



CNRS LAAS - PLATINUM

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G

7 AVENUE DU COLONEL ROCHE – 31400 TOULOUSE



MAITRISE D'OUVRAGE

**CNRS – DÉLÉGATION
OCCITANIE OUEST**

16, avenue Edouard Belin
31055 TOULOUSE CEDEX 4



ARCHITECTE MANDATAIRE

ARCADES ARCHITECTES

40, boulevard des Récollets
31400 TOULOUSE



BE ÉTUDES TECHNIQUES

CEERCÉ

8, rue Edgar Degas
31200 TOULOUSE



BE ÉTUDES STRUCTURE

NOVATEC

38, rue de Fondargent
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE



BE ÉTUDES ACOUSTIQUE

SIGMA ACOUSTIQUE

23, rue Eugène d'Hautpoul
31400 TOULOUSE



BUREAU DE CONTROLE

BTP CONSULTANTS

83, chemin de Ribaute
31400 TOULOUSE



COORDINATION SPS

SARL CARSECO

Route de Gourvielle - La Jonquièrre
11410 SAINT MICHEL DE LANES

Lot

C.D.P.G.F.

1

VRD

REF	PHASE	IIND	MODIFICATION	DATE	RÉDACTEUR
24-32	DCE	1		24/04/2025	EG

OPÉRATION		CNRS LAAS - PLATINUM - RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G				
Maître d'ouvrage		CNRS – DÉLÉGATION OCCITANIE OUEST			PHASE	
LOT	01	VRD			DCE	
N°	3 - DÉSIGNATION DES OUVRAGES		U	Qté	Prix Unitaire (HT)	Prix Total (Ht)
2. DESCRIPTION DES OUVRAGES						
2.2.	INSTALLATIONS DE CHANTIER		f			- €
2.3.	SONDAGES		f			- €
2.4.	DÉMOLITIONS					
	Bordures existantes		ml			- €
	Enrobés		m2			- €
	Trottoirs		m2			- €
2.5.	PLATEFORME					
2.5.1	Décapage de la TV et préparation de la plateforme		m2			- €
2.5.2	Préparation plateforme		m2			- €
2.5.3	Plateforme voies lourdes					
	Terrassement		m3			- €
	Remblaiements		m3			- €
	Évacuation		m3			- €
2.5.4	Terrassement pour plateforme dallage bâtiment					
	Terrassement		m3			- €
	Remblaiements		m3			- €
	Évacuation		m3			- €
2.5.5	Terrassement pour plateformes extension sur plancher porte					
	Terrassement		m3			- €
	Remblaiements		m3			- €
	Évacuation		m3			- €
2.5.6	Terrassement pour ouvrages extérieurs					
	Terrassement		m3			- €
	Remblaiements		m3			- €
	Évacuation		m3			- €
2.5.7	Traitement des des talus et des replats		m3			- €
2.5.8	Géomembrane		m2			- €
2.5.9	Essais à la plaque pour voiries		u			- €
2.5.10	Essais à la plaque pour bâtiment		u			- €
2.6.	BORDURES ET CANIVEAUX					
2.6.1	Bordures T2 et P1					
	T2		ml			- €
	P1		ml			- €
2.7.	ENROBÉS POUR VOIRIES LOURDES		m2			- €
2.8.	DALLAGES EN BÉTON BALAYÉ		m2			- €
2.9.	BANDE STÉRILE		ml			- €
2.10.	RÉSEAUX					
2.10.1	Terrassements, déblais, réglage, remblais pour réseaux					
	· Dévoiement et complément du réseau EP.		ml			- €
	· Dévoiement et complément du réseau EU/EV.		ml			- €
	· Dévoiement du réseau AEP		ml			- €
	· Dévoiement du réseau gaz		ml			- €
	· Tranchées fourreaux CF et Cf		ml			- €

OPÉRATION		CNRS LAAS - PLATINUM - RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G							
Maître d'ouvrage		CNRS – DÉLÉGATION OCCITANIE OUEST				PHASE			
LOT	01	VRD				DCE			
N°	3 - DÉSIGNATION DES OUVRAGES					U	Qté	Prix Unitaire (HT)	Prix Total (Ht)
	2.10.2	Eaux usées Eaux vannes							
	2.10.2.1	Canalisations							
		Le dévoiement du réseau EU/EV existant au Sud des bâtiments F / G2	ml						- €
		Le raccordement des réseaux EU/EV existants en sortie du bâtiment G2	ml						- €
		Le dévoiement du réseau EU/EV existant pour contourner le bâtiment G3	ml						- €
		Le raccordement des réseaux EU/EV créés en sortie des réseaux de l'extension G3	ml						- €
	2.10.2.2	Regards EU-EV préfabriqués	u						- €
	2.10.2.3	Mise à la côte	u						- €
	2.10.2.4	Condamnation regards	u						- €
	2.10.2.5	Regards EU-EV de visite	u						- €
	2.10.3	Eaux pluviales							
	2.10.3.1	Canalisations							
		Pour le dévoiement du réseau EP existant sous l'escalier E1	ml						- €
		Pour le dévoiement du réseau EP existant au droit des futures cuves	ml						- €
		Pour le raccordement des DEP du bâtiment G3	ml						- €
		Pour raccordement de la structure réservoir sur le regard existant sous voirie	ml						- €
		Pour les nouvelles emprises de voirie (regards à grilles)	ml						- €
	2.10.3.2	Regards EP pied de chute préfabriqués	u						- €
	2.10.3.3	Mise à la côte	u						- €
	2.10.3.4	Regard avaloir à grille	u						- €
	2.10.3.5	Caniveau à grille	u						- €
	2.10.3.6	Structure réservoir casiers	m3						- €
	2.10.3.7	Ouvrage de régulation	u						- €
	2.10.4	Essais et inspection télévisée	u						- €
	2.10.5	AEP							
	2.8.5.1	Réseau	ml						- €
	2.8.5.2	Chambre	u						- €
	2.10.6	Gaz							
	2.10.6.1	Réseau	ml						- €
	2.10.7	Liaisons CF - cf							
	2.10.7.1	Fourreaux	ml						- €
	2.10.7.2	Chambre de tirage	u						- €
	2.11. ESPACES VERTS								
	2.11.1	Fourreaux de traversée de voirie	ml						- €
	2.11.2	Modelage et réglage des terres excedentaires	m3						- €
	2.11.3	Engazonnement	m2						- €
VRD			MONTANT HT						- €
PROVISION COMPTE PRORATA 1,5%			MONTANT HT						- €
MONTANT TOTAL HT									- €
T.V.A.									- €
VRD			MONTANT TTC						- €

OPÉRATION		CNRS LAAS - PLATINUM - RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G							
Maître d'ouvrage		CNRS – DÉLÉGATION OCCITANIE OUEST					PHASE		
LOT	01	VRD					DCE		
N°	3 - DÉSIGNATION DES OUVRAGES					U	Qté	Prix Unitaire (HT)	Prix Total (Ht)

TRANCHE OPTIONNELLE 5							
2.12. TO5 - CLOTURES, BARRIÈRE, DÉMOLITION DU PARKING							
2.12.1	Liaisons CF - cf	ml				-	€
2.12.1.1	Fourreaux	ml				-	€
2.12.1.2	Chambre de tirage	u				-	€
2.12.2	Portillons barreaudes	u				-	€
2.12.3	Cloture souple	ml				-	€
2.12.4	Barrière automatique	u				-	€
2.12.5	Potelets pour lecteur de badge	u				-	€
2.12.6	Démolitions						
	Bordures existantes	ml				-	€
	Enrobés	m2				-	€
2.12.7	Modelage et réglage des terres excédentaires	m3				-	€
2.12.8	Engazonnement	m2				-	€
2.12.9	Plantation arbres	u				-	€
MONTANT TOTAL TO HT						-	€
T.V.A.						-	€
TRANCHE OPTIONNELLE 5			MONTANT TTC			-	€