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1 — Cadre de sous-détails des prix 

Opération :  

Numéro du prix :  

Désignation :  

Unité :  

Montant Hors Taxes :   

Quantité prévue :  

Rendement/cadence :  

 

Composantes du prix 
(matériel, main d’œuvre, 

fournitures, travaux sous-

traités si détaillés par ailleurs) 
U 

Quantité 
ou 

Durée d’utilisation 

Matériel 
Prix Unitaire 

main 

d’œuvre 

Prix Unitaire 
fournitures 

et 
prestations 

TOTAL 

Sous-traitant 

1 
Amortissement 

2 
Entretien 

3 
Consommables 

Prix Unitaire 
1+2+3 Prix Unitaire TOTAL 

            

            

            

            

            

            

            

       TOTAL (1) :  TOTAL (2) :  

            

FRAIS GENERAUX, BENEFICES ET ALEAS EN % DU TOTAL (1) :  >>>>>>  soit TOTAL (3) :    

            

FRAIS GENERAUX, BENEFICES ET ALEAS EN CAS DE SOUS-TRAITANCE EN % DU TOTAL (2) :  >>>>>>  soit TOTAL (4) :  

            

       TOTAL Hors Taxes (1) + (2) + (3) + (4) :  

       TOTAL Hors Taxes (1) + (2) + (3) + (4) ARRONDI A :  
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2 — Cahier des sous-détails des prix 
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3 — Cadre de décomposition des coefficients applicables aux 
déboursés secs 

 

TRAVAUX EN PROPRE 

FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE 

Encadrement          % 

Contrôle interne         % 

Contrôle externe         % 

Amortissement matériel         % 

…           % 

…           % 

 

FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE 

Frais de siège          % 

Frais d’agence          % 

Frais financiers          % 

Frais d’études          % 

…           % 

…           % 

 

BENEFICES          % 

ALEAS           % 

  COEFFICIENT GLOBAL TRAVAUX en propre :    % 

 

TRAVAUX SOUS-TRAITES 

FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE 

Encadrement          % 

Contrôle interne         % 

Contrôle externe         % 

Amortissement matériel         % 

…           % 
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…           % 
 

FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE 

Frais de siège          % 

Frais d’agence          % 

Frais financiers          % 

Frais d’études          % 

…           % 

…           % 

 

BENEFICES          % 

ALEAS           % 

  COEFFICIENT GLOBAL TRAVAUX SOUS-TRAITES :   % 


