Voies
navigables

de France

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ACCORD-CADRE DE TRAVAUX

Travaux de confortement des berges du Canal du Midi
et de ses embranchements

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction territoriale Sud-Ouest
2 port Saint-Etienne
BP 7204
31073 Toulouse CEDEX 7
Tél : 05 61 36 24 51



SOMMAIRE

1 - Dispositions générales du CONLrat ...........ccccceiiiiiiiiciiiccce e 4
1.1 - ObJet AU CONEFAL ..o ettt reene e 4
1.2 - DEcomposition dU CONLIat..........ccccciiiiiiiicc e 4
LIPS T Y o 1= 2a - el ] e Rt ot= Vo | =SOSR 4
1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande..............ccocviiiiiiiniincne e 4
1.5 - Réalisation de prestations SIMIlAires ............cccccveeeiiiieiiciesceceeee e 5
1.6 - DEveloppemENt dUFAbLE .........c.ccoviveiiiiciccee et 5

2 - PieCes CONLrACTUELLES .....c.oovcvciiiecce e 10

3 = INEEIVENANES ...ttt b bbb 10
3.1 - MATEFISE 'OBUVIE ..ottt n s renis 10
3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs............ccccoceevveivieicciccceee, 10

O 0o oY [ [T Y A =1L =R 10

5 - Durée du contrat et délais d'@XECULION .............ccceviiiiiiciiceccee e 10
o PO B 2 0=Teo ] [ [8 Tt {o ] [P OROP SRR PP 11

LG o o OSSR 11
6.1 - Caractéristiques des prix PratiqUes..........ccccoveeiiiiiiieeiei e 11
6.2 - Modalités de variation deS PriX......cccceeieiiiireiiiiise e 11

7 - GAranti€@s FINANCIEIES..........ccovivieeceeeeeceeee ettt ettt et e st e e s teste s are e s 12

8 - AVANCE ... e e e e b e e e aa e e e e et e e e re e nreeareearen 12
8.1 - Conditions de versement et de remboursement..............cccccoivviviiiicici s 12
8.2 - Garanties financieres de lavanCe.........cccocciviviiciiiiiscce e 13

9 - Modalités de reglement des COMPLES.........ccccvvviviecieiciceeecee e 13
9.1 - Décomptes et aCOMPLES MENSUELS .........ccocvevivivieiieeieeee e 13
9.2 - Présentation des demandes de PaiemMENt .............cccccveeeviieiiieececeeece e 14
9.3 - Délai global de PAIEMENT ..........c.c.ceiiiiiieecceecee e 14
9.4 - Paiement des COTraitantS ........ccoiiiriiiiie e e 14
9.5 - Paiement des SOUS-Traitants ..........coieiiiiiiiii e 14

10 - Conditions d'exécution des pPrestations............c.ccccceveeeiieiieiceeeee e, 14
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits ...........c.ccoevvveivrceieicrieeeceee e 15
10.2 - IMPlantation dES OUVIAGES ..........coceiiiiriiieiiieeiee ettt 15

10.2.1 - PIQUELAZE GENETIAL.....coiiiceciiieee e 15
10.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
P TS 121 15
10.3 - Préparation et coordination des travaux .............ccccceeiiieiiiiericeeceececee e 15
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux....................... 15
10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier................ 16
10.3.3 - Plan d’assurance qQUAlIte ..........cccceiviiiiiieicieiss e 16
10.3.4 - Registre de Chantier ... 16
10.4 - EtUdES d'@XECULION .....cooviiiiiieiiccee ettt 16
10.5 - Installation et organisation du chantier.............cccccoociiiiiicc i, 17
10.5.1 - Installation de Chantier.........cooiiiii s 17
10.5.2 - Signalisation de chantier ... 17
10.5.3 - Dégradations causées aux voies PUDLIQUES..............ccceevevievieieeeeieeeeeeee e 17
10.6 - Dispositions particuliéres a l'achévement du chantier ...........c.ccccocoveeiviiicricrcenne, 17
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier............cccooviieiiiiicccc e 17
10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux .......... 17

10.6.3 - Documents a fournir apres eXECULION .............ccceeiiiiiccvieeis e 17



10.7 - RECEPLION AES LrAVAUX ......cvcviviuiiieictice ettt ettt 18

10.7.1 - Dispositions applicables a la réception.............ccceeevviieiiiiiicececee e 18

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle ..o, 18
12 - Garantie des Prestations...........ccoviii i 18
13 = PENALILES ..ottt 18
13.1 - PENalités de retard..........cccciiiiicci e 18
13.2 - Pénalité pour travail disSIMULE ............cccoeeviiiiiiciicecce e 18
13.3 - Autres penalités SPECITIQUES............ccvevevieiiiiiieee e 18
T4 = ASSUFANCES ...ttt ettt b e bbbt bt e bt e s e s et e b ekt e b e e bt b e e bt e st et et e nbesbenbesbeaneeneas 19
15 - RESIlIation dU CONLIaL.......ccocvcviiiciiicicc e 19
15.1 - Conditions de résiliation de 'accord-cadre ............cccccevviviiviiciicceccc e 19
15.2 - Redressement ou liquidation JUdiCIaire ...........cccoceveveiiiiiinin s 20
16 - Reglement des litiges et langUES ............cccoiciiiiciicicc e 20

17 - DEIOZGALIONS ......voviiieiicti ettt ettt sttt s e b st et e et st be st et ne et ne s 20



1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Travaux de confortement des berges du Canal du Midi et de ses embranchements

Les prestations ont pour objet la réalisation de travaux de reprise des berges suite a ’abattage des platanes
dans le cadre de la lutte contre le chancre coloré et la restauration de la volte arborée du Canal du Midi.

Les travaux se dérouleront pendant la période de chomage du canal du midi soit environ 6 semaines de
janvier a février ainsi que durant la période de basse saison (de novembre a mi-mars).

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure
de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Lieu(x) d'exécution :
Le long du Canal du Midi et du Canal de la Robine ainsi que sa jonction pour les départements de la Haute-
Garonne, de ['Aude et de ['Hérault

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 4 lot(s) géographique(s) :

Lot(s) Désignation

1 Centre territorial Midi toulousain, Centre territorial Lauragais-Montagne
Noire et une partie du Centre territorial Carcassonne-Minervois : De
Toulouse a l’écluse de Trebes
L’autre partie du Centre territorial Carcassonne-Minervois : de |’écluse de

2 Trébes a ’amont du Pont canal du Répudre a Paraza

3 Centre territorial Aude-Narbonnais : Canal du Midi du Pont canal du
Répudre (inclus) a Ventenac-en-Minervois a l’aqueduc de Frénicoupe
(inclus) a Argeliers et Canal de jonction et Canal de la Robine

4 Centre territorial Béziers-Hérault : de ’aval de ’aqueduc de Frénicoupe

a Argeliers a Marseillan

Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a 'émission de bons de commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande

Les bons de commande seront notifiés, par courriel, par le pouvoir adjudicateur lors de la survenance du
besoin.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :

- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.
- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;

- les lieux d'exécution des travaux ;

- le montant du bon de commande ;

- la nature et la description des travaux a réaliser ;
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Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent étre honorés par
le ou les titulaires.

Les bons de commande sont émis pendant la durée de |’accord-cadre.

L’exécution des bons de commande pourra se poursuivre apres I’échéance de [’accord-cadre dans la limite
de 6 mois a compter du dernier jour de 'accord-cadre.

1.5 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de
la notification du présent accord-cadre.

1.6 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

1.6.1 Clauses sociales

1.6.1.1. Insertion professionnelle :
Le maitre d’ouvrage s’est engagé dans une politique volontariste d'insertion des personnes en difficulté par
le travail. Pour ce faire, il est fait appel aux entreprises par le biais des marchés publics.

1. Public concerné par l'opération d'insertion :
Au vu du présent marché, le titulaire s'oblige a conduire une action dinsertion auprés d’un public
rencontrant des difficultés d'accés a l'emploi.
Les personnes concernées sont :

« En priorité les habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville

« Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) et ayant travaillé
moins de 455 heures dans les 12 derniers mois,

o Les allocataires du R.S.A. (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits

« Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de Uarticle L 5212-13 du code du Travail, orientés
en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi

o Les bénéficiaires de I’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de U’Allocation d’Insertion (Al), de
’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de I’Allocation d’Invalidité

o Les jeunes de moins de 26 ans, diplomés ou non, sortis du systéme scolaire ou de |’enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi,

« Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par ’activité économique définies a
U’article 1-5132-4 du code du travail1 ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers
: les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxiéme chance.

« Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans (inscrits au Pole Emploi)
En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur avis
motivé du Service Public de UEmploi.
L’objectif est de procéder a de nouveaux recrutements de personnel en insertion professionnelle a
’occasion des marchés publics.
Des candidats pourront étre proposés par les chargés de mission clause d’insertion. Les profils retenus
devront étre validés obligatoirement avant leur prise de poste.
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Il leur sera obligatoirement réservé, a l'occasion de l'exécution du marché, au minimum :

Nombre d'heures d'insertion

35h / 50 000€ HT

Modalités de mise en ceuvre :

L'entreprise pourra :

e soit recruter directement,

« soit confier a une ETTI (Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion), a un GEIQ (Groupement
d'’Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), a une Al (Association
Intermédiaire), ou a une ETT (Entreprise de Travail Temporaire), un certain nombre d'’heures de mise a
disposition de personnel pour la réalisation des travaux ou des prestations de services,

« soit co-traiter ou sous-traiter une partie des travaux ou des prestations a une El (Entreprise d'Insertion).

Assistance technique du Maitre d’ouvrage:
Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette condition d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition une
ingénierie d'insertion ayant pour objet :

« dinformer les entreprises soumissionnaires pendant la préparation de leur offre sur la base des
documents remis lors de l'appel d'offres,

» daccompagner les entreprises titulaires pour la mise en ceuvre de cette condition d'exécution en
fonction des spécificités des prestations et en relation avec le maitre d'oeuvre pour les travaux,

« de proposer des publics prioritaires.
Les entreprises peuvent obtenir des informations et des explications sur les dispositifs et mesures pour
l'emploi aupres de la cellule clause d’insertion dans les marchés publics :

Cellule clause sociale d’insertion de TME (Toulouse Métropole Emploi) :

Coordination du marché :

Edouard GUERREIRO-BOCHEREAU 06 18 86 55 59
e.guerreiro@emploi-tme.org
Suivi de la clause sociale :

Lot 1 & 2 : Suivi CD 11 - Mireille GRIFFE et Caroline SABLAYROLLES

Mireille GRIFFE 04 68 11 69 60
mireille.griffe@aude.fr

Lot 3 : Suivi Grand Narbonne - Léa MICHAUD

Léa MICHAUD 04 11 23 22 64
[.michaud®@legrandnarbonne.com

Lot 4 : PLIE Béziers - Marléne TIRABI

Marléene TIRABI 04 67 62 69 09
mdegb.tirabi@orange.fr

2. Suivi et bilan de ’action d'insertion
A la demande du maitre d'ouvrage, la Cellule clause sociale d’insertion de TME (Toulouse Métropole Emploi)
procédera au suivi et au bilan de l'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire du marché
s'est engagé.

La structure porteuse du contrat de travail transmettra au chargé de mission clauses d’insertion les
justificatifs suivants avant le 12 de chaque mois :
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- Relevé d’heures mensuel mentionnant |’accompagnement socio-professionnel.

Dans le cas d’une mise a disposition de personnel ou de sous-traitance par un opérateur, les heures
d’insertion seront comptabilisées a compter du paiement effectif de la prestation au tiers concerné.
Durant U’exécution du chantier ou de la prestation, le suivi de ’action d’insertion se fera également lors
de réunions auxquelles le chargé de mission pourra étre amené a participer. Le chargé de mission suivra
U’évolution du salarié en lien avec le référent professionnel de Uentreprise, et le référent social
(prescripteur ou opérateur d’insertion).

Conformément au réglement général pour la protection des données (RGPD) en vigueur, le titulaire est
informé que la gestion des données relatives a la clause sociale sera confiée a Cellule Insertion. Ces données
seront traitées dans le logiciel UP’ Clause qui a fait ’objet d’une déclaration a la CNIL.

Le titulaire du présent marché s’engage a informer les salariés valorisés dans le cadre du dispositif Clauses
sociales du présent marché :

-que leurs coordonnées seront enregistrées dans la base d’exploitation dudit logiciel a des fins exclusives
de traitement des données relatives a la clause sociale.

-qu’en application de la loi informatique et libertés, ils disposent d’un droit d’acces, de retrait de
modification des données qui les concernent.

Ces droits s’exercent sur simple demande par voie postale auprés de Cellule Insertion qui en informe le
maitre d’ouvrage.

En cas de difficulté d’exécution (plan de sauvegarde de l’emploi, redressement ou liquidation judiciaires),
le titulaire du marché doit informer le chargé de mission clauses d’insertion par courrier recommandé avec
AR et produire les justificatifs correspondants dés lors qu'il ne pourra plus assurer son engagement pour
quelque raison que ce soit. Dans ce cas seront étudiés avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour
parvenir aux objectifs ou pour suspendre les obligations.

Bilan :

Apreés la réception des travaux ou a l’issue de la prestation, le chargé de mission clauses d’insertion
restituera au maitre d’ouvrage et a Uentreprise un bilan de laction d'insertion. Pour les marchés
reconductibles ou pluriannuels, un bilan intermédiaire sera édité a la fin de chaque année. Le bilan de
l'action menée par l'entreprise relativement a ses engagements et au présent CCAP sera tant quantitatif
que qualitatif. Les perspectives éventuelles pour le salarié en insertion seront établies. Une attestation
sera établie également.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

1.6.2 - Clause environnementale

1.6.2.1 Utilisation de bois respectant la norme FSC ou équivalent
Tous les matériaux en bois utilisés dans le cadre du marché seront issus de foréts gérées durablement,
disposant d’un label FSC ou PEFC ou équivalent.

1.6.2.2 Prévention des pollutions et protection de I’environnement
Sur le plan environnemental, pendant toute la durée des travaux, il sera demandé a ’entreprise un respect
maximal de l'environnement.

L’entreprise veillera ainsi a ce que les travaux qu’elle effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement et de préservation du voisinage.

De maniére générale, 'entreprise prendra les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles
de porter atteinte a l’environnement, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets produits (cf. §
suivant), l’économie des ressources, la réduction des émissions dans l’air (poussiéres, fumées, gaz
polluants), la limitation du bruit, la protection de la faune et de la flore (le cas échéant installations de
protection et sensibilisation du personnel), la prévention des pollutions des eaux superficielles, souterraines
et du sol, la préservation de la qualité générale des sites, et le respect des arbres tout particulierement.

Concernant la pollution des eaux et du sol, les mesures suivantes seront notamment a appliquer :
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e Aucun déversement de produit toxique dans le milieu (milieu naturel, réseaux publics...),
« Stockage des produits dangereux sur des bacs de rétention, y compris pour les cuves a double fond.

Concernant les hydrocarbures en particulier, le chantier ne comportera qu’un stock d’hydrocarbures
entreposés dans leur emballage d’origine ou dans des cuves spécifiques. Le stock et la zone de manipulation
seront installés sur un bac de rétention dont la capacité est au moins égale au double du récipient le plus
volumineux. Les manipulations seront effectuées avec soin dans le but d’éviter toute perte
d’hydrocarbures. Les éventuels flexibles, robinets et autres systémes de connexion seront parfaitement
étanches.

o Utilisation d’huiles de préférence biodégradables (huiles pour la lubrification des chaines des
tronconneuses, huiles incorporées au carburant des débroussailleuses, huiles hydrauliques pour tracteurs,
débroussailleuses ou roto-faucheuses). Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réservent le droit de
demander les justificatifs des références fournies.

« Utilisation d’un kit antipollution en cas de rejet accidentel (dispositifs d’absorbants, pompage et
traitement éventuels des pollutions...). Il conviendra également d’informer le gestionnaire du secteur ainsi
que les autorités compétentes en matiere de police de ’eau en cas de pollution des eaux.

L’entretien des engins sur le site des travaux n’est pas souhaité sauf cas exceptionnel (panne...). La vidange
des moteurs ne sera pas réalisée sur le site des travaux mais dans des établissements permettant la collecte
des huiles usagées.

En cas de force majeure (panne...), 'entretien ou la réparation des engins seront réalisés sur une aire
étanche et les eaux liquides et résiduelles seront a récupérer. En particulier, les huiles usées, les liquides
hydrauliques et autres fluides nécessaires a la marche des engins seront a récupérer et a stocker dans des
réservoirs étanches puis a évacuer par un professionnel agréé.

1.6.2.3 Gestion des déchets

L’entreprise est responsable de I’élimination des déchets qu’elle détient ou produit lors des travaux et des
conditions dans lesquelles ces déchets sont collectés, transportés, éliminés ou valorisés.

En cas de production de déchets dangereux, les procédures relatives a leur élimination et a la tracabilité
seront respectées.

Propreté du chantier

Lors de la préparation des chantiers, les différentes zones de chantier (stationnement, aire de stockage des
approvisionnements, aire de tri et stockage des déchets...) seront définies et délimitées.

Des moyens seront mis a disposition pour assurer la propreté du chantier.

En particulier, les déchets issus des interventions sur les engins (chiffons, cartouche de graisse...) devront
étre immédiatement évacués.

Le brilage et U'enfouissement des déchets ainsi que leur dépot dans des installations non prévues a cet
effet sont interdits.

Collecte des déchets

Sur les chantiers, des aires de collecte seront prévues suivant les besoins (dans une logique de proximité
du lieu de production des déchets et du lieu de collecte), signalées et identifiées.

Les principes de réduction des déchets a la source et d’un tri a la source organisé et sélectif seront a suivre.
L’organisation de la collecte, du tri et de [’acheminement vers les filiéres de valorisation sera a rechercher
de préférence a l’échelle locale.

Pour rappel, il est interdit de mélanger des déchets spéciaux (déchets dangereux...) avec d’autres catégories
de déchets.

La qualité environnementale est une préoccupation de VNF qui estime que la valorisation et le recyclage
des déchets des chantiers doivent s’intégrer tout au long des travaux.

Modalité de suivi des déchets

L’entreprise devra obligatoirement fournir tous les éléments de la tracabilité des déchets issus des chantiers
(tickets de pesée, bordereaux de suivi des déchets de chantier, constats d’évacuation des déchets signés
contradictoirement par Uentreprise et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de
valorisation ou d’élimination des déchets...).

Pour les déchets dangereux, [’usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire, via ’application trackdechets.

1.6.2.4 Protection des plantations, prophylaxie
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L’entrepreneur doit tenir compte de la présence de structures arborées (plantations d’alignement,
boisements spontanés, ...) sur le Domaine Public Fluvial et prendre les précautions nécessaires pour leur
éviter toute dégradation.

Généralités
Quelles que soit les interventions, ’entrepreneur veillera a éviter toutes « blessures collatérales » a ses
chantiers :

« Blessures aux collets lors de fauchages/débroussaillages ou par stockage de matériel ou engins contre
les arbres ;

« Blessures a des arbres voisins lors d’opérations sur les arbres (élagages, abattages) ;

« Blessures non intentionnelles lors d’élagage sur un arbre ;

» Blessures dans les houppiers lors de circulation d’engins de gros gabarit ;

« Durant la durée des travaux, aucun dépot ou stockage de matériaux ne devra étre réalisé au pied de
larbre (terre, sable, pierres, gravats, sacs de ciment, etc.).

En cas de manceuvre d’engins a proximité immédiate d’arbres, des protections adaptées seront mises en
place sur les parties vulnérables (troncs et collets des arbres, ..). Si des tailles de branches sont
indispensables (et sur validation du MOE ou de VNF) elles seront pratiquées dans les régles de l’art par
réduction sur tire-séve ou suppression totale, avec des outils désinfectés.

En cas de blessure non intentionnelle causée a des arbres, les mesures suivantes seront prises :

« Blessure sur des branches : parer la blessure par taille avec un outil tranchant adapté, désinfecté au
préalable ;

« Blessures sur collet/tronc : parer la blessure au mieux pour éviter de laisser le bois meurtri et favoriser
la cicatrisation.
En tout état de cause, !’entreprise est tenue de signaler toute blessure causée aux plantations, afin que le
MOE puisse confirmer les mesures a prendre pour remédier ou limiter les impacts ou le cas échéant fixer
les pénalités a appliquer. Sauf exception diiment notifiée par le MOE, il ne sera pas appliqué de produits
dits « cicatrisant » type mastic, dont |’efficacité est controversée.

Prophylaxie chancre coloré ou autre affection, espéces invasives

Le paragraphe qui suit s’applique principalement a la prophylaxie relative au chancre coloré du platane
(toutes opérations) ou aux regles de prophylaxie propres aux opérations de taille des végétaux.

Toutefois, eu égard a d’autres affections pouvant étre rencontrées et sources de pathologies (pouvant
entrainer le dépérissement) sur tous types d’arbres, ces dispositions s’appliquent a toutes les interventions
sur ou a proximité de toutes les structures arborées.

Ces dispositions permettront également de se prémunir contre l’introduction de certaines espéces
invasives.

Le chancre coloré du platane, maladie provoquée par l'agent pathogene Ceratocystis platani, est présent
sur le canal du midi depuis 2006 et dans les régions traversées par le canal des deux mers depuis au moins
2003. Les zones encore indemnes le long du canal des deux mers doivent faire l'objet de précautions
particuliéres pour éviter l'arrivée du parasite, celles déja contaminées doivent faire l'objet de mesures
strictes afin d'éviter de disperser le parasite a partir des foyers existants.

Quelles que soient les interventions réalisées sur ou a proximité de platane, les entreprises se
conformeront en tous points aux obligations réglementaires en vigueur au moment de la réalisation
des prestations. A titre indicatif au 17/02/2023 il s’agit notamment de larrété cadre national
(AGRG1530100A du 22/12/2015 modifié en 2018) et des arrétés préfectoraux (notamment arrété
préfectoral Occitanie du 13/10/2021).

Le Guide des bonnes pratiques de lutte contre le chancre sera utilement consulté pour compléter les
consignes.

Il est notamment disponible sur le site internet du SRAL Occitanie : http://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-
le-chancre-colore-du-platane-les-bonnes-pratiques-suivre
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En tout état de cause, pour toutes interventions sur ou a proximité de platanes voire d’arbres, des mesures
de désinfection sont obligatoires et feront l'objet de constats de réalisation et de controles. La désinfection
se fera a distance (5 m minimum) du canal pour limiter les ruissellements possibles. Elle sera pratiquée sur
des outils et/ou des engins propres : nettoyage a l'eau sous pression par exemple, avant arrivée sur site en
entrée, ou sur place lors de la sortie. Cette mesure sera également de nature a préserver de l'introduction
d’espéces envahissantes (graines ou fragments végétaux) présentes sur les engins ou les outils de coupe
(terres et résidus de coupe, ...).

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles de 'accord-cadre sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le mémoire technique du titulaire remis lors de la remise des offres.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'oeuvre ainsi que ses missions seront précisées dans les bons de commande.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La mission CSPS sera assurée par APAVE SUDEUROPE SAS - 11 rue Alexis Tocqueville - 31200 TOULOUSE
Chaque bon de commande précisera le niveau de coordination.

4 - Confidentialité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a lobligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du
présent marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont
la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage,
ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et
prestations faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité.

5 - Durée du contrat et délais d'exécution

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an qui court a compter de sa date de notification
au titulaire.
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Par dérogation a ’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution ou de livraison des prestations
sont fixés a chaque bon de commande conformément aux stipulations des piéces de l'accord-cadre. Ces
délais courent a compter de la réception du bon de commande par le titulaire.

Le délai indiqué dans le bon de commande comprend la période de préparation, l’exécution des travaux,
le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Les travaux s’exécuteront pendant les périodes de chomage du canal du midi soit de janvier a février ainsi
que durant la basse saison.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des travaux
seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels
ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Gel Température maximale 1 jour
journaliére négative
Pluie Précipitations supérieures a 10 1 jour
mm/jour
Neige Plus d’un cm de neige 1 jour
Vent Vigilance orange ou rouge Météo 1 jour
France

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique la plus proche
et/ou la plus représentative des sites de travaux.

5.1 - Reconduction

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé
a 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, est de 48 mois.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le
pouvoir adjudicateur au moins 6 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne
peut pas refuser la reconduction.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a lexpiration du délai de garantie de parfait
achéevement.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
de loffre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné
par les formules suivantes :
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Lot(s) Formules Prix concernés

Tous _ 0 0 ) :
les lots N = 19-0% + 85.0% (TPO1 (n-4) / TPO1 (0)) Tous les prix

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s’opére sur la base de la derniére valeur d’index publiée au moment de
’application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
Tous | Tpo1 Index général tous travaux - Base 2010
les lots

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant du bon de commande sera constituée. Cette retenue de
garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
ou une caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

8 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 10,0 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 10,0 %
d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

La valeur de remboursement du précompte est calculée au prorata de la différence entre le taux de début
et de fin du remboursement, déduction faite d'un précédent remboursement déja effectué.
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de laccord-cadre, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéeres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Par dérogation aux 1.1,1.7 a 1.9, 2.2, 3.1 a 3.3 de Uarticle 12 du CCAG-Travaux, a l’alinéa 4 de Uarticle
12.4.2 et a Uarticle 12.4.4 du CCAG-Travaux, le calcul des décomptes et des acomptes sera effectué par
un systeme de gestion informatique des marchés et dans les conditions définis ci-apres (de type MARCO)
sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées auprés du représentant de la maitrise
d'ceuvre.

A) Décomptes et acomptes mensuels :

Mensuellement, le titulaire remet au maitre d'ceuvre un projet de " bon d'exécution “ déterminant les
quantités, valeurs ou pourcentages arrétés a la fin de la période précédente. Le bon d'exécution sera établi
par le logiciel MARCO et contiendra les travaux a l'entreprise, avec référence aux prix du marché provisoires
ou définitifs, ainsi qu'éventuellement les approvisionnements. Il pourra y étre joint toutes indications
nécessaires concernant les avances, indemnités, pénalités, primes, ...

Le bon d'exécution, complété par le titulaire, doit étre accepté ou rectifié par le maitre d'oeuvre qui
transmet au maitre de l'ouvrage les éléments afin que le systéme informatique puisse éditer, en application
des clauses du marché, l'état dacompte et le décompte de la période concernée. Le maitre d'ceuvre notifie
au titulaire, par ordre de service, l'état d'acompte, le décompte, ainsi que le projet de "bon d'exécution” a
utiliser le mois suivant.

B) Décompte final :

A la fin de la période de validité du marché des 4 ans du contrat, et apres réception du dernier bon
d'exécution, le systéme de gestion MARCO établit le décompte final dans lequel il récapitule l'ensemble des
bons de commande et donc le montant total des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre.

Il est a préciser que le titulaire est lié par les indications figurant aux différents bons d'exécution sur
lesquels ont été portées les quantités réalisées définitives, par bon de commande, sauf sur les points ayant
fait lobjet de réserves antérieures de sa part. Ce décompte peut ensuite étre envoyé au représentant de
la maitrise d'ceuvre qui, apreés l'avoir accepté ou rectifié, le transmet pour traitement au systéme de gestion
MARCO. Ce dernier édite alors le décompte général.

C) Décompte Général :

Le maitre de l'ouvrage notifiera au titulaire le décompte général a la plus tardive des deux dates ci-apres :
- trente jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale transmise
par le titulaire ;

- trente jours a compter de la réception par le maitre de l'ouvrage de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire.

Par dérogation a Uarticle 12.4.4 du CCAG-Travaux, si dans le délai de 10 jours a compter de la réception
des documents du projet de décompte général, le maitre d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte
général, le projet de décompte général ne deviendra pas le décompte général et définitif.
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Conformément a ’article 12.4.2 du CCAG Travaux, si les valeurs finales des indices ou index ne sont pas
connues au moment de ’établissement du décompte général, le pouvoir adjudicateur mentionne la derniére
valeur connue et notifie au titulaire la révision des prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur
publication. Le décompte général devient définitif et lie les parties a compter de la date de cette
notification. Cette date de notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes
restant dues apres révision définitive des prix

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a lémetteur et l'avoir invité a s’y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'’horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100083

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.
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10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Les dispositions sont prévues dans le CCTP.

10.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le coiit du piquetage est compris dans les prix du contrat.

10.2.1 - Piquetage général
Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de U’article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

10.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'oceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux de chaque bon de
commande.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux de chaque bon de
commande s'exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de
chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l’article 28.1 du CCAG-Travaux, il est fixé pour chaque bon de commande, une période de
préparation, comprise dans le délai d'exécution, d'une durée de 30 jours.

Par dérogation a ’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, un bon de commande sera établi pour le démarrage du
délai global d’exécution des travaux comprenant la période de préparation et |’exécution des travaux.
La durée de la période de préparation est comprise dans le délai d'exécution du bon de commande.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'oeuvre
15 jours au plus tard aprés la notification du bon de commande.

En cas de bons de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité et
protection de la santé, chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30
jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination ou le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour
le chantier, en fonction du bon de commande. Ce document sera transmis au titulaire avec le bon de
commande.
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10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination quil a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ou le Plan Particulier de Sécurité et de Protection
Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail ;

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, délectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

10.3.3 - Plan d’assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité
d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, comportera les dispositions
suivantes :

Dans son Plan Assurance Qualité, l'entrepreneur décrit ses moyens en personnel et matériel. Il aborde
également les relations avec ses fournisseurs et sous-traitants ainsi que l'approvisionnement en matériaux.

10.3.4 - Registre de chantier
Par dérogation a article 28.5 du CCAG-Travaux, il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Par dérogation a Uarticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, ce
dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur
réception.
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10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

Le RPA passe des conventions d'occupation temporaire (COT) avec les propriétaires terriens en bordure du
canal pour la réalisation de fosse de brilage. Les COT font l'objet d'un dédommagement payé par le RPA.

10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

10.5.3 - Dégradations causées aux voies publiques

En complément de U’article 34 du CCAG-Travaux, les engins seront adaptés au mieux au type de surfaces de
circulation rencontrées (chemin de halage a emprise et revétement variables) ainsi qu’aux divers ouvrages
(ponts, déversoirs...) dont la capacité de portance n’est pas la méme partout, afin d'éviter d'engendrer des
dommages ou de se trouver dans l'incapacité de circuler.

Ces éléments seront définis en phase de préparation du chantier et soumis a la validation du maitre
d’ouvrage.

10.6 - Dispositions particuliéres a 'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
titulaire.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et a l'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tracabilité.

Le titulaire doit respecter les mesures de prophylaxie définies dans le CCTP relatives a la prévention de la
propagation du chancre coloré du platane.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 500 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.
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10.7 - Réception des travaux
10.7.1 - Dispositions applicables a la réception
La réception de chaque bon de commande a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de larticle 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

Chaque bon de commande donnera lieu a la réception des travaux effectués.

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

12 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

En application des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-5 du code civil, le titulaire est
susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant U’expiration d’un délai de dix ans a
compter de la réception des travaux, a raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage
ou le rendent impropre a sa destination

13 - Pénalités

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n‘est prévu aucune exonération a lapplication des
pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard n'est pas
plafonné.

Par dérogation a U’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

Les pénalités de retard sont applicables a tous les lots.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de l'exécution des
prestations.

13.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a ’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison
est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable
une pénalité fixée a 300,00 €.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant de chaque bon de commande en cours d’exécution.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
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Pénalité applicable pour toute absence
a une réunion a laquelle la présence du
titulaire est requise, sur simple constat
du MOA ou du MOE

En cas de non-respect de la clause
sociale, le titulaire subira une pénalité
par heure sociale non réalisée.

s ) - Pénalité applicable sur simple constat
Pénalite en cas de non-respect Forfaitaire 200,00 € du MOA ou du MOE (article 10.3.2 du

des délais de remise des

documents de sécurité et de CCAP)
protection de la santé des
travailleurs sur le chantier

Retard dans la remise des plans

Absence aux réunions de chantier | Forfaitaire 500,00 €

Non-respect de la clause sociale Forfaitaire 100,00 €

Pénalité applicable par jour de retard

et autres documents a fournir Forfaitaire 500,00 (article 10.6.3 du CCAP).

apres exécution

Non-respect des clauses _ Pour lexécution de chacune des
techniques ou de l'offre du Forfaitaire 500,00 € taches, le CCTP décrit le résultat
candidat attendu et le type de produit souhaité.

Le titulaire dans son offre décrit les
produits et équipements ou appareils
proposés dans des fiches techniques.
Lorsque le non-respect des clauses du
CCTP ou de loffre a une incidence
défavorable sur la qualité des
prestations, ou lorsque le produit ou
'équipement ou l'appareil utilisé n'est
pas conforme a loffre du titulaire, la
pénalité sera appliquée chaque
manquement faisant l'objet d'un constat
par écrit.

La pénalité sera appliquée sur simple
constat du MOA ou MOE.

Non-respect des clauses

. Forfaitaire 1 000,00 €
environnementales

14 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen dune attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a U’article 50.4 du CCAG travaux, lorsque le pouvoir adjudicateur résilie l’accord-cadre pour
motif d’intérét général, le titulaire a droit a étre indemnisé uniquement sur la part des frais et
investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui
n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes
les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de 15 jours aprés la
notification de la résiliation du marché.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
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1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
larticle L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

16 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais,
certifiée conforme a loriginal par un traducteur assermenté.

17 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5 du CCAP déroge a larticle 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1 du CCAP déroge aux 1.1, 1.7 a 1.9, 2.2, 3.1 a 3.3 de larticle 12 du CCAG - Travaux
- L'article 9.1 du CCAP déroge a l’alinéa 4 de l'article 12.4.2 et a Uarticle 12.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a larticle 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a larticle 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.4 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 10.4 du CCAP déroge a l'article 29.1.5 du CCAG - Travaux

- L'article 13 du CCAP déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L’article 13.1 du CCAP déroge a ’article 19.2.3 du CCAG-Travaux

- L’article 15.1 du CCAP déroge a ’article 50.4 du CCAG-Travaux
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