EN
FRANCAISE

Voies
Liberté navigables
Egalité de France
Fraternité

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

Commun atous les lots

ACCORD-CADRE DE MAITRISE D'CEUVRE

Le présent document vaut cahier des clauses administratives
particulieres (CCAP) et cahier (dCeéTcFl)f);\uses techniques particulieres

Accord cadre de maitrise d'ceuvre relative a la
realisation de travaux de restauration de berges de
berges sur le canal du Midi et ses embranchements

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction territoriale Sud-Ouest
2 port Saint-Etienne
BP 7204
31073 Toulouse CEDEX 7
Tél: 0561362451



Objet

Accord cadre de maitrise d'ceuvre relative a la réalisation de
travaux de restauration de berges sur le canal du midi et ses
embranchements

Type de contrat

Accord-cadre

Nombre de lots 2
Tranches Sans tranches optionnelles
optionnelles P
Clauses sociales Avec
Clauses
- Sans
environnementales
Durée / Délai Défini par lot
Reconduction Avec

2 B @ D e |oo [

Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
Avance Avec




SOMMAIRE

1 - Dispositions g&NErales du CONTIAL..........ccuviiiriiiiiieiiee e 5
I @ o] 1= A0 Vo101 | SO 5
1.2 - DECOMPOSItION AU CONIAL........oueiiiiiieiiiteiieeee ettt bbb 5
IR T Y/ o o - ot o] o o (o [ -SSR 5
1.4 - Conditions d'attribution des bons de COMMANTE .........ccoviiieiinieiiee s 5
1.5 - Reéalisation de prestations SIMIAITES. ..........ccciveiiiiieiiee e 6

2 - PIBCES CONLTACTUBIIES ... .ecviceieeeee ettt stestenreereene e 6

I (010 AT T T £ R OPRPOPRPTPRTRI 6
3.1 - Sécurite et protection de la santé des travailleurs. ... 6
3.2 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants................ccveeennns 6

4 - Confidentialité et MEeSUIreS de SECUITE .........cviieieierece et ereeneas 6

TRl 1 3] [0 LSS 7

6 - DUrEe et delais A'EXECULION ......cviieii ettt e e et et e saestenreeneane e 7
6.1 - DUFEE AU CONLIAL ......ooiiieieitecie et e e s et e e e sraesteeeeereenaeeneesneees 7
6.2 — DIELAIS A’ EXECULION .....uvveieeiiiiiieeieitiieeeeetee e e e settre e e s e bbeeeeeatbeeeessatseeeesabbeeeesasbaeeessasbeeeesasreneessnsens 7
CTC I (<ol o] o 11 £ o] o SO 7

A = SO 7
7.1 - Caractéristiques des PriX PratiQUES ........ccoiveiierieiieieee ettt 7
7.2 - Forfait de FEMUNEIALION ..........ccviiieie ettt esreeaeereeneas 7
7.3 - Modalités de Variation deS PriX .....coeeoererieirierieise ettt 8
7.4 — Garantie fINANCIEIES ........coieiie et e e e s re e te e e e s reenteeeesneenes 9

ST Y - o - S 9
8.1 - Conditions de versement et de rembOUrSEMENT...........ccceeiveiieiieii i 9
8.2 - Garanties fiNanCIeres de 'AVANCE..........coucieieiere e 10

9 - Modalités de reglement deS COMPLES.........cviiieiiiiieie et re e te e sra e 10
9.1 - Acomptes et paiements partiels definitifs............ocooiiiiiiiiii 10
9.3 - Présentation des demandes de PAIBMENL............ccccvveiiiiieiieie e 10
9.4 - Délai global de PAIEMENT .......cviiiiieeieeee ettt es 10
9.5 - Paiement deS COFAITANTS ..........ccveiieiicie ettt ettt e e be e e sreenesraesaaenne s 11
9.6 - Paiement desS SOUS-TFAITANTS. ..........cueiveieiieseeiesie e eeeree e e e e ee e sreeeesneesreeneeeneesseeneens 11

10 - Engagement du maitre d'BUVIE ........ccecviiiiiiiiiiiiiiici e 11

11 - Conditions d'ex€cution des PreStatioNS. ..........ccueeiririirieieeesere e 11
11.1 - Présentation des lIVIADIES ...........oooiiiiiiciicc et 12
11.2 - Organisation des réunions de ChaNIEr............ccooeiiiiiiiieee e 13
11.3 - EMISSION AES OFAIES 08 SEIVICES .......eveveeeiesieeeeeseee et es sttt n et en s 13
11.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs. .........coevvereerenerereseseeseeeseens 13
11.5 - Instruction des MEmoires en réClamation ...........ccccceiieiierieieeie e 13
11.6 - Arrét de I'eXécution des PrestationsS ..........cocoeeiereieirene e 13
11.7 - Achévement de 12 MISSION .......ccuoiiiiiiiicie et ere e 13

12 - DEVElOPPEemMENt AUIADIE ........c.iiiiieieeee bbb 14
12.1 — Insertion ProfesSIONNEIIE ..........covviiii s 14
12.1.1 - Public concerné par I’opération d iNSETtiON............ccvereeiireeniriiesiiesesre e 14
12.1.2 — Suivi et bilan de [’action d’INSEItION ..........ccoiiiiiiieiiiiiee e 15

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle ... 16

14 - PENAIITES.......eeiiie ettt ettt et e s b e et et e e b et e e ebe e teeaa e be e be e e e naaeteenre e 16
14.1 - PENAITES A FELAIG. ... .cuviieeeiiieie ettt et ra et e e e beeneenreeneeenee e 16
14.2 - Pénalité pour travail diSSIMUIE ............cooiiiiciee e 16
14.3 — AULIES PENAIITES. ...ttt bbbttt e ettt 17

I AN | = (o TR 17



17 - RESTHIAION QU CONIIAL ...ttt e e e e ettt e e e e e e e e e e e eaeeeeaaas 17

17.1 - Conditions de résiliation de 1'aCCOrd-Cadre............covriririene i s 17
17.2 - Redressement ou liquidation JUAICIAITE ...........ccoviiiiiieiiiiec s 18
18 - Reglement des litiges €t JaNQUES.........ccviiieiieie e 18

19 = DIOGALIONS. ... eveiteetietiesieie et te et et e e et e st e st s b e e seese e st e s e e steseestesbeebeeseese e st et e beneentenreareeneeneas 18



1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent :
Accord cadre de maitrise d'ceuvre relative a la réalisation de travaux de restauration de berges sur le canal du
Midi et ses embranchements

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure de
I'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Lieu(x) d'exécution :
Canal du midi et ses embranchements
L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages infrastructure en réutilisation ou réhabilitation.

Le présent accord-cadre de maitrise d’ceuvre n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 2430-1 et
suivants et R. 2431 et suivants du Code de la commande publique relatives a la maitrise d’ouvrage
publique et a ses rapports avec la maitrise d’ceuvre privée (dite loi MOP).

Pour autant, le pouvoir adjudicateur a décidé de recourir aux missions de maitrise d’ceuvre déclinées
par le Code de la commande publique pour les prestations de réhabilitation d’infrastructure.

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lots(s) :

Lot(s) Désignation
01 Canal du Midi : de Toulouse a I'amont du pont canal du Répudre a Paraza
02 Canal du Midi : du pont Canal du Répudre inclus a Ventenac-en-Minervois
a Marseillan
Canal de jonction et canal de la Robine

Chaque lot fait I'objet d'un accord-cadre attribué a un seul opérateur économique.

Les missions « AMT » et « MC1 » ne seront confiées qu’a I'attributaire d’'un des deux lots ('un ou l'autre pour
chacune des missions) et concerneront l'intégralité du canal. La commande de ces missions sera a la discrétion
du maitre d’'ouvrage en s’appuyant sur les éléments d’expérience et de prix de ladite mission.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-6, R. 2162-
13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a I'émission de bons de commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :

- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- les lieux d'exécution des prestations ;

- le montant du bon de commande ;

- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;

- la nature et la description des prestations a réaliser ;
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Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent étre honorés par le ou
les titulaires.

1.5 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de I'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent accord-cadre.

Les piéces contractuelles de I'accord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéeres ;

- Le cahier des clauses particulieres (CCP) valant cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et
cahier des clauses techniques (CCTP) et ses annexes ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise d'ceuvre,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- Le Bordereau des prix unitaires (BPU) ;

- Le mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du contrat.

3.1 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un coordonnateur désigné
ultérieurement.

3.2 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout moyen
(courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération, leurs
coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a échanger
directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent accord-cadre. En
cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre d'ceuvre informe
le maitre d'ouvrage sans délais.

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
MOE.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et & I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les
faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de |'exécution du présent marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont la qualité
pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne peuvent,
sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni reproduire, ni
représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations faisant l'objet du
présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une clause
imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Consultation n°: 25811P15 Page 6 sur 18



Le présent accord-cadre de maitrise d’ceuvre comprend les éléments de mission suivants :

Mission(s) Désignation
DIAG Etudes de diagnostic
AVP Etudes d’avant-projet
DIAG - AVP | Etudes de diagnostic et d’avant - projet
PRO Etudes de projet
AMT Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux
DET/VISA/ |- Direction de I'exécution des travaux ;
AOR - Visa des études d’exécution ;
- Assistance aux opérations de réception.
MC1 Mission complémentaire 1 : étude de programmation pour la restauration des rainures a
batardeaux existantes du canal des deux mers
MC2 Mission complémentaire 2 : Analyse floristique

6.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois.

L'accord-cadre est conclu a compter de la date de notification du contrat.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément aux
stipulations des piéces de l'accord-cadre.

6.2 — Délais d’exécution
Les délais d’exécution seront définis pour chaque bon de commande.

6.3 — Reconduction

L’accord-cadre est reconduit tacitement jusqu’a son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé a 3.
La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes reconductions
confondues, est de 48 mois.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise par le pouvoir

adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de 'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser
la reconduction.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

7.2 - Forfait de rémunération
Les modalités de rémunération des prestations sont définies par lot.

Le forfait de rémunération fixé a l'acte d'engagement est définitif.
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Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

Les missions d’études, la mission relative a l'intervention de I'architecte du patrimoine lors de la mission
DET et les missions complémentaires sont a prix ferme sur la base des quantités réellement réalisées.

Pour les autres missions (VISA/DET/AOR) les colts sont définis a titre provisoire et sont rendus définitifs
par OS a la fin des travaux. Le mode de calcul des prix provisoires et définitifs est défini ci-dessous. Il est
identique pour tous les lots de MOE.

La rémunération du MOE pour le suivi d’'une campagne de travaux (automne N /hiver année N+1) a I'échelle de
son lot géographique est calculée en multipliant le taux indiqué au BPU par le titulaire (pour les missions
VISA/DET/AOR) a I'assiette du colt des travaux. Cette assiette ne correspond pas au co(t réel des travaux
mais a un coiit moyen de référence au meétre linéaire observé par VNF depuis plusieurs années a I’échelle
du canal. Ce coiit moyen de référence est de 400 € HT/ml.

L’assiette AO du co(t des travaux retenue au bon de commande pour le prix provisoire vaut :
A0 (€ HT) = 400 x LO

Le linéaire de travaux, LO (en m), est défini sur la base des études de PRO et arrondi au décamétre pres.

Une fois les travaux de berges terminés, le linéaire de berges réellement restauré L1 (m) est déterminé a

partir des plans de récolement (dus dans le DOE), avec toujours un arrondi au décamétre prés.

L’assiette finale Al des travaux est définie sur la méme base que A0 : Al (€ HT) = 400 x L1

Si A1/A0 est compris entre 0.950 et 1.050, la rémunération provisoire du MOE devient définitive.

Si A1/A0 < 0.950 ou si A1/A0 > 1.050, la rémunération définitive du MOE est calculée sur la base de la nouvelle
assiette Al, appliqguée au taux de MOE des missions concernées.

Cette méthode se justifie par :

- Lavolonté du MOA de rémunérer sur la base d’'une assiette de colt de travaux équivalente les missions
des MOE des deux lots géographiques pour le suivi des travaux d’'un méme linéaire de berge : en résumé,
a consistance équivalente des travaux, rémunération équivalente des MOE ;

- Permettre aux MOE de fixer leurs taux de rémunération des missions concernées sur cette base invariable
sur la durée de I'accord-cadre, et s’affranchir des prix réels des travaux, qui d’'une part ne peuvent étre
joints & la consultation (secret des offres) et d’autre part, seront revus du fait du renouvellement de
l'accord cadre de travaux.

Les forfaits de rémunération sont exclusifs de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de |'opération.

7.3 - Modalités de variation des prix
Les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de la

limite de réceptions des offres ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix de I'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par la
formule suivante :

Formule
Cn = 15.0% + 85.0% (ING (n-4) / ING (0))

Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
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- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours duquel
commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette
période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L’index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est le suivant :

Code Libellé
ING Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010

7.4 — Garantie financiéres
Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 10,00 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, lI'avance est égale a 5,00 %
d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois.

Ce taux est fixé a 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de lI'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 35,00 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 50,00
%.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant

les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de I'accord-cadre, avec les particularités détaillées
aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.
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8.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite
de I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
DIAG A la remise du dossier provisoire 70.0 %
AVP A la validation du dossier 30.0%

DIAG-AVP
PRO
MC1
MC2

A la remise du DCE 40.0 %
A la validation du DCE 10.0 %
AMT
A la remise du rapport d’analyse des offres 40.0 %
A la validation du rapport d’analyse des offres 10.0%
A 'avancement des travaux De 0a80 %
A la transmission de la proposition de réception du 10 %
DET/VISAJAOR maitre d’ceuvre
A la levée des éventuelles réserves ou a la 5%
réception sans réserve
A l'issue de la GPA 5%

9.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100083
- Code service : Indiqué sur 'Engagement Juridique
- Numéro d'engagement juridique : Indiqué sur le bon de commande

9.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité

forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
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récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

9.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des études PRO produites par le maitre d’ceuvre.
Le maitre d'ceuvre s'engage a le respecter.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %
Seuil de tolérance = co(t de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le codt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage apres achévement de I'ouvrage est le montant des
travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de
I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le codt de référence est le colt constaté a l'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséguences du non-respect de I'engagement :

Si le codt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 5,00 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 15,00 % du montant de la rémunération des éléments de
mission de suivi des travaux (VISA/DET/AOR).

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat). L'accord-cadre s'exécute au moyen de bons de
commande dont le délai d'exécution commence a courir a compter de la date de notification du bon.

Notification par le biais du profil d'acheteur
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La natification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

11.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais suivants en version modifiable et dématérialisée :

Code Désignation du livrable Délai de transmission Point de départ du délai
DIAG
AVP

Selon indication du bon de

DIAG-AVP Selon indication du bon
Rapports commande
PRO ) . de commande
Maximum 3 mois
MC1
MC2
Selon indication du bon de e
Selon indication du bon
DCE (Selon annexe 1) commande
) . de commande
Maximum 3 mois
AMT ——
Selon indication du bon de , .
, A réception des
Rapport d’analyse des offres commande :
) . candidatures et des offres
Maximum 1 mois
Réception des études
d’exécution des
VISA Visa des études d’exécution Maximum 1 mois entreprises de travaux

(dont demandes
d’agrément des
fournitures)

Selon annexe 1 (CR, états d’acompte,

DET etc.) Selon annexe 1 Selon annexe 1
Propos!’uon (_1u maitre d’ceuvre de Selon les délais du CCAG I?ate des\oper/auon;
AOR réception des travaux préalables a la réception

Date d’achévement de la

Constat d’achévement Maximum 1 mois GPA

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de validation
DIAG
AVP
DIAI‘DCESVP Rapports 3 mois
MC1
MC2
AMT DCE (Selon annexe 1) 2 mois
Rapport d’analyse des offres 1 mois
VISA Visa des études d’exécution 1 mois
Selon annexe 1 (CR, états d’acompte, 7 jours calendaires pour les CR
DET P
etc.) Délai légal pour les autres documents
Proposition du maitre d’ceuvre de
AOR réception des travaux 20 jours calendaires
Constat d’achévement de la GPA
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Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
correspondant a I'élément de mission par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans ces délais ou si le maitre
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations sont considérées
comme admises, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21 deuxieme alinéa du
CCAG-MOE. L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

11.2 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : hebdomadaire

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans le délai fixé dans I'annexe
1.

11.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 3 jours a compter de la décision du
maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a l'application
d'une pénalité journaliere de retard fixée a un montant forfaitaire de 150 euros.

11.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Voir Annexe 1
11.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Voir Annexe 1

11.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font l'objet de
l'accord-cadre, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des
prestations entraine la résiliation de I'accord-cadre.

11.7 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception, a I'achévement de la mission, sur demande du maitre d'ceuvre,
dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE. Cette décision constate que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.
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Les deux lots comprennent des conditions d’exécution a caractére social.
12.1 — Insertion professionnelle

Le maitre d’ouvrage s’est engagé dans une politique volontariste d’insertion des personnes en difficulté par
le travail. Pour ce faire, il est fait appel aux entreprises par le biais des marchés publics.

12.1.1 - Public concerné par I'opération d’insertion

Au vu, du présent marché, le titulaire s’oblige a conduire une action d’insertion auprés d’un public
rencontrant des difficultés d’accés a I'emploi.

Les personnes concernées sont :
En priorité les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

o Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) et ayant
travaillé moins de 455 heures dans les 12 derniers mois.

o Les allocataires du R.S.A (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits.

o Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L 5212-13 du code du Travalil,
orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi

o Les bénéficiaires de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de 'allocation d’Insertion (Al), de
I'Allocation Adulte handicapé (AAH), de I'Allocation d’Invalidité

o Les jeunes de moins de 26 ans, diplomé ou non, sortis du systéme scolaire ou de I'enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche
d’emploi,

o Les personnes prises en charde par les structures d’insertion par I'activité économique définies a
l'article L-5132-4 du code de travail ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs
particuliers : Les établissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), Is écoles de la
deuxiéme chance.

o Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans (inscrit au Péle Emploi)

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur avis
motivés du Service Public de 'Emploi.

L’objectif est de procéder a de nouveaux recrutements de personnel en insertion professionnelle a
I'occasion des marchés publics.

Des candidats pourront étre proposés par les chargés de mission clause d’insertion. Les profils retenus
devront étre validés obligatoirement avec leur prise de poste.

Il leur sera obligatoirement réservé, a 'occasion de I'exécution du marché, au minimum :

Lot Nombre d’heures insertion par tranche de 10 000 € HT
1 6 HEURES
2 6 HEURES

Modalités de calcul :

Le nombre d’heures d’insertion a réaliser par I'entreprise est calculé par le cumul du montant des bons de
Commandes.

Le calcul se fait de maniére globalisée par entreprise, c’est-a-dire pluriannuelle et pour plusieurs bons de
commandes détenus par I'entreprise.
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Modalités de mise en ceuvre :

L'entreprise pourra :

- Soit recruter directement,

- Soit confier a une ETTI (Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion), a un GEIQ Groupement
d'Employeurs pour I'Insertion et la Qualification), a une Al (Association Intermédiaire), ou a une ETT
(Entreprise de Travail Temporaire), un certain nombre d'heures de mise a disposition de personnel pour des
prestations de services,

Assistance technigue du Maitre d’ouvrage :

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette condition d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition une
ingénierie d'insertion ayant pour objet :

- D’informer les entreprises soumissionnaires pendant la préparation de leur offre sur la base des
documents remis lors de I'appel d'offres,

- D’accompagner les entreprises titulaires pour la mise en ceuvre de cette condition d'exécution en fonction
des spécificités des prestations,

- De proposer des publics prioritaires.

Les entreprises peuvent obtenir des informations et des explications sur les dispositifs et mesures pour
I'emploi auprés de la cellule clause d’insertion dans les marchés publics :

Pourlelot1:

NOVA EMPLOI
csocccitanie@nova-emploi.fr
0617 67 43 34
(En fonction de la localisation de I’attributaire, la structure en charge du suivi pourra changer)

Pourlelot2:

Marléne TIRABI
P.L.I.LE. Béziers Méditerranée
06.70.16.37.44 / 04.67.62.69.09
m.tirabi@pliebeziers.fr
(En fonction de la localisation de I'attributaire, la structure en charge du suivi pourra changer)

12.1.2 — Suivi et bilan de I’action d’insertion

A la demande du maitre d'ouvrage, la Cellule clause sociale d’insertion de TME (Toulouse Métropole Emploi)
procédera au suivi et au bilan de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire du marché s'est
engageé.

La structure porteuse du contrat de travail transmettra au chargé de mission clauses d’insertion les justificatifs
suivants avant le 12 de chaque mois :

- Relevé d’heures mensuel mentionnant 'accompagnement socio-professionnel.

Dans le cas d’une mise a disposition de personnel ou de sous-traitance par un opérateur, les heures d’insertion
seront comptabilisées a compter du paiement effectif de la prestation au tiers concerné.

Durant I'exécution de la prestation, le suivi de I'action d’insertion se fera également lors de réunions auxquelles
le chargé de mission pourra étre amené a participer. Le chargé de mission suivra I'évolution du salarié en lien
avec le référent professionnel de I'entreprise, et le référent social (prescripteur ou opérateur d’insertion).

Conformément au reglement général pour la protection des données (RGPD) en vigueur, le titulaire est
informé que la gestion des données relatives a la clause sociale sera confiée a Cellule Insertion. Ces données
seront traitées dans le logiciel UP’ Clause qui a fait 'objet d’'une déclaration a la CNIL.

Le titulaire du présent marché s’engage a informer les salariés valorisés dans le cadre du dispositif Clauses
sociales du présent marché :
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-que leurs coordonnées seront enregistrées dans la base d’exploitation dudit logiciel a des fins exclusives de
traitement des données relatives a la clause sociale.

-qu’en application de la loi informatique et libertés, ils disposent d’'un droit d’acces, de retrait de modification
des données qui les concernent.

Ces droits s’exercent sur simple demande par voie postale auprés de Cellule Insertion qui en informe le maitre
d’ouvrage.

En cas de difficulté d’exécution (plan de sauvegarde de I'emploi, redressement ou liquidation judiciaires),
le titulaire du marché doit informer le chargé de mission clauses d’insertion par courrier recommandé avec AR
et produire les justificatifs correspondants dés lors qu'il ne pourra plus assurer son engagement pour quelque
raison que ce soit. Dans ce cas seront étudiés avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir
aux objectifs ou pour suspendre les obligations.

Bilan :

A lissue de la prestation, le chargé de mission clauses d’insertion restituera au maitre d’ouvrage et a
I'entreprise un bilan de l'action d'insertion. Pour les marchés reconductibles ou pluriannuels, un bilan
intermédiaire sera édité a la fin de chaque année. Le bilan de I'action menée par I'entreprise relativement a
ses engagements et au présent CCAP sera tant quantitatif que qualitatif. Les perspectives éventuelles pour
le salarié en insertion seront établies. Une attestation sera établie également.

Par dérogation a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre de I'accord-cadre font I'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

14.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG MOE, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour calendaire de retard, une pénalité fixée a 150,00 €
HT pour les dix premiers jours et 500,00 € HT a partir du onziéme jour.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité
égale au montant des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également
appliquée.

En cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour calendaire de retard est fixé a 500,00 € HT.

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités
de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de I'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC de I'accord-cadre.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.
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14.3 — Autres pénalités

Pénalités Occurrence | Valeurs Précisions
Non-respect des Forfaitaire | 200,00 € | Pénalité applicable en cas de non-respect
dispositions contractuelles d’une disposition contractuelle (CCTP,

mémoire technique)
Absences aux réunions de | Forfaitaire | 500,00 € | Pénalité applicable en cas d’absentéisme

chantier lors des réunions de chantier

Non-respect de la clause Forfaitaire | 50,00 € | Pénalité applicable par heures sociales non
social réalisées

Non-respect de la clause Forfaitaire | 500,00 € | Indépendamment de [D’application des
sociale pénalités par heure sociale, la pénalité

correspondante est applicable a chaque
constat de non-respect de la clause sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 & 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

17.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
Les conditions de résiliation de I'accord-cadre sont les suivantes :

Par dérogation a l'article 31 du CCAG MOE, lorsque le pouvoir adjudicateur résilie 'accord-cadre pour motif
d’intérét général, le titulaire a droit a étre indemnisé uniquement sur la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n‘aurait pas été prise
en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité dans un délai de 15 jours aprés la notification de la
résiliation du marché

Par ailleurs, la décision de résilier 'accord-cadre peut étre prise par la directrice générale de VNF ou toute
autre personne en capacité de le faire, lorsque le titulaire n’a pas déféré a sa mise en demeure dans un délai
de quinze (15) jours, dans les cas mentionnés au CCAG en dehors des hypothéses ou la mise en demeure
n’est pas nécessaire. Il n‘est alors pas payé d’indemnité.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
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17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution de l'accord-cadre, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour
le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulouse est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

- L'article 14.1 du CCP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 14.1 du CCP déroge a l'article 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L’article 13 du CCP déroge a l'article 24 du CCAG — Maitrise d’ceuvre

- L'article 17.1 du CCP déroge aux articles 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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