

Révision des PPRIF des communes de Combaillaux, Grabels, Juvignac, Saint-Clément-de-Rivière et Saint-Gely-du-Fesc									
BORDEREAU DES PRIX									
	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS		Quantités en jour/homme et prix correspondants				TOTAL JOURS	COÛT TOTAL HT	
			Type (senior, junior, etc.) <sub>(à préciser)</sub>	Type (senior, junior, etc.) <sub>(à préciser)</sub>	Type (senior, junior, etc.) <sub>(à préciser)</sub>	Type (senior, junior, etc.) <sub>(à préciser)</sub>			
			Prix unitaires appliqués (€ HT/ jour)						
			Prix à la journée selon le type (€ HT)						
TRANCHE FERME	ÉTAPE 1	L'ALÉA	Recueil des données						
			Proposition méthodologique						
			Détermination et cartographie de l'aléa						
			Participation à une réunion, préparation des documents de présentation et rédaction du compte-rendu						
			TOTAL JOUR						
		LES ENJEUX	Proposition méthodologique pour la qualification des zones urbanisées peu vulnérables et des zones vulnérables						
			Détermination des zones urbanisées peu vulnérables et des zones vulnérables Cartographie des enjeux						
			Inventaire des enjeux ponctuels						
			Recensement zones de projet						
			Participation à une réunion, préparation des documents de présentation et rédaction du compte-rendu						
			TOTAL JOUR						
		LES ÉQUIPEMENTS DE DÉFENSE	Proposition méthodologique et définition d'une doctrine pour la caractérisation des équipements de défense						
			Recensement brut et cartographie des équipements de défense						
			Qualification du niveau d'équipements des zones urbanisées peu vulnérables, des zones urbanisées en diffus (vulnérables) et des zones de projet						
			Participation à une réunion, préparation des documents de présentation et rédaction du compte-rendu						
			TOTAL JOUR						
		ZONAGE BRUT	Elaboration du zonage brut : croisement aléa, enjeu, équipement de défense						
			Participation à une réunion, préparation des documents de présentation et rédaction du compte-rendu						
			TOTAL JOUR						
		TOTAL JOURS ÉTAPE 1			0,00 JOUR(\$)	0,00 JOUR(\$)	0,00 JOUR(\$)	0,00 JOUR(\$)	0,00 JOUR(\$)
	ÉTAPE 2	DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS	Établissement du dossier de demande d'examen au cas par cas pour la commune de Combaillaux						
			Établissement du dossier de demande d'examen au cas par cas pour la commune de Grabels						
			Établissement du dossier de demande d'examen au cas par cas pour la commune de Juvignac						
			Établissement du dossier de demande d'examen au cas par cas pour la commune Saint-Clément-de-Rivière						
			Établissement du dossier de demande d'examen au cas par cas pour la commune Saint-Gely-du-Fesc						
			TOTAL JOUR						
		ÉLABORATION DES DOSSIERS DE PPRIF	Élaboration du dossier (avec appui du MO) : - rédaction des 5 rapports de présentation						
			Élaboration du dossier (avec appui du MO) : - élaboration du projet de zonage réglementaire						
			Élaboration du dossier (avec appui du MO) : - rédaction du projet de règlement						
			Élaboration du dossier (avec appui du MO) : - Constitution des annexes aux dossiers de PPRIF						
			TOTAL JOUR						
		ASSOCIATION ET CONCERTATION	Association : Participation à une réunion, préparation des documents de présentation et rédaction du compte-rendu						
			Concertation avec la population : Avis technique sur les supports de communication proposés par le MO						
			Concertation avec la population : Préparation et participation à une réunion publique avec préparation des documents de présentation et rédaction du compte-rendu						
			Appui pour l'analyse technique des observations émises (en réunion, par mail, courrier)						
			Mise à jour du dossier pour prendre en compte les observations dans le cadre de l'association et de la concertation						
Préparation du bilan de l'association et de la concertation									
TOTAL JOUR									
CONSULTATION RÉGLEMENTAIRE ENQUÊTE PUBLIQUE ET APPROBATION		Finalisation du dossier d'enquête (résumé non technique, bilan de la concertation)							
		Appui au MO pour la préparation de l'enquête publique et pour l'analyse des observations							
		Visite de terrain dans le cadre de la mise au point du dossier après l'enquête publique							
TOTAL JOUR									
TOTAL JOURS ÉTAPE 2			0,00 JOUR(\$)	0,00 JOUR(\$)	0,00 JOUR(\$)	0,00 JOUR(\$)	0,00 JOUR(\$)	0,00 €	