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Article 1°” —Objet du contrat - dispositions générales

1-1 — Objet du contrat

La présente consultation concerne les travaux de menuiseries extérieures et de métallerie, réalisés
dans les batiments de 'UNIVERSITE de BRETAGNE OCCIDENTALE, a I’exclusion des sites
INSPE de RENNES, VANNES et SAINT BRIEUC qui ne font pas partie du périmétre du présent
accord-cadre.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le C.C.T.P. et ses
annexes.

1-2 — Structure et forme du contrat

Le contrat est passé en procédure adaptée ouverte (Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des
procédures formalisées - Code de la commande publique). Le contrat fait référence au CCAG
Travaux dans sa rédaction issue de I’arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de travaux. Le terme contrat désigne
¢galement le présent document, ses annexes et les autres pieces constitutives de 1’accord-cadre.

La forme retenue pour I’exécution du contrat est un accord-cadre mono-attributaire, s’exécutant au
fur et a mesure de I’émission de bons de commande, sans montant minimum et avec un montant
maximum de 3 000 000 € HT.

Les prestations ne sont pas décomposées en lots :

Travaux de menuiseries extérieures sur les sites de 'UBO situés a Brest, Quimper,
Lot Plouzané, Morlaix :

unique A bons de commande mono-attributaire sans montant minimum et avec montant
maximum de 3 000 000 € HT

Les prestations a réaliser sont définies au fur et 2 mesure des besoins au moyen de bons de commande qui
comportent :

- nom et adresse du titulaire,

- numéro et date du contrat,

- numéro et date du bon de commande,

- numéro de l'engagement juridique,

- lieu de réalisation des prestations,

- adresse de facturation si elle différe de celle prévue au contrat,

- désignation et quantités des prestations a réaliser,

- montant total hors taxes de la commande,

- taux et montant de la TVA,

- montant total TTC.

1-3 - Piéces constitutives du contrat
Les piéces contractuelles du contrat sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans 1’ordre de priorité ci-apres :
- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes ;
e Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
e [’Annexe caractéristiques chassis ;
e L’Annexe qualifications professionnelles ;
e L’Annexe action insertion professionnelle ;
- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) ;
- Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses annexes ;
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de travaux, approuvé par I’arrété du 30 mars 2021. ;
- Le mémoire technique du candidat




- Les bons de commande émis pour 1’exécution de 1’accord cadre ;

1-4 — Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée de 12 Mois a compter de la notification du contrat. Il est
reconductible tacitement trois (3) fois par tranche successive de 12 mois et pour une durée totale ne
pouvant excéder 48 mois.

1- 5 - Intervenants
La maitrise d’ouvrage est assurée par Université de Bretagne Occidentale, représentée par le
Président de 1'Université de Bretagne Occidentale.

Adresse et coordonnées :
Présidence de 1'UBO
3, rue Matthieu GALLOU
CS93837
29238 Brest Cedex 3
Téléphone : 02 98 01 60 11
Courriel : daj.commandepublique@univ-brest.fr

La maitrise d’ceuvre est assurée par la Direction patrimoine de 1’Université, le service technique de
I’'IUT de BREST, le service technique de I’IUT de QUIMPER ou un maitre d’ceuvre missionné par
I’Université¢ de Bretagne Occidentale.

Article 2 - Prix du contrat

2-1 — Caractéristiques des prix

Les prix du contrat sont unitaires

Les prestations faisant I'objet de 1’accord-cadre seront réglées par application des prix unitaires, dont
le libell¢ est donné dans le bordereau des prix unitaires, aux quantités réellement exécutées.

2-2 — Modalités de variation des prix
Les prix du contrat sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précede
celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro » (MO).

Les prix sont révisés a chaque facturation par application au prix du contrat, d’un coefficient (C) de
révision donné par la formule :

Cn=10,125+ 0,875 (In/lo)

Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision,
- Jo : valeur de I’index de référence, paru au Journal Officiel, au mois zéro,
- In : derniére valeur de I’index de référence paru au J.O

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.

L’index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I’Ecologie du
Développement durable, des Transports et du Logement, appliqués a la présente consultation est
I’indice « BT43 — menuiserie en alliage d’aluminium » selon les index du batiment et travaux
publics et divers de la construction base 2010.

Le calcul des révisions de prix sera a la charge du titulaire, qui transmettra son BPU révisé au
pouvoir adjudicateur au plus tard un mois avant la date de la révision de prix effective.

Les révisions de prix seront payées au(x) seul(s) titulaire(s).
Aucune somme issue des révisions de prix ne sera versée aux éventuels sous-traitants



2-3 — Contenu des prix
Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix unitaires mentionnés au BPU sont réputés
comprendre toutes les dépenses résultant de 1'exécution des travaux, y compris les frais généraux,
impdts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices.
Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
9.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :
- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénomenes naturels ;
- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- des coits résultant de 1'élimination des déchets de chantier ;
- du nettoyage de fin de chantier ou en cours de chantier selon les conditions définis au travers
du marché
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

-TVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Le montant des sommes a régler sera soumis au taux de T.V.A. applicable a la d’exécution des
prestations, quelle que soit la date a laquelle intervient le paiement correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'auto-liquidation de la TVA
issues de l'article 283 du Code général des impots, le sous-traitant qui aura fait I’objet d’une
acceptation au préalable par le maitre d’ouvrage et d’un agrément de ses conditions de paiement dans
le respect de Iarticle L2193-1 du Code des Marchés Publics adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.

Article 3 : Modalités de réglement des comptes

3-1 — Présentation des demandes de décompte

Le titulaire adresse son projet de décompte conformément a I’article 12.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Le mode de réglement choisi par I’Université de Bretagne Occidentale est le virement administratif.

Contenu du projet de décompte
Le projet de décompte est daté, il mentionne les références du contrat ainsi que, selon le cas :
- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé dans 1’acte d’engagement ;
- le numéro et la date du contrat ;
- la date d’exécution des prestations ;
- la nature des prestations exécutées ;
- la désignation de I’organisme débiteur ;
- les prix du BPU multipliés par les quantités commandées
- les prix pourront étre fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation a laquelle le prix
se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage
d’exécution de la prestation conformément a la décomposition des prix du contrat ;
- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du contrat, hors TVA

- le taux et le montant de la TVA ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;

- le montant total TTC des prestations exécutées ;

- la date de facturation.



- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies
HT et TTC ;

Le projet de décompte est envoy¢ au maitre d’ouvrage via Chorus Pro, et une copie par mail sera a
adresser simultanément a 1’adresse suivante :
secretariat.patrimoine@univ-brest.fr

Si la commande correspond a un chantier ou la maitrise d’ceuvre est confiée par I’Université a un tiers
(cf article L.5). Le titulaire adresse en complément et de maniere simultanée une copie par mail au
Maitre d’ceuvre désigné et ce pour notamment matérialiser les délais de paiement.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des projets de décompte
Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de 1’année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré¢ de huit points.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du contrat,
seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

Les intéréts moratoires seront appliqués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Acceptation du projet de décompte par le pouvoir adjudicateur :

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte.

Par dérogation a I’article 13, il le compléte, éventuellement, en faisant apparaitre les avances a
rembourser, les primes et les réfactions imposées.

Le Maitre d’ceuvre arréte le montant de la somme a régler et, s’il est différent du montant figurant
dans le projet de décompte, il le notifie au titulaire.

L’ordonnateur de la dépense est le Président de I’Université de Bretagne Occidentale.

Le comptable assignataire est I’Agent Comptable de I’Université de Bretagne Occidentale.

3-2. Conditions de paiement

- Adresse de remise des demandes de paiement :
Direction des Affaires Financiéres
Présidence de 'UBO
3, rue Matthieu GALLOU- CS93837
29238 Brest cedex 3

Modalités de facturation : via CHORUS PRO

- Comptable assignataire des paiements :
M. 1'Agent comptable de 1'Université de Bretagne Occidentale
Présidence de 'UBO - Agence comptable
3, rue Matthieu GALLOU - CS 93837
29238 Brest cedex 3


mailto:secretariat.patrimoine@univ-brest.fr

3-3 — Paiement des co-traitants et des sous-traitants acceptés par le Maitre d’Ouvrage

Modalités de paiement des co-traitants :

- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les
sommes se rapportant a 1’exécution de ses propres prestations ;

- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I’acte
d’engagement.

- Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon 1’article 12.5.3 du
C.C.A.G.-Travaux.

Modalités de paiement des sous-traitants acceptés par le Maitre d’Ouvrage :
La déclaration de sous-traitance (DC4), précise tous les ¢léments des articles R2193-14 a R2193-21
du code de la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
- La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;
- Le comptable assignataire des paiements ;
- Le compte a créditer.

Modalités de paiement des sous-traitants directs :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du contrat, sous pli recommand¢ avec accusé de réception, ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé.

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

- Le sous-traitant adresse ¢également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de 1’accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien regu la demande, ou de 1’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas
été réclamé.

- Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant.

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

- Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de 1’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demand¢, ou de I’expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifi¢ aucun accord ni aucun refus,
ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’avis postal mentionné au troisi¢me
paragraphe.

- Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

- En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

3-4 : Clauses de financement et de siireté

Avance :

Conformément a I’article R2191-3 du code de la commande publique, une avance est accordée au
titulaire si la demande est renseignée dans I’acte d’engagement, lorsque le montant initial d’une
commande pour une opération est supérieur a 50 000 €. HT et dans la mesure ou le délai d’exécution
est supérieur a 2 mois.

Le montant de I’avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du montant de la
commande, y compris dans le cas ou sa durée est supérieure a 12 mois.




Le montant de 1’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
Conformément aux articles R2191-11 du code de la commande publique, le remboursement de
I’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes
comprises du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de 1’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles
applicables au titulaire du contrat, avec les particularités détaillées a 1’article R2193-17 du code de la
commande publique.

Article 4 : Clause d’insertion professionnelle

En application de I’article L..2112-2 du Code de la commande publique, 1’entreprise retenue devra
réaliser une action d’insertion sociale pour favoriser 1’acces ou le retour a I’emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres. Cette action d’insertion se
traduira par la réservation d’une part minimale des heures de travail nécessaires a la réalisation des
prestations concernées :

La proportion de la part de « main d’ceuvre » réservée au public éloigné du milieu de I’emploi est de
5 % du nombre d’heures total nécessaire a la réalisation des prestations.

La détermination du nombre d’heures d’insertion est effectuée par le maitre d’ouvrage.

Le nombre d’heures d’insertion annuel d’un accord-cadre mono-attributaire a bon de commande sans
montant minimum est calculé de la facon suivante :

Heures insertions = (Montant dépenses annuelles*0,65%0,42*0,05) / 30

65 % du montant moyen des dépenses sur les 3 années précédentes !V, soit pour le présent marché le

montant des dépenses annuelles est de 230 000 euros
Pour les reconductions de contrat, ce méme calcul sera réalisé a partir des 65% des dépenses de ['année écoulée.

Multiplié par : Le pourcentage de dépenses de main d’ceuvre provenant de 1’indice BT 43 (42%)
Multiplié par : 5%
Divisé par : 30 €@
@ - Si un des montants annuels apparait anormalement élevé ou anormalement bas par rapport aux
deux autres années, celui-ci ne sera pas pris en compte dans le calcul
@ : Coiit horaire de main d’ceuvre, charges incluses, validé par les fédérations professionnelles

Heures d’insertions = 105 heures

Public concerné
Les publics visés par cette clause sont les suivants :

* les personnes bénéficiaires du RSA et des autres minimas sociaux,

* les jeunes de moins de 26 ans sans qualification (niveau inférieur au BEP/CAP), ou en
reconversion

* les demandeurs d’emplois remplissant la condition d’inscription a Pole Emploi depuis plus de
12 mois dans les 18 derniers mois.

* les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés

* les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’ Activité Economique)



La durée d’éligibilité des publics et lIa comptabilisation des heures d’insertion :

A compter de sa premiere embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat, la
personne recrutée en application d’une clause d’insertion dans un contrat reste ¢ligible au dispositif
de la clause d’insertion, pour une durée de 24 mois maximum. Au-dela de 24 mois, les heures
réalisées par cette personne ne pourront plus étre comptabilisées au titre de la clause d’insertion.

Mesure a la disposition des entreprises
Les entreprises ont le choix entre 4 possibilités :

- le recrutement direct en CDI, CDD, Contrat d’apprentissage (sous condition de
reconversion) ou de professionnalisation (embauche directe ou par I’intermédiaire d’un
Groupement d’Employeurs pour I’Insertion et la Qualification - G.E.1.Q.)

- la sous-traitance ou la co-traitance avec une entreprise d’insertion,

- le recours a une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.I.) ou une association
de mise a disposition de personnel (Association Intermédiaire)

- le recours a une solution mixte regroupant plusieurs solutions précédentes.

La mutualisation d’heures d’insertion pour répondre aux clauses d’insertion des contrats lancés par
différents maitres d’ouvrage est possible sous conditions.

Si le titulaire du contrat présente un sous-traitant, la clause d’insertion sera activée sous sa
responsabilité et en partenariat avec les structures locales d’insertion.

L’entreprise titulaire du contrat a un réle :
- Accueil et accompagnement des bénéficiaires de 1’action d’insertion,
- Formation au dispositif de sécurité 1i¢ a I’activité,
- Transmission des savoir-faire liés aux taches confiées,
- Suivi régulier des bénéficiaires.

Pendant la durée du contrat, I’entreprise s’engage a faciliter les contacts entre les partenaires et a
permettre 1’évaluation de 1’action d’insertion par le maitre d’ouvrage.

Avant 1'échéance du contrat, elle s'engage ¢galement a étudier toutes les possibilités d'embauches
ultérieures des personnes en insertion, en collaboration avec I’organisme chargé du suivi de I’action
d’insertion professionnelle.

En cas de reconduction du contrat, I’entreprise devra s’acquitter du nombre d’heures d’insertion
minimum prévu par le contrat initial.

Lors de la reconduction, le maitre d’ouvrage adressera a I’entreprise une annexe a 1’acte
d’engagement « Action d’insertion professionnelle » qui devra étre retournée dliment complétée et
signée.

L’entreprise pourra choisir parmi les 4 mesures prévues dans le présent document pour mettre en
ceuvre I’action d’insertion.

Dispositions relatives a la remise des plis

Les candidats n’ont pas a remplir de documents spécifiques relatifs a I’action d’insertion
professionnelle au stade de la remise des plis car I’action d’insertion constitue une condition
d’exécution du contrat et non pas un élément de I’ offre.

Les modalités détaillées de mise en ceuvre de la clause d’insertion professionnelle sont déterminées
uniquement lors de la phase de mise au point du contrat.

Seul le titulaire pressenti sera tenu de renseigner une annexe a I’acte d’engagement « Action
d’insertion professionnelle », lors de la phase de mise au point du contrat.

Dans cette annexe « Action d’insertion professionnelle » le titulaire indiquera les modalités de
réalisation de I'action d'insertion (embauche directe, recours a une entreprise de travail temporaire...)
et désignera le référent chargé du suivi de 1’action au sein de ’entreprise.

Cette annexe est disponible sur demande aupres du service de la commande publique de I’Université
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Suite a l'attribution du contrat et préalablement a sa signature et sa notification, le titulaire pressenti
recevra par mail ’annexe a I'Acte d'Engagement, relative a l'action d'insertion professionnelle.

Il disposera alors d'un délai de 10 jours francs a compter de sa réception pour retourner cette annexe,
renseignée et signée a la Collectivité. A défaut de la fourniture de cette annexe dans le délai indiqué
ci-dessus, l'offre sera rejetée, sans mise en demeure. Le candidat classé second pourra se voir
attribuer le contrat.

Controle de Papplication de la clause d’insertion professionnelle - Sanctions

Le maitre d’ouvrage s’assurera par tout moyen a sa convenance de la conformité de 1’exécution de la
clause d’insertion professionnelle.

Sur la base des picces justificatives transmises par le titulaire du contrat, le chargé de mission «
Clause insertion professionnelle » veillera au respect des engagements de 1’entreprise.

La nature et les modalités de transmission des pieces justificatives sont précisées lors de la mise au
point du contrat.

En cas de difficultés a remplir son engagement en maticre d’insertion professionnelle, I’entreprise
devra prendre I’attache du chargé de mission « clause insertion professionnelle » qui étudiera avec
elle les moyens a mettre en ceuvre pour lui permettre de répondre a ses obligations.

En cas de non-respect des dispositions relatives a la mise en ceuvre de la clause insertion, s’agissant
d’un manquement a ses obligations contractuelles, le titulaire du contrat se verra appliquer une
pénalité correspondante au nombre d'heures d’insertion prévues par le contrat et non réalisées
multiplié par 2 et par le SMIC horaire charges incluses.

En cas de non-respect des obligations relatives a I’exécution de la clause d’insertion, le titulaire du
contrat encoure les pénalités prévues a I’article 6-2 du présent CCAP.

Précisions sur les dispositifs hors recrutement direct

1) Groupement d’Employeurs pour [’Insertion et la Qualification (G.E.LQ.)

Le G.E.L.Q. est un groupement d’employeurs dont la mission centrale est 1’organisation de parcours
d’insertion et de qualification avec comme perspective I’emploi durable.

Le GEIQ est créé, piloté et géré par les employeurs qui le composent.

Pour atteindre ses objectifs, le GEIQ embauche des demandeurs d’emploi sur des contrats de travail
dont le type et le déroulement peuvent prendre des formes diversifiées selon le profil des personnes
recrutées et la nature des postes de travail (contrat de professionnalisation...).

Dans un GEIQ, les apprentissages théoriques en centre de formation alternent avec des situations de
travail en entreprise. Le tutorat et la liaison tuteurs-formateurs sont organisés par le GEIQ.

2) L’ Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.1.)

L’ETTI a pour mission de faciliter I’insertion de personnes en les rendant aptes a effectuer des
missions de travail temporaire dans le méme cadre juridique que 1'intérim classique.

L’ETTT utilise les offres d’emploi du secteur du travail temporaire pour donner a des personnes
exclusivement agréées par I’ANPE ’occasion d’une mise en emploi, d’une expérience
professionnelle ou d’une qualification.

L'ETTI intervient pour faciliter I’insertion de personnes aptes a effectuer des missions d’intérim
ordinaires en leur proposant un soutien adapté. L'ETTI assure 1’accompagnement et le suivi des
personnes embauchées en dehors du temps de travail. L'ETTI demeure la seule responsable de la
réinsertion sociale et professionnelle. L’ETTI est conventionnée par le Préfet.

3) L’Association Intermédiaire (A1)

L’ Association Intermédiaire a pour mission de mettre a disposition d’utilisateurs (particuliers,
collectivités publiques, entreprises, associations etc..), dans le cadre de CDD, a titre onéreux mais a
but non lucratif, des personnes sans emploi.

Le fonctionnement de I’ Association Intermédiaire est subordonné a un agrément renouvelé chaque
année par le Préfet. Outre la mise au travail, I’ Association Intermédiaire a aussi pour rdle d’assurer




I’accompagnement des personnes qu'elle salarie. La mise a disposition du salarié¢ auprés d’une
entreprise fait I’objet d’une réglementation spécifique (agrément, durée limitée).

4) L Entreprise d’Insertion (E.L)

L'Entreprise d'Insertion est une unité de production. Elle a pour objectif, a travers un contrat de
travail a durée déterminée et une pédagogie appropriée, de faire accéder ses salariés a un emploi
classique ou a une formation.

L’Entreprise d’Insertion doit assurer parallélement un soutien a ses salariés dans leur parcours
d’insertion. Cette fonction d'accompagnement est financée par la Collectivité.

L’Entreprise d’Insertion produit des biens et services. Son activité est exercée avec les mémes régles
que toute entreprise.

La mise en place d’une Entreprise d’Insertion nécessite la signature d’une convention avec I’Etat. Les
recettes de I’Entreprise d’Insertion sont liées a la production et a la commercialisation de biens et/ou
prestations de services.

L’emploi des personnes en insertion fait 1’objet d’un contrat de travail a durée déterminée de deux
ans maximum. La rémunération est fixée en référence a ce contrat et conformément au droit
commun.

Article 5 : Délai d’exécution
5-1 - Délai de préparation :

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG Travaux, il n’est pas fixé de période de préparation, sauf
pour la réalisation de chantiers dont le maitre d’ceuvre estime qu’elle est nécessaire pour mener les
¢tudes et leurs validations ou les approvisionnements.

Dans ce dernier cas, la durée de cette période de préparation sera définie par le Maitre d’Ouvrage qui
validera sa date de départ et sa durée ; elle ne pourra excéder 2 mois et étre inférieure a 15 jours.

La réception du bon de commande vaut ordre de service.

3-2 - Calendrier détaillé d'exécution :

Par dérogation a I’article 18.1 du CCAG Travaux, le délai d’exécution du titulaire s’insére dans le
délai d’ensemble des entreprises présentes sur le chantier, conformément au planning prévisionnel
d’exécution des travaux é€tabli par I’Université, en concertation avec 1’ensemble des entreprises
intervenantes.

Le « jour JO » de commencement du calendrier des travaux dépendra de la date de mise a disposition
des locaux par I’université, aux entreprises.

Le « jour JO » sera signal¢ au titulaire par I’envoi d’un mail avec accusé de réception par I’Université,
indiquant la date de commencement du planning prévisionnel.

Le planning prévisionnel d’exécution et la date de commencement de chantier seront validés par le
titulaire, pour chaque chantier, par retour de mail dans un délai maximal de 7 jours a réception du
mail. L absence de retour dans le délai requis vaudra par défaut acceptation sans réserve

Le titulaire devra signaler au Maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, les problémes susceptibles de se
poser avant de commencer ses travaux. Il doit s’assurer de disposer en temps utile des matériels
nécessaires a I’exécution du contrat. Aucun retard de livraison ne pourra €tre invoqué par la suite,
pour justifier de retard a ’avancement du chantier.

Passé le délai de concertation sur la base du planning prévisionnel celui deviendra le planning
contractuel pour la réalisation de I’opération.

Il sera communiqué lors de chaque chantier au service de la commande publique pour notamment
enregistrer la durée globale.



Article 6 : Pénalités
6-1 — Pénalites relatives a ’exécution des travaux

Sauf spécifications spécifiques décrites ci-apres, les pénalités telles que définies par la suite seront
appliquées et seront définitives.

Par dérogation au C.C.A.G. Travaux article 19.2.1, méme si le montant total des pénalités ne dépasse
pas 1 000 € H.T., ces derniéres seront dues.

Les pénalités résultant d’une défaillance du sous-traitant seront appliquées au titulaire du marché

Pénalité forfaitaire : Absence a la visite d’inspection commune préalable
Suite a convocation du coordonnateur S.P.S.,

250.00 € HT par absence.

Pénalité journaliére : Retard dans la communication du PPSPS
250.00 € HT par jour de retard.

Pénalité journaliére : retard sur non-respect des consignes S.P.S., hygiéne et sécurité sur
le chantier, notifiées sur le compte-rendu du coordonnateur S.P.S.,

250.00 € HT par jour de retard.

Pénalité journaliére : retard sur planning contractuel

Pour chacun des 15 premiers jours de retard

Pour chaque jour de retard ultérieur

1/500°™ du prix du bon de commande HT
avec un minimum de 300 €

1/200°™ du prix du bon de commande HT

avec un minimum de 1000€.

Toutefois, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité, de résorber/restituer les pénalités de « retard
sur planning contractuel » dans les conditions prévues a I’article 19.2.5 du CCAG Travaux.

Par ailleurs, le titulaire du contrat ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas ou
le retard dans I’exécution des travaux fait suite, soit a 1’absence de réponse aux déclarations
d’intention de commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux, soit a I’arrét des
travaux apres la constatation d’une différence notable entre 1’état du réseau et les plans fournis par les

exploitants de réseaux, soit du fait d’une autre entreprise dans le cas d’une opération allotie ou de
I’Université.

Pénalité journaliére : retard sur les plans de réservation, plans de calepinage, notes de
calcul et autres documents nécessaires aux dimensionnements des ouvrages et/ou a leur
validation par le maitre d’ouvrage/maitre d’ceuvre

Pour chacun des 15 premiers jours de retard

Pour chaque jour de retard ultérieur

1/500°™ du prix du bon de commande HT
avec un minimum de 300 €

1/200°™ du prix du bon de commande HT
avec un minimum de 1000€.

Pénalité journaliére : retard sur la transmission des documents nécessaires a la tenue des

OPR

Pour chacun des 15 premiers jours de retard

Pour chaque jour de retard ultérieur

1/500°™ du prix du bon de commande HT
avec un minimum de 300 €

1/200°™ du prix du bon de commande HT
avec un minimum de 1000€.
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Pénalité journaliere : retard sur la transmission des Dossier des Ouvrages Exécutés

Pour chacun des 15 premiers jours de retard Pour chaque jour de retard ultérieur

1/500°™ du prix du bon de commande HT 1/200°™ du prix du bon de commande HT
avec un minimum de 300 € avec un minimum de 1000€

Pénalité forfaitaire : Absence aux réunions de chantier et/ou aux réunions de synthése

350.00 € HT par absence.

Pénalité forfaitaire : Retard de plus de 15 mn a une réunion de chantier et/ou a une
réunion de synthese

100.00 € HT par retard.

En cas d’impossibilité d’étre présent le correspondant désigné au sein de 1’entreprise titulaire se fera
représenter par une personne de I’entreprise au fait du ou des sujets a traiter en séance.

Pénalité journaliére : Défaut de nettoyage quotidien.,

100.00 € HT par jour de retard.

Pénalité journaliére : Défaut de nettoyage de fin de chantier.

250.00 € HT par jour de retard.

En cas de carence sur la bonne tenue du chantier (absence du nettoyage du chantier et des zones de
travail), la pénalité précédemment définie sera appliquée au titulaire. La date de début du décompte
TO sera déterminée a J+1 de la date de notification par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre.
La notification sera faite par courriel adressé au titulaire ou au travers du compte rendu de chantier
hebdomadaire

Pénalité forfaitaire : Absence du port de la carte d’identification professionnelle.,

100.00 € HT par constat.

6-2 — Pénalités relatives a la clause d’insertion sociale

Sur la base des picces justificatives transmises par le titulaire du contrat, les chargés de projet «
Clause insertion professionnelle » veilleront au respect des engagements pris par I’entreprise.

La nature et les modalités de transmission des pieces justificatives sont précisées a chaque titulaire
avec les chargé(e)s de projet « clause d’insertion ».

En cas de difficultés a remplir son engagement en maticre d’insertion professionnelle, I’entreprise
doit, sous huitaine, informer le maitre d’ouvrage, par recommandé¢ avec accusé de réception, des
difficultés éventuelles rencontrées pour respecter son engagement et le service d’accompagnement
chargé du suivi doit alors étudier avec 1’entreprise les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux
objectifs assignés.

En cas de non-respect des dispositions relatives a la mise en ceuvre de la clause insertion, et pour un
manquement imputable a I’entreprise, le titulaire du contrat pourra se voir appliquer, sans mise en
demeure préalable, une pénalité d’un montant de 50 € HT par heure d’insertion non réalisée par
rapport a ce qui est prévu par le contrat. Le titulaire du contrat sera exonéré de pénalités relatives aux
heures d’insertion non effectuées si le montant de ces derniéres ne dépasse pas 150 € HT.
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Article 7 : Sécurité et protection de la santé

7-1 — Plan de prévention

Lors de la notification du contrat, un plan de prévention sera établi entre le titulaire et la Direction du
Patrimoine de 1I’Université.

Ce plan de prévention sera renouvel¢ tous les ans, pendant toute la durée du contrat.

Un plan de prévention sera établi également entre la Direction Patrimoine de I’Université et les
entreprises sous-traitantes qui auront fait I’objet d’une acceptation préalable par le maitre d’ouvrage
et d’un agrément de ses conditions de paiement dans le respect de I’article L2193-1 du Code des
Marchés Publics.

Des plans de prévention particuliers pourront étre réalisé€s selon la spécificité de certains chantiers
entre le titulaire et le service demandeur de I’Université (Direction patrimoine de I’Université, le
service technique de I’IUT de BREST, le service technique de ’IUT de QUIMPER).

7-2 — Coordination SPS
Suivant les chantiers et pour prévenir les risques liés a la coactivité entre les intervenants, une
coordination SPS sera mise en place, conformément aux articles R-4532 du code du travail.

Dans le cadre de cette coordination en mati¢re de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par
la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.1994 modifié, I’établissement d’un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), par le titulaire, aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur sécurité.

Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Les
sous-traitants qui auront fait au préalable 1’objet d’une acceptation par le Maitre d’Ouvrage et d’un
agrément de ses conditions de paiement dans le respect de 1’article L2193-1 du Code des Marchés
Publics seront tenus de réaliser une inspection commune préalable. Cette derniére sera réalisée en
présence du titulaire « rattaché » a la sous-traitance.

Dans tous les cas, les plans particuliers devront étre remis au Coordonnateur Sécurité et Protection de
la Santé (CSPS), avant le début des travaux. Par ailleurs, ils seront au besoin corrigés par le titulaire
sur la base des observations faites par le CSPS dans un délai ne pouvant excéder 5 jours ouvrés a
réception de la demande.

Article 8 : Dispositif de lutte contre le travail dissimulé
En application de ’article L. 8222-1 du Code du Travail, le titulaire est tenu de joindre a son dossier
de candidature les piéces suivantes :
- les picces prévues aux articles D. 8222-4 et D. 8222-5 du Code du Travail s’il est établi en
France ou celles prévues aux articles D. 8222-6 a D. 8222-8 du mé€me code s’il est établi a
I’étranger.
- les pieces prouvant qu’il est a jour de ses obligations de déclaration et de paiement aupres
des organismes de recouvrement que sont les URSAFF, les caisses de mutualité sociale
agricole et ce dans les conditions de I’article L. 243-15 du Code de la Sécurité Sociale.

En cours d’exécution du contrat, le titulaire est tenu de fournir tous les 6 mois les picces exigées ci-
dessus.

En cas de non-respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du Code du
Travalil, le titulaire encourt des pénalités dont le montant sera de 5% du montant du contrat sans que
cette pénalité ne puisse excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.
8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d’alerte prévu a L. 8222-6 du Code du Travail, le titulaire ne donne pas
suite a la mise en demeure de régulariser sa situation, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit soit
d’appliquer les pénalités définies dans le présent CCAP, soit de rompre le contrat, sans indemnités,
aux frais et au risque du titulaire.
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Conformément a I’article L8291-1 du Code du Travail, la carte d'identification professionnelle
sécurisée des salariés du secteur du BTP est obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier.
Les intervenants sur chantier de 1’entreprise titulaire (inclus les sous-traitants ayant fait 1’objet au
préalable d’une acceptation par le Maitre d’Ouvrage et un agrément de ses modalités de paiement) sont
tenus de porter de manicre visible cette carte d’identification professionnelle. A défaut ils seront selon
les situations soit interdire I’accés au chantier soit en €tre immédiatement exclus par le Maitre
d’Ouvrage oui son représentant

Article 9 — Réalisation des ouvrages

9-1 - Conditions de réalisation des prestations

Autorisations administratives :

Conformément a 1'article 31.3 du CCAG Travaux, l'acheteur a la charge de 'obtention des
autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

Installation de chantier :

Conformément a 1'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les
terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de
service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Interruption pour cause d'intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans
les conditions prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux

9-2 - Caractéristiques des matériaux et produits

Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Conformément a l'article 21.2 du CCAG les matériaux, produits ou composants de construction qui
sont mis en ceuvre sont ceux dont les fiches techniques auront été transmises par lui-méme au travers
de son offre et ayant été chiffré au travers du Bordereau de Prix Unitaire (BPU).

En notifiant le marché le pouvoir adjudicateur a notamment validé les performances techniques des
dites références

Le titulaire ne peut remplacer un produit référencé au marché que si le Maitre d’ouvrage I'y autorise
Les prix correspondants ne sont modifi€s que si l'autorisation accordée précise que la substitution
donne lieu a l'application de nouveaux prix.

Ces nouveaux prix sont provisoires et peuvent donner lieu a réfaction du prix dans les conditions
prévues a l'article 21.2 du CCAG travaux

Ces nouvelles références, autorisées par le maitre d’ouvrage, seront intégrées au B.P.U., lors de sa
mise a jour semestrielle.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’exécution du contrat doivent étre conformes
aux normes visées par le cahier des charges.

Le titulaire est tenu de mettre a disposition du Maitre d’ceuvre les documents assurant la tracabilité de
tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur utilisation.

Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Les éventuels vérifications et essais tant qualitatifs que quantitatifs sont identifiés dans le Cahier des
Clauses Techniques et Particulieres (CCTP).
Le Maitre d’ouvrage ou son représentant, sur proposition du Maitre d’ceuvre, peut décider de faire
exécuter des essais et vérification en sus de ceux définis dans le contrat :

- S’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés sur justificatifs ;

- S’ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le Maitre d’Ouvrage.
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Article 10 : Implantation des ouvrages
Sans objet

Article 11 : Etudes d’exécution et cellule de synthése

11-1 — Etudes d’exécution

Suivant I’importance du chantier, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre, les plans d’exécution
des ouvrages.

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux (y compris plans d’atelier et de chantier), sont établis par le titulaire et soumis,
avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle
avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés
leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de I’article 29.1.4 du C.C.A.G.-
Travaux, a savoir : le titulaire fournit au maitre d'ccuvre I'ensemble des documents nécessaires a
l'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser. Tous ces documents sont datés, identifiés et
authentifiés par le titulaire ou par son représentant. S'ils sont transmis sous forme ¢lectronique, tous
ces documents doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec le logiciel version Autocad
2010.

S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent étre fournis au maitre d'ceuvre en
deux exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.

Le circuit de transmission détaillé des documents sera précisé lors de la réunion de démarrage du
chantier.

11-2 — Cellule de synthése

Suivant I’importance du chantier et les différents corps d’état présents, une cellule de synthése sera
mise en place, elle sera animée par le maitre d’ceuvre.

Les titulaires des lots seront tenus de se présenter et de fournir les éléments nécessaires lors de ces
réunions de synthése, sur convocation du maitre d’ceuvre

Article 12 : Installation et organisation du chantier

12-1 - Installations de chantier

Conformément a I’article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
1’établissement et a 1I’entretien de ses installations de chantier.

11 est rappelé que le chantier a réaliser est soumis aux contraintes de travaux en site occupé.

Les branchements nécessaires sur le réseau d’électricité et le réseau d’alimentation en eau seront
précisés par la Direction Patrimoine, selon les chantiers.

12-2 - Signalisation des chantiers
Se référer au Plan d’Installation de Chantier approuvé par le Maitre d’ouvrage et spécifiques a
chaque chantier.

12-3 — Nettoyage de chantier

Nettoyage en cours de chantier

Le titulaire devra maintenir quotidiennement pendant la durée de ces travaux, I'ordre du chantier et de
ses abords par le rangement de son matériel, I’enlévement des gravats, déchets et emballages vides,
matériels déposés non récupérés, etc...

La poussicre devra étre aspirée et non balayée.

Le titulaire assurera lui-méme l'enlévement le transport et le tri des déchets, conformément a 1’article
13 du présent CCAP.

Les frais de protection et de de nettoyage des locaux, seront compris dans 1’offre globale de prix.

Dans le cas ou le titulaire tenterait de se soustraire a cette obligation, soit en dissimulant ses résidus,
soit en ne se conformant pas strictement aux instructions du maitre d’ceuvre, celui-ci se réservera le
droit de faire procéder, par tous les moyens a sa convenance, au nettoyage des lieux aux frais du
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titulaire.

Nettoyage en vue de la réception

Le titulaire devra réaliser le nettoyage complet des locaux concernés par le chantier avant réception
des travaux :

- Nettoyage des salissures qui seront apparues sur les murs ou les menuiseries, a cause du
chantier,

- Nettoyage des salissures ou poussieres apparues sur les mobiliers, dues au chantier

- Nettoyage a l'aspirateur des revétements de sol, des caniveaux techniques, des fonds
d'armoires ou de tableaux des locaux, etc...ou I’entreprise a travaillg,

- Nettoyage humide (serpilliére, etc...) des revétements de sols

- Etc.

Article 13 - Gestion des déchets de chantier
Le candidat indiquera dans son offre le schéma d’organisation et de gestion des déchets, qu’il mettra
en place sur les chantiers et au sein de son entreprise dans le respect de la réglementation en vigueur.

13-1 — Généralités

Conformément a I’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets créés
par les travaux, objet du contrat, est de la responsabilité du maitre d’ouvrage en tant que

« producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du
chantier.

Le code de I’environnement précise que tout producteur et détenteur de déchets est responsable de la
gestion de ces déchets jusqu’a leur élimination ou valorisation finale, méme lorsque le déchet est
transféré a des fins de traitement a un tiers

Le titulaire devra s’assurer que son prestataire est bien habilité a prendre en charge ses déchets et
que leur gestion et traitement s’effectuent conformément a la réglementation

D’autre part, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les « chutes » résultant de ces interventions.

13-2 — Textes réglementaires
Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur, faisant référence a la gestion des
déchets, en particulier les textes suivants :

- Loin®92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la Loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative a
I’¢élimination des déchets et a la récupération des matériaux)

- Loin®2010-788 du 12 juillet 2010, articles 186 a 209, relative aux déchets

- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008, relative aux déchets

- Décret n®2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives a la
prévention et a la gestion des déchets

- Décret n°® 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets

- Décret n°®2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion
des déchets

- Décret n°® 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis relatives
a l'enlévement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de
rénovation, de démolition de batiments et de jardinage et des bordereaux de dépot de
déchets

- Décrets n° 2021-821 et 822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des
produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation
significative de batiments

- Décret n°® 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de
plastique, de verre, de textiles, de bois, de fractions minérales et de platres

- Décision n® 2000/532/CE du 03/05/00, relative a la nomenclature des déchets

- Circulaire 2000-92 du 21 décembre 2000, relative au transport des déchets inertes
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- Arrété du 5 décembre 1996 (arrété ADR) et arrété du 28 janvier 2008 relatif au transport
de marchandises dangereuses par route (dit « arrété ADR »)

- Article 84 du Reglement sanitaire départemental type et article 7 de la Loi 75-633 du 15
juillet 1975 modifié, relatif au brilage des déchets sur le chantier ou en dehors

- Article R541-45 du code de I’environnement, relatif au bordereau de tracabilité des
déchets

- Articles R543-66 a R543-74 du code de I’environnement, relatifs aux obligations liées aux
emballages

13-3 — Gestion et tri des déchets
Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter les quantités de déchets des
catégories les plus impactantes pour la santé et I’environnement.
Conformément a ’article L541-7-2 du Code de 1’environnement, le titulaire devra éviter tout
mélange de déchets dangereux entre eux et avec d’autres catégories de déchets (déchets inertes et
déchets non dangereux)
Concernant les déchets inertes et non dangereux, le titulaire devra trier, sur chantier ou en centre de
tri hors chantier, suivant le volume de déchet, en séparant les 7 catégories de déchets (« tri sept
flux ») suivants :

- Fractions minérales

- Plastiques

- Métal

- Verre

- Papier/carton

- Bois

- Platre

13-4 — Tracabilité et suivi des déchets
Le titulaire a obligation de tenir un registre des « déchets sortants » compilant les informations sur
I’ensemble des déchets produits par I’entreprise.

Un bordereau de dépot devra étre remis par 1’installation de collecte des déchets au titulaire, qui vient
y déposer ses déchets inertes et non dangereux ;
Le titulaire doit co-remplir ce document en y indiquant :
- Saraison sociale, son numéro de SIRET ou SIREN et son adresse
- Les informations concernant le ou les maitres d’ouvrage des chantiers d’ou proviennent
les déchets (noms ou raisons sociales, adresses, numéros SIRET ou SIREN) ; plusieurs
maitres d’ouvrage peuvent étre concernés notamment en cas de mélange de déchets de
plusieurs chantiers.
Ce bordereau est a conserver par ’entreprise et a présenter sur demande au maitre d’ouvrage du
chantier ou en cas de contrdle.

Concernant les déchets dangereux, ils font I’objet d’une procédure d’acceptation en installation de
traitement de déchets et d’une tracabilité spécifique :

Un bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) et pour les déchets d’amiantes, un bordereau
de suivi des déchets d’amiante (BSDA) sont a remplir conjointement par I’entreprise avec les
détenteurs successifs des déchets (transporteurs, installation de collectes, etc...) jusqu’a 1’élimination
du déchet.

Ces bordereaux BSDD ou BSDA sont a conserver pendant 5 ans par le titulaire et 1 exemplaire a
remettre au maitre d’ouvrage lors de chaque chantier.
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13-5 — Mention déchets dans les devis

Conformément a I’article D541-45-1 du code de I’environnement, le titulaire devra faire figurer dans
tous devis de travaux des mentions liées a la gestion et aux modalités d’enlévement des déchets
générés par les travaux programmes.

Les ¢léments a indiquer sont les suivants :

- Une estimation de la quantité totale de déchets générés par I’entreprise de travaux pendant
le chantier ;

- Les modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets et notamment 1’effort de tri réalisé
sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;

- Le ou les points de collecte ou I’entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus
du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d’installation (ex :
décheterie professionnelle, publique, distributeur, etc.) ;

- Une estimation des colits associés

Nota : Dans le cas d’une collecte mutualisée sur un chantier (intégration des déchets au compte
prorata ou lot spécifique déchets), la modalité de gestion des déchets, les points de collecte et
I’estimation des colits ne sont pas a faire figurer sur le devis. Cependant le titulaire devra indiquer sur
le devis les estimations de quantités de déchets prévisionnelles.

13-6 — Diagnostic « produits-matériaux-déchets » avant travaux de démolition ou de réhabilitation
importante

Avant tous travaux de démolition, portant sur une surface cumulée de plancher > 1 000 m?) ou de
réhabilitation significative, dont le cotit total prévisionnel des travaux est supérieur a 25 % de la
valeur vénale des batiments, le maitre d’ouvrage a 1’obligation de réaliser un diagnostic produits,
matériaux, déchets.

Ce diagnostic permettra au titulaire d’anticiper au mieux 1’organisation de la gestion des déchets,
I’identification des filiéres et acteurs du réemploi, recyclage et valorisation et de prévoir les cotts
associés.

Article 14 : Dispositions particuliéres a I’achévement du chantier

14-1 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
déchets devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de I’ouvrage, au plus tard le jour défini dans le planning des travaux et & minima un jour avant
la réception du chantier

14-2 - Essais et controles des ouvrages

Les entreprises devront effectuer au minimum, avant réception et a leur charge, les essais et
vérifications, validés par les attestations d'essais de fonctionnement de 1’ Agence qualité construction
(AQC), dans la mesure ou ils s’appliquent aux installations techniques concernés.

Ces attestations devront étre envoyées pour examen au Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant, sur proposition du Maitre d’ceuvre, se réserve le droit de
faire effectuer des essais et controles en sus de ceux définis par le contrat.

Les premiers essais, définis par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage ou son représentant, seront
a la charge du maitre d’ouvrage. Tous les suivants qui s’avereraient nécessaires, les précédents
n’étant pas satisfaisants, seront a la charge du titulaire. Le programme ainsi que 1’organisme chargé
de les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.
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14-3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a I’article 40 du C.C.A.G.
Travaux. Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme
article.

Conformément au C.C.T.P. et par dérogation a I’article 40 du C.C.A.G. Travaux, les Dossiers des
Ouvrages Exécutés seront a fournir en 2 exemplaires papiers couplés a une version numérique.
Les plans d’exécution seront transmis au format Autocad 2019 (DWG ou DXF).

Une version numérique du dossier des ouvrages exécutés sera remise au coordonnateur S.P.S. pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O.).

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a fournir
apres exécution visés au présent article, une retenue forfaitaire provisoire de 200,00 euros Hors Taxes
sera opérée.

14-4 - Travaux non prévus

Si au cours d’un chantier, des prestations supplémentaires non prévues a I’origine du projet sont a
réaliser, elles devront faire I’objet d’un accord écrit du Maitre d’Ouvrage (C.R. de chantier, etc...) et
un bon de commande complémentaire, correspondant a ces prestations devra étre émis, par le Maitre
d’Ouvrage.

Pour les prestations non décrites dans le B.P.U. et réalisées en cours de marché, elles seront ajoutées
au B.P.U. semestriellement.

Article 15 : Réception des travaux

15-1 - Dispositions applicables a la réception

La réception définitive a lieu a I’achévement de 1’ensemble des travaux (tous lots confondus) ; elle
prend effet a la date de cet achévement.

Le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) du ou des lots de la date
a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Postérieurement a cette action la
procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé a
’article 41 du C.C.A.G.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de 1’exécution concluante des épreuves définies
aux C.C.T.P.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre procede aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 15 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I’avisant de
I’achévement des travaux.

Les garanties constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du contrat,
débuteront a la réception de I’ouvrage.

A défaut de la réalisation d’une opération de réception, le mandatement, par I’Université, du solde du
bon de commande vaut réception des travaux.

15-2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

La réception partielle des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations est réalisée
conformément aux dispositions de I’article 42 du C.C.A.G.-Travaux.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder a autant de réceptions partielles qu’il
jugera utile pour maintenir la continuité de fonctionnement du site.

15-3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
La mise a disposition d’ouvrage ou parties d’ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
I’article 43 du C.C.A.G.-Travaux.
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15-4 — Levée des réserves

Par dérogation a I’article 41.5 du CCAG Travaux, les levées des réserves seront réalisées dans un
délai maximal fixé a un mois. Au cas ou ces travaux ne seraient pas réalisés dans ce délai, le Maitre
d’Ouvrage pourra les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse.

Article 16 : Garanties et assurances

16-1 - Délais de garantie

Par dérogation a I’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux, le délai de garantie des ouvrages, parties
d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font I’objet d’une réception partielle court jusqu’a
I’expiration du délai de garantie de I’ensemble des travaux qui feront I’objet d’une réception globale
définitive. Cette date de réception globale sera la date de référence permettant le calcul des dates de
fin de garanties : garantie de parfait achévement (1ans), garantie biennale (2ans) et garantie
décennale (10ans).

Conformément a I’article 44.2 du C.C.A.G. Travaux, les délais pourront étre allongés par décision du
pouvoir adjudicateur.

16-2 - Garanties particuliéres
Sans objet.

16-3 - Assurances
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 1’exécution des
travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code
civil, et au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de I’article 1792-3 du Code civil.

Article 17 : Résiliation du contrat
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du contrat, sont applicables.

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I’article 50.3 du C.C.A.G.-Travaux avec la
précision que le titulaire n’a droit a aucune indemnisation.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-
6 a R2143-10 du code de la commande publique et a I’arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics, il sera
fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le contrat.

En cas de non-respect des dispositifs de lutte contre le travail dissimulé, les conditions de résiliation
énoncées au paragraphe 8 du présent C.C.A.P. sont applicables.

Article 18 : Clauses complémentaires
18-1 - Correspondance.
Toute correspondance relative au contrat doit étre rédigée en francais.
Elle devra étre adressée a :
Monsieur le Président de 1'Université de Bretagne Occidentale
Service de la commande publique
3 rue Matthieu GALLOU - CS 93837
29238 BREST CEDEX 3.
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18-2 - Prolongation des délais, sursis, pénalités.

Le Président de I'Université de Bretagne Occidentale signera les décisions relatives aux octrois de
prolongation de délais ou de sursis de livraison ainsi que celles concernant les exonérations de
pénalités.

18-3- Site occupé

La majorité de ces chantiers, au sein des campus universitaires se dérouleront en site occupé.

Par conséquent, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’interrompre le chantier pour des raisons de
contraintes inhérentes a I’activité du site, et notamment des périodes d’examens.

Le nombre de jours d’immobilisation sera ajouté au délai global de réalisation du chantier.

Le titulaire ne pourra pas faire valoir ces arréts pour justifier une rémunération complémentaire ou
bien pour justifier de son propre retard de réalisation.

Article 19 : Droit et langue

En cas de litige relatif a I'exécution du contrat, le droit francais est seul applicable et les tribunaux
frangais sont seuls compétents. Dans le cas présent, seul le Tribunal Administratif Rennes est
compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francais, certifiée conforme a 1’original par
un traducteur assermenté.

Article 20 : Dérogations aux documents généraux
Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

L’article 3.1 déroge a I’article 12 du C.C.A.G. Travaux
L’article 5.1 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 5.2 déroge a I’article 18.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 6.1 déroge a I’article 19.2.1 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 14.3 déroge a I’article 40 du C.C.A.G. Travaux
L’article 15.4 déroge a I’article 41.5 du C.C.A.G. Travaux
L’article 16.1 déroge a I’article 44.1 du C.C.A.G. Travaux
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