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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet et localisation des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent en la création
d’'une issue de secours au mess B62 situé au quartier VASSOIGNES. Cette issue de secours est constituée
d’'une passerelle en béton, qui permettra de passer d’'une salle de restauration a l'autre, et d’accéder a un
escalier de secours existant.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 Intervenants al'opération

1.2.1 Représentation du pouvoir adjudicateur

Le directeur du service d'infrastructure de la défense Méditerranée (SID MED) désignera, des la notification
du marché, les personnes physiques habilitées a représenter le pouvoir adjudicateur et les délégations de
signature qui leur sont accordées.

1.2.2 Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par le SID MED

1.2.3 Contréle technique
Le contr6le technique est assuré par :
Bureau Veritas — Sophie Dupont - serviceclient.consruction@bureauveritas.com

L’avis du contrbleur technique portera sur les points suivants :
Mission de base:

- Mission L : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ;
- Mission S : portant sur la sécurité des personnes dans les constructions ;
Cette mission de base est définie dans 'annexe A de la norme NFP 03-100.

Une copie du Rapport Initial de Contréle Technique (RICT) est jointe au CCTP.

1.2.4 Coordination SPS

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage est assisté d’'un coordonnateur en matiére de sécurité
et de protection de la santé dont la mission, de catégorie 3, couvrira notamment la phase de conception et la
phase de réalisation des travaux.

La coordination SPS sera assurée par :
QUALICONSULT — M. Jean Frangois NAVARRO - jeanfrancois.navarro@qualiconsult.fr

Le Plan général de coordination SPS (PGCSPS) est joint en annexe au présent CCAP.

1.2.5 Coordination SSI

La nature des travaux faisant I'objet du marché n'implique pas l'intervention d'un coordinateur des systemes
de sécurité incendie.

1.2.6 Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)

La mission d’OPC sera assurée par le SID MED ( la sous-direction maintenance et patrimoine)

1.2.7 Téaches essentielles
Les taches essentielles suivantes ne seront pas sous-traitées :
- la fabrication de la structure porteuse.

2024-0119 CCAP V 1.0 Page 4/30


mailto:jeanfrancois.navarro@qualiconsult.fr

« HYE — 54 £ — CREATION D’ISSUE DE SECOURS » | ersion: 1.0

Date : 03/09/2025

En cas de groupement, ces taches essentielles seront exécutées par un membre du groupement.

Lorsque le cotraitant en charge de la réalisation des taches essentielles est défaillant, qu'il soit par exemple
en liquidation judiciaire ou dans l'impossibilité d'accomplir sa tache pour des raisons qui ne sont pas de son
fait, la mission qui lui a été confiée pourra étre prise en charge soit par un autre membre du groupement, soit
par un sous-traitant apres accord du maitre d’ouvrage.

1.3 Piéces contractuelles

Par dérogation au 4.1 du CCAG Travaux, les piéces qui constituent le présent marché sont indiquées ci-aprés
par ordre de priorité décroissant. Ces pieces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées en cas de
contradiction ou de différence entre elles.

1. Piéces particuliéres :

1. L’acte d’engagement (AE) et ses annexes.

2. Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes.

3. Lecahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes. Les spécifications non
portées au CCTP, mais inscrites sur les plans contractuels fournis par I'administration ont méme
valeur que celles du CCTP. En cas de contradiction entre les piéces écrites du CCTP et les plans,
les dispositions des piéces écrites prévalent. En cas de contradiction entre plusieurs plans, la
priorité sera accordée aux plans dressés a la plus grande échelle.

4. L’état des prix forfaitaires / détail estimatif (E.P.F. /D.E.)

2. Pieces générales :

1. Lecahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux.

2. Les documents techniques unifiés en vigueur.

1.4 Piéces délivrées a I’entrepreneur

Les piéces suivantes sont délivrées sans frais :

- alentrepreneur titulaire ou mandataire, les piéces particuliéres constituant le marché et les pieces
contractuelles postérieures a sa conclusion,

- sur leur demande, a lI'entrepreneur titulaire ou mandataire, aux éventuels cotraitants et sous-traitants
payés directement, les piéces nécessaires pour le nantissement ou la cession de leurs créances.

1.5 Allotissement

Sans objet.

1.6 Tranches optionnelles

Le marché n’est pas décomposé en tranches optionnelles.

1.7 Confidentialité, mesures de sécurité

1.7.1 Protection du secret de la défense

L’autorisation accordée aux travailleurs est obligatoirement soumise a une enquéte administrative pour le
renseignement et la slreté (EARS) : controle primaire, comme prévue dans linstruction générale
interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale annexée a 'arrété du 9 aot 2021
et I'instruction n° 900 sur la protection du secret et des informations diffusion restreinte et sensible annexé a
larrété du 30 avril 2021.
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Si le résultat de I'enquéte donne lieu a un avis autre que sans objection (AQSO), I'accord de l'officier de
sécurité de I'emprise du 54¢me RA Quartier Vassoigne sera recherché avant la validation de la demande
d’accés.

Concernant les travailleurs étrangers I'acces au site du 54¢m¢ RA Quartier Vassoigne sera obligatoirement
soumise a un accompagnement par un personnel de nationalité frangaise d’une société primo-contractante
avec le SID-MED, sauf dispositions particuliéres prises le cas échant par le site du 54¢me¢ RA Quartier
Vassoigne.

L’attribution du droit d’'accompagnement ne pourra étre délivré qu’a deux conditions : que la personne
accompagnante dispose déja d’un titre d’accés et que son contrdle primaire soit sans objection (sauf
dérogation). Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation sur la décision prise aprés le retour de I'enquéte
administrative ou un délai de procuration de l'attribution du droit d’accompagnement incompatible avec son
planning prévisionnel.

Attention : si le marché est Spécial France les travailleurs étrangers ne sont pas admis méme accompagnés.

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense ; le titulaire doit, en conséquence, se
conformer aux stipulations de l'article 5 du CCAG Travaux.

1.7.2 Niveau de protection du secret
Le présent marché est un marché dit non-protégé.

1.7.3 Acces al'enceinte militaire
A/ Contrbéle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier (titulaires, sous-traitants, cotraitants) sera
établie et fournie par le titulaire dés la notification du marché. Cette liste doit étre complétée par une
photocopie lisible recto verso pour chaque personnel de la carte d’identité ou celle de la carte de séjour pour
les étrangers. Pour ces derniers, comme l'autorise l'article R 620-3 du code du travail, introduit par le décret
n°86524 du 13 mars 1986, le pouvoir adjudicateur exigera a I'appui de sa liste nominative la fourniture des
copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra
étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en régle vis-a-vis des
dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d’emploi de la main d’ceuvre. Le titulaire
s’engage a tenir a jour cette liste nominative.

B/ Contrble d’accés

Les personnels des entreprises devant se rendre sur le site militaire ou se déroulera le marché devront avoir
satisfait aux formalités d’accés dudit site et étre munis d’une carte d’identité ou du titre de travail pour les
étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a
tout moment par l'inspection du travail. Les titres d’accés (badges) qui auront été délivrés seront a restituer a
lissue.

La décision d’octroi d’un titre d’accés reléve de I'autorité militaire responsable du site, sur la base d’'une
enquéte administrative fondée sur larrété du 09/08/2021 portant approbation de linstruction générale
interministérielle n° 1300 relative a la protection du secret de la défense nationale et I'arrété du 15/03/ 2021
portant approbation de l'instruction ministérielle n° 900 sur la protection du secret et des informations diffusion
restreintes et sensibles.

L’enquéte administrative (contréle primaire) a laquelle doit étre soumise toute personne (titulaire, sous-
traitants, cotraitants) appelée a pénétrer dans I’enceinte militaire a l'intérieur de laquelle seront exécutés
les travaux nécessite le dép6t de fiches de renseignements avant toute demande d’accés. Le modéle de
contrble primaire, ainsi que ses consignes de remplissage seront fournis par le responsable de
I'opération.

Le formulaire de contréle primaire doit étre renseigné au démarrage de la période de préparation du
chantier, et adressé avec I'ensemble des piéces requises au bureau sécurité :

e-mail : esid-toulon.resp-bur-secu.fct@intradef.gouv.fr

Les formalités de demandes d’acceés, ainsi que celles relatives a I'accompagnement des travailleurs étrangers
décrites a larticle 1.7.1 du présent document, a récupérer auprés du responsable de I'opération devront
ensuite étre initiées par le titulaire et ses sous-traitants déclarés, elles sont a adresser au bureau des acces :

e-mail : esid-toulon-ssd-acc.secretaire.fct@intradef.gouv.fr
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Il convient d’adresser concomitamment les demandes d’accés avec celles des contrbles primaires sans
présager des autorisations d’acces qui pourront étre refusées a tout moment si le travailleur ne remplit pas les
conditions ad hoc.

Le délai de traitement des acces peut varier en fonctions des délais de traitement du service enquéteur
désigné. Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation quant a un éventuel retard de délivrance des
autorisations d’accés qui peuvent varier en fonctions des délais de traitement du service en enquéteur désigné
dans l'arrété du 09/08/2021 et I'arrété du 15/03/2021 précédemment cités. Il est précisé que les conditions
d’acces des étrangers et le délai de délivrance des autorisations sont aléatoires non seulement du fait des
éléments précédemment cités mais également de par le contexte géopolitique international.

Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation en invoquant un refus d’accés ou un délai incompatible avec
son planning prévisionnel.

1.8 Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

En plus de ce qui est prévu a l'article 6 du CCAG Travaux, le titulaire déclare avoir pris connaissance des
dispositions qui figurent dans les documents suivants et s'engage, pour ce qui le concerne, a s'y conformer.
Ces instructions sont consultables sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.

- Circulaire n° 2221/DEF/CGA/IS/PT/ITA du 17/07/2015 relative aux conditions du contréle par
linspection du travail dans les armées de l'application du code du travail au personnel des
entreprises et établissements publics travaillant dans les établissements du ministére des armées.

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministére de la défense.

En application de ces textes, il découle notamment les obligations suivantes :

- Le titulaire s'engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant regu
préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation
réguliére vis-a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient
a une entreprises sous-traitante.

- En cas d'accident touchant son personnel, outre les formalités a accomplir vis-a-vis des instances
qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le titulaire doit faire parvenir immédiatement :
o au chef de l'organisme utilisateur, pour les travaux effectués sous plan de prévention,
© au coordonnateur SPS,
© au maitre de I'ouvrage,
une copie de la déclaration adressée a ces instances et, dés qu’elle est connue, la durée totale de
I'arrét de travail éventuel.

- Par ailleurs, le titulaire informe également :
o |e chef de l'organisme utilisateur,
o le coordonnateur SPS,
o le maitre de I'ouvrage,
o et, sur sa demande, l'inspection du travail compétente,
du nombre d'heures d’arrét de travail pour ses salariés et sous-traitants, le nhombre d'accidents du
travail et le nombre de jours perdus.

- Enfin, le titulaire s'oblige a remettre au maitre de 'ouvrage une copie de la déclaration des procédés
de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

1.9 Modalités de communication

1.9.1 Forme de communication

Les communications d’informations entre le titulaire, d’'une part, le maitre d’ceuvre, le représentant du pouvoir
adjudicateur ou le maitre d’ouvrage d’autre part, sont faites dans les mémes conditions que celles prévues a
larticle 3.1 du CCAG Travaux.

Lorsque leur contenu le permet, les ordres de service peuvent étre transmis par courriel au titulaire. La
personne physique, représentant le titulaire et désignée conformément aux dispositions de l'article 3.4.1 du
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CCAG Travaux, s’engage a consulter quotidiennement la messagerie désignée a I'acte d’engagement, a
laquelle sont transmis les courriels.

Pour application de l'article 3.8.1 du CCAG Travaux, le titulaire accuse réception datée de ces ordres de
service par retour de leur page de garde par courriel. Pour application de 'article 3.8.2 du CCAG Travaux, le
fait qui sert de point de départ au délai de 15 jours correspond a I’envoi du courriel au titulaire.

Le titulaire du marché est seul responsable de l'usage et du bon fonctionnement de ses systemes de
communication. L’éventuelle défaillance des systémes de communication du titulaire est donc inopposable au
maitre d’ouvrage.

1.9.2 Ordres de service

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les adresse au
titulaire dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG Travaux.

1.10 Résiliation du marché

Les dispositions des articles L. 2195-1 a 2195-6 du code de la commande publique s’appliquent.
Les cas de résiliation sont également décrits aux articles 19 et 50 du CCAG Travaux.

En complément de I'article 50.3.1 du CCAG travaux, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire dans le
cas ou les exigences environnementales rendues contractuelles ne seraient pas respectées.

Le titulaire doit remettre a I'acheteur ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de I'exécution
du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, soit :

- une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;
- un justificatif d'immatriculation, dans les cas ou 'immatriculation est obligatoire au regard des articles
précités du code du travalil ;
- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piece prévue
a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés
étrangers employés par 'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux
articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-
Attestations, présentée a I'article 1.12 du présent document, mise a sa disposition, gratuitement, a I'adresse
suivante : https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du droit du
travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires,
en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestation les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations réglementaires,
en veillant, tous les six mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestation un certificat
A1/E101 en application du réeglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du
reglement n° 1408/71.

En cas de non-remise de ces documents, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire,
apres mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant,
avec exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un
délai qui ne peut étre inférieur a 15 jours.

Le titulaire doit s’acquitter des formalités mentionnées aux articles L. 8222-3 a L. 8222-5 du code du travail.

En cas de signalement par écrit de l'inspection du travail relatif au non-paiement total ou partiel du salaire
minimum légal di a un salarié détaché au sens de l'article L1261-3 du code du travail intervenant pour le
compte du titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché torts du titulaire, aprés mise en
demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques. Cette mise en demeure est notifiée par écrit et est assortie
d’'un délai de 7 jours laissé au titulaire pour se conformer a ses obligations.
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1.11 Clauses sociales et environnementales

1.11.1 Insertion par l'activité économique
L'exécution du marché ne prévoit pas d'insertion par l'activité économique.

1.11.2 Protection de I’environnement

1.11.2.1 Protection de 'environnement

Conformément a l'article 7 du CCAG travaux, le titulaire veille a ce que les travaux respectent les prescriptions
I€gislatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement.

En cas de manquement a ses obligations, le titulaire se verra appliquer les pénalités conformément a I'article
7.2. du CCAP.

En cas de changement de correspondant, le titulaire est tenu de communiquer les coordonnées du nouveau
correspondant.

1.11.3 Déclaration ou étiquetage environnemental des matériaux

En présence de laines minérales, elles sont certifiées EUCEB, certification garantissant que les productions
de laines minérales des industriels européens répondent bien aux critéres d’exonération de cancérogénicité
définis par la directive européenne 97/69/CE.

De fagon générale, tous les produits a mettre en ceuvre devront respecter la classe d’émission A+ de l'arrété
du 19 avril 2011 relatif a I'étiquetage des produits de construction, de revétement de mur et de sol, des
peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

Le titulaire s'engage, lors de la remise, pour visa du MOE, des fiches techniques des matériaux et produits, a
apporter la preuve que les produits utilisés répondent aux présentes spécifications. Il s'adresse au besoin a
son fournisseur ou au fabricant.

1.12 Présentation du dispositif de vigilance avec « e-attestation »

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires & partager uniquement avec vos donneurs d'ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations. Le dispositif «
e-Attestations » agrége des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le RNCS,
les URSSAF, la DGFIP, ... Aussi le titulaire n'aura qu'a compléter les informations et documents manquant
dans son dossier.

Plus d’informations sont disponibles a I'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

2 PRIXET REGLEMENT DES COMPTES

2.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur titulaire (ou mandataire et
cotraitants en cas de groupement) et ses sous-traitants.

2.2 Avance

2.2.1 Avance au titulaire

Une avance est accordée au titulaire en application des articles R. 2191-3 & R. 2191-5 du code de la
commande publique.

Le montant de I'avance est calculé en application des articles R. 2191-6 a R. 2191-10 du code de la commande
publique.
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Une avance sera versée au titulaire si le montant du marché est supérieur a 50 000€ HT et que la durée
d'exécution du marché est supérieure a deux mois, sauf indication contraire de sa part dans l'acte
d'engagement. A défaut de précision dans I'acte d'engagement, le titulaire sera réputé accepter le bénéfice de
l'avance.

L’option A décrite a I'article 10.1 du CCAG Travaux s’applique, ainsi le montant de I'avance est fixé a 30 % du
montant TTC du marché diminué du montant des prestations sous-traitées donnant lieu a paiement direct si
le délai d'exécution des travaux est inférieur ou égal a douze mois ; si ce délai est supérieur a douze mois,
l'avance est égale a 30 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par le délai
d'exécution des travaux exprimé en mois.

2.2.2 Avance au sous-traitant

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct dans les mémes
conditions conformément aux articles R. 2193-17 a R. 2193-21 du code de la commande publique.

Le taux de l'avance est porté a 20 % lorsque le sous-traitant admis au paiement direct est une petite et
moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du code de la commande publique.

2.2.3 Modalités de paiement et de remboursement

Le remboursement de I'avance s’impute en application des articles R. 2191-11 & R. 2191-19 du code de la
commande publique.

Le remboursement pourra débuter lorsque le montant des prestations effectuées par le titulaire aura atteint 50
% des montants TTC et sera terminé lorsque le montant des prestations effectuées par le titulaire aura atteint
80 % des montants TTC.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de 30 jours comptés a partir de la date
de démarrage effectif de la période de préparation du marché.

Pour le sous-traitant de premier rang, le versement et son remboursement sont effectués dans les mémes
conditions que celles prévues pour le titulaire. Le titulaire prend ce versement et ce remboursement en compte
pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant de premier rang.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables aux
prestations exécutées par 'ensemble des cotraitants. Les modalités de détermination du montant de I'avance
s'appliquent alors aux montants des prestations de chaque cotraitant définis a I'acte d’engagement.

2.3 Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages

2.3.1 Forme et contenu des prix
Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés par prix global forfaitaire

L'évaluation de I'ensemble des prestations, telle qu’elle résulte du détail estimatif, figure a I'article 2 de I'acte
d'engagement.

Les prix du marché sont hors T.V.A,, ils sont réputés établis sans préjudice de l'article 9.1 du CCAG
Travaux :

- En tenant compte de I'ensemble des exigences figurant aux piéces du marché.

- En considérant comme normalement prévisible, en application de l'article 18.2.3. du CCAG Travaux,
un nombre de jours d'interruption totale de chantier pour intempéries ou phénoménes naturel
inférieur ou égal a 5 jours par mois.

- En application de l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, un nombre d’interruption totale de chantier pour
intempéries ou phénomeénes naturels supérieur strictement a 5 jours par an donnant droit a
indemnisation.

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurité particulieres a prendre du fait des
risques d'interférence entre les travaux objets du marché et les activités de I'organisme utilisateur du
ministére des armées.

- En tenant compte de l'obligation faite au titulaire de se conformer aux consignes générales et
particuliéres et réglements édictés par le chef de I'établissement, relatifs & la police et & la sécurité
intérieure du site dans lequel les travaux sont exécutés.

- En tenant compte des dépenses liées a l'application des mesures de sécurité et de protection de la
santé, et particulierement au PGCSPS.

- En tenant compte de l'installation et I'entretien du bureau de chantier mis a la disposition du maitre
d’ceuvre (article 9.1.2 du CCAG)
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- En complément de l'article 9.1.1 du CCAG, les prix sont également établis en tenant compte des
dépenses liées aux mesures particulieres concernant la gestion environnementale, le tri, et toute
mise en ceuvre de documents comme le PRE, SOGED ... Les prix comprennent les éventuelles
analyses complémentaires pouvant étre réclamées par les centres de déchets au titulaire.

- En complément a l'article 9.1 du CCAG travaux, le contenu des prix comprend entre autres toutes
les sujétions d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur valorisation, comme la
location et l'installation des contenants, la collecte et le transport.

- Le titulaire fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires
nécessaires a l'acceptation des déchets dans les exutoires. Toute réorientation des matériaux
évacués s'effectue aux frais du titulaire.

- En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le titulaire, celui-ci
évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filiere équivalente) sans pouvoir exiger une
quelconque plus-value et aprés acceptation de ladite filiere par le maitre d’'ouvrage.

Les dépenses suivantes notamment sont a la charge de I'entreprise, sans préjudice des dispositions du 9.1.1
du CCAG Travaux :

- Les frais d’établissement et de diffusion des documents (document d’exécution, plans, notes de
calcul, voir article 2.1 du CCTP).

- Les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont nécessaires a
I'exécution de ses travaux,

- Le nettoyage de son chantier qui doit rester propre et libre pendant et en fin d'exécution de ses
travaux,

2.3.2 Facilités accordées au titulaire

Des facilités pourront étre accordées au titulaire dans les conditions visées ci-apres et conformément a I'article
2.15 du CCTP.

2.3.2.1 Zones d'installations de chantier
Les zones mises a disposition du titulaire pour ses installations de chantier seront soumises a I'approbation
du représentant du maitre d’ceuvre et du CSPS:
Le titulaire s'engage, a l'issue des travaux, a la restitution des lieux et a leur remise en état aux conditions
d'origine.

2.3.2.2 Fluides et énergie

Le titulaire pourra, en accord avec le maitre d'ceuvre, relier a ses frais et risques ses installations aux réseaux
suivants appartenant au maitre d'ouvrage :

- Electricité (dans la limite d'une puissance maximale de 5 kW)

- Eauindustrielle

- Eaux usées
Les frais de consommation d'eau et d'électricité seront, hors frais de branchement et de mise en place d'un
comptage, a la charge du maitre d'ouvrage. Les démarches et demandes d'autorisation de raccordement sont
a la charge du titulaire. Le maitre d'ouvrage ne saurait étre tenu responsable des éventuels
dysfonctionnements de ces réseaux pendant I'exécution des travaux. Le titulaire prend a sa charge les
mesures compensatoires qui s'imposent, en cas d’anomalies constatées dans l'alimentation en fluides et
énergie et qui lui sont préjudiciables.

2.4 Variation des prix

2.4.1 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois de d’octobre 2025, ce mois
est appelé « mois z&ro ».
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2.4.2 Mode de variation des prix

Les prix du marché sont fermes actualisables. En application des articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du code
de la commande publique, les prix fermes sont actualisés si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre le
« mois zéro » et la date de début d’exécution des travaux. L’actualisation se fera aux conditions économiques
correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des travaux, selon les
modalités visées ci-apres.

2.4.3 Modalités de calcul de variation des prix

2.4.3.1 Choix de l'index de référence

L'index de référence, choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux faisant I'objet du
marché est le suivant :

Index du batiment - BT06 - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010

Les index peuvent étre consultés sur le site internet de [l'Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) a 'adresse suivante : https://www.insee.fr/fr/information/1300606

2.4.3.2 Formule de variation des prix

Le coefficient d’actualisation €,, applicable pour le calcul des prix actualisés est donné par la formule :

In—3
Iy

C, =

Dans laquelle I, et I,,_3 sont les valeurs prises par l'index de référence I, défini a I'article 2.4.3.1 ci-avant,
respectivement au mois zéro et au mois n — 3, sous réserve que le mois n de démarrage des travaux soit
postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

2.4.4 Régime de variation des indemnités, pénalités et retenues

Les retenues et pénalités techniques ne sont ni actualisées ni révisées. Par dérogation a I'article 10.6 du
CCAG Travaux, les pénalités, indemnités d’attente et les indemnités de dédit ne sont ni actualisée ni révisées.

2.4.5 Variation provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,
il ne sera procédé a aucune autre variation avant la variation définitive, laquelle interviendra sur le premier
acompte suivant la parution de l'index correspondant.

2.4.6 Application dela TVA

La TVA est fixée a titre indicatif. Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la date du fait générateur de la TVA au sens de l'article 269-I du
code général des impdts. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte
général en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

2.5 Paiement et réeglement des comptes

2.5.1 Modalités de reglement des comptes

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions des articles 10 et 12 du CCAG Travaux ou
trimestriellement.

Par dérogation a larticle 12.1.8 du CCAG Travaux, la date a laquelle la conformité de 'avancement des
travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est
postérieure a la date de dép6t du projet de décompte par le titulaire dans le portail Chorus Pro.

En complément de l'article 12 du CCAG travaux, le déclenchement du paiement des acomptes est conditionné
par la remise des documents demandés au CCTP (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
(SOGED) définitif, Plan de Respect de 'Environnement (PRE) définitif, bordereaux de suivi des déchets, de
pesée, DOE).
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Les projets de décompte mensuels et les piéces jointes doivent obligatoirement étre déposés via le portall
Chorus Pro accessible a I'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations indispensables au dép6t des projets de décomptes mensuels via le portail Chorus Pro font
I'objet de la fiche d’identité du marché et de ses deux annexes qui seront notifiées par ordre de service apres
notification du marché.

Les projets sont établis conformément aux modéles notifiés par ordre de service apres notification du marché
avant la fin de chaque mois. lls indiqueront le montant cumulé des travaux a payer tel qu'arrété a la fin du
mois écoulé, ce montant étant établi & partir des prix initiaux figurant dans le marché. Il ne tiendra pas compte
de la TVA et d'une éventuelle variation de prix, lesquelles sont calculées, par dérogation au 12.2 du CCAG
Travaux, par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, I'état d’acompte sera mis a la disposition du titulaire via le
portail Chorus Pro.

En application de l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte général est signé par le représentant
du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux
dates ci-aprés :
- trente jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final transmis par
le titulaire ;
- trente jours a compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de
paiement finale transmise par le titulaire.
Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le
décompte général signé, celui-ci adresse une mise en demeure d’'y procéder. L’absence de notification au
titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours
a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent
en cas de désaccord.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux, il n’y aura pas de fourniture de décompte général définitif
tacite.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission sont accessibles sur :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques

2.5.2 Délais de paiement
Les pouvoirs adjudicateurs, paient les sommes dues en exécution du marché dans un délai maximal de trente
(30) jours conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le déclenchement du délai de paiement s’effectue selon les dispositions des articles R. 2192-12 & R. 2192-
23 du code de la commande publique.

Intéréts moratoires :
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, pour le titulaire du marché,

ou du sous-traitant payé directement, en sus des intéréts moratoires, a une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement a compter du jour suivant I'expiration du délai.

Le taux des intéréts moratoires applicables pour le présent marché ainsi que le montant de l'indemnité
forfaitaire sont fixés aux articles L. 2192-12 a L. 2192-14, R. 2192-31 a R. 2192-34, R. 2192-36 et D. 2192-35
du code de la commande publique.

2.5.3 Rémunération sur approvisionnement
Il n'est pas prévu de versement d'acompte sur approvisionnement.

2.5.4 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

2.5.4.1 Paiement des groupements d’opérateurs économiques

En cas de groupement d’opérateurs économiques, il sera fait application des dispositions de I'article 10.7 du
CCAG Travaux.

2.5.4.2 Désignation du sous-traitant en cours de marché

Le titulaire du marché peut, sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché public a condition
d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions
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de paiement conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du code de la
commande publique.

La déclaration de sous-traitance indique pour les sous-traitants a payer directement les renseignements
mentionnés a l'article R. 2193-1 du code de la commande publique.

Utilisation de SUBCLIC

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le titulaire et aux sous-traitants utilisent les services
dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est
tenu de compléter l'article 2.4 de I'acte d’engagement désignant la personne physique de I'entreprise
responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la
signature de I'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du marché.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est en annexe 2 au présent CCAP.

2.5.4.3 Sous-traitance indirecte

En application des articles 3.6.2.2 et 3.6.2.3 du CCAG Travaux, et en vue de faire accepter le sous-traitant
indirect et agréer ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur, le titulaire veillera a ce que le sous-
traitant direct respecte la déclaration de sous-traitance mentionnée supra. Ce document sera ensuite transmis
au titulaire, lequel le transmettra & son tour au pouvoir adjudicateur. Le méme formalisme sera
systématiquement respecté quel que soit le rang de sous-traitance envisagé.

Le paiement de toutes les sommes dues par I'entrepreneur aux sous-traitants non payés directement quel que
soit leur rang sont garanties a peine de nullité du sous-traité (ou contrat de sous-traitance). Par dérogation a
larticle 3.6.2.6 du CCAG Travaux, cette garantie devra revétir exclusivement la forme d’une caution
personnelle et solidaire obtenue, par I'entrepreneur, donneur d’ordre, aupres d’'un établissement qualifié.

2.5.4.4 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Pour les sous-traitants, en plus de ce qui est prévu au 12.1.7 du CCAG Travaux, le titulaire joint au projet de
décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant
concerné, cette somme indiquera le montant & régler hors TVA et précisera le mode de liquidation des taxes
(acquittement de la taxe ou auto liquidation). Elle ne tiendra pas compte non plus d'une éventuelle variation
de prix, laguelle sera calculée par le maitre d'ouvrage.

Pour les sous-traitants d’un cotraitant, 'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet d’'une
attestation, signée par celui des cotraitants du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le maitre d’'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme indiquera le
montant a régler hors TVA et précisera le mode de liquidation des taxes (acquittement de la taxe ou auto
liguidation). Elle ne tiendra pas compte non plus d'une éventuelle variation de prix, laquelle sera calculée par
le maitre d'ouvrage.

Si le cotraitant qui a conclu un contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également 'attestation.

2.6  Modifications du marché en cours exécution

Les modifications en cours d’exécution du présent marché seront réalisées conformément aux dispositions
décrites aux articles L. 2194-1, L. 2194-2, R 2194-1 a R. 2194-9 du code de la commande publique.

La poursuite de I'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’'un avenant ou a I'émission d’'une décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, il sera possible de recourir a la
procédure de marchés négociés sans mise en concurrence pour la réalisation de prestations similaires a celles
objet du marché, sous réserve que le ou les marchés correspondants soient notifiés au plus tard trois ans a
compter de la notification du présent marche.

2.6.1 Prix des prestations supplémentaires ou modificatives

En complément des dispositions prévues a l'article 13 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre peut demander
par ordre de service une proposition de prix pour des prestations supplémentaires ou modificatives avant
'ordre de service visé a I'article 13.1 du CCAG Travaux.
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En cas de demande, de la part du maitre d’ceuvre, d'étude ou de réalisation de travaux modificatifs, le titulaire
est tenu de fournir une proposition de prix, assortie de décompositions ou sous-détails, pour la rémunération
de tout ouvrage non prévu, dans un délai fixé par la lettre ou l'ordre de service lui prescrivant d'évaluer ou
d'exécuter de tels ouvrages.

Dans le silence de la lettre ou de l'ordre de service, ce délai sera d'un mois calendaire ; il ne pourra en aucune
maniére étre réduit a moins de quinze jours. Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas de proposition de prix
dans le délai imparti, le maitre d'ceuvre lui notifiera par ordre de service un prix d’attente.

2.6.2 Augmentation du montant des travaux, décision de poursuivre

Par dérogation au 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés atteint le montant
contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s'il n’a pas regu un ordre de service lui notifiant la décision de
les poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. A défaut d’'une telle décision de poursuivre, ces travaux ne
seront pas payeés.

2.7 Retenue de garantie

Il n’est pas demandé au titulaire de constituer une retenue de garantie.

2.8 Contrdle des colts de revient

Sans objet.

3 DELAIS

3.1 Délais d'exécution des travaux

Le délai global d'exécution de I'ensemble des marchés de 'opération et le calendrier prévisionnel d'exécution
sont fixés a l'article 3 de I'acte d'engagement.
Dans le délai global sont compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains

et des emplacements mis a la disposition des entrepreneurs par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des
travaux.

Il est rappelé que ce calendrier ne refléte que les taches principales et que les interventions de l'entreprise
doivent étre prévues en tant que de besoin pendant la durée globale de 'opération et ceci dans le cadre de
son marché.

La date de départ du délai global d'exécution sera fixée par un ordre de service qui sera porté a la
connaissance de chaque entrepreneur titulaire d'un marché.

La période de préparation ne fait pas partie du délai d’exécution des travaux par dérogation a I'article 18.1.1
du CCAG Travaux.

3.1.1 Prolongation des délais d'exécution

Quelle que soit leur origine, les prolongations de délai pour cause d'arrét partiel ou d'entrave, comme celles
pour cause d'arrét total des travaux sur le chantier font I'objet d'un simple ordre de service du pouvoir
adjudicateur.

Le titulaire dont le chantier est arrété totalement ou partiellement, ou entravé, doit en informer immédiatement
le pouvoir adjudicateur par tout moyen écrit (télécopie, courriel...).

Les éventuelles décisions de prolongation de délais d'exécution d'un marché ne sont relatives qu'a ce seul
marché.

Cas des intempéries

Les intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que les autres phénomeénes
naturels entravant I'exécution des travaux sont susceptibles d'entrainer une prolongation de délais.

Les phénomeénes naturels ci-aprés sont qualifiés d'intempéries au sens du présent CCAP lorsqu'ils dépassent
les intensités et durées limites indiquées :
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Nature du phénomeéne naturel Intensité et durée limite
Neige A partir d’un cm de neige pendant 12h
Gel Température sous abri : -5°C a 08h00
Vent A partir de 80km/h en rafales
Pluie A partir de 20mm en 24 heures

Si la nature des prestations du marché est telle que celles-ci ne se déroulent pas au contact direct des
intempéries et qu'elles ne sont pas susceptibles d'étre interrompues par celles-ci, ces intempéries ne
pourront jamais étre invoquées. Le lieu de constatation de l'intensité des phénomenes naturels sera la station
météo de Hyéres (83)

Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la seule part des prestations rendues
impossibles du fait des intempéries.

Dans le cas d'intempéries, il est précisé que la durée de la prolongation de délai notifiée au titulaire est obtenue
en défalquant du nombre cumulé de journées de travail au cours desquelles le travail a été arrété, et de
I'équivalent en journées de travail de l'incidence des arréts partiels et des entraves, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles.

En application de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux tout arrét de chantier pour intempéries sera signalé
immeédiatement par le titulaire au maitre d’ceuvre et justifié par un relevé météorologique de la station météo
de Hyeéres (83) Les arréts de chantier pour intempéries devront étre validés par le maitre d’ceuvre.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé au 2.3.1 du présent CCAP ; il est inclus
dans le délai d’exécution des travaux.

3.2 Délai de remise des documents fournis aprés exécution

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire du marché remet au maitre d’ceuvre, au plus tard
lorsqu’il demande la réception des travaux, le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

La composition du DOE est décrite au CCTP.

Tous les éléments de DOE sont soumis au contrle du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage, qui disposent
d’'un délai total de 2 mois, a compter de la remise du dossier complet, pour effectuer ce contrble et retourner
au titulaire, par I'intermédiaire du maitre d’ceuvre, les éléments avec les observations éventuelles.

Le titulaire dispose alors de 15 jours pour émettre un nouvel indice des éléments du dossier ayant fait I'objet
des observations. Le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage disposent de 1 mois a compter de la réception du
nouvel indice pour les viser a nouveau.

4 REALISATION DES OUVRAGES

4.1 Implantation des ouvrages

4.1.1 Piquetage Général
Sans objet.

4.1.2 Piquetage spécial
Sans objet.

4.2 Préparation, exécution et coordination des travaux

4.2.1 Période de préparation, programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation dans les conditions spécifiées a I'article 3 de I'acte d’engagement.
La période de préparation figurant a I'acte d’engagement :

- peut étre prolongée par décision du pouvoir adjudicateur, sauf si la raison du retard est imputable au
titulaire.
- n’est pas comprise dans le délai d’exécution des travaux.
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Par dérogation au 28.1 du CCAG Travaux, est d’'une durée d’'un mois.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-aprés a la diligence respective des
parties contractantes.

Par les soins du maitre de I'ouvrage :

Délivrance des autorisations d’acces.

Mise a disposition des sources d’énergie prévues au 2.3.2 supra.

Mise a disposition du titulaire des emplacements nécessaires tels que définis au CCTP.
Transmission 30 jours au moins avant le démarrage des travaux de la déclaration préalable visée a
l'article L.4532-1 du code du travail aux organismes de prévention.

Par les soins du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé avec le concours
de tous les titulaires intervenant sur le chantier (sous-traitants compris) :

Inspection commune, visée a l'article R.4532-13 du Code du travail, au cours de laquelle seront, en
particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que chaque entreprise s'appréte
a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les dispositions particuliéres de sécurité et
de protection de la santé a prendre pour I'ensemble de l'opération.

Etablissement et remise au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, des
plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, visé aux articles R.4532-56 a R.4532-74
du Code du travail, aprés réalisation de I'inspection commune, ainsi que les fiches techniques des
produits utilisés. Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans le délai fixé a l'article
R.4532-62 du code du travail. L’absence de remise au coordonnateur ou au maitre d’ceuvre du
PPSPS fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du visa du coordonnateur SPS et du maitre d’ceuvre.

Mise a disposition permanente d’un exemplaire du PPSPS sur le chantier, auquel sont joints les avis
du médecin du travail et des membres du comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail
CHSCT ou, a défaut, des délégués du personnel, s’ils ont été donnés dans les conditions prévues a
l'article R.4532-71 du code du travail.

Par les soins du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé :

Communication aux entreprises des consignes arrétées avec le chef d'établissement et de
I'organisation prévue pour les premiers secours.

Communication a chaque intervenant les noms et adresses des titulaires contractants.

Veérification, & réception des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé PPSPS, de
leur conformité avec les dispositions du PGCSPS.

Communication des PPSPS de tous les titulaires.

Consignation des évenements dans le registre-journal.

Par les soins de tous les entrepreneurs intervenant sur le chantier (sous-traitants compris) :

Etablissement et remise au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, des
plans particuliers de sécurité et de protection de la santé,

Fourniture au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des renseignements
prévus par les articles R. 4532-38 a R. 4532-41 du code du travail.

Par les soins du titulaire ou du mandataire :

Remise aux sous-traitants d'un exemplaire du plan général de coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé et d'un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a
retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une
incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs

Désignation d’'un interlocuteur pour le coordonnateur SPS et le maitre d’ceuvre.

Remise des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé au maitre d’ceuvre, au
coordonnateur SPS, a l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de Il'article
L. 8112-3 du code du travail, aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité
sociale compétents en matiére de prévention des risques professionnels et au comité régional de
I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics, auxquels sont joints les
avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiene, de sécurité et des conditions de
travail ou, a défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues a
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I'article R. 4532-64. L’absence de remise fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux. Les
travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du coordonnateur SPS et du maitre
d’ceuvre.

- Fourniture au coordonnateur SPS des renseignements prévus par les articles R.4532-38 a R.4532-
41 du code du travail.

- Présentation des dispositions prévues en matiere de production et de calendrier de remise des
éléments de DOE ; fourniture d'une nomenclature des équipements soumis a maintenance ou a
entretien spécifique.

Par les soins du titulaire ou du mandataire, sous la coordination du maitre d’ceuvre :

- Le cas échéant (voir article 1.7.3 du présent CCAP), établissement et présentation des demandes
nécessaires a I'obtention des autorisations d’accés pour le personnel du titulaire ou du mandataire
et de ses cotraitants et sous-traitants déclarés, dans un délai de 3 semaines a compter du démarrage
de la période de préparation ;

- Par dérogation au 28.2.2 du CCAG Travaux : établissement et présentation au visa du maitre
d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et le projet des installations de chantier prescrits par
le 2 de l'article 28 du CCAG Travaux, dans un délai de 3 semaines & compter du démarrage de la
période de préparation ;

- Etablissement et présentation au maitre d'ceuvre d'un planning général détaillé portant sur les études
(remises de notes de calcul et de dossiers d'ouvrages),

- Etablissement et présentation au maitre d'ceuvre d'un échéancier prévisionnel des paiements pour
I'ensemble des travaux, dans un délai de 3 semaines a compter de la notification du marché ;

- Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG Travaux
et & l'article 4.2.2 ci-apres.

- Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées a l'article 8 du CCAG
Travaux.

- Etablissement de la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et expédition sous
10 jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux organismes
concernes.

- Remise au maitre d’oceuvre d’'une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier
employant dix personnes au moins pendant plus d’'une semaine, adressée a I'inspection du travail
compétente mentionnée au § 4.2.4.3 infra.

- Exécution des voies et réseaux divers pour la desserte des locaux destinés au personnel et
I'alimentation en eau et électricité des divers équipements et installations prévus dans ces locaux et
I'évacuation des eaux usées de ces mémes équipements.

- Mise en place des installations de chantier et des cl6tures.

- Mise en place des dispositifs de protection collective nécessaires a I'exécution des travaux.

- Communication aux entreprises des consignes arrétées par le chef d’établissement et de
I'organisation prévue pour les premiers secours.

4.2.2 Plans d'exécution, notes de calcul, études de détail

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 'ensemble des pieéces du marché. Il admet que I'ensemble
des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procéde des études d’exécution
a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui
lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractére suffisant
de ces documents.

En complément a 'article 29.1.4 du CCAG, tous les documents d’exécution établis par le titulaire sont transmis
au maitre d’ceuvre sous format papier en 2 exemplaires, et un exemplaire sous format informatique. Le maitre
d'ceuvre dispose de 15 jours au plus pour les retourner au titulaire avec ses observations éventuelles.

Le titulaire disposera alors de 5 jours pour émettre un nouvel indice, et le maitre d’ceuvre de 10 jours & compter
de la réception du nouvel indice pour les viser a nouveau.

4.2.3 Organisation, sécurité et protection de la santé

4.2.3.1 Documents disponibles sur le chantier

2024-0119 CCAP V 1.0 Page 18/30



« HYE — 54 £ — CREATION D’ISSUE DE SECOURS » | ersion: 1.0

Date : 03/09/2025

Le titulaire est tenu d'avoir en permanence sur le chantier les piéces générales techniques constitutives du
marché (piéces citées a l'article 1.3 du présent CCAP) limitées a celles applicables aux natures d'ouvrage
faisant 'objet du présent marché et dont I'exécution n'est pas terminée.

4.2.3.2 |Installations de chantier

Les intallations de chatier au profit des personnels sera précisées lors de la 1¢ réunion de chantier en période
de préparation avec le CSPS.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement
et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant
de I'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et
des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Il appartient au titulaire du marché de réaliser les ouvrages provisoires de chantier nécessaires a la desserte
et aux installations communes.

Il est rappelé que le titulaire reste le propriétaire des installations, moyens et équipements mis a disposition et
qu’il devra en assurer I'entretien et la gestion pendant toute la durée du chantier. Il doit également en assurer
la dépose ou la démolition ainsi que I'évacuation en fin de travaux.

Les baraquements, leur ameublement et leurs installations ne pourront étre récupérés par le titulaire qu’aprés
complet achevement des travaux

4.2.3.3 Gestion des déchets de chantier

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, et en complément des articles 36.1 et
36.2 du CCAG Travaux, le titulaire est contractuellement responsable de la gestion des déchets créés de par
I'exécution du présent contrat, jusqu'a valorisation ou élimination.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels
et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet de I'accord-cadre vers les sites susceptibles de
les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de produire, a la demande de I'acheteur, tout justificatif de tragabilité du traitement des
déchets issus de I'exécution de la prestation, qui fasse apparaitre une gestion des déchets conforme aux
exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les déchets dangereux.

En cas d'absence de production des éléments attestant la tragabilité des déchets, le titulaire se voit appliquer,
apres mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé au 7.2. du présent CCAP.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d'office
vers des filieres de valorisation, a ses frais.

Gestion des déchets de chantier via Trackdéchets

La réglementation relative au a la gestion des bordereaux de suivi de déchets (BSD) a changé. Le SID en tant
gue pouvoir adjudicateur est producteur des déchets.

L’utilisation du télé service TRACKDECHETS est obligatoire depuis le 01/07/2022.

- Le décret n° 2021-321 a rendu obligatoire la dématérialisation des bordereaux de suivi (BSD) en
matiére de tracgabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments ;

- Lien internet : https://app.trackdechets.beta.gouv.fr/login ;

- Plateforme unique du Ministére de la Transition Ecologique permettant de dématérialiser 'ensemble
des BSD/registre de suivi de déchets des secteurs privés et publics ;

- Nécessite une connexion internet ;

- Plus de BSD papier, uniguement sur Trackdéchets pour 'ensemble des acteurs : producteur de
déchets, transporteur et éliminateur ou centre de stockage/valorisation).

o Lorsqu’un BSD est émis par le producteur, 'ensemble des acteurs concernés par ce déchet
ont accés au BSD (producteur, transporteur, société d’entreposage, de traitement) et ce, pour
chaque étape de la vie du déchet.

o Prise en charge des déchets dangereux, les déchets amiantés, les déchets d’activités de
soins a risques infectieux et assimilés (DASRI) mais également des fluides frigorigenes.
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Chaque BSD émis doit étre rattaché au producteur de déchets, en I'occurrence 'ESID de Toulon.

- Pourles déchets du SID, il est donc essentiel que le BSD soit émis par un acteur bien identifié (ESID
ou transporteur), afin qu’il soit recensé dans le registre déchet de 'ESID de Toulon généré
automatiquement sur l'outil ;

- Attention, si le titulaire émet le BSD pour I'ESID de Toulon, elle ne pourra pas le rattacher au compte
de I'établissement et c’est bien le titulaire qui sera considérée comme producteur du déchet ;

- Consignes : faire générer le BSD par le transporteur qui a une place identifiée dans la chaine du
BSD et faire rattacher ce BSD a I'ESID de Toulon par le nom ou le n° de SIRET 13000190200332.

(B o
S\ = AR R
=) — = ) . - ‘|ﬂ§g§gﬁ
e /m. oy 5 _(C‘/\!LA S | RASACAER
Producteur Transporteur Professionnel des
déchets
En direct sur \ Dans vos outils a
I'application e SN\ travers IAPI
DECHETS
Trackdéchets

Emettre un BSD - Informations & collecter :

Le titulaire doit fournir au SID Méditerranée (conducteur d’opération ou chargé d’affaire) et aux transporteurs
les informations suivantes afin que le BSD soit complet :

- Description du déchet :
o Nature du déchet
Code déchet
Dangerosité
Volume
Condition de stockage.
- Identification des acteurs.
o Transporteur : SIRET/ Adresse / Contact (nom, téléphone, courriel) / Habilitation a
transporter des déchets dangereux par route le cas échéant * ;
o Centre de Stockage / Tri/ Valorisation / Elimination : SIRET / Adresse / Contact (nom,
téléphone, courriel) / Autorisation pour regrouper/stocker/trier/valoriser/éliminer les déchets
*% -
o Numéro du CAP : Certificat d’acceptation préalable en centre de tri / stockage / élimination /
valorisation.
* Récépissé de déclaration en Préfecture pour l'activité de transport par route / Cetrtificat d’inscription sur le
registre des transporteurs routiers de marchandises et des loueurs de véhicules industriels

** Récépissé préfectoral ou arrété préfectoral d’autorisation pour exploiter une installation de regroupement,
transit ou tri de déchets / Arrété préfectoral d’autorisation d’exploiter un centre d’enfouissement ou
d’incinération

O O O O

Mise au point et contacts pour les prestations :

Une information et une mise au point sur l'utilisation de Trackdéchets seront réalisées en période de
démarrage de I'accord-cadre entre les représentants de I'administration et le titulaire.

Les personnes de contact seront désignées par ordre de service lors de la phase de démarrage de I'accord-
cadre.

En cas de non-respect de ces dispositions des pénalités seront appliquées conformément a l'article 7.2.7 du
présent CCAP.
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4.2.3.4 Reqistre National des Déchets, Terres Excavées et Sédiments (RNDTS)

Conformément a l'article L541-2 du code de I'environnement « Tout producteur ou détenteur de déchets est
tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion » et il « est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'a
leur élimination ou valorisation finale, méme lorsque le déchet est transféré a des fins de traitement a un tiers
». L’article L541-7 du code de I'environnement prévoit que toute personne produisant des terres excavées
tienne a la disposition de I'administration toutes les informations listées dans ce méme article et notamment
toutes les informations relatives a 'origine et a la destination de chaque lot de terres excavées.

Est concerné par ces exigences de tracabilité tout chantier dont le volume total des terres excavées est
supérieur a 500 m3, dés lors qu’elles sont évacuées du chantier ou qu’elles sont réutilisées sur le méme
chantier dans un rayon supérieur a 30 km.

Le maitre d’ouvrage confie, sous sa responsabilité, au titulaire la charge de satisfaire aux exigences de
tragabilité des terres excavées du chantier. Cette mission est réputée rémunérée par le bareme des prix relatifs
aux travaux objets du présent marché.

A ce titre, le représentant du titulaire du marché devra :

- Créer un compte sur le RNDTS & son nom ;

- Créer un établissement au hom de son entreprise sur le RNDTS ;

- Accepter la délégation de la tracabilité pour ce chantier sur la plateforme RNDTS ;

- Déclarer au plus tard le dernier jour du mois suivant la date d’expédition d’un lot de terres toutes les
informations attendues dans le RNDTS ;

- Réaliser un contrdle interne de la conformité des registres de terres excavées déclarées par rapport :

o Au décret du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets, des terres excavées et des
sédiments
o Alarrété du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de I'environnement.
Un dernier niveau de contrOle sera réalisé par la maitrise d’ouvrage qui pourra accéder a 'ensemble des
déclarations réalisées pour le chantier depuis son propre compte.

4.2.3.5 Sécurité et protection de la santé sur le chantier - Application de la réglementation du travail
Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiere de
sécurité et de protection de la santé conformément au plan général de coordination.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maitre de I'ouvrage suite aux observations formulées
par le coordonnateur SPS en phase réalisation.

En cas d’'urgence ou de danger et en 'absence du maitre d’'ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue a
celui-ci pour exercer les dits pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire prendre aux entreprises
concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaires.

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagon progressive, a une remarque verbale, a
une remarque écrite, a I'entreprise avec copie au maitre de I'ouvrage si le probléme persiste, & une remarque
en réunion de chantier avec mention dans le registre journal en cas d’absence de réaction puis a une demande
d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au maitre de 'ouvrage avec
mention dans le registre journal.

Inspection du travail

Il est précisé que I'Inspection du Travail compétente pour la surveillance et le contrdle des entreprises en
matiére de sécurité, de santé et des conditions de travail est la personne suivante :

Contrdle Général des Armées - Inspection générale du travail dans les armées — Antenne de Toulon
CS 942 — 83800 TOULON Cedex 9

4.2.3.6 Reégles de circulation, voiries et signalisation

En plus de ce qui est prévu par l'article 34 du CCAG Travaux, le titulaire devra respecter les regles spéciales
de circulation du site ou sont effectués les travaux. Ces regles sont consultables dans les bureaux du maitre
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d'ouvrage. Les voiries du domaine militaire sont des voies publiques au sens de l'article 34.1 du CCAG
Travaux.

La signalisation et la cl6ture des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du
domaine militaire sera réalisée, s'il y a lieu, par le titulaire du marché sous le contrble de l'autorité militaire et
conformément aux spécifications du CCTP.

4.2.3.7 Consignes particulieres, horaires de travail
Les horaires de travail de I'établissement sont les suivants :
Sur 'emprise du 54¢ régiment d’artillerie :

- dulundi au jeudi de 8h00 a 17h00 ;
- le vendredi de 8h00 a 12h00.

Le titulaire pourra effectuer son chantier :
- dulundi au vendredi de 8h00 & 11h30 et de 13h30 a 18h00.

Lorsque le titulaire veut appliquer des horaires différents, il lui appartient d'établir une demande de dérogation
réglementaire a I'horaire normal de travail. Cette dérogation n’est pas due a I'entreprise et le refus d’une telle
demande ne pourra pas faire I'objet de réclamation de la part de du titulaire tant en terme de co(t que de délai.
Cette dérogation, aprés validation du maitre d’ceuvre, ne pourra étre que ponctuelle. En cas de refus le titulaire
ne pourra prétendre & aucune indemnisation.

Durant ces activités effectueées hors horaires normaux, en cas d'accident ou d'incidents graves survenus sur
le chantier, le titulaire devra en informer immédiatement l'officier de permanence de I'Etablissement du Service
d’Infrastructure de la Défense de Toulon au numéro suivant : 06.86.15.63.02.

Les consignes particuliéres seront définies lors de la réunion de préparation de chantier.

4.2.3.8 _Autorisations administratives

Par dérogation a I'article 31.3 du CCAG Travaux, les autorisations administratives, autre que les autorisations
d'urbanisme, & délivrer par une entité autre que le ministere des armées, sont a la charge du titulaire.

4.2.4 Reéunions et visites de chantier

4.2.4.1 Visites de chantier
Les visites de chantier auront lieu a l'initiative du maitre d’ceuvre.

4.2.4.2 Reéunions de chantier

La convocation aux réunions de chantier se fera via le compte rendu de réunion, lequel vaudra convocation
du titulaire par le maftre d’ceuvre. La convocation aux réunions de chantier pourra éventuellement se faire par
ordre de service.

Le titulaire convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié agréé par
le maitre d’ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.

La fréguence des réunions de chantier sera au moins hebdomadaire. Leur fréquence exacte sera définie au
moment des travaux en concertation avec le maitre d’ceuvre.

Les réunions auront lieu dans un bureau aménagé a cet effet sur le chantier. Elles sont précédées d'une mise
a jour du calendrier détaillé d'exécution. A chaque réunion de chantier, il sera établi par le maitre d’ceuvre un
compte rendu. Ce document aura toute valeur en cas de contestation et de litiges sur les engagements pris
et les remarques formulées par chacun.

Les réunions d'étude, de coordination et de synthése auront lieu a l'initiative du maitre d'ceuvre selon des
modalités déterminées par celui-ci.

4.2.5 Mesures d’ordre social

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal
courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier
ne pourra excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au jour de I'exécution du marché.
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5 RECEPTION ET GARANTIES

5.1 Réception

Les opérations préalables a la réception se dérouleront conformément aux dispositions de 'article 41 du CCAG
Travaux.

5.2 Prise de possession avant I’achévement des travaux

Sans objet

5.3 Mise a disposition temporaire

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander que soient temporairement mis a sa disposition
certains ouvrages ou parties d'ouvrage. Les mises a dispositions sont précédées et suivies d'un état des lieux
conformément a l'article 43 du CCAG Travaux. La mise a disposition temporaire ne peut pas étre interprétée
comme une décision de réception.

5.4 Garanties

5.4.1 Délai de garantie
Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére.

5.4.2 Garanties particuliéres

Outre les garanties légales et décennales et celles mentionnées a I'article 44 du CCAG Travauy, les garanties
suivantes sont applicables pour les prestations objet du présent marché :

- Garantie particuliére fabricant : Le titulaire s’engage a produire les certificats de garantie des
fabricants portant mention de I'étendue en nature et en durée qui s’applique aux équipements au-
dela de la garantie de bon fonctionnement au plus tard a la remise du DOE. Cette clause s’applique
également pour les équipements installés par les sous-traitants.

- Garantie particuliére pour matériau de type nouveau : Si le titulaire utilise des matériaux de type
nouveau, c'est a dire dont, soit la mise en ceuvre n'est pas définie dans un D.T.U., soit les
caractéristiques ne correspondent pas a une norme, le titulaire garantit la bonne tenue du matériau
pendant un délai de 5 ans a partir de la date de réception des travaux. Cette garantie engage le
titulaire, dans le cas ou la tenue du matériau ne serait pas satisfaisante, a le remplacer a ses frais
sur simple demande du maitre d’ouvrage.

6 DIFFERENDS ET LITIGESDIFFERENDS

6.1.1 Recours administratif préalable obligatoire

Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’osuvre, sous la forme de réserves faites a un ordre de
service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et I'acheteur, le titulaire rédige un mémoire en
réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les
montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant a ces montants. |l
transmet son mémoire a I'acheteur et en adresse copie au maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG, apres avis du maitre d’ceuvre, I'acheteur notifie au titulaire sa
décision motivée dans le délai de 60 jours a compter de la date de réception du mémoire en réclamation. Le
silence gardé pendant le délai de 60 jours fait naitre une décision implicite de rejet.

En complément de I'article 12.4.2 du CCAG relatif au décompte général, si la signature du décompte général
est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou des réserves doivent étre exposés par le
titulaire dans un mémoire de réclamation. Ce désaccord sera réglé conformément aux dispositions
contractuelles du présent article.

Par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG, lorsque 'acheteur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite
favorable a la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de forclusion, dans un délai de 60 jours a
compter de la notification de la décision de I'acheteur ou a compter de la date a laquelle est née une décision
implicite de rejet, adresser directement au maitre d’'ouvrage, en la personne du directeur central du service
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d’infrastructure de la défense, avec copie transmise au maitre d’ouvrage, son mémoire de réclamation
complémentaire développant les motifs de sa contestation a I'adresse suivante :

Direction Centrale du Service d’infrastructure de la Défense
Département Stratégie et Pilotage des Achats Infrastructure
Section assistance juridique des marchés d’infrastructure
3, rue de l'indépendance américaine CS 80601
78013 VERSAILLES Cedex

La décision relative au réglement de ce différend appartient au maitre d’ouvrage, qui dispose d’'un délai de 90
jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du maitre d’ouvrage, le réglement définitif du différend relévera des
procédures fixées aux articles 55.2 et 55.3 du CCAG.

6.1.2 Comité consultatif de réglement amiable des différends

En application du chapitre VII du livre | de la partie Il du code de la commande publique, les acheteurs et les
titulaires peuvent recourir aux comités consultatifs de reglement amiable.

Le comité consultatif compétent est :
Préfecture de la région Provence - Alpes - Cote d'Azur
Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR)
CCIRA de Marseille - Madame PIETRI
Place Félix Baret CS 80001
13282 MARSEILLE Cedex 06
Tél. : 04 84 35 45 54

6.2 Droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit francais. En cas de procédure contentieuse relative au marché, et
sans préjudice des dispositions de I'article 55 du CCAG Travaux, la contestation sera portée devant le :

Tribunal Administratif de Toulon (83)
5 rue Racine
CS 40510
83041 Toulon cedex 9
Tél: 0494 4279 30

6.3 Mission ministérielle PME/PMI

Le ministére des armées dispose d’une structure dédiée aux PME. Le titulaire pourra éventuellement, en
complément de l'assistance apportée par linterlocuteur mentionné sur la page de garde de l'acte
d’engagement, bénéficier de I'assistance de cette entité en la contactant aux coordonnées suivantes :

Tél : 0800 02 71 27 (appel gratuit) ou 07 60 15 87 35 en région.
6.4 Médiateur des entreprises

En cas de différend concernant I'exécution des marchés, il est également possible de saisir le médiateur des
entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code de la commande publique.

7 PENALITES ET RETENUES

7.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, et par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Travaux, une pénalité
de 150 € par jour de retard sera appliquée.
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7.2 Autres pénalités et retenues

7.2.1 Retard dans la levée des réserves a la réception

Le cas échéant, le titulaire doit lever les réserves dans le délai indiqué dans la décision de réception. En cas
de retard il sera appliqué une pénalité journaliere de 100 €.

7.2.2 Lutte contre le travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrdle, d’une situation irréguliére du titulaire
au regard des articles L8221-3 &4 L8221-5 du code du travall, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé
de réception, de faire cesser immédiatement la situation, et d’en apporter la preuve. Il informe l'instance de
contrdle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours, imposé par l'article R8222-3 du code du travail, pour répondre a
l'injonction du pouvoir adjudicateur.

En 'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des
pénalités ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

Le montant des pénalités a ce titre est fixé a 10 % du montant HT du marché, sans pouvoir excéder le montant
des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code du travail.

7.2.3 Manque d'assiduité aux réunions de chantier

En cas d'absence a une réunion de chantier ou de retard supérieur a 30 minutes, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire fixée a 100 €.

7.2.4 Inobservation des mesures de sécurité

A chaque fois qu’il sera constaté que le plan de prévention ou le plan général de coordination en matiére de
sécurité et protection de la santé n'est pas respecté par le titulaire ou par un sous-traitant, une pénalité
forfaitaire de 200 € par infraction sera appliquée au titulaire du marché.

7.2.5 Manquement aux obligations de propreté

En cas de défaut de propreté des installations de chantier, du chantier lui-méme ou des voies d'accés ou de
sortie, il sera appliqué une pénalité de 100 € par constatation.

7.2.6 Violation des consignes relatives aux déchets de chantier

En complément de l'article 19 du CCAG travaux, le titulaire en infraction aux regles régissant la gestion des
déchets encourt, sur constatation du maitre d’ceuvre, avec mise en demeure préalable restée sans effet, les
pénalités suivantes :

Pénalité de retard de non remise des documents au titre du marché (SOGED définitif, PRE définitif, BSD, bon
de pesé,) de 25€ HT par jour calendaire par rapport a la date précisée dans la demande.

Pénalité pour non-tri des déchets de 25€ HT par constat.

Pénalité pour dépbt de gravas en dehors des zones prescrites a cet effet : 75€ HT par constat.

7.2.7 Remise des documents a fournir aprés exécution

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux, il sera appliqué une retenue de 5000 € jusqu’a la date
d’acceptation, par le MOE, des documents conformes a I'exécution, remis dans les conditions stipulées a
l'article 3.2 du CCAP.

7.2.8 Retenues pour retard dans la réalisation des interventions successives
Sans objet

7.2.9 Inobservation des procédures qualité

En cas de non-respect des procédures qualité applicables au marché, notamment lors du passage des
différents points critiques et points d’arrét, ou de non-respect d’'une procédure d’exécution, il sera appliqué
une pénalité de 300 € par constatation.
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7.3  Cumul et plafonnement

Toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP sont cumulables

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant
ne dépasse pas 1 000 €.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire n’est pas plafonné a 10%.

8 ASSURANCES

8.1 Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités decoulant des lois, reglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

8.2 Dispositions communes

Par dérogation l'article 8.1.3 du CCAG, le titulaire ainsi que tous les sous-traitants éventuels devront justifier
qu’ils ont contracté les polices d’assurances précisées aux articles 8.3 et 8.4 ci-aprés en fournissant une
attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

8.3 Assurance de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de l'ouvrage.

8.4 Assurance de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par l'article L.241-
1 du code des assurances et le montant prévisionnel de 'opération est inférieur & 15 millions d'euros HT.

Le ftitulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de
validité au jour de 'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniqguement indivisibles ;
- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.
Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une attestation
d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modeéle standard défini par la Fédération
Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées, la
mention selon laquelle les garanties sont délivrées au colt de l'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum, la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil.

9 DEMARCHE DE CERTIFICATION « RELATIONS FOURNISSEURS RESPONSABLES(RFR) ET DE
LABELLISATION « RELATION FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES (RFAR) »

Le ministére des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats responsables », adossé a la
norme 1SO 20400:2017 « Achats responsables — Lignes directrices », délivré par la Médiation des entreprises
et le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a I'égard de
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'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et inviter 'ensemble
de ses fournisseurs a se conformer a la norme ISO 20400 :2017, et aux exigences de la charte « relations
fournisseurs responsables » (RFR) et label « relation fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou
toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére des armées de toute démarche entreprise en la matiére,
notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dép6t d’'un dossier
de candidature au label « relation fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de I'éventuelle obtention
de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme 1SO 20400:2017
dans ses processus internes.

La médiation des entreprises vous accompagne dans cette démarche, pour toute information :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

10 DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION

Le ministére des armées peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction dans
I'exécution de ses obligations, un « Certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire
ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du ministére des Armées qui dispose,
a cet égard, d’'un pouvoir discrétionnaire.

La délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre refusée si : la qualité ou la quantité des livrables ou
prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, si la relation commerciale s’est
révélée difficile, si le contrat est résilié aux torts du titulaire ...

La demande d’attribution du CBEM est a adresser au service d’achat qui lui a notifié le marché.

11 CLAUSES DE REEXAMEN

En application de I'article 54 du CCAG Travaux, les modifications suivantes peuvent apportées :

11.1 Substitution d’un nouveau titulaire visé par une procédure collective

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation du titulaire, si I’'administrateur judiciaire ou le liquidateur
du titulaire, mis en demeure par I'acheteur, ne répond pas dans le délai fixé a I'article L. 622.13 du code de
commerce en cas de redressement judiciaire, ou a l'article L.641-10 du code de commerce en cas de
liquidation judiciaire, ou bien s’il renonce a poursuivre les obligations contractuelles, I'acheteur a la possibilité
de modifier le contrat en substituant au titulaire initial un nouveau titulaire..

La substitution fera I'objet d’'un avenant de transfert.
L’acte modificatif intégrera le décompte de prestations précité, notifié au titre du transfert du contrat.

Si la présente clause ne peut étre mise en ceuvre, il sera fait application des dispositions de I'article 50.1.2 du
CCAG Travaux relatif a la résiliation.

11.2 Prise en compte d’éventuels surcoits et indemnités pouvant en résulter liés a une crise ou tout
autre événement

Lorsque, sans que I'exécution du marché soit suspendue, le titulaire est conduit & modifier significativement
les modalités d’exécution prévues au contrat, il a droit a une indemnité destinée a compenser le surcoit qui
résulte de I'exécution, méme partielle, des prestations, lorsque la poursuite de I'exécution du contrat impose
la mise en ceuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient
une charge manifestement excessive au regard de la situation financiére du titulaire.

A ce titre, le titulaire doit, tout en poursuivant I'exécution, méme partielle, du contrat, informer le représentant
du pouvoir adjudicateur et lui fournir, sous 15 (quinze) jours aprés I'apparition du fait générateur, les documents
détaillés et circonstanciés justifiant le surco(t par rapport a sa situation financiére.

L’'indemnité ne saurait couvrir les surcolts indirects, tels que notamment, la sous couverture des frais
généraux, le manque a gagner, les pertes de cadence, les pertes de rendement ou les pertes de productivité.
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Dans ce cadre, un avenant sera établi sur la base, notamment, des documents de prix détaillé fournis par le
titulaire a I'appui de son offre et de tout justificatif nécessaire relatif a la mise en oeuvre des mesures pour la
bonne exécution du contrat.

En cas de désaccord entre les parties ou en cas de refus par I'acheteur, celui-ci met en demeure le titulaire
de poursuivre les travaux dans un délai maximum de 15 (quinze) jours. Si la mise en demeure reste
infructueuse, il sera fait application des dispositions des articles 1.10 du CCAP et des articles 8.1.3 et 50 du
CCAG Travaux relatifs a la résiliation.

11.3 Modification des clauses de variation des prix en cas de suppression ou de modification d’index

Pour s’assurer que la formule de variation des prix demeure conforme a la réalité économique et
représentative des colts réels, la formule de variation des prix du présent marché peut étre soumise a
réexamen dans les cas et selon les dispositions suivantes :

- Si la définition ou le contenu d’un des index ou indices constituant la formule de variation des prix venait a
étre modifie,

- Si 'un des index ou indices constituant la formule de variation des prix venait a étre remplacé, ou cessait de
faire I'objet de publication telle que précisée a l'article 2.4.3.1 du présent CCAP.

Le représentant du pouvoir adjudicateur procéde, alors, a la modification de la ou des formules de calcul de
variation des prix.

La modification sera actée par avenant.

12 DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

L’article du CCAP Déroge a I’article du CCAG
1.3 4.1

244 10.6

251 12.1.8,12.2,12.2.2 et 12.4.4
2543 3.6.2.6

2.6.2 14.4.3

3.1 18.1.1

3.2 40

421 28.1et28.2.2

4.2.3.8 31.3

6.1.1 55.1.2,55.1.4,55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2
7.1 19.2

7.2.7 19.3

7.3 19.2.1et19.2.2

8.2 8.1.3

L’article de I’acte d’engagement | Déroge a I’article du CCAG
3 18.1.1et28.1
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