MEMOIRE TECHNIQUE — MOE MA Tarbes douches grand quartier

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'OEUVRE

Rénovation des cellules « grand quartier »
et réfection du circuit eaux usées

Maison d’arrét de Tarbes

CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE
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MEMOIRE TECHNIQUE — MOE MA Tarbes douches grand quartier

Organisation projetée de ’équipe pour répondre au projet : 2 pages maximum
(présentation des entités du groupement : bureau d’études, architecte, autre ... - répartition des missions entre les entités du groupement)

(au sein de chaque structure : nom - rble dans l’équipe — années d’expérience dans ce rble — les CV peuvent étre joints en annexe)
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MEMOIRE TECHNIQUE — MOE MA Tarbes douches grand quartier

Compréhension du projet : 1 page maximum

(compréhension des attendus du Maitre d’ouvrage par le groupement candidat)
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Réunions en phases études puis travaux : 1 page maximum

(détail envisagé par le groupement candidat pour le nombre, la fréquence des réunions, en physique ou distanciel, sur site ou a la DISP, liste
des interlocuteurs a convier ...)
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MEMOIRE TECHNIQUE — MOE MA Tarbes douches grand quartier

Expérience dans le domaine pénitentiaire ou en site sécurisé : 1 page maximum

(expérience a préciser pour chaque entité du groupement — type de contraintes de sécurisation suivies en phase études puis travaux)

Année (entre
2019 et 2025)

Synthése opération

Allotissement ?

Montant €HT
travaux

Durée des
travaux

Contraintes
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Exemples de documents produits par le groupement : 5 éléments maximum

(Lister ci-dessous les éléments fournis en annexe pour illustrer le mode de travail et le niveau de rendu du groupement sur d’autres
opérations)
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Délais études et travaux : 2 pages maximum

(planning détaillé par phase de la tranche ferme comprenant les études et la premiére partie des travaux ; inclure dans ce planning les délais
de validation de phases par le Maitre d’ouvrage)

(produire une note justificative des délais proposés, et compléter Acte d’engagement s’ils sont inférieurs aux délais prévisionnels
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