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CHAPITRE | — STIPULATIONS GENERALES

Article Liminaire — Présentation de I’opération

L’'opération a pour objet 'aménagement intérieur des surfaces de I'immeuble de bureau « Le
Saunier », en cours d’acquisition dans le cadre d’une Vente en I'Etat Futur d’Achévement (VEFA) par
I'Urssaf PACA, et dont la construction est en cours. Le batiment sera livré pour le début de la
réalisation des présents marchés de travaux.
Les espaces dont I'Urssaf PACA se porte acquéreur totalisent une surface de plancher de 2800 m? et
sont réparties comme suit :

- Niveau 0 partiel : aménagement des espaces d’accueil du public (ERP 5¢ Catégorie type W)

- Niveaux 2 & 5 complets : aménagement des espaces de travail tertiaires (Code du travail)

- Niveau -1 : Parc de stationnement (17 places)

L’Urssaf PACA ne se porte pas acquéreur de la globalité de 'lmmeuble « Le Saunier ». Le niveau 1
ainsi qu’une partie des niveaux -1 et 0 sont en dehors du périmétre de I'opération.

Le projet consiste a prévoir les aménagements intérieurs des plateaux, le raccordement et les
adaptations des installations techniques.

Les principaux enjeux du programme sont les suivants :

- Modularité et flexibilité des espaces et surfaces pour s’adapter aux évolutions futures de
I'organisation de I'organisme
- Démarche environnementale vertueuse avec les labels OSMOZ, Accessibilité et R2S.

Les aménagements, congus et réalisés en adéquation avec les dispositions présentées dans le
programme fonctionnel, établi par 'TURSSAF PACA, et ses annexes, devront répondre aux attentes du
maitre d’ouvrage en termes de performance énergétique et environnementale.

L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon classée en niveau 3.

Les travaux d’aménagement intérieur seront réalisés en site libre, dans un immeuble potentiellement
occupé par un autre preneur que 'URSSAF PACA.

La maitrise d’ceuvre prendra les dispositions nécessaires pour limiter au maximum d’éventuelles
nuisances (bruit, poussiére, acces, etc.) au preneur autre que 'lURSSAF PACA.

Les travaux devront débuter des la livraison du batiment et assurer 'emménagement des équipes sur
le site conformément au calendrier de TURSSAF PACA qui est conditionné par la date de départ de
son site actuel.

e Performance environnementale

L’aménagement du site sera valorisé a travers I'obtention de labels environnementaux.
L’objectif est I'obtention des labels suivants :

- Label OSMOZ, levier 2 (Certivéa)

- Label Accessibilité (Certivéa)

- Label R2S (Ready 2 Service — Certivéa)

Les produits proposés par les entreprises, leurs mises en ceuvre et I'intervention de chaque entreprise
sur le chantier seront réalisés dans le respect de cette démarche et pour atteindre les performances
attendues. A ce titre, les entreprises se référeront aux documents qui détaillent ces exigences :
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- Charte de chantier a faibles nuisances
- Notice environnementale avec les annexes
- Les grilles Certivea

Les entreprises fourniront a la phase VISAS, les documentations des produits qu’elles proposent,
avec les documentations correspondantes aux exigences environnementales et obtiendront I'aval du
responsable environnemental de la Maitrise d’ceuvre sur leurs propositions.

Les matériaux en contact avec l'air intérieur (sols, murs et plafonds) bénéficieront d’un classement A+
de l'étiquette « Emissions dans l'air intérieur », ainsi que d’un label environnemental qualifiant les
faibles émissions dans lair.

e Contraintes de calendrier :

Les dates indiquées sont données a titre indicatif et s’inscrivent dans le délai global prévisionnel
d’exécution conformément au planning prévisionnel de la maitrise d’'ouvrage et seront susceptibles
d’évoluer.

Date prévisionnelle de livraison VEFA : 3¢™¢ trimestre 2025 (fin septembre 2025)

Date prévisionnelle de démarrage des travaux d’aménagement intérieur : octobre 2025

Date de réception prévisionnelle des travaux preneurs : avril 2026

e Adresse d’exécution :

Immeuble « Le Saunier »
Rue Saunier
83200 TOULON

Article 1 — Objet du marché - Mode de passation - Travaux similaires

1.1 Objet du marché de travaux — dévolution en lots séparés

Le présent marché concerne les travaux d’aménagement intérieur de 'immeuble de bureau « Le
Saunier », a Toulon pour I'Urssaf PACA, acquis en VEFA dans le cadre du relogement du site
Toulonnais.

L’opération comprend la partie ouest du Rez-de-Chaussée et les plateaux entiers des R+2, R+3, R+4
et R+5 soit environ 2800m2 de surface de plancher.

Le projet consiste a prévoir les aménagements intérieurs des plateaux, le raccordement et les
adaptations des installations techniques.

Conformément a l'article L2113-1 a 3 du code de la commande publique, les travaux sont répartis en
5 lots séparés :

N° lot Dénomination Nomenclature CPV
1 Cloisons - faux-plafonds — | 45421141-4 — Travaux de cloisonnement
menuiseries intérieures 45421146-9 — Mise en place de plafonds

suspendus
45421000-4 — Travaux de menuiseries

2 Revétements de sols et murs 45430000-0 Revétements de sols et de murs

3 Peintures — nettoyages 45442100-8 Travaux de peinture

4 CVC - plomberie — sanitaires 45330000-9 — Travaux de plomberie
45331000-6 — Travaux d’installation de matériel
de chauffage, de ventilation, de climatisation

5 Electricité (CFO — CFA — SSI) 45311000-0 — Travaux de céablage et
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d’installations électriques
45343000-3 Travaux d’installation de dispositifs
de prévention contre les incendies

Chaque lot séparé constitue un marché a part entiére faisant I'objet d’'un acte d’engagement liant
respectivement chacun des cocontractants envers le pouvoir adjudicateur.

1.2 Mode de passation

Le marché est passé conformément a l'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les
marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la commande
publique

Le présent marché fait I'objet d’'une procédure adaptée conformément aux articles, L 2123-1 1°, R
2123-1 1° et R 2123-4- a 6 du code de la commande publique.

1.3 Forme du marché — Tranches fermes et optionnelles

Les lots n°1 et 5 sont conclus sous la forme de marchés a tranches conformément aux articles R
2113-4 et R2113-6 du code de la commande publique.

Le lot n°1 et décomposé comme suit :

Tranche ferme — TF L’ensemble des travaux décrits au chapitre 1 cloisons —
faux-plafonds et chapitre 2 menuiseries intérieures du
CCTP du lot n°1

Tranche optionnelle — TO01 Remplacement des stores a manoceuvre manuelle par
manceuvre électrique

Le lot n°5 est décomposé comme sulit :

Tranche ferme — TF L’ensemble des travaux CFO-CFA-SSI décrit au CCTP du
lot n°5.

Tranche optionnelle — TO01 Alarme anti-intrusion

Tranche optionnelle — TO02 Alimentations des stores et commandes

Le pouvoir adjudicateur est libre d’affermir ou de ne pas affermir les tranches optionnelles.

Les tranches optionnelles seront affermies dans le délai maximum de 6 mois a compter de la
notification au titulaire. La décision d’affermissement est nécessairement expresse. Aucune tranche
optionnelle ne sera affermie tacitement. Si aucune décision du pouvoir adjudicateur n’est intervenue
dans le délai de 6 mois a compter de la notification au titulaire, les tranches optionnelles sont réputées
non affermies par le maitre d’ouvrage et cela, sans que le titulaire ne puisse prétendre a une
indemnité d’attente ou de dédit.

1.4 Travaux similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L 2122-1 et R
2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés de travaux ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché.

1.5 Catégories d’ouvrages et nature des travaux
Les travaux d’aménagement intérieur seront réalisés sur un ouvrage de batiment neuf.

1.6 Durée du marché
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Les marchés prendront effet a compter de leur date de notification et se termineront a la fin de la
levée de l'intégralité des réserves a lissue de la garantie de parfait achévement, le cas échéant
prolongée.

Article 2 — Pieces constitutives du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) a pour objet de compléter I'acte
d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives et financiéres des parties qui les
ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (CCTP) propres a chacun des lots, mentionnés a l'article 2 du
présent CCAP.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, il est établi I'ordre de priorité décroissant des piéces
du marché suivant :

1) Les actes d’engagement (AE) propres a chaque lot de la présente consultation et leurs annexes
notamment :

o Les décompositions du prix global et forfaitaire propres a chaque lot (D.P.G.F.)

2) Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) commun a tous les lots,
3) Les cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) de I'opération :

- Le Cahier des clauses techniques Communes — prescriptions communes TCE (CCTC)
- Les cahiers des clauses techniques particulieres propres a chaque lot et leurs annexes :
e Le Cahier des clauses techniques particuliéres du lot n°01 (CCTP 01)
e Le Cahier des clauses techniques particuliéres du lot n°02 (CCTP 02)
e Le Cahier des clauses techniques particuliéres du lot n°03 (CCTP 03)
e Le Cahier des clauses techniques particuliéres du lot n°04 (CCTP 04)
e Le Cahier des clauses techniques particuliéres du lot n°05 (CCTP 05)

- Annexes des CCTP lots n°01 a5 :

e L’ensemble des notices et rapports (y compris carnets, cahiers des charges, notes,
études et plans)

e Charte chantier a faibles nuisances

e  CCTP environnemental

e L’ensemble des piéces graphiques

e L’ensemble des maquettes numériques

Les titulaires des lots de la présente consultation sont réputés connaitre dans toutes leurs stipulations
les CCTP et annexes des lots qui ne les concernent pas. Ces CCTP sont joints au dossier de
consultation.

4) Le rapport initial de contréle technique (RICT)

5) Le plan général de coordination du SPS (PGC),

6) Le Dossier d’Intervention Ultérieure a I'Ouvrage (DIUO)
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7) Les Dossiers sur ouvrages exécutés (DOE)
8) Le réglement de copropriété

9) Le planning détaillé d’exécution des travaux,
10) Le planning prévisionnel de I'opération

11) Le CCAG Travaux issu de l'arrété du ler avril 2021 sous réserve des dispositions auquel il est
dérogé par les pieces particulieres visées ci-dessus dont la liste figure in fine du présent CCAP,

12) Le cadre de réponse technique (CRT) et ses annexes remis par le titulaire dans son offre
13) Le cas échéant, le mémoire technique présenté par le titulaire dans son offre

14) Les déclarations de sous-traitance, actes spéciaux et leurs éventuels actes maodificatifs
postérieurs a la naotification du marché

Le titulaire se doit de connaitre le CCAG-Travaux en vigueur bien qu’il ne soit pas matériellement joint
au présent CCAP.

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs, dans toute
documentation et contraire aux dispositions des pieces ci-dessus constitutives du présent marché, est
réputée non écrite.

Par dérogation a Tlarticle 4.2 du CCAG-Travaux, la notification du marché comprend l'acte
d’engagement et ses annexes.

Article 4 — Intervenants a I’acte de construire

Les intervenants a I'acte de construire sont :

1. Maitre de I'ouvrage — Pouvoir adjudicateur :

Le Maitre de I'ouvrage est I'Urssaf PACA dont le siege social est situé au 20 Avenue Viton 13009
MARSEILLE.

Le maitre d'ouvrage est représenté par Monsieur Franck BARBE, Directeur régional de I'Urssaf
PACA.

Chef de projets immobiliers
Direction des Ressources Techniques
06 98 97 47 38 - laure.janier@urssaf.fr

2. Maitrise d'ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement d’entreprises suivant :

Architecte (Mandataire)
NOMADE ARCHITECTES
5 rue d’Arcole

13006 MARSEILLE
Agence.sud@nomade.info
Tel : 01 40 18 47 63

BET fluides, thermiques, CVC Economiste, OPC
ALLTEC CEC
24 Traverse Claire Voie Bureaupdle Bat A — 2 avenue Elsa
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13012 MARSEILLE Triolet
contact@alltec-ing.fr 13008 MARSEILLE
Tel : 06 69 19 84 44 cec@cecsalinesi.com
Tel : 04 91 53 20 69
BET acoustique BET Electricité, CSSI, Energie BET HQE
IGETEC INDIGO ENERGIE ETHIKURBAINE
2 Bd des Alisiers 5 rue Louis Blanc 37 Chemin de la redoute
Les Roches d’'Or C3 13400 AUBAGNE 06100 NICE
13009 MARSEILLE g.maurel@indigo-ernergie.com cmodiano@ethikurbaine.com
contact@igetec-acoustique.fr Tel : 06 12 06 93 72 Tel : 06 45 36 99 19
Tel: 0491821372

La mission du maitre d’ceuvre est compléte (APS-APD-PRO-ACT-DET-EXE-AOR + OPC).

3. Contrbleur technigue

Les travaux faisant I'objet du marché sont soumis au contrdle technique effectué par :

QUALICONSULT Toulon
Avenue Georges Charpak
83160 LA VALETTE DU VAR

- Les missions de la tranche ferme : LP, LE, SEI, STI, Pha, Hand, Th, PV, VIEL
- Les missions de la tranche optionnelle n°1 : GTB
- Les missions de la tranche optionnelle n°2 : F

4. Coordonnateur SPS

Le coordonnateur sécurité et protection de la santé est :
QUALICONSULT SECURITE TOULON

Avenue Georges Charpak

83160 LA VALETTE DU VAR

Les prestations de sécurité et de protection de la santé s’inscrivent dans une mission de catégorie 2.

Article 5 — Groupement d’opérateurs économiques

Dans le cadre du présent contrat et en cas de groupement conjoint, le_mandataire est solidaire de
chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard
du maitre d’ouvrage jusqu’a la date a laquelle ces obligations prennent fin.

En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financiérement
pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du
groupement.

Article 6 — Clause sociale

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, le maitre d’ouvrage a décidé de faire application
des dispositions de l'article L 2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier
des charges du présent marche une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Cette clause est a I’ensemble des lots du présent marché.

Le titulaire du marché devra, pour I'exécution du marché, s’engager a réaliser une action d’insertion
des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Les modalités d’exécution des clauses peuvent étre diverses :
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Embauche directe (CDD ou CDI) ;
Mise a disposition de personnes en cours d’insertion par une ETTI, une Al ou un GEIQ ;
Recours a la cotraitance ou a la sous-traitance avec une El ;

Autres (précision apportée par le titulaire).

6.1 Publics éligibles

Les personnes visées par l'action d’insertion professionnelle reléevent notamment de l'une des
catégories suivantes :
v' Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

>

>

YV VYV

A\

Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l'activité économique (IAE)
mentionnées a l'article L. 5132-4 du code du travail, c’est-a-dire ;

- Mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de

travail temporaire d’insertion (ETTI) ;

- Salariées d’une entreprise d’insertion (El), d'un atelier chantier d’insertion (ACI).
Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les établissements
publics d’insertion de la Défense (EPIDE) et les écoles de la deuxiéme chance (E2C) ;
Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l'insertion et
la qualification (GEIQ) ;
Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de I'agence du travail d’intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP)
ou affectées a un emploi auprés d’un concessionnaire de 'administration pénitentiaire.

v Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail :

>

>

YV VVYV

Y

Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L.
5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste
des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;
Bénéficiaires de Il'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé
(AAH), de l'allocation temporaire d’attente (ATA), de l'allocation veuvage, ou de l'allocation
d’invalidité ;
Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

-Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du

systeme scolaire depuis au moins 6 mois ;
-Dipldmés, justifiant d’'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme
scolaire ou de I'enseignement supérieur.

Demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ;
Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie jeunes ;
Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi et en
recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ;
Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire et en
recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ;
Personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Pdle emploi, des
maisons de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et 'emploi (PLIE), des missions locales,
de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulieres d’insertion professionnelle, peuvent, sur
avis motivé du facilitateur, étre considérées comme relevant des publics prioritaires.
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L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la
réalisation des heures d’insertion.

6.2 Modalités de mise en ceuvre de I’action d’insertion professionnelle du titulaire

L'action d'insertion professionnelle peut étre mise en ceuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des
modalités suivantes :

- Par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée
déterminée (CDD) par l'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de
professionnalisation ou contrat d'apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en
insertion via I'embauche directe sont comptabilisées durant I'exécution du marché a compter
de la date d'embauche et pour une période maximale de deux ans ;

- Par la mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association intermédiaire
(Al), ou a une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou a une entreprise de travail
temporaire adapté (ETTA), ou a un groupement d'employeurs pour linsertion et la
qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT) ;

- Par le recours a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec une
entreprise d'insertion (El), un atelier chantier d'insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA),
un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise d'insertion par le
travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage,
etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion.

A lissue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des
personnes en insertion.

La liste des structures d’insertion par I'activité économique est communicable, a titre indicatif, par le
facilitateur clauses sociales désigné.

Aprés la notification du marché, le titulaire indiquera, en relation avec le facilitateur clauses sociales,
les modalités opérationnelles d’exécution et le planning détaillé de mise en ceuvre de la clause sociale
et désignera son propre correspondant insertion.

Le maitre de I'ouvrage a mis en place un dispositif d’accompagnement pour faciliter la mise en ceuvre
de la clause d’insertion. Dans ce cadre, le facilitateur se tient a la disposition des entreprises pour les
informer des modalités de mise en ceuvre de la clause d’insertion.

Contact :

Isabelle MASSE — ISIDORE

Facilitatrice Maison de 'Emploi / PLIE PM
i.masse@mde-pm.fr

04.94.36.37.57

Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
- D'accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste,
compétence, etc.) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de
la clause d'insertion (embauche directe, mise & disposition, etc.) ;

- D'identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
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- D'organiser le suivi des publics ;
- De mesurer et de communiquer auprés du maitre d'ouvrage et du titulaire sur les réalisations.

6.3 Le suivi et contrdole de I’exécution de la clause sociale d’insertion

Il sera procédé au contrble de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé.

Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion professionnelle,
interlocuteur privilégié du matitre d'ouvrage et du dispositif d’accompagnement.

N

Le titulaire fournit au facilitateur, tous les mois, les renseignements utiles propres a permettre le
controle régulier de I'exécution de la clause et son évaluation :

- Les documents relatifs aux embauches effectuées directement ou par ses sous-traitants
(contrat de travail) ou au recours a une main d’ceuvre mise a disposition (convention de
mise a disposition),

- Les documents relatifs aux décomptes des heures de travail effectives confiées aux
personnes énumérées a l'article 3 du présent marché

En complément de cette transmission d'informations et pendant I'exécution du marché, le maitre
d’'ouvrage peut a tout moment, décider de faire un point d’étape sur le suivi de la clause avec
I'entreprise attributaire.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités
prévues a l'article 6.4 suivant.

Par ailleurs, lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le
plus rapidement possible par écrit (courrier, courriel), le facilitateur.

Dans ce cas le facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre adaptés a la situation.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de lactivité partielle,
ou a 'engagement d’'une procédure de licenciement pour motif économique, ou encore a I'ouverture
d’'une procédure de redressement judiciaire, le maitre d’ouvrage peut suspendre ou annuler la clause
sociale d’insertion. La décision est subordonnée a la communication d’'une copie des documents,
afférents a ces difficultés, établis par la Direction Régionale de I'Economie, de 'Emploi, du Travail et
des Solidarités (DREETS) ou par le juge.

Il est procédé au contrdle de I'exécution de l'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est engagé,
tout au long de I'exécution des prestations.

Le dispositif d’accompagnement des clauses établit pendant toute la durée du marché un bilan
mensuel de I'exécution de la clause sociale d’insertion.

Il rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de I'exécution du marché qu'il transmet au maitre
d’ouvrage et qui porte sur les aspects quantitatif et qualitatif de I'action d'insertion.

Le volume horaire de travail minimum obligatoirement réservé dans le cadre du marché aux publics
susvisés est le suivant :

NOMBRE D’HEURES D’INSERTION
A REALISER

LOT N° LIBELLE DU LOT
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CLOISONS FAUX PLAFONDS MENUISERIES 360 HEURES
INTERIEURES

REVETEMENTS DE SOLS ET MURS 100 HEURES
PEINTURES NETTOYAGES 47 HEURES
CVC - PLOMBERIE - SANITAIRES 35 HEURES
CFO-CFA 69 HEURES

6.4 Les pénalités pour inobservation de la clause d’insertion sociale et de promotion de
’'emploi

Pénalités pour non -respect des engagements relatifs a la clause sociale d’insertion :

Conformément a l'article 20.1.5 du CCAG-Travaux, en cas de non-respect des obligations relatives a
l'insertion imputable au titulaire, celui-ci subira une pénalité égale a cent (100) euros HT par heure
d’'insertion non réalisée.

En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et
attestations propres a permettre le contrdle de l'exécution de l'action d'insertion professionnelle
(notamment justificatifs d'éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures
réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chague manquement, et apres avoir été mis en demeure
d'y remédier, une pénalité forfaitaire de cent (100) euros HT par jour calendaire de retard.

Le recours a la sous-traitance n'exonére pas le titulaire de ses obligations en matiere de clause
d'insertion. S'il peut partager une partie de I'effort d'insertion, il restera responsable de leur bonne
exécution et de la bonne remontée d'information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. I
appartient a ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de
responsabiliser son sous-traitant.

CHAPITRE Il — CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

Article 7 — Forme du prix et conditions de variation

7.1 Forme du prix

Conformément a l'article 4 de I'acte d’engagement,_les présents marchés sont conclus a prix
forfaitaires, définitifs et révisables.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ; toutefois, tout
changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet d’'un avenant actant des
conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

7.2 Contenu des prix

De maniéere non limitative, on indiquera que les prix des marchés sont réputés comprendre tous les
ouvrages et éguipements nécessaires au parfait achevement des travaux, et notamment :

- Les échafaudages et dispositifs de sécurité ;

- Les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour
réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;
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- Les frais d'assurances et d'accidents ;

- Les frais d'études et de reproduction de documents ;
- Les frais d'essais et contréles ;

- Les droits de brevet éventuels ;

- La participation aux dépenses communes (se reporter aux tableaux des dépenses communes
du Cabhier des Clauses Techniques Communes)

- Les nettoyages de chantier au fur et a mesure de l'avancement des travaux (une fois par
semaine au minimum), ainsi que la prise en charge des déchets de chantier

- Les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;

- Les frais engendrés par le plan général de coordination en matiere de sécurité et protection de
la santé ;

et, d'une maniere générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achevement des
travaux.

Les prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures
accessoires, résultant de I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation parfaite de I'ouvrage, y
incluant notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les conditions de lieu et
de temps ou s’exécutent les travaux considérés.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se prévaloir
d’'une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation révele une faute de leur part.

Des la consultation du dossier et avant la remise de l'acte d'engagement, I'entrepreneur, dans le cadre
de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire, par écrit au maitre
de l'ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou l'exécution
prévue.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer, aprés notification du marché, des imprécisions, des
erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande de
supplément.

Conformément a l'article 9.1.2 du CCAG-Travaux, dans le cas d’'un marché passé avec les membres
d’'un groupement conjoint d’opérateurs économiques, les prix des prestations attribuées a chaque
membre du groupement dans I'acte d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge
correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a
rembourser au mandataire.

Les prix des prestations attribuées au mandataire solidaire du groupement comprennent les dépenses
et marge correspondantes y compris les dépenses et charges afférentes a sa qualité de mandataire et
a la solidarité qui le lie aux autres membres.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle sauf en ce qui concerne les quantités
estimées par la Maitrise d’oeuvre qui sont données a titre indicatif. Elle sera utilisée, le cas
échéant, en cours d’exécution du marché comme base de référence pour I'établissement des prix des
travaux supplémentaires ou modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des
travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

7.3 Modifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la consistance initiale
des travaux et résultant de changements réalisés a la demande du maitre de I'ouvrage. Un avenant
acte I'ensemble des modifications réalisées a la demande du maitre de I'ouvrage engendrant une
évolution du prix des prestations.
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7.4 Prix nouveaux
Les travaux non prévus seront réglés en application de Il'article 13 du CCAG Travaux.

Les prix nouveaux sont soit des prix unitaires soit des prix forfaitaires et sont établis aux conditions
économiques en vigueur lors du mois d’établissement de ces prix.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le
maftre d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion
du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l'article 14.3 ou de Il'article 15.1 du CCAG
Travaux.

Les prix d’unité contenus dans les décompositions ou sous-détails de prix unitaires seront utilisés pour
I'établissement des prix nouveaux, en particulier, lorsque les changements présents ne portent que
sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage. Conformément a I'article 14.2 du
CCAG-Travaux, lors de I'établissement des prix nouveaux, le maitre d'ceuvre tient compte des
conditions économiques au jour de I'établissement de ces prix.

Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par le maitre d’ceuvre
avec I'accord du maitre d’ouvrage, aprés consultation du titulaire. lls sont obligatoirement assortis d’'un
sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’'une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette
décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel
les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments
d’ouvrage.

Par dérogation a larticle 13.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix
provisoires, si dans un délai de quinze (15) jours francs suivant 'ordre de service qui lui a notifié ces
prix, il n’a pas présenté d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles,
les prix qu’il propose. En cas de silence du titulaire observé pendant ce délai, les prix provisoires fixés
dans l'ordre de service deviennent définitifs a I'issue de ce délai, sans que le titulaire ne puisse élever
de réclamation.

Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font
'objet d’'un avenant, et ce méme si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en
application de I'alinéa précédent.

Le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article 13.1 du CCAG
Travaux lorsque cet ordre de service n’a fait I'objet d’aucune valorisation financiére.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit,
avec les justifications nécessaires, au maitre d’'ceuvre, dans le délai de quinze jours suivant la
notification de l'ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est
adressée au maitre d’ouvrage.

7.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques

correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé "mois zéro".

Par dérogation a l'article 9.4 du CCAG-Travaux, pour le présent marché, le mois MO est le mois
précédent celui de la date limite de réception des offres tel qu’indiqué dans I'acte d’engagement.

Article 8 — Révision des prix

8.1. Révision des prix

En application de larticle R 2112-13 du code de la commande publique, le prix du marché est
révisable et sera révisé trimestriellement avec une part fixe de 15%.
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Les prix du marché sont révisables a la hausse comme a la baisse en application de la formule de
révision définie ci-apres.

La révision des prix est appliquée par le maitre d’ceuvre au moment de I'établissement de I'état
d’acompte mensuel.

La valeur « Pn » en reglement d'un acompte du mois « n » s’obtiendra au moyen de la formule
suivante :

Pn = Po * (0,15 + 0,85 * In/lo)
Dans laquelle :

Pn = Prix de réglement au mois « n » mois de réglement de 'acompte

Po = Montant mensuel a la date d’établissement des prix d’un projet de décompte « n », y compris les
approvisionnements a cette date, sur la base des conditions économiques du mois zéro « MO ».

0,15 = Part fixe

0,85 = Part variable

In = valeur de I'index Batiment ou TP au mois de reglement de 'acompte

lo = valeur de I'index Batiment ou TP au mois d’établissement des prix, mois « zéro » correspondant

au mois précédent celui de la date limite de remise des offres (juillet 2025).

Les index de référence utilisés pour application de la précédente formule de révision sont les
suivants :

Lot n°01 — cloisons — faux-plafonds | Les index ainsi que leur part dans la formule de révision sont indiqués

— menuiseries intérieures ci-apres :

Identifiant 001710954

2010
Identifiant 001710963

70% : Index du batiment -BT08- Platre et préfabriqués — Base 2010

30% : Index du Batiment — BT 18a — Menuiserie intérieure — Base

Lot n°02 — revétements sols et murs | Index du Batiment — BT 09 — Carrelage et revétement céramique —

Base 2010
Identifiant 001710955

Lot n°03 Peinture nettoyages Index du batiment — BT46 — Peinture, tenture, revétements muraux —

Base 2010
Identifiant 001710978

Lot n°04 — CVC - Plomberie — | 60% : Index du batiment - BT40 — chauffage central (a I'exclusion du

Sanitaires chauffage électrique) — Base 2010
Identifiant 001710973

appareils) — Base 2010
Identifiant 001710973

d’air — Base 2010
Identifiant 001710974
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30% : Index du béatiment — BT38 — Plomberie sanitaire (y compris

10% : Index du batiment — BT41 — Ventilation et conditionnement




Lot n°05 — Electricité (CFO- CFA — | Index du batiment — BT 47 — Electricité — Base 2010
SSI) Identifiant 001710979

Les index sont publiés sur le site officiel de 'INSEE.

La révision des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La révision des prix ne s’applique pas aux retenues ni aux indemnités.

Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procede a un reglement provisoire sur la base de la derniére valeur d'index publiée.
Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la révision définitive laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la publication de la valeur finale de I'index correspondant.

En cas de disparition de I'indice ou I'index de référence, celui-ci peut étre remplacé par un autre indice
ou index équivalent par voie d’avenant.

Le coefficient de révision sera arrondi au millieme supérieur lorsque la quatrieme décimale sera égale
ou supérieure a 5, et au milliéme inférieur dans le cas contraire.

Révision des prix nouveaux

Les prix nouveaux des travaux modificatifs ou supplémentaires qui impliquent des changements dans
la consistance des travaux, établis conformément a I'article 7.4 du présent CCAP seront révisés par
application de la formule de révision prévue ci-dessus.

Seuls les prix nouveaux relatifs a des travaux modificatifs ou supplémentaires dont la durée
d’exécution excéde 3 mois seront révisés. Le montant des travaux modificatifs ou supplémentaires
sera révisé a compter du 4¢me mois d’exécution, puis mois par mois suivant la périodicité des
acomptes. Pour ces prix, le « mois zéro » (MQ) est le mois d’établissement des prix définitifs dans les
conditions fixées a I'article 7.4 du présent CCAP.

Article 9 — Décomptes mensuels et décompte général et définitif

9.1 Décomptes mensuels

Conformément a l'article 12.1 du CCAG-Travaux, le titulaire remet son projet de décompte mensuel
au maitre d’ceuvre avant le dernier jour du mois, objet du projet de décompte mensuel.

Par dérogation a larticle 12.1.8 du CCAG-Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte
mensuel par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis en main propre contre
récépisseé.

Dans le délai de cinq (5) jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de
décompte ou de récépissé de remise, le maitre d’ceuvre procéde aux vérifications du projet de
décompte, établit I'état d’acompte mensuel et le transmet au maitre douvrage en vue de
'ordonnancement. Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire I'état d’acompte mensuel, par ordre de
service, accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées depuis le
début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. lls devront étre
établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

Par dérogation a l'article 12.1.4 du CCAG Travaux, les seuls approvisionnements pris en compte
seront les éléments fabriqués en usine et destinés a étre intégrés aux ouvrages et les matériaux de
construction déposés sur le chantier et pour lesquels I'entrepreneur est en mesure de justifier leur
réglement.
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9.2 Projet de décompte final

Par dérogation de l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et signé sera
dressé par I'entrepreneur concerné et remis au Maitre d'ceuvre a compter de la date de notification de
la décision de réception des travaux dans un délai de quarante-cinq (45) jours calendaires ou, afin
de permettre la révision définitive, dans un délai d’'un mois a partir de la publication des index ou
indices de référence. Seule une notification de la décision de réception des travaux peut faire courir le
délai précité, la réception tacite prévue aux articles 41.1.3 et 41.3 n’étant pas admise dans le cadre du
présent contrat.

Dans le cas d’'une réception prononcée « sous réserves » le délai prévu ci-dessus commence a courir
a compter de la date du procés-verbal constatant I'exécution des travaux prévus a l'article 41.5 du
CCAG-Travaux

En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :

1) Travaux suivant marché
L= Vo oL e (U R o] =V A = N N
Travaux NON EXECULES HT ...oooiiiiiiiiii

(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

ENsSemble DASE MAICNE HT ..ottt e et e et e e et e e e e s e e e e e e s et e eeetaaes

Actualisation ou révision des prix sur travaux
TEEIIEMENT EXECULES ......vviiie ittt ettt e sttt e e sttt e e e sttt e e e sntbe e e e snteeeeesbbeeeeanbeeeeeanbaeeenans
(index ou indices parus officiellement) (1)

TOTALHT e,
2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeur MarChé HT ..o e e e
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

Actualisation ou révision des prix sur travaux en plus
N VAleUr MATCNE HT ..ot e st e et e e s nnb e e e s anta e e e s annaeeas
(index ou indices parus officiellement) (1)

Travaux en plus, valeur exécution HT
IO I o= Lo ) I ) I PP PO PPRPRPPR

TOTALHT e

TOTAL GENERAL HT e
PENALITES e,
suivant CCAP
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RESTE
TVA

TOTAL GENERALTTC

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d'ceuvre devient le décompte final (avec
date, signature et cachet du Maitre d'ceuvre) et est transmis au maitre de I'ouvrage, dans un délai de
dix (10) jours calendaires a compter de la date de remise du projet de décompte final par
I'entrepreneur.

En cas de présentation d’'un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de justification
ou de précision, le délai de dix (10) jours calendaires sera prolongé d’une durée égale au retard qui
en résulte pour I'établissement du décompte final.

Le projet de décompte général sera établi par le Maitre d'ceuvre conformément a l'article 12.4.1 du
CCAG dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de remise du projet de décompte final
par I'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG, le décompte général signé par le maitre de I'ouvrage sera
notifié a I'entrepreneur dans un délai de trois (3) mois a compter de I'établissement du décompte
final.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d'ouvrage a
connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la
signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément l'objet des
réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans
incidence sur les éléments composant le décompte général.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification, ou pour tout
autre motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de trois (3) mois visé ci-avant sera prolongé d'une
durée égale au retard qui en est résulté.

9.3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par l'entrepreneur ou réputé comme tel devient le décompte
général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des pieces d’ordonnancement. Ces montants seront éventuellement
rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

Il est dérogé a larticle 12.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du maitre de
'ouvrage validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le décompte général définitif de
maniére tacite apres I'expiration d’'un certain délai.

Article 10 — Avances

10.1 Conditions de I’avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique et sauf renonciation
expresse a l'acte d’engagement, le cocontractant aura droit & une avance si le montant du marché
initial, de chaque bon de commande ou de chaque tranche affermie est supérieur a 50 000 euros HT
et dans la mesure ou le délai d’exécution des travaux est supérieur a deux mois.
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Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial, du bon de commande ou de la tranche
affermie toutes taxes comprises du marché.

De la méme maniére, conformément a l'article R 2191-4 du code de la commande publique, une
avance pour les marchés de travaux ne remplissant pas les conditions de montant et de délai visés ci-
dessus pourra étre versée au cocontractant sous réserve qu’il en formule la demande expresse au
maitre de l'ouvrage par toute voie probante, ceci, avant tout commencement du reglement des
travaux.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.
En application de l'article 10.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage retient I'option B.

» Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens
du code de la commande publique :

% Le taux de l'avance est fixé a 30 % en application de l'article R. 2191-7 du code de la
commande publique

» Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME
au sens du code de la commande publique :

« Le taux de l'avance est fixé a 5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la
commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard
de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

Les modalités de calcul du montant de I'avance sont définies précisément aux articles R 2191-6 a 10
du code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées méme dans
I'hypothése ou le sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de I'avance.

10.2 En cas de sous-traitance

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct et
remplissant les conditions d’octroi d’'une avance telles que fixées a l'article R 2191-3 du code de la
commande publique.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de 'acte spécial par
le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21 du code de la commande publique.

Les modalités de calcul de 'avance se font dans les conditions des articles R 2191-6 a 10 du code de

la commande publiqgue au regard du montant des prestations confiées au sous-traitant tel que cela
figure a l'acte d’engagement ou a 'acte spécial.

10.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de I'avance se
font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre d'acomptes ou de
solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la mesure du possible, le
remboursement s’effectuera en une seule fois.
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En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont confiées dans le
cadre du marché, du bon de commande ou de la tranche affermie.

Article 11 — Délais de paiement

Les délais et modalités de paiement sont fixés conformément aux articles R2192-10 a R2192-36 du
code de la commande publique.

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de trente (30) jours a compter de la
date de réception par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel établi par I'entrepreneur a
condition que ce décompte ne soit contesté ni par le maitre d'ceuvre ni par le maitre de I'ouvrage.

Conformément a l'article R2192-15 du code de la commande publique, lorsque la demande de
paiement est transmise par voie électronique, la date de réception de la demande de paiement
correspond a la date de notification du message électronique I'informant de la mise a disposition de la
facture sur le portail public de facturation.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, le paiement du solde interviendra dans un délai de
trente (30) jours & compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maitre
de I'ouvrage.

A l'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu'’il ait a les demander, au versement des
intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles 39 et
40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au 1¢ jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir majoré de huit (8) points de pourcentage.

Article 12 — Nantissement/cession de créances

12.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le maitre de l'ouvrage remet au titulaire unique ou au
groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées soit une copie de I'original du
marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’'une opération de cession ou de
nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modele réglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont
individualisées, et sous réserve que les prestations fassent I'objet d’'un paiement séparé, il est remis a
chacun des membres du groupement soit une copie de l'original du marché revétue de la mention
«remis en unique exemplaire en vue d’'une opération de cession ou de nantissement », soit un
certificat de cessibilité conforme au modéle réglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié a 'acte d’'engagement ou au certificat, le montant maximum pouvant
étre nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du groupement solidaire, et en cas de
groupement conjoint ou de groupement solidaire dont les prestations sont individualisées et payées
séparément, au profit de chacun des membres du groupement conjoint.

12.2 Cession ou nantissement de créance
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Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché public notifie ou
signifie cet acte au comptable public assignataire dans les conditions de l'article R313-17 du code
monétaire et financier qui procede au reglement auprés du bénéficiaire s’il s’agit d’'une cession. En
cas de nantissement, le reglement intervient auprés du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement
peut se prévaloir auprés du comptable de I'organisme de I'accord de I'entreprise pour le paiement des
prestations dues.

12.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée apres le dépbt des offres, et ainsi jusqu’a la réception des travaux,
le titulaire devra présenter au pouvoir adjudicateur I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité qui
lui a été remis. Le respect de cette exigence conditionne 'engagement de la procédure d’acceptation
du sous-traitant.

Si le titulaire remet I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le pouvoir adjudicateur procede
aux modifications nécessaires quant a la stipulation relative au montant maximum de la créance
pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-ci au regard des montants de prestations sous-
traitées.

Si le titulaire ne peut remettre 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne peut
étre accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou le
nantissement de créances est d’'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la
partie sous-traitée ou bien une attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du
nantissement a été réduit afin que le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de
main levée du bénéficiaire de la cession.

Conformément a larticle R 2193-22 du code de la commande publique, le sous-traitant qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, & concurrence du
montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

Article 13 — Retenue de garantie

13.1 Conditions générales

Conformément aux articles L 2197-7 et R 2191-33 a 34 du code de la commande publique, il sera
prélevé par fractions sur chaque versement autre qu’'une avance, une retenue de garantie de 5 % sur
le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie a premiére demande".

L’organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de
’économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
mentionné a l'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, Il
doit étre choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant
aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le mandataire du
groupement est solidaire des autres membres, la garantie pourra alors étre fournie par lui pour la
totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.
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13.2 Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie & premiére
demande a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie est constituée pour le montant total du
marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
reversés au titulaire aprés constitution de cette garantie.

13.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intéréts moratoires sont
dus et versés dans les mémes conditions qu’en matiére de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au plus tard apres
I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait
achevement et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont
libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

CHAPITRE Il - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Article 14 — Ordres de service

Les travaux sont exécutés par l'entrepreneur, sous la direction du maitre d'ceuvre, conformément aux
ordres de services émanant du maitre d’ceuvre, plans et dossiers remis.

Il est prévu la notification de deux ordres services distincts prescrivant pour chaque lot, d’'une part le
démarrage de la période de préparation du chantier et d’autre part, le démarrage de I'exécution des
travaux. Le titulaire n’est pas autorisé a démarrer les travaux avant d’en avoir regu l'ordre.

Les délais d’exécution de chacune des phases (période de préparation et exécution des travaux)
courent a compter de la date fixée dans l'ordre de service ou, a défaut, de la réception de la
notification de I'ordre de service de démarrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a l'entrepreneur dans
les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Les ordres de services émis par le maitre d’ceuvre entrainant une modification des conditions
d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants font
I'objet d’une validation préalable par le maitre d’ouvrage.

Article 16 — Sous-traitance

16.1 Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que
cocontractant du pouvoir adjudicateur.
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Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise
principale, seule entité ayant un lien contractuel avec le Maitre de I'ouvrage.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniere devra prendre les
dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En
ce cas, il fera son affaire de 'ensemble des actes successifs a cette décision de résiliation concernant
son sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avoir obtenu du maitre
de l'ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance

Tout sous-traitant devra étre signalé a la maitrise d’'ouvrage un mois avant l'intervention de ce dernier.
Conformément a l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte dOment constaté
par le maitre de I'ouvrage donnera lieu a une mise en demeure notifi€ée a I'entreprise principale pour
procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en
demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le maitre de I'ouvrage pourra notifier sa décision
de résilier le marché pour faute.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des
sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a l'article L
8271-1-1 du code du travail.

16.2 Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au maitre de I'ouvrage ou
lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant :
a) la nature des prestations sous-traitées ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et ladresse du sous-traitant
proposeé ;
¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation de prix ;

e) les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant gu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics.

Si cette demande intervient apres la remise des offres ou aprés notification, le titulaire doit établir dans

les conditions visées a l'article 10 du CCAP que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas a

I'acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été complete, la notification du marché emportera acceptation du
sous-traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des offres.

Si cette demande est intervenue apreés la date limite de remise des offres, et a fortiori apres
notification, elle sera constatée par la rédaction d’'un acte spécial signé des deux parties.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant 21 jours a compter de la réception de la totalité des
documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels a la
maitrise d’ouvrage, un mois avant le démarrage de la prestation par le sous-traitant. S’il n’a pas rempli
cette obligation quinze (15) jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de
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1/1000 du montant du marché. Si un mois aprés la mise en demeure, aucun contrat de sous-traitance
n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

16.3 Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé
directement dés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros
TTC.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur a
I'entreprise principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie probante. Il libelle les factures au nom
du titulaire et transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande de paiement.

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement adressée au pouvoir
adjudicateur est accompagnée du double des piéces adressées au titulaire, ainsi que de l'accusé
réception ou du récépissé attestant que le titulaire a regu la demande, ou de l'avis postal attestant que
le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours pour donner son accord ou
notifier son refus au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte mensuel ou
pour solde une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte de tous les éléments financiers pouvant affecter le
réglement financier de la sous-traitance et inclut la TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture gu'il
adresse au pouvoir adjudicateur pour le réglement de ses propres prestations, les prestations sous
traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais réglementaires (30
jours) a compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du titulaire sur le paiement demandé
par le sous-traitant, soit de I'expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié
aucun accord ni aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de la réception de
la copie de l'avis postal par le pouvoir adjudicateur.

16.4 Modalités de paiement direct/Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies du code
général des impobts)

Depuis le 1¢" janvier 2014, un mécanisme d’autoliquidation de la TVA est instauré dans le secteur du
batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le
compte d’'un donneur d’ordre assujetti a la TVA.

Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais étre
acquittée par le donneur d’ordre.
Les sous-traitants n’ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.

Mécanisme d’autoliquidation :

Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c’est-a-dire I'entrepreneur titulaire du marché.
L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les factures doivent
comporter la mention « autoliquidation » justifiant 'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant
et faire apparaitre clairement que la TVA est due par le preneur assujetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-traite.
En cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre d’ouvrage doit le payer sur une base hors taxe et
I'entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

CCAP — MAPA 02/2025
TRAVAUX D’AMENAGEMENT INTERIEUR DU NOUVEAU SITE DE TOULON



Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a
prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la personne
responsable du marché devra faire régler a chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états
d’acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a I'alinéa précédent.

Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d’'un sous-traitant,
ramené aux conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans I'annexe a I'acte d’engagement
ou en dernier lieu 'avenant ou 'acte spécial correspondant, ne peut excéder le montant a sous-traiter.

16.5 Intervention d’un sous-traitant indirect dans I’exécution des travaux et modalités de
paiement.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter 'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’a la
condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché l'acceptation de ce sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire une déclaration comportant 'ensemble des informations exigées pour la
déclaration d’'un sous-traitant direct dans le délai mentionné plus haut.

L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I'envoi a la personne
signataire du marché, par recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé, de la
caution personnelle et solidaire, ou d’'une délégation de paiement acceptée par un tiers intervenant a
I'opération.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du titulaire, indiquant qu'il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
titulaire aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, I'acte par lequel I'entrepreneur
principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement a son sous-traitant
a concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au
représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, comporte 'ensemble des éléments mentionnés a l'article 14-3 du
présent CCAP.

Article 17 — Délais d’exécution

Le délai d'exécution estimatif de 'ensemble des travaux ou délai global de I'opération de travaux, tel
gue fixé par le maitre d’ouvrage est de 6 mois.

Ce délai global est décomposé comme suit :

- Une période de préparation de 1 mois
- 5 mois pour I'exécution des travaux conformément au calendrier détaillé d’exécution

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du maitre d’ouvrage notifiant le démarrage de
la période de préparation ou a défaut d’'une telle date, la date de notification de ce méme ordre de
service.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’'insérent dans ce délai d’ensemble, conformément
au calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-apres.

Conformément a I'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, si les travaux ne sont pas achevés a I'expiration du
délai d’exécution propre a chaque lot fixé par le marché, et si ce délai n'a pas fait I'objet d'une
prolongation, la révision des réglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur
la base de la valeur des indices ou index de référence a la date d’achévement contractuelle.
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Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent
en méme temps que sa derniere intervention. Chaque intervention de I'entrepreneur sur le chantier
fait 'objet d’'un délai particulier ; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale a la
durée du délai d’exécution propre au lot considéré.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le MOE avec les entrepreneurs titulaires des
différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux. Les entreprises
doivent remettre 'ensemble des renseignements demandés par le MOE dans un délai maximal de
quinze (15) jours calendaires apres la date de démarrage de la période de préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la déconstruction
/reconstruction fait 'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :
- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié aux entreprises
par ordre de service. Ce calendrier détaillé d’exécution fait foi pour I'application de pénalités de retard
en cas de dépassement du délai d’exécution propre au(x) lot(s) concerné(s).

Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le_maitre d’ouvrage peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de 'ensemble des lots fixé
a I'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service, établi par TOPC, a tous
les titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’'un ordre de service de prolongation de
délai du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et aprés concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d’exécution de 'ensemble des lots ; elles tiennent compte toutefois,
le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application des articles 18.2.2 et 18.2.3
alinéa 1°" du CCAG travaux et des dispositions ci-aprés.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié a tous
les entrepreneurs par décision du maitre d’ouvrage.

Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend les périodes de congés payés,

Par dérogation a l'article 50.2.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur n’a pas le droit d’obtenir la résiliation
du marché pour ordre de service tardif.

Article 18 — Pénalités

Par dérogation également a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le montant des pénalités est du dés le
premier euro.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités est plafonné a 20% du
montant total hors taxe du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
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L’ensemble des pénalités prévues au présent article ne sont pas libératoires et ne font pas
obstacle a ce que le maitre d’ouvrage puisse obtenir réparation du préjudice éventuellement
subi du fait des manguements du titulaire a ses obligations contractuelles.

18.1 Pénalités en cas de retard dans I'exécution des travaux

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’'une prestation déterminée
donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai d’exécution qui lui est
propre tel que fixé au calendrier détaillé d’exécution issu du planning prévisionnel joint au dossier de
consultation et qui fera I'objet d’'un ordre de service pendant la période de préparation.

Seuls les retards fautifs donneront lieu a l'application des pénalités de retard. Ne sont pas fautifs,
notamment, les retards consécuitifs, c’est a dire les retards du titulaire d’'un lot dont le démarrage des
travaux n’a pas pu commencer en raison du retard fautif du titulaire d’un autre lot.

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travau, il sera appliqué automatiquement a
I'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard (dimanches et jours
fériés compris) une pénalité de 1/1000 du montant du marché, de la tranche considérée ou du bon de
commande éventuellement augmentés ou diminués du montant des avenants s'y rapportant.

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée par le maitre
d’ceuvre.

Dans le cas ou I'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il
devra le faire connaitre au maitre d’ceuvre et a l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur dans les
48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles.

Des retenues provisoires de retard fixées a 500 € HT par jour calendaire et par tache, seront
appliquées par rapport aux délais de chaque lot si des retards sont constatés aussi bien en ce qui
concerne 'avancement des travaux que la remise des études, plans de réservation, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début d’intervention
prévu au calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot considéré, fixé au
calendrier détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit a
aucune prime.

18.2 Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier dans les conditions
qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et a I'heure fixés
par le maitre d'ceuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.

Deés notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de
se faire représenter par une personne habilitée a engager I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de coordination se
verra appliquer une pénalité de 150 euros HT par absence
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Tout retard de plus d’'une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé par le maitre

d’ceuvre sera considéré comme une absence.

Un carnet de chantier sera tenu a jour par le Maitre d’ceuvre ou seront consignés, entre autres, les

noms des entreprises présentes ou absentes.

18.3  Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées, sans mise en demeure préalable, par le maitre

d’ceuvre et sous sa responsabilité dans les cas suivants :

Bruits de chantier au-dela de la limite réglementaire.

100 € HT par manquement
constaté

Dépbt de matériels, matériaux, terres et gravats en dehors des zones
prescrites

100 € HT par manquement
constaté

Retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des
ouvrages non prévus

100 € HT par jour ouvré de
retard

Retard dans la présentation du chantier des échantillons de
matériaux et de matériels de construction

100 € HT par jour ouvré de
retard

Retard dans le nettoyage du chantier

200 € HT par jour ouvré de
retard

Retard dans I'évacuation des gravats hors chantier

200 € HT par
calendaire de retard

jour

Absence a une réunion d’étude et de coordination, visite de chantier

150 € HT par absence

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
l'ordonnancement des travaux ou a la coordination sécurité/santé
(plans d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de
détails, plans de synthése, éléments nécessaires a I'élaboration du
calendrier général détaillé d’exécution et a sa mise a jour, ...)

Par dérogation a Tlarticle 19.3 du CCAG-Travaux, la pénalité
forfaitaire est appliguée sans mise en demeure préalable.

500 € HT par document et
par jour calendaire de retard

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la
signalisation du chantier

500 € HT par manquement
constaté et jour franc

Retard dans la fourniture des documents, proces-verbaux, et plans
durant I'exécution du chantier, en référence au planning détaillé
d’exécution mis au point pendant la période de préparation. Cette

pénalité est applicable également pour la non remise des documents | 500 € HT par jour
au coordonnateur santé sécurité ainsi qu’au contrdleur technique. calendaire de retard

Par dérogation a [larticle 19.3 du CCAG-Travaux, la pénalité

forfaitaire est appliguée sans mise en demeure préalable.

Pénalités pour retard dans l'accomplissement des formalités a .
exécuter pendant la période de préparation (autorisations | 500 € HT par jour
administratives, de voirie, DICT). calendaire de retard

Retard dans l'installation du chantier 750 € HT par jour

calendaire de retard

Présence sur le chantier de personnels d’'une entreprise en situation
de sous-traitance occulte (non déclarée au maitre de I'ouvrage ou
non agréée par lui)

5000 € HT pour chaque
infraction constatée
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Déclaration tardive de sous-traitants a I'origine du dépassement du
délai prévu au planning de réalisation des travaux. Sera considérée
comme tardive, toute déclaration adressée au maitre d’ouvrage en
deca de 15 jours précédant l'intervention du sous-traitant.

1000 € HT par
calendaire de retard

jour

Non présentation de la carte didentification professionnelle des
salariés présents sur le chantier

150 € HT par manquement
constaté

Non-respect
entreprises.
Le maitre de I'ouvrage, aprés constat du maitre d’ceuvre, indiqué sur
le compte rendu du chantier suivi d’'une mise en demeure et dans le
cas ou cette mise en demeure ne serait pas suivie d’effet sous 8
jours, fera procéder lui-méme par une entreprise spécialisée au
nettoyage de chantier aux frais et risques et périls des entreprises
responsables

de nettoyage de chantier commun a plusieurs

Pénalité appliquée répartie

en part égale entre les
entreprises responsables
des désordres et

correspondant au montant
de la rémunération de
I'entreprise de nettoyage

En cas de dépassement du délai contractuel dans la levée des
réserves

400 € HT par
calendaire de retard

jour

Pénalités pour non-respect de la charte chantier a faible impact
environnemental

200 € HT par manquement
constaté

Pénalités pour non remise des documents a fournir aprés exécution a
la date de la demande de réception.

Par dérogation a [larticle 19.3 du CCAG-Travaux,
forfaitaire est appliguée sans mise en demeure préalable.

la pénalité

500 € HT par document et
par jour calendaire de
retard.

Pénalité pour non-respect des obligations relatives a linsertion
imputable au titulaire (article 6.4 du présent CCAP)

100 € HT par heure
d’insertion non réalisée

Pénalité, aprés mise en demeure restée sans effet, pour non-
transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des
documents et attestations propres a permettire le contréle de
'exécution de Il'action d'insertion professionnelle (notamment
justificatifs d'éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées
et heures réalisées) (article 6.4 du présent CCAP)

100 € HT par
calendaire de retard

jour

Pénalités pour non-observation des prescriptions mentionnées par le
Coordonnateur de Sécurité Protection Santé au registre journal

0 Prescription a effet immédiat : Son non-respect entrainera pour
I'entrepreneur un arrét de chantier a ses frais et torts exclusifs ainsi
qu’une pénalité de 600 € HT par jour.

0 Prescription assortie d’un délai pour sa prise en compte : A
'échéance de ce délai, le non-respect de la prescription engendrera
pour I'entrepreneur une pénalité forfaitaire de 600 € HT suivie d’une
pénalité journaliére de 250 € HT jusqu’au jour du respect de la
prescription.

Article 19 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
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En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur apres mise en demeure
notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues supra.

Article 20 — Spécifications techniques, contrble et prise en charge des matériaux et produits

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les prestations définies
dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par référence a des normes ou
a d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques
ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées et sur
lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications techniques sur
lesquelles il s’est également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

Article 21 — Période de préparation préalable a I’exécution effective des travaux et implantation
des ouvrages

21.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation d’'une durée d'un (1) mois incluse dans le délai global
d’exécution.

Le démarrage de la période de préparation fera I'objet d’'un ordre de service spécifique.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énonceées ci-apres,
a la diligence respective des parties contractantes.

Pendant la période de préparation, chaque entreprise devra :

- Procéder a I'étude de chaque lot par le représentant de I'entreprise responsable,

- Réaliser la coordination technique de ses travaux avec ceux des autres corps d’état,

- Proposer des solutions techniques aux Maitres d’OEuvre et au Maitre de I'Ouvrage ; ces derniers
accepteront de prendre les décisions nécessaires dans les délais compatibles avec la bonne marche
des études,

- Définir les modes opératoires permettant d’étudier le planning d’enchainement des opérations

- Mettre au point les plans d’exécution des différents corps d’état ; chaque entreprise devant réaliser
ses propres plans d'exécution

- Faire approuver les plans d’exécution de tous les participants par chacun d’eux (en vue d’éviter toute
erreur ou conflit au stade de I'exécution).

- La mise en place des protections

- L'obtention des autorisations (voirie....)

- Les démarches concessionnaires (eau / élec...)

21.2 Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le maitre d’ceuvre et 'TOPC.
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21.3 Plans d’exécution-notes de calculs et études de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre. Celui-
ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard dix (10) jours
apres leur réception.

Tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier doivent étre visés par le contréleur
technique mentionné a l'article 5 du présent CCAP.

Chaque entrepreneur est chargé des plans d’exécution de ses ouvrages.

21.6 Propriété intellectuelle

Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.

Article 23 - Organisation, sécurité et hygiene sur le chantier

Le chantier se déroule dans une copropriété, c’est la raison pour laquelle il est demandé a
chaque entreprise de prévoir un nettoyage journalier des postes de travail. Les déchets seront
évacueés tous les jours par petits camions, la mise en place de bennes en pied de batiment
n’étant pas possible sous réserve de demande d'autorisation des services de la ville de Toulon
y compris frais afférents a l'occupation de la voirie. Le non-respect de cette regle de nettoyage
fera immédiatement I'objet des pénalités prévues dans le CCAP sans autre préavis qu’un
simple constat de la part de la Maitrise d’oeuvre ou de la Maitrise d’Ouvrage.

Les travaux engendrant une forte nuisance et notamment les travaux bruyants devront étre
planifiés au moins 1 semaine a I’avance afin d’avertir les copropriétaires

Il sera mis a disposition 1 ascenseur afin d’approvisionner et évacuer le chantier sous réserve
de l'accord du Syndic et de la prise en charge des frais de protection (contreplaqué) de la
cabine de I'ascenseur. Néanmoins les entreprises utilisatrices restent responsables en cas de
détériorations et dans le cas ou des interventions de dépannages s’avéreraient nécessaires du
fait d’'une mauvaise utilisation de I'ascenseur. Dans le cas de dépannages les factures seront
systématiquement divisées par le nombre d'entreprises présentent sur site si l'auteur des
dégats n'est pas connu. Les sommes dues seront retenues sur les situations de travaux
jusqu’a paiement a la société d’ascenseur contre quitus.

23.1 Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes
autres regles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des
violations et infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractére obligatoire formulées dans le cadre
du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions formulées éventuellement par
l'inspection du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours conformément
au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;
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- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

En application de I'article 36 du CCAG Travaux, le titulaire a I'obligation de communiquer au maitre de
'ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des déchets. En 'absence de production de ce
document, et aprés une mise en demeure restée infructueuse, une pénalité de 200 Euros par jour
franc sera appliquée.

23.2 Organisation collective du chantier

L’Entrepreneur du lot n°01 cloisons — doublages — faux plafonds est chargé, sous la direction du
Maitre d’ceuvre, de I'organisation collective du chantier.

L’Entrepreneur du lot n°1 est également chargé de la gestion des dépenses communes (ou compte
prorata).

La répartition de ces dépenses est difféerente selon qu’il s’agit de dépenses d’investissement,
d’entretien ou de consommation.

Les dépenses d'intérét commun, lorsqu'elles peuvent étre imputées a un lot déterminé, sont mises a la
charge de I'entrepreneur titulaire de ce lot.

La prestation correspondante, telle qu'elle est décrite dans les documents particuliers, est réputée
rémunérée par le prix du marché. Elle devra néanmoins étre reprise dans l'offre de I'entrepreneur de
maniere distincte et détaillée.

Dans le cas ou une dépense d'intérét commun ne pourrait étre imputée a un entrepreneur déterminé,
elle est portée au débit du Compte Prorata.

Cette répartition des dépenses ainsi que les modalités de fonctionnement du compte prorata
sont détaillées a I’article 1.9 du CCTC.

23.3 Seécurité et hygiéne

Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de l'article 31 du CCAG travaux.

Les mesures particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et I'nygiéne sont prises par I'entrepreneur
chargé du gros ceuvre.

Locaux pour le personnel
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Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des salles de réunion, une sale détente type réfectoire et des sanitaires ;

leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des
conventions collectives en vigueur.

Tous ces locaux fermeront a clés, ils seront éclairés, chauffés, climatisés, meublés (bureaux, siéges,
armoires fermant a clé (deux par personnes), classeurs, panneaux d'affichage), équipés d’'un réseau
internet.

Ces locaux et leur mobilier seront neufs ou en parfait état.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Coordination en matiére de sécurité

L’opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particuliéres applicables aux
opérations de batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et s. du Code du travail et les
textes d’application réglementaires, notamment les dispositions en matiere de coordination en matiére
de sécurité et de santé des travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre de I'ouvrage selon les
régles prévues par la réeglementation des marchés publics.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur SPS aura autorité pour prendre
toutes mesures appropriées y compris pour faire interrompre les travaux dans le cadre des missions
qui lui sont dévolues au titre des articles R4532-10 et R4532-61 et suivants du code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui n’auraient pas respecté
les prescriptions en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Sous réserve que l'opération de travaux objet du présent marché y soit soumise (article R4532-42 et
suivants du code du travail), il est joint un plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé au dossier d’appel d’offres.

Les entreprises intervenantes devront établir le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) pour toute opération soumise a un plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS). Il est adressé au coordonnateur désigné.

Le titulaire aura I'obligation de mettre en place un homme trafic.
Son contenu est précisé aux articles R4532-63 a R4532-68 du Code du travail.

En cas de non-observation des prescriptions mentionnées par le Coordonnateur de Sécurité
Protection Santé au registre journal, I'entrepreneur subira des sanctions prévues par la loi n°93-418
du 31 décembre 1993 et ses décrets d’application.

00 Prescription a effet immédiat : Son non-respect entrainera pour I'entrepreneur un arrét de
chantier a ses frais et torts exclusifs ainsi qu'une pénalité de 600 € HT par jour.

O Prescription assortie d’un délai pour sa prise en compte : A I'’échéance de ce délai, le non-
respect de la prescription engendrera pour I'entrepreneur une pénalité forfaitaire de 600 € HT suivie
d’'une pénalité journaliére de 250 € HT jusqu’au jour du respect de la prescription.

Le maitre d’ouvrage ou ses représentants se réservent le droit, sans indemnité compensatoire,
d’interrompre, voire d’arréter I’exécution des prestations si I’entreprise ne respectait pas les

CCAP — MAPA 02/2025
TRAVAUX D’AMENAGEMENT INTERIEUR DU NOUVEAU SITE DE TOULON



consignes de sécurité en vigueur déterminé dans le PGC SPS et des regles relatives a la
prévention des risques liés aux chutes et aux manutentions. Les conséquences financiéres de
linterruption ou de I'arrét seront imputées sur la situation de I'entreprise responsable.

En cas de deux interruptions et/ou arrét, le maitre d’ouvrage pourra rompre le contrat, sans indemnité,
aux frais et risques du titulaire du marché

Article 24 — Contrdles des travaux

Les essais et contrles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions définies a
I'article 24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de contrdle désignés par le Maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires effectués a la
demande du maitre de I'ouvrage seront supportés par I'Entrepreneur si les résultats de ces essais ou
contréles lui sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer au minimum, avant réception des ouvrages, les essais et vérifications
dans les conditions fixées par 'AQC, I'Agence Qualité Construction (AQC) qui pilote la mise a jour des
modéles d’autocontréle publiés en 2014.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux établis
suivant les modéles figurant dans le document technique n° 2 (octobre 1998) qui devront étre envoyés
pour examen au Bureau de contrble en deux exemplaires. Ce dernier adressera au maitre de
'ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les proces-verbaux
mentionnés ci-dessus.

Article 25 — Augmentation des travaux

Il ne sera pas fait application de l'article 14.3 du CCAG-Travaux.
Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux :

Lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la masse (montant) initiale (contractuel),
I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n‘a pas regu un ordre de service lui notifiant la décision de les
poursuivre prise par le maitre de I'ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et
entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-aprés pour le dépassement de la
masse initiale (montant contractuel).

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, un mois au moins a I'avance de la date probable a
laguelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant contractuel).

L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel), s'il est donné,
doit étre naotifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse initiale (montant
contractuel), ne sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre
d'ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-

dessus.
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Article 26 — Modifications de contrat en cours d’exécution

26.1 Clauses de rendez-vous

Les événements ci-dessous sont susceptibles de constituer un cas de modification des conditions
d’exécution du Contrat et d’ouvrir droit a discussion entre les Parties :
- en cas d’inflation supérieur a 20% du prix constaté des matériaux rendant impossible
'approvisionnement dans des conditions raisonnables ;
- en cas de pénurie de matériaux subie par le Titulaire ;
- en cas de modification sollicitée par le Titulaire et acceptée par le Maitre d’'ouvrage ;
- en cas de changement de |égislation ou de réglementation ayant un impact sur les conditions
d’exécution
- en cas de changement du mandataire ;
- en cas de changement dans le groupement du Titulaire ;
- en cas de nécessité de réexaminer les formules de révision des prix et leur périodicité ;
- en cas de nécessité d’adaptation des pénalités telles que prévues au marché.

lls sont notifiés par I'une ou l'autre des Parties par courrier recommandé avec accusé de réception. La
Partie procédant a la notification doit démontrer que ces évenements ont (ou auront) des
conséquences sur les conditions d’exécution du Contrat.

Dans ces cas et afin de maintenir I'équilibre du niveau économique et financier du Contrat du fait de
I’évolution des conditions ayant servi de cadre a sa conclusion, le Contrat pourra étre adapté par un
réajustement, a partir de la date de modification du contenu des Prestations de fagon & prendre
équitablement en compte les conditions nouvelles d’exécution des Prestations.

La proposition d’adaptation du Contrat sera communiquée par écrit par le Titulaire au Maitre
d’ouvrage dans un délai convenu entre les Parties.

Sur la base de cette proposition, les Parties disposeront d’'un délai de deux mois pour négocier de
bonne foi et parvenir a un accord sur les modifications a apporter.

A l'issue de ce délai de deux mois, a défaut d’acte modificatif ou d’accord diment constaté prenant en
compte ces ajustements de prix, le contrat pourra étre résilié par le Maitre d’ouvrage et sans
indemnité de part et d’autre (hormis les investissements qui auraient pu étre réalisés par le Titulaire
en accord avec le Maitre d’ouvrage) moyennant un préavis de quatre mois.

En cas d’acte modificatif proposé qui serait sujet a discussion entre les Parties, et a la demande de
'une d’entre elles, I'acte modificatif proposé sera revu, permettant de porter a la connaissance de
l'autre Partie les éléments justifiant du bien-fondé de la proposition d’acte modificatif.

En cas de désaccord persistant a I'expiration d’un délai d’un an, acté par courrier recommandé avec
accusé de réception, le Contrat pourra étre résilié par le Maitre d’ouvrage sans indemnité de part et
d’autre (hormis les investissements qui auraient pu étre réalisés par le Titulaire en accord avec le
Maitre d’'ouvrage) moyennant un préavis de quatre mois.

26.2 Clauses de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des
conditions d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au
présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le
marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas
échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a linstruction de la
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demande. Le pouvoir adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données
par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve
a s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas I'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer
de facon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours
pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il
est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant
pas renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

1°) Lorsque I'évolution des circonstances économiques ou techniques du contrat par rapport aux
conditions initiales du marché, résultant de circonstances extérieures aux parties (inflation, flambée
des prix des matieres premiéres, guerre, crise sanitaire) et excédant I'évolution des circonstances
économiques ou techniques raisonnablement prévisible au moment de la remise de I'offre, expose le
titulaire a des difficultés techniques ou financiéres dans I'exécution du contrat, le titulaire peut
demander un réexamen du montant forfaitaire initial éventuellement modifié. La procédure de
réexamen ne s’ouvre que lorsque le titulaire enregistre dans le cadre de la réalisation du présent
contrat un déficit net d’exploitation de plus de 5%.

Il fournit a I'appui de sa demande de réexamen des prix du marché, tous documents ou justificatifs
attestant objectivement de ce déficit net d’exploitation.

Aprés examen de cette demande, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas faire droit
a cette demande lorsqu’il estime que les justificatifs ne sont pas suffisants ou pour toute autre motif
qu’il jugera utile et notamment pour des raisons tenant au maintien de I'équilibre financier du présent
contrat.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité également de procéder au réexamen du montant
forfaitaire pour un montant moindre que celui demandé par le titulaire pour couvrir sa perte de déficit
d’exploitation du contrat.

En cas d’acceptation, de cette demande les parties procédent a une modification du montant
forfaitaire initial éventuellement modifié par actes modificatifs antérieurs et actent par avenant cette
modification sans changer la nature globale du présent contrat.

L’application de la présente clause ne fait pas obstacle au bénéfice éventuel de la révision des prix du
contrat prévue au contrat initial.

La modification séche du forfait initial s’opére dans les conditions suivantes :

Prix forfaitaire initial + (pourcentage d’indemnisation x augmentation accordée)
Le pourcentage d’indemnisation dépend de l'appréciation souveraine du pouvoir adjudicateur a
'examen de la demande du titulaire. Il peut varier entre 10% et 90%.

Le pouvoir adjudicateur veille & ce que cette indemnisation n’ait pas pour effet de compenser, méme
partiellement, la part de 'aggravation des charges qui n’excede pas celle que le titulaire avait prévu ou
aurait dd raisonnablement prévoir en contractant.

L’augmentation accordée peut tenir compte notamment de 'augmentation des colts constatée et
ddment justifiée par le titulaire ou bien de la perte d’exploitation qu’il subit dans la réalisation des
prestations objets du contrat qu'il est en mesure de prouver objectivement.

2°) En cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement de I'un des matériaux (ou fournitures)
prévu au marché pour des raisons extérieures au titulaire, ce dernier sera autorisé a y substituer un
nouveau matériau dans les conditions définies ci-apres.
La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I'acheteur.
Dans un délai de quinze (15) jours au maximum suivant la survenance de I'événement visé au
premier alinéa, le titulaire transmet au maitre d’'ouvrage avec copie au maitre d’ceuvre, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen permettant de déterminer avec
précision la date de sa réception, un mémoire justificatif exposant a minima :

e Les causes faisant obstacle a I'approvisionnement du matériau susvisé et les justificatifs

nécessaires. Parmi ces justificatifs, figure obligatoirement la preuve de ce que le titulaire a
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fait preuve de diligence lors de la commande du matériau concerné dans les délais et
notamment, qu’il a procédé a cette commande dans les délais compatibles avec le respect
des délais d’exécution contractuels.

e Le ou le(s) matériau(x) de substitution proposé(s)

¢ La conformité du ou des matériau(x) proposé(s) avec les conditions fixées par le marché et
notamment avec les catégories, classes ou niveaux de performances spécifiés par référence
aux normes.

Le titulaire fournit des piéces permettant de justifier des surcouts liés a la mise en ceuvre du ou des
matériaux de substitution.

A la suite de la réception de cette demande, sous réserve de sa complétude, I'acheteur dispose d’'un
délai de quinze (15) jours pour notifier sa décision au titulaire. Lorsqu’il décide de faire droit a cette
demande, en cas de pluralité de matériau(x) ou fournitures proposé(s), I'acheteur précise le matériau
ou les fournitures dont I'emploi est autorisé en lieu et place des conditions fixées par le marché.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si la décision précise que la substitution donne lieu a
I'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a l'article 13 du
CCAG TRAVAUX. Par dérogation a cette stipulation, les prix provisoires sont notifiés par ordre de
service dans les quinze jours qui suivent la décision de I'acheteur.

En cas de refus de faire droit a cette demande, la décision de 'acheteur s'impose au titulaire qui devra
respecter les conditions fixées au marché.

3°) en cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement rendant impossible le respect des délais
d’exécution contractuels pour des raisons extérieures au titulaire, en application de l'article R2194-1
du code de la commande publique, I'acheteur pourra décider de prolonger le délai d’exécution et donc
de modérer ou d’'annuler les pénalités de retard associées, dans les conditions définies ci-apres.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I'acheteur.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de I'événement visé au premier
alinéa, le titulaire signale a I'acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, les causes faisant
obstacle a I'exécution du délai contractuel. A cette occasion, il indique également la durée de la
prolongation sollicitée.

A la suite de la réception de cette demande, 'acheteur notifie sa décision dans les meilleurs délais.
S’il entend faire droit a tout ou partie de la demande, I'acheteur notifie sa décision dans les meilleurs
délais. S’il entend faire droit a tout partie de la demande la prolongation accordée sera notifiée au
titulaire. Le ou les délai(s) ainsi prolongé(s) a (ont) les mémes effets que le(s) délai(s) contractuel(s).
Cette décision n’ouvre pas droit a indemnité pour le titulaire. A défaut, en cas de refus de faire droit a
cette demande, la décision de I'acheteur s’impose au titulaire qui devra se conformer au(x) délai(s)
contractuel(s) sans pouvoir prétendre a une modération ou une annulation des pénalités applicables.

Il est précisé que le titulaire ne pourra en aucune maniére prendre prétexte de I'existence de la
présente clause de réexamen pour formuler une quelconque réclamation financiére ou refuser
I'exécution des prestations.

En dehors du cas prévu précédemment, une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des
prestations ou le report du début des prestations peut étre justifié par :

- Le retard provoqué par les troubles résultant de cataclysme naturel, hostilités,
révolutions, actes terroristes, émeutes, manifestations violentes, incendies, inondations
(notamment crues décennales) ;

- Le retard d0 a une gréve générale ou particuliere aux activités touchant le secteur du
batiment, du transport ou de I'énergie au-dela de dix (10) jours consécutifs ; une gréve

interne et propre au Titulaire ou & ses prestataires ou ses sous-traitants n’est pas
considérée comme une Cause Légitime ;

- Le retard di a la découverte de vices affectant le batiment, le sol ou le sous-sol non
décelables par le Titulaire en tant qu’homme de l'art au regard des piéces constitutives
du Marché et des visites réalisées lors de I'élaboration de son offre ;
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- Le retard dans l'obtention des autorisations administratives, une non-obtention des
autorisations administratives, ou un retrait des autorisations administratives nécessaires
a I'exécution du Marché ;

- Le fait d’'un tiers empéchant l'acces ;

- Toutes sujétions techniques imprévues, soit de modifications affectant I'ouvrage a la
demande du maitre de I'ouvrage ;

- Tout cas de force majeure.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maitre d’ouvrage aprés consultation du
titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la prolongation.

4°) En cas de substitution d’'un nouveau titulaire au titulaire initial du marché, la modification est
opérée en application de l'article R 2194-6 1° et dans les conditions suivantes.

Le titulaire notifie sans délai a l'acheteur tout projet de restructuration de I'entreprise (fusion,
absorption) et tout projet de cession de marché. A cet effet, il produit les documents et
renseignements utiles qui lui seront notifiés concernant la nouvelle entreprise & qui le marché est
transféré ou cédé.

L’acheteur procéde, dés la réception des éléments, a la vérification de la situation du cessionnaire au
regard des articles L2141-1 a L2141-5 du Code de la commande. En outre, le cessionnaire devra
remplir les conditions qui avaient été fixées pour la participation a la procédure de passation du
marché public initial.

Le cessionnaire devra produire a ce titre :

e les éléments demandés a l'article R2143-3 du Code de la commande publique

e les attestations de régularité fiscale et attestations de vigilance URSSAF datant de moins de 6
mois
e une déclaration sur 'honneur de non-emploi de travailleurs étrangers datant de moins de 6
mois ;
ou

Une liste nominative des travailleurs salariés étrangers soumis a autorisation de travail datant
de moins de 6 mois (articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 a D8254-5 du code
du travail), précisant la nationalité, la date d’embauche et le type et le numéro de I'autorisation
de travail.

En cas d’acceptation expresse de I'acheteur, la cession du contrat ou la substitution de
titulaire fera 'objet d’'un avenant de transfert au nouveau titulaire du marché. En tout état de
cause, I'acheteur se réserve le droit de résilier le contrat lorsque le titulaire ne remplit pas les
conditions exigées ci-dessus ou bien pour tout autre motif.

26.3 Changement dans la situation du titulaire

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur tout changement se rapportant :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité - A sa raison sociale ou a sa dénomination
par I'envoi d’'un courrier explicatif accompagné d’un extrait K BIS du registre de commerce et I'extrait
de parution dans le journal d’Annonces Légales

- A son adresse ou a son siége social

- Aux renseignements qu’il a fournis pour l'acceptation d’'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement

- A son compte de réglement bancaire, par I'envoi d’un courrier précisant qu’il souhaite étre payé a un
Compte autre que celui indiqué au marché public, et en joignant un RIB ou RIP avec les codes BIC ou
IBAN du nouveau destinataire.
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A l'adresse suivante :
URSSAF HD

TSA 99999

20 avenue Viton

13287 Marseille Cedex 09

De facon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage toutes les

modifications importantes concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le
déroulement du marché.

CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Article 27 — Réception des ouvrages ou travaux

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre devra procéder aux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a vingt (20) jours a compter de la date de réception de la lettre du
titulaire I'avisant de I'achévement des travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au marché
s’avérent concluants (vérification des performances ou rendements prévus...)

Par dérogation aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG, la réception ne peut résulter que d’'une décision
expresse du maitre d’ouvrage. En tout état de cause, la réception ne peut étre réputée acquise apres
I’écoulement d’un délai.

Conformément a l'article 41.4 du CCAG-Travaux, si des épreuves ou Vérifications ne peuvent étre
réalisées qu’a certaines périodes de I'année, ainsi, dans le cas du présent marché, la réception sera
prononcée sous la réserve que ces essais soient concluants dés qu’ils pourront étre réalisés de fagon
significative, a savoir, apres une période de grand vent et de fortes précipitations.

En précision a l'article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé a compter de la date de
réception des travaux ou de la date de I'apparition de ces réserves si celles-ci sont postérieures a la
réception.

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés par la ou les réceptions partielles
avec le délai imparti pour remédier aux imperfections et malfagons relevées.

Dans le cas ou les travaux n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, la personne signataire du
marché peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise en demeure
demeurée infructueuse.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas enti€rement conformes
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte
a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se
réserve la possibilité de renoncer & ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et
proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui 'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et
la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer
ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Article 28 — Documents fournis aprés exécution

Par dérogation a I'article 40.1 du CCAG Travaux, le titulaire remettra au maitre de I'ouvrage, le jour
des opérations préalables a la réception, en 3 exemplaires sur support papier, les fiches de produits,
de matériels et matériaux, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur et ayant regu
le visa du maitre d’ceuvre.
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En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents ci- dessus
compatible avec les logiciels (Word, Excel, maquette BIM (ifc), plans au format AUTOCAD (dwg) et
fichiers en PDF (logiciel adobe Acrobat) sur clé USB.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et documents qu’il a établis
ou qu’il a da se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des documents dont la production
incombe au Maitre d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le coordonnateur SPS pour
I'élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

Une retenue forfaitaire fixée a 3% du montant forfaitaire du marché sans pour autant étre inférieure a
760 euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I'entrepreneur, cités ci-dessus, en dérogation a l'article 40.1 du CCAG Travaux.

Cette retenue ne peut étre levée qu'aprés fourniture de la totalité des documents visés ci-dessus et
acceptés par le maitre d’ceuvre.

Article 29 — Garanties

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement ;

- la garantie de bon fonctionnement ;

- la garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des travaux
ou ouvrages.

*

29.1 Lagarantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée a 12 mois conformément a l'article 44-1 du
CCAG travaux pour 'ensemble des lots de la présente consultation

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se produiraient
durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il se trouvait lors de
la réception ou apreés reprises des imperfections constatées ;

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans les conditions
définies par l'article 44.2 du CCAG travaux.

29.2 Lagarantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée & 2 ans pour tous les équipements qui ne
relevent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s'inspire I'article 1792-3 du
code civil. Les fabricants d’un ouvrage d’'une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a linstallation desdits biens en
conformité avec les principes dont s’inspire l'article 1792-4 du code civil.

29.3 La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont s’inspirent
les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’'un ouvrage d’une partie d’ouvrage
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ou d’un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant
procédé a linstallation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire l'article 1792-4 du
code civil.

29.4 Garanties particuliéres

28.4.1 Garantie particuliére d’étanchéité

L’entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d’étanchéité des TERRASSES /
ouvrages pendant un délai de dix ans a partir de la date de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre de I'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts d’étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci
proviennent d’une défectuosité des produits ou matériaux employés ou d’'une exécution des travaux.

Article 30 — Assurances

Par dérogation a larticle 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants
désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de dix
(10) jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents ou
de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par l'exécution des
travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de [larticle L241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, l'incendie et les
dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise,
par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.
L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de
les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
mainlevée de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance
intéressée certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-
dessus.

En cas de chantier d’'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une nouvelle attestation au
cours du treizieme mois.

Par ailleurs, en application de larticle 8.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage précise qu'il
contractera les assurances suivantes :

- Dommage ouvrage
- Tous risques chantiers
- Responsalbilité civile ;

Article 31 — Autres pieces a produire

Les entrepreneurs devront produire tous les 6 mois a compter de la notification du
marché jusqu’a son terme :
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- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations de sécurité
sociale prévue a larticle L243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (ou NOTI1),

- lorsque I'immatriculation du candidat au registre de commerce et des sociétés ou au
répertoire des meétiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, le
candidat doit fournir 'un des documents mentionnés a Il'article D8222-5 du nouveau Code du
travail (ou NOTI1) :

a) une carte d’identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers, ou

b) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu’y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou a un tableau d’un
ordre professionnel, ou la référence de 'agrément délivré par l'autorité compétente, ou

d) un récépissé du dépbt de déclaration auprés d’un centre de formalités des entreprises pour
les personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

- la liste nominative des salariés étrangers employés par I'entrepreneur et soumis a autorisation de
travail, conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4, D8254-5 du code du travail. Cette
liste doit préciser, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste est également exigée en cas de sous-
traitance. A défaut, une attestation sur I’'honneur précisant le non-emploi de salariés étrangers.

Article 32 - Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf I'article 50.2.1 et 50.4, sous réserve
des précisions suivantes :

32.1 Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie, pour un motif
d’'intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de décés, incapacité civile,
redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi que des cas développés ci-apres
(résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise en
demeure).

32.2 Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

- décés ou incapacité civile,

- sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues
par l'article L 622-13 du code de commerce,

- liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par l'article L 641-
11-1 du code de commerce,

- incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché.

32.3 Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, notamment lorsque :

- le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation portant sur la
protection de I'environnement,

- le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que le
manquement a fait 'objet d’'une constatation contradictoire et d’'un avis du maitre d’ceuvre. La
résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ;
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- le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions Iégislatives ou réglementaires relatives a
la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a l'article 3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’'un délai de 15 jours pendant laquelle le
titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

32.4 Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable

lorsque :

- le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 29-2 du présent CCAP, ne pas
pouvoir exécuter ses engagements ;

- le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux, notamment
lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations, ou lorsqu’il a eu
recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté par I'Urssaf,

- le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait 'objet d’une interdiction
d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la notification du
marché ;

- la déclaration produite en application de l'article R 2143-3 du code de la commande publique a été
reconnue inexacte.

Article 33 — Mesures coercitives

Il sera fait application de l'article 52 du CCAG Travaux.

Par dérogation a larticle 52.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf en cas de
résiliation du marché prononcée en cas de déces ou incapacité civile, sauvegarde, redressement ou
liquidation judiciaire, incapacité physique, dans un délai de 30 jours a compter de la décision de
résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des

prestations non encore réceptionnées.

Conformément a l'article 52.6 du CCAG-Travaux, 'augmentation de dépenses, par rapport au prix du
marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire reste a sa charge.
La diminution de dépenses ne lui profite pas.

Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement, l'article 52.7 du CCAG s’applique en plus des
précisions ci-aprés.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son réle de mandataire mais aussi en tant
gu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des modalités
suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant 'acceptent expressément, une nouvelle entreprise peut étre
substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé aprés résiliation du marché en tant qu’il
est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article
52.7.2 du CCAG Travaux. Ces modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le
maitre de I'ouvrage et les dits cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de I'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage passera un nouveau
marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire. Dans ce cas :

- siles autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre
d’'un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors clairement la part des prestations
exclues du marché et celles restant a fournir par chacun des cotitulaires du groupement ainsi
réduit ;

- dans le cas contraire, le maitre de I'ouvrage résilie la totalité du marché.

Article 34 — Sécurité
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L’'Urssaf-PACA se réserve le droit d’interdire 'accés a toute entreprise extérieure ne respectant pas
les regles imposées.

Le titulaire du marché s'engage a respecter les prescriptions relatives a la sécurité applicables a
I'Urssaf Paca. Au préalable et avant chaque intervention, il devra avoir planifié avec le service de la
logistique sa future intervention. De méme, lors de I'entrée et de la sortie du site, la logistique devra
étre informée de la présence du salarié du titulaire.

34.1 Clause liée ala sécurité des biens et des personnes

Les prestations seront a réaliser dans I'enceinte d'un établissement en fonctionnement, le titulaire
devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des usagers, du
personnel, de la circulation des véhicules, etc. tout en assurant la continuité du fonctionnement de
I'Etablissement.

Le prestataire devra se conformer aux régles de sécurité en vigueur et applicables a I'établissement.

Il sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature que ce soit qu'il pourra
occasionner du fait de la réalisation de ses prestations.

En cas d’intervention en tant que travailleur isolé réalisation d’'une tache par une personne seule, dans
un environnement de travail ou elle ne peut étre vue ou entendue directement par d’autres et ou la
probabilité de visite est faible). L’intervenant extérieur devra disposer d’un téléphone portable ainsi
que des coordonnées de la Logistique et du directeur et responsable du site. De plus, il est tenu
d’'informer la Logistique lorsqu’il se déplace dans une zone isolée.

34.2 Clause liée ala confidentialité des informations

Le titulaire s'engagera au respect total de la confidentialité. Afin de garantir cet objectif de sécurité, il
s'engagera a ne divulguer aucune information auquel il pourrait avoir accés, pendant la durée du
marché et aprés son expiration. En cas de non-respect de cet engagement de confidentialité, I'Urssaf
pourra prononcer la résiliation immédiate du marché, sans indemnité en faveur du titulaire. Le titulaire
s'exposera également aux poursuites judiciaires prévues a l'article 226-13 du Code Pénal.

34.3 Clause liée au systéme d’information

Accés aux ressources informatiques : les ressources informatiques (micro-ordinateurs, serveurs,
routeurs, téléphones, écrans, etc..) ne sont pas utilisables par le prestataire, sauf intervention
nécessaire dans le cadre de la prestation et avec autorisation de I'Urssaf PACA.

Dans le cadre de travaux, toute coupure électrique, débranchement ou déplacement d’appareil
informatique doit se faire avec l'autorisation de I'Urssaf PACA.

En tout état de cause, le prestataire s'engage a prendre toutes les mesures préventives nécessaires
afin de ne pas occasionner de coupure électriqgue ou débranchement d'appareil informatique.

Article 35 — Confidentialité

1. Chaque Partie s’engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui
lui seront communiquées par I'autre Partie, dans le cadre de I'exécution du présent Contrat.

Chaque Partie s’engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés modifiee et du
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reglement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé « reglement
européen sur la protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites
informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce soit
et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note,
copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou support numérique,
spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit
son support.

2. Chacune des Parties s’engage notamment a :
- prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'accés aux informations confidentielles,
- ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,

- ne pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en dehors de la
stricte application du Contrat,

- ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par 'objet
du Contrat,

- ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de conception,
développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels a ceux de I'autre Partie,

- ne divulguer les informations confidentielles qu'a ses seuls préposés ayant la nécessité de les
connaitre au titre de leur mission,

- ne laisser accés aux informations confidentielles qu'a ceux de ses dirigeants, employés,
mandataires, ou conseils devant y avoir accés pour la bonne exécution du Contrat et sous réserve du
respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

3. Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ou :

- la divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les réglements, une décision
judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en ceuvre ou prouver I'existence de droits
en vertu du Contrat,

- les informations confidentielles ont fait I'objet d’'une mise a disposition au public assurée directement
par l'autre Partie et sans restriction,

- les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans le domaine
public en dehors de toute intervention de I'autre Partie,

4. Chacune des Parties s’engage a respecter son obligation de confidentialité dés la signature du
présent Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de quatre (4) ans a compter
de la fin du présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

Article 36 — Protection des données personnelles

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent a respecter la réglementation
en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le reglement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 CCAP 19 AC 36 page 19

applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-aprés, « le réglement européen sur la protection des
données »).

Pour I'exécution des prestations, le Titulaire s’engage a :
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1. Traiter les données uniquement pour les finalités des prestations qui font I'objet du présent marché

2. Traiter les données conformément aux instructions de l'organisme bénéficiaire. Si le Titulaire
considére qu’une instruction constitue une violation du réglement européen sur la protection des
données ou de toute autre disposition du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relative a la
protection des données, il en informe immédiatement I'organisme bénéficiaire. En outre, si le Titulaire
est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis, il doit
informer I'organisme bénéficiaire de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit

concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét public.

3. Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en vertu du
présent marché :

- s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale appropriée de
confidentialité ;

- recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel.

4. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données deés la conception et de protection des données par défaut.

5. Droits d’informations des personnes concernées

Le Titulaire, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les
opérations de traitement I'information relative aux traitements de données qu'il réalise. La formulation
et le format de I'information doit étre convenue avec l'organisme bénéficiaire avant la collecte de
données.

6. Exercice des droits des personnes

Dans la mesure du possible, le Titulaire doit aider I'organisme bénéficiaire a s’acquitter de son
obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit
d’acces, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la
portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d’'une décision individuelle automatisée (y compris
le profilage).

Le Titulaire doit répondre, au nom et pour le compte de I'organisme bénéficiaire et dans les délais
prévus par le réglement européen sur la protection des données aux demandes des personnes
concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant I'objet des prestations
prévues par le présent marché.

7. Notification des violations de données a caractére personnel

Le Titulaire notifie a 'organisme bénéficiaire toute violation de données a caractére personnel dans un
délai maximum de 48 heures aprés en avoir pris connaissance.

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a I'organisme
bénéficiaire, si nécessaire, de notifier cette violation a I'autorité de contrdle compétente.

Aprés accord de l'organisme bénéficiaire, le Titulaire notifie a I'autorité de contréle compétente (la
CNIL), au nom et pour le compte de I'organisme bénéficiaire, les violations de données a caractére
personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard aprés en avoir pris
connaissance, a moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour
les droits et libertés des personnes physiques.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible,
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et
le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractére personnel concernés ;
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- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact
aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que I'organisme bénéficiaire propose de prendre pour remédier
a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en
atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les
informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de l'organisme bénéficiaire, le Titulaire communique, au nom et pour le compte de
I'organisme bénéficiaire, la violation de données a caractére personnel a la personne concernée dans
les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits
et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la
violation de données a caractére personnel et contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible,
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et
le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractére personnel concernés ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact
aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que I'organisme bénéficiaire propose de prendre pour remédier
a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en
atténuer les éventuelles conséquences négatives.

8. Aide du Titulaire dans le cadre du respect par 'organisme bénéficiaire de ses obligations

Le Titulaire aide I'organisme bénéficiaire pour la réalisation d’analyses d’impact relative a la protection
des données ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de I'autorité de controle.

9. Mesures de sécurité

Le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles
garantissant un niveau de sécurité adapté au risque, y compris, entre autres :
- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement ;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et l'accés a
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

N

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles.

10. Désignation d’un Délégué de Protection des Données
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Le Titulaire s’engage a communiquer a l'organisme bénéficiaire le nom et les coordonnées du
délégué a la protection des données, s’il en a désigné conformément a larticle 37 du réglement
européen.

11. Registre des catégories d’activités de traitement

Le Titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement
effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement de 'organisme bénéficiaire pour le compte
duquel il agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des données
de 'organisme bénéficiaire ;

- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement.
12. Documentation

Le Titulaire met a la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des
inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces
audits.

13. Sort des données

Au terme du marché, le Titulaire s’engage a renvoyer toutes les données a caractére personnel a
'organisme bénéficiaire. Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies
existantes dans les systémes d’information du Titulaire. Une fois détruites, le Titulaire doit justifier par
écrit de la destruction

Article 37— Réglement des litiges

Le chapitre 8 du CCAG Travaux est applicable aux réglements des différends.

En cas de litige survenu dans I'exécution du présent marché qui n'aurait pu étre réglé a 'amiable, les
parties contractantes pourraient recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du nouveau code
de procédure civile.

A défaut de réglement du litige a la suite de la mise en ceuvre de la procédure d'arbitrage, les deux
parties entendent le soumettre a la juridiction de droit commun du siége de I'Urssaf PACA, a savoir le
Tribunal judiciaire de Marseille.

Les coordonnées du tribunal sont les suivantes :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

6, rue Joseph Autran — 13281 Marseille cedex 6
Tél: 04.91.15.50.50

Article 38— Dérogations aux documents généraux

ARTICLE DU CCAP DEROGATION AU CCAG OBJET DE LA DEROGATION
2 4.1 Ordre de priorité des pieces
2 4.2 Notification du marché
7.4 13.5 Fixation prix nouveaux
7.5 9.4 Date d’établissement des prix
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9.1

12.1.8et12.1.4

Décomptes mensuels

Projet de décompte final et notification

9.2 12.3.2et12.4.2 . .
décompte général
93 12.4.4 Décompte général et définitif
15.1 3.7.2 Bons de commande
15.2 942 Date _ d gtabhssement du prix initial
(actualisation du prix)
16.3 3.6.1.2 Paiement direct
17 50.2.1 Rev.|3|on et résiliation pour ordre de service
tardif
18 19.2.1et19.2.2 Pénalités
18.1 19.2.3et19.2.4 Pénalités de retard
18.3 19.3 Pénalités
24 38 Contréle des travaux
25 14.4.3 Augmentation du montant des travaux
26.2 13 Réexamen
27 41.1.3et41.3 Réception tacite
28 40.1 Documents fournis aprés exécution
30 8.1.3 Assurances
32 50.2.1 et 50.4 Resiliation
33 52.1 Mesures coercitives
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