
Cahier des Clauses Administratives Particulières 
Page 1 sur 30 

 

 

  

 
 

Grand Paris Aménagement 
Département Achats et Marchés  

 

MARCHÉ PUBLIC 
MARCHÉ DE TRAVAUX 

 
 
 
 
 

   Travaux de finition des espaces verts 
de la ZAC de la Croix de l’Orme à 
Bruyères-le-Châtel (91) 

 
 
 
 

Cahier des clauses administratives particulières 
(CCAP) 

 
 
 

 Marché n° :   25-37557 

 

 

Version Modifications 

Version 1 Création 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cahier des Clauses Administratives Particulières 
Page 2 sur 30 

 

Table des matières 
1 DEFINITIONS ................................................................................................................... 5 

2 OBJET DU CONTRAT ET DISPOSITIONS DIVERSES ............................................................. 5 

2.1 Objet du contrat ....................................................................................................... 5 

2.2 Lieu d’exécution ....................................................................................................... 5 

2.3 Allotissement .......................................................................................................... 5 

2.4 Intervenants ............................................................................................................ 5 

2.4.1 Acheteur .......................................................................................................... 5 

2.4.2 Maitrise d’œuvre .............................................................................................. 6 

2.4.3 Concessionnaires ............................................................................................ 6 

2.5 Réunions de chantier ............................................................................................... 6 

2.6 Représentation des parties ....................................................................................... 6 

2.7 Forme des notifications et informations du Titulaire .................................................. 6 

3 FORME DU CONTRAT ....................................................................................................... 7 

4 PIECES DU MARCHE ........................................................................................................ 7 

4.1 Pièces contractuelles ............................................................................................... 7 

5 DUREE ET DELAIS D’EXECUTION ...................................................................................... 8 

5.1 Durée globale du contrat .......................................................................................... 8 

5.2 Délais d’exécution .................................................................................................... 8 

5.3 Délai de remise des documents................................................................................ 8 

5.4 Prolongation des délais d’exécution .......................................................................... 8 

5.5 Intempéries ............................................................................................................. 8 

6 PREPARATION – COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ........................................ 9 

6.1 Coordination des travaux – Gestion des dépenses communes ................................... 9 

6.2 Période de préparation – Programme d’exécution des travaux .................................... 9 

6.3 Etudes d’exécution ................................................................................................... 9 

6.4 Provenance des matériaux et produits .................................................................... 10 

6.5 Organisation, déroulement, sécurité et hygiène du chantier..................................... 10 

6.5.1 Emplacement des installations de chantier ..................................................... 10 

6.5.2 Mesures particulières concernant la sécurité et la santé .................................. 11 

6.5.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ..................... 11 

6.5.4 Signalisation de chantier ................................................................................ 11 

6.5.5 Autorisations administratives ......................................................................... 11 

6.5.6 Maintien des communications et de l’écoulement de l’eau .............................. 12 



Cahier des Clauses Administratives Particulières 
Page 3 sur 30 

 

6.5.7 Garde du chantier en cas de défaillance .......................................................... 12 

6.5.8 Réduction des nuisances ............................................................................... 12 

6.6 Vérification des prestations .................................................................................... 12 

6.6.1 Niveau d’obligation prévu au contrat ............................................................... 12 

6.6.2 Vérification des matériaux et produits ............................................................. 12 

7 DEVELOPPEMENT DURABLE .......................................................................................... 13 

7.1 Clause environnementale ...................................................................................... 13 

7.2 Gestion des déchets .............................................................................................. 13 

7.3 Clause sociale ....................................................................................................... 13 

8 IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX .................................. 13 

8.1 Plan d’implantation des ouvrages et piquetage général ............................................ 13 

8.2 Travaux à proximité des réseaux .............................................................................. 13 

9 NORMES ....................................................................................................................... 14 

10 OBLIGATIONS DU TITULAIRE ...................................................................................... 14 

10.1 Dégradations causées aux voies publiques ............................................................. 14 

10.2 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur 
exécution .......................................................................................................................... 14 

10.3 Obligation de vigilance ........................................................................................... 14 

10.4 Protection de la main d’œuvre ................................................................................ 15 

10.5 Devoir d’information et de conseil .......................................................................... 16 

10.6 Lutte contre le harcèlement sexuel ......................................................................... 16 

10.7 Prévention des risques de conflits d’intérêt et de corruption .................................... 16 

11 FIN DU CONTRAT ....................................................................................................... 17 

11.1 Repliement de chantier et remise en état des lieux .................................................. 17 

11.2 Réception .............................................................................................................. 17 

11.2.1 Opérations préalables à la réception ............................................................... 17 

11.2.2 Réception des travaux .................................................................................... 17 

11.3 Réception partielle ................................................................................................. 18 

11.4 Document fournis après exécution ......................................................................... 18 

12 GARANTIES................................................................................................................ 18 

12.1 Garanties de parfait achèvement ............................................................................ 18 

12.2 Garanties spécifiques ............................................................................................ 19 

12.2.1 Garantie de reprise des végétaux .................................................................... 19 

12.2.2 Garantie de bon fonctionnement .................................................................... 19 



Cahier des Clauses Administratives Particulières 
Page 4 sur 30 

 

13 PRIX .......................................................................................................................... 19 

13.1 Nature des prix ...................................................................................................... 19 

13.2 Contenu des prix .................................................................................................... 19 

13.3 Révision ses prix .................................................................................................... 20 

13.4 Retenue de garantie ............................................................................................... 21 

13.5 Sous-traitance ....................................................................................................... 21 

14 AVANCE – REGLEMENT – DELAIS DE PAIEMENT ET INTERETS MORATOIRES ................. 22 

14.1 Avance .................................................................................................................. 22 

14.2 Règlement des comptes ......................................................................................... 22 

14.2.1 Présentation des demandes de paiement ........................................................ 22 

14.2.2 Paiement des membres du groupement .......................................................... 22 

14.2.3 Régime et périodicité des paiements .............................................................. 22 

14.2.4 Délai de paiement .......................................................................................... 23 

14.3 Modalités de règlement des prestations supplémentaires ou modificatives ............. 23 

14.4 Décompte général et définitif.................................................................................. 23 

15 ASSURANCES ............................................................................................................ 23 

16 PENALITES ................................................................................................................ 24 

17 CLAUSE DE REEXAMEN ET RELAISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES ....................... 27 

17.1 Prix nouveaux ........................................................................................................ 27 

17.2 Solution technique innovante ................................................................................. 27 

17.3 Cession du contrat ................................................................................................. 27 

17.4 Défaillance d’un membre du groupement ............................................................... 28 

17.5 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution ....................... 28 

18 RESILIATION DU MARCHE .......................................................................................... 28 

18.1 Résiliation pour motif d’intérêt général.................................................................... 28 

18.2 Résiliation du fait du maître d’ouvrage ..................................................................... 28 

18.3 Résiliation pour faute du Titulaire............................................................................ 29 

18.4 Exécution aux frais et risques du Titulaire ................................................................ 29 

19 PROPRIETE INTELLECTUELLE ..................................................................................... 29 

20 REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES .......................................................... 29 

20.1 Règlement des différends ....................................................................................... 29 

20.2 Tribunal compétent ................................................................................................ 30 

 



Cahier des Clauses Administratives Particulières 
Page 5 sur 30 

 

1 DEFINITIONS 
 

 
Contrat 

Le contrat est un marché public passé en procédure adaptée ouverte (Article R2123- 1 1° 
- Code de la commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars 
2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes et les autres 
pièces constitutives du marché. 
 

 Acheteur 
L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est le donneur 
d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le maître d’ouvrage. 
 

 
Titulaire 

Le titulaire désigné dans le contrat est l’opérateur économique qui conclut le contrat 
avec l’acheteur. En cas d’attribution à un groupement d’opérateurs économiques, le 
titulaire désigne le groupement représenté par son mandataire. 
 

 
Prestation 

La prestation est l’ensemble des tâches prévues au contrat qui incombent au titulaire et 
rémunérées par l’acheteur. Le terme prestation vise également une partie du contrat 
soumise à des règles spécifiques. 
 

 
 

2 OBJET DU CONTRAT ET DISPOSITIONS DIVERSES 
 

2.1 Objet du contrat 
 
Le présent contrat porte sur la réalisation de travaux de finition des espaces verts de la ZAC de la Croix 
de l’Orme à Bruyères-le-Châtel (91) 
 
La description des travaux à réaliser est indiquée dans le cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP) et ses annexes joints au DCE. 
 
2.2 Lieu d’exécution 
 
Les prestations seront exécutées au sein de la ZAC de la Croix de l’Orme à Bruyères-le-Châtel (91). 
 
2.3 Allotissement  
 
Le présent marché n’est pas alloti compte tenu de l’unicité des prestations (travaux spécifiques de 
paysage). 
 
2.4 Intervenants 
 
2.4.1 Acheteur 
 
Les prestations sont réalisées pour l’acheteur Grand Paris Aménagement, représenté par son Directeur 
Général. 

Grand Paris Aménagement 
11, rue de Cambrai 

CS 10052 
75945 Paris Cedex 19 

 
Téléphone : 01 40 04 66 00 

Courriel : serviceachats@grandparisamenagement.fr 
Site internet : https://www.grandparisamenagement.fr/ 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421/
mailto:serviceachats@grandparisamenagement.fr
https://www.grandparisamenagement.fr/
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2.4.2 Maitrise d’œuvre  

Atelier LD 
1 Rue Georges Clémenceau 

76 230 BOIS GUILLAUME 
 
 

2.4.3 Concessionnaires 
 
Liste disponible auprès du Guichet Unique et des services techniques de la Ville. 
 
2.5 Réunions de chantier 
 
A partir du démarrage de la phase de préparation de chantier, soit à compter de la notification de l’OS de 
démarrage de la période de préparation, une réunion de chantier hebdomadaire sera tenue.  
 
A ces réunions seront présent à minima le maître d’œuvre (MOE) qui organisera la réunion et rédigera les 
comptes rendus et le représentant du titulaire qui aura la responsabilité de représenter l’ensemble de 
l’entreprise et/ou du groupement dont il est mandataire. Pourront être conviés à participer la maîtrise 
d’ouvrage et tout autre intervenant que le maître d’œuvre jugera nécessaire.  
 
Les livrables ou documents demandés dans le présent CCAP, dans le CCTP ou lors des réunions devront 
être soumis au visa du maître d’œuvre. Le maître d’œuvre devra également être mis en copie de l’ensemble 
des échanges avec les organismes de santés. 
 
Les comptes-rendus de chantier notifiés par le maître d’œuvre sont opposables au Titulaire. En cas 
d’absence de retour du Titulaire dans un délai de 5 jours calendaire, le compte rendu est accepté. 
 
2.6 Représentation des parties 
 
Dès la notification du contrat, l’acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le 
représenter auprès du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’acheteur en 
cours d’exécution. 
 
Le titulaire désigne dès le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs 
personnes chargées de le représenter pour l’exécution des prestations. En cas d’empêchement ou de 
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai 
l'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant.  Ce ou ces 
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires 
engageant le titulaire. 
 
2.7 Forme des notifications et informations du Titulaire 
 
Pour les notifications au Titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le Maître 
d’ouvrage prévoit de recourir à l’envoi de mail avec accusé de réception ou via le profil acheteur afin 
d'attester de la date et l'heure de leur réception.  
 
L’acte d’engagement précise l'adresse du Titulaire pour les notifications dématérialisées.  
 
Lorsque la notification est effectuée par mail, le Titulaire est réputé avoir reçu notification, à la date et 
l’heure de l’accusé de lecture du mail qui lui est ainsi adressé, ou, à défaut de réception par Grand Paris 
Aménagement d’un accusé de réception dans un délai de 2 jours à compter de l’accusé de réception du 
mail, à l’issue de ce délai.  
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Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir reçu 
cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée 
par l'accusé de lecture délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de 
2 jours, et par dérogation à l’article 3.1.2 du CCAG/Travaux, à compter de la date de mise à disposition 
du document sur le profil d'acheteur, à l'issue de ce délai. 
 
Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au contrat doit être rédigé en langue 
française.  
 
Les ordres de services sont écrits, datés, numérotés et notifiés par le Maître d’œuvre ou le Maître 
d’ouvrage.  
 
Ceux émis par le maître d’œuvre entrainant une modification des conditions du marché, notamment en 
termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font l’objet d’une validation préalable par le maître 
d’ouvrage. 
 
 

3 FORME DU CONTRAT 
 
Le contrat est un marché de travaux simple conclu à prix global et forfaitaire. 
 
 

4 PIECES DU MARCHE 
 

4.1 Pièces contractuelles 
 
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG, le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par 
ordre de priorité décroissante : 
 

1. L’acte d'engagement (AE) ; 
2. Le présent Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP) ; 
3. Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux (CCAG travaux), 

(approuvé par arrêté du 30 mars 2021 – JORF n°0078 du 1er avril 2021) dans sa version en vigueur 
au lancement de la consultation ; 

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses 4 annexes : 
- Annexe 1 : Règlement de chantier faible nuisance ; 
- Annexe 2 : Dossier Loi sur l’Eau ; 
- Annexe 3 : Fiche Travaux Modificatifs ; 
- Annexe 4 : Tableau synthèse déchets ; 

5. Les pièces graphiques ; 
6. La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 
7. Le sous-détail des prix ; 
8. Le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG), ou les spécifications techniques 

approuvées par arrêtés ministériels applicables aux matériels et prestations faisant l’objet du 
contrat ; 

9. Le dossier questions / réponses établi lors de la consultation et retraçant l’ensemble des 
échanges et des précisions apportées par le pouvoir adjudicateur à des questions posées 
pendant la consultation par des opérateurs économiques ; 

10. Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la 
notification du contrat ; 

11. Le plan particulier de coordination sécurité et protection de la santé (PPSPS) établi par 
l’entreprise ; 

12. Le mémoire technique du candidat remis à l’appui de son offre. 
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En cas de contradiction, d’incompatibilité ou de divergence d’interprétation entre deux documents 
constitutifs du marché, c’est le document le plus élevé dans la hiérarchie ci-dessus qui prévaut. En cas de 
contradiction au sein d’un même document, la volonté des parties sera recherchée.  
 
L’exemplaire original des pièces susvisées, conservé par le Maître d’ouvrage est le seul qui fait foi pendant 
l’exécution du contrat. 
 
Les pièces générales, bien que non jointes au dossier, sont réputées connues des entreprises et les parties 
contractantes leurs reconnaissent expressément son caractère contractuel. 
 
 

5 DUREE ET DELAIS D’EXECUTION 
 

5.1 Durée globale du contrat 
 
Le contrat prend effet à compter de sa date de notification et prend fin à l’issue de la garantie de bon 
fonctionnement. 

 
5.2 Délais d’exécution 
 
Les délais d’exécution du marché sont les suivants : 
 

- Période d’exécution des travaux : 10 semaines maximum (y compris 2 semaines de 
préparation de chantier et visite en pépinière, par dérogation à l’article 28.1 du 
CCAG/Travaux) à compter de la notification de l’OS de démarrage des travaux ; 

 
- Travaux d’entretien : 12 mois à compter de la réception des travaux : 

 
- Période de garanties : 

- de parfait achèvement : 12 mois à compter de la date d’effet de la réception des 
travaux ; 

- de reprise des végétaux : 12 mois à compter de la date d’effet de la réception des 
travaux 

- de bon fonctionnement : 24 mois à compter de la date d’effet de la réception 
 
5.3 Délai de remise des documents 
 
Les délais de remise des documents sont précisés dans les CCTP. 
 
5.4 Prolongation des délais d’exécution 
 
Par dérogation à l’article 18.2.1 du CCAG/Travaux, la prolongation des délais ne peut résulter que d’un 
ordre de service du Maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage.  
 
Le Maître d’œuvre propose la prolongation/report. Après accord de l’acheteur, le Maître d’ouvrage la 
notifiera au titulaire par ordre de service. 
 
5.5 Intempéries 
 
Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un 
arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions 
prévues à l'article 18.2.3 du CCAG Travaux :  
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- Précipitations :  20mm/m² en 24h ; 
- Canicule : 40°C ou plus pendant 8 jours consécutifs ; 
- Neige : 2cm mesuré sur sol sur terrain plat ; 
- Vitesse du vent : 60 km/h pendant 30min ; 
- Gel : -3°C pendant 24h consécutives. 

 
La station météorologique de référence en cas de litige est la station Météo France géographiquement la 
plus proche du lieu d'exécution des travaux.  
 
Les journées d'intempéries demandées par le titulaire seront consignées dans un carnet quotidien et 
soumis à l'approbation du maître d'œuvre.  
 
Les journées d’intempéries donnant lieu à prolongation du délai, sont justifiées par le titulaire par la 
production des copies de remboursements de chômage intempéries par la Caisse des congés payés du 
bâtiment.  
 
Les justifications sont fournies au Maître d’œuvre au fur et à mesure de la constatation des journées 
d’intempéries donnant lieu à prolongation. 
 
Le délai d'exécution des travaux sera prolongé du nombre de journées d'intempéries constatées, justifiées 
et acceptées par ordre de service. 
 
 

6 PREPARATION – COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 
 

6.1 Coordination des travaux – Gestion des dépenses communes  
 
En cas de groupement conjoint ou solidaire, la coordination des travaux sera assurée par le mandataire du 
groupement. 
 
La part du contrat revenant à l’entreprise intègre le coût des dépenses communes qui lui incombe selon 
une répartition organisée par les entreprises membres du groupement et gérée par elles.  
 
En aucun cas l’acheteur ne pourra intervenir dans le règlement des différends entre entreprises.  
 
6.2 Période de préparation – Programme d’exécution des travaux 
 
Le Titulaire devra dresser un programme d’exécution des travaux conformément à l’article 28.2 du 
CCAG/Travaux. 
 
Conformément à l’article 28.2.3 du CCAG/Travaux, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le 
Maître d’œuvre, en concertation avec le Titulaire, puis il est soumis à l'approbation du Maître d’ouvrage, par 
dérogation à l’article 28.2.2 du CCAG/Travaux au plus tard 5 jours avant l'expiration de la période de 
préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service au Titulaire du contrat. Jusqu'à 
l'intervention d'un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel d’exécution 
s’applique en application de l’article 18.1.4 du CCAG/Travaux.  
 
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés 
par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. 
 
6.3 Etudes d’exécution 
 
Il est précisé que le maîtrise d’œuvre n’est pas chargé des études d’exécution de l’ouvrage. 
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Le Titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques sur la base desquelles 
il a élaboré son offre. Il admet que l’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite 
réalisation des travaux, procède des études d’exécution à sa charge. 
 
Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution 
qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère 
suffisant de ces documents. 
 
Le titulaire établit, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à 
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces 
documents sont soumis au visa du maître d'œuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations 
éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception. 
 
Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maître d’œuvre.  
Les délais de visa courent à partir de la date de réception d’un ensemble complet cohérent de plans ou 
notes de calculs d’une partie d’ouvrage. 
 
6.4 Provenance des matériaux et produits 
 
Conformément à l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, 
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux 
conditions et exigences fixées par le contrat.  
 
Grand Paris Aménagement porte des engagements environnementaux et sociétaux ambitieux, Dans un 
souci de réduire son impact écologique, l’acheteur privilégiera les matériaux d’origine française. Cependant 
afin de répondre aux besoins et aux spécificités architecturales des projets, plusieurs prix définisse l’origine 
des matériaux commandés : France, CE, International. Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du 
maître d’ouvrage les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre. En effet, 
les matériaux sont soumis à l'agrément du maître d’œuvre et de l’acheteur. 
 
6.5 Organisation, déroulement, sécurité et hygiène du chantier 

 
6.5.1 Emplacement des installations de chantier 
 
Conformément à l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains 
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives à 
l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies 
de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.  
 
Toutefois, le pouvoir adjudicateur pourra mettre éventuellement mettre à la disposition du titulaire, sur 
demande de ce dernier, un terrain afin que celui-ci procède à l’installation de chantier.  
 
Le Titulaire doit veiller au nettoyage des voies publiques empruntées par les engins de chantier et se 
conformer strictement à la réglementation concernant le nettoyage et la remise en état des voies publiques 
empruntées par les véhicules et engins de chantier. 
 
Toutes les installations de chantier doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires et 
être conformes aux plans d'installations de chantier établis et acceptés dans les conditions contractuelles.  
 
Le cas échéant, le Titulaire ne peut s’opposer aux nécessités de déplacement des installations de chantier 
sur demande du Maître d’ouvrage. Ces déplacements et toutes les sujétions en résultant sont à la charge 
du Titulaire et réputés inclus dans le montant de son contrat. Le Titulaire ne pourra prétendre, de ce fait, à 
aucun supplément de prix ni prolongation de délai.  
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De même, le Titulaire ne peut s'opposer ni prétendre à un supplément de prix ni à une prolongation de délai 
si des travaux confiés par le Maître d’ouvrage à d'autres entreprises l'obligent à réduire les emprises mises 
à disposition de même que si ces travaux nécessitent la modification ou le déplacement des installations 
de chantier.  
 
Ces installations devront être réalisées avant la fin de la période de préparation. 
 
6.5.2 Mesures particulières concernant la sécurité et la santé 
 
Le Titulaire, ou en cas de groupement, chaque cotraitant, s'engage au respect des lois et règlements relatifs 
à la protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à l'article 6.1 du 
CCAG/Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en 
cours d’exécution du contrat et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, 
sur simple demande du Maître d’ouvrage. 
 
Les mesures concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux articles 
L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 à 3, L. 4532-1 à 18 et R. 4532-1 à 4533-7 du Code du travail. 
 
6.5.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 
 
Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, 
tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers.  
 
Le Titulaire communiquera le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs 
(PPSPS) au maître d’œuvre. 
 
6.5.4 Signalisation de chantier 
 
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique, sera réalisée 
par le Titulaire sous le contrôle des services ci-après : 

- L’acheteur ;  
- La Maîtrise d'œuvre ;  

 
En matière de police du domaine public sont compétents : le Maire de Bruyères-le-Châtel pour la voirie 
communale ; le Département de l’Essonne pour les voiries départementales.  
 
En matière de police de la circulation publique sont compétents : la police municipale, ou la gendarmerie, 
ou la police nationale.  
 
Lorsque des déviations d’itinéraires sont nécessaires, le Titulaire prend à sa charge la mise en place et 
l’entretien de la signalisation correspondante, sous le même contrôle que ci-dessus. 
 
6.5.5 Autorisations administratives 
 
Par dérogation à l'article 31.3 du CCAG/Travaux, le Titulaire fera son affaire de la délivrance des 
autorisations administratives qui concernent et sont nécessaires pour son contrat (autorisations 
d'occupation temporaire du domaine public ou privé, permissions de voirie, autorisations de survol par grue 
de propriétés voisines, ancrages ...). 
 
Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’effectuer les démarches d’obtention des 
autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux prévus au contrat. 
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6.5.6 Maintien des communications et de l’écoulement de l’eau 
 
Le Titulaire sera tenu de prendre toutes les dispositions et d’exécuter tous les travaux nécessaires destinés 
à assurer la continuité de fonctionnement des réseaux pendant toute la durée des travaux. Ces opérations 
seront aux frais du Titulaire.  
 
Le Titulaire devra prendre contact avec les concessionnaires pour que ces derniers réalisent les travaux de 
dévoiements des réseaux situés dans l’emprise de travaux, y compris remise en état en fin de chantier. 
 
6.5.7 Garde du chantier en cas de défaillance 
 
En cas de défaillance d’un Titulaire, la garde du chantier pourra être exécutée aux frais et risques de ce 
dernier. 
 
6.5.8 Réduction des nuisances 
 
Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations 
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.  
 
Le titulaire met tout en œuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les 
nuisances olfactives et les productions de poussières et fumées. Le titulaire est informé que durant 
l'exécution du contrat, il doit être en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments 
précédents sur simple demande de l'acheteur.  
 
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions et exigences du Règlement de Chantier de Grand Paris 
Aménagement portant sur l’organisation de chantier et la réduction des nuisances durant les opérations de 
chantier. 
 
6.6 Vérification des prestations 
 
6.6.1 Niveau d’obligation prévu au contrat 
 
Du fait de l'objet du contrat le titulaire est soumis à une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose 
au Titulaire dans l’exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites 
au contrat.  
 
Le Titulaire s’engage à exécuter les prestations et à remettre les livrables associés avec le niveau de 
compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, à consacrer tous les moyens humains et 
matériels nécessaires à sa bonne exécution, ainsi qu’à coopérer de bonne foi avec l’ensemble des 
intervenants amenés à participer au contrat. 
 
6.6.2 Vérification des matériaux et produits 
 
Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du contrat.  
 
La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut 
être établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG 
Travaux.  
 
Le maître d'ouvrage met en place les dispositifs d'essais et épreuves qui sont détaillées dans le CCTP. Le 
titulaire est tenu de s'y conformer. 
 
Les vérifications quantitatives sont réalisées de manière contradictoire dans les conditions de l'article 25 
du CCAG Travaux. 
 
 



Cahier des Clauses Administratives Particulières 
Page 13 sur 30 

 

7 DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

7.1 Clause environnementale 
 
Le contrat prévoit des obligations en matière de protection de l'environnement, dans les spécifications 
techniques décrites dans le CCTP et le Règlement de chantier faible nuisance. 
 
Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales. 
 
7.2 Gestion des déchets 
 
Le titulaire est responsable de la valorisation et de l'élimination des déchets de chantier dans les conditions 
fixées à l'article 36.1 du CCAG Travaux.  
 
Les obligations pesant sur le titulaire dans le cadre du suivi, de la gestion ainsi que de la valorisation des 
déchets sont précisées dans le CCTP.  
 
Si le titulaire n'a pas procédé à l'évacuation des déchets après mise en demeure, l'acheteur procède à cette 
évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues à l'article 37.2 du CCAG Travaux.  
 
7.3 Clause sociale 
 
Sans objet. 
 
 

8 IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX 
 
8.1 Plan d’implantation des ouvrages et piquetage général 
 
Le plan général d'implantation des ouvrages est notifié au titulaire par ordre de service dans les huit jours 
suivant l'acte qui emporte début d'exécution du contrat.  
 
Conformément à l'article 27.2.3 du CCAG Travaux le piquetage général est effectué par le titulaire 
contradictoirement avec le maître d'œuvre. 
 
8.2 Travaux à proximité des réseaux 
 
Les dispositions du CCAG/Travaux s’appliquent. 
 
L’offre technique et financière du titulaire aura pris en compte toutes les informations et données relatives 
aux ouvrages existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il prend en compte les 
clauses techniques et financières particulières fixées le cas échéant par le contrat. 
 
Notamment, par dérogation à l'article 31.9 du CCAG/Travaux, dès la notification du contrat et avant 
l’exécution des travaux, le Titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet unique afin 
d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et 
d’adresser à chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) 
conformément au modèle prescrit. A cet effet, le Maître d’ouvrage communiquera au Titulaire, au plus tard 
à la notification du contrat, le numéro de consultation obtenu pour la présente opération lors des DT.  
 
Les techniques que le Titulaire prévoit d’appliquer à proximité des ouvrages en service ainsi que les 
modalités de leur mise en œuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi 
que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, 
de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement. 
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Le Titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou 
manques après comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations cartographiques 
reçues.  
 
Le Titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui ont 
été identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors 
de l’exécution des travaux. Il s’assure à ce titre de leur formation et de leur qualification minimale 
nécessaire. 
 
Le Titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux déclarations 
d'intention de commencement de travaux. Il leur communique l’ensemble des dispositions du présent 
CCAP relatives aux travaux à proximité des réseaux. 
 
 

9 NORMES 
 
Les normes et les règles de l’art à respecter sont précisées dans le CCTP. 
 
 

10 OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
 
10.1 Dégradations causées aux voies publiques 
 
Conformément à l'article 34 du CCAG Travaux, si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations 
sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des 
circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et l'acheteur.  
 
10.2 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur 

exécution 
 
En complément de l’article 35 du CCAG/Travaux, le Titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires 
des dommages de toute nature qui pourraient être causés à des tiers, y compris ses sous-traitants et les 
autres entreprises intervenant sur le même chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations objet 
du contrat. 
 
La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle à ce qu’un recours puisse être exercé à 
l’encontre de l’entreprise titulaire, en cas de réclamation auprès du maître d’ouvrage en raison de tous 
dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, même si au jour de la réception 
lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus. 
 
Le Titulaire est responsable de la conservation des existants. Le Titulaire prendra soin de faire constater au 
maître d’ouvrage les dégradations et l'état de l'existant avant son intervention dans une zone. Il mettra en 
œuvre toutes les mesures nécessaires et notamment les protections afin de préserver les existants. 
 
Il est responsable de toute dégradation qui serait constatée, sauf à démontrer que la dégradation est 
imputable à un tiers et prendra à sa charge les frais de réparation sur présentation de devis par le maître 
d’ouvrage, sauf à ce qu’il intervienne lui-même pour procéder aux réparations après acceptation par le 
maître d’ouvrage de la solution proposée. 
 
10.3 Obligation de vigilance 
 
Le titulaire remet :  
 
1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur l'honneur indiquant son intention 
de faire appel à des salariés détachés et dans l'affirmative :  
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- une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale de la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, 
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;  

- une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1 du Code du 
travail.  

 
2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur l'honneur indiquant son intention d'employer des 
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis à 
l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D. 
8254-2 du même code) : 

- sa date d'embauche ;  
- sa nationalité ;  
- le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.  

 
3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de 
moins de 6 mois attestant du paiement des impôts et taxes dus au Trésor public :  

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des 
renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics).  

 
4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les 
documents attestant qu'il est à jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions 
sociales) auprès de l'URSSAF et de sa régularité en matière de lutte contre le travail dissimulé en 
fournissant :  

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale 
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des 
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de 
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance). 

 
Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique d'identification 
délivré par l'Insee ou à défaut l'un des documents suivants :  

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;  
- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient 

mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation 
à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par 
l'autorité compétente ;  

- un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes en cours d'inscription. 

 
10.4 Protection de la main d’œuvre 
 
Le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la 
main d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.  
 
Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la 
protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d'œuvre est employée.  
 
Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette 
main-d'œuvre est employée. 
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10.5 Devoir d’information et de conseil 
 
Le titulaire est tenu à une obligation générale d’information et de conseil à l'égard de l'acheteur. A ce titre, 
il l’avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre 
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.  
 
Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage à communiquer à 
l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de 
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d’impacter le projet.  
 
Enfin, le titulaire est tenu de notifier à l'acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du 
contrat et qui se rapportent :  

- Aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;  
- A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, à sa raison sociale ou sa dénomination ; 
- A son adresse, son siège social ou à l’adresse d’exécution des prestations ;  
- Aux renseignements qu’il a communiqués pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de 

ses conditions de paiement. 
 
10.6 Lutte contre le harcèlement sexuel 
 
Dans le cadre de l’exécution du présent marché, personne ne doit subir les faits :  
 

- Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle 
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, 
soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;  
 

- Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.  
 

Le titulaire devra indiquer sa politique en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et faire connaitre le 
cas échéant le contact du référent harcèlement sexuel. 
 
10.7 Prévention des risques de conflits d’intérêt et de corruption 
 
Durant l'exécution du contrat le titulaire s'engage à maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin 
d'éviter toute distorsion de concurrence, à éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts, ceux de 
l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'être amenés à participer à l'exécution du contrat. 
 
Le titulaire s'engage à avertir l'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir à un conflit d'intérêts et lui 
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en œuvre afin de faire disparaître cette situation. A ce titre, 
le titulaire s'engage à divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs 
économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation. 
 
Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, 
physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat : 

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ; 
- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte 

contre la corruption ; 
- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un 

avantage indu, financier ou de toute autre nature, à l'occasion du présent contrat ; 
- Fournit toute assistance nécessaire à l'acheteur pour répondre à une demande d'une autorité 

dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption. 
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11 FIN DU CONTRAT 
 

11.1 Repliement de chantier et remise en état des lieux 
 
Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux, le titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis 
à sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.  
 
A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise 
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés 
peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant 
leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux 
frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques. 
 
11.2 Réception 

 
11.2.1 Opérations préalables à la réception 
 
Par dérogation à l’article 41.1 du CCAG travaux, le maitre d’ouvrage ou son représentant se réservent le 
droit de refuser les opérations préalables de réception (OPR) si le titulaire est dans l’impossibilité de 
remettre des Dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) exhaustifs selon les dispositions du CCAG travaux et 
conformément CCTP du marché.  
 
Le défaut de remise de ces documents à la date de demande de réception par le titulaire entraîne donc au 
libre choix du maitre d’ouvrage :  

- L’annulation des OPRs ; 
- L’application de pénalités ainsi qu'une retenue de 5% du montant du marché. 

 
11.2.2 Réception des travaux 
 
La réception des travaux se déroule comme prévu à l'article 41 du CCAG Travaux.  
 
Toutefois, si à l'issue des opérations préalables à la réception, celle-ci ne peut être prononcée, la date 
d'achèvement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences 
sur le délai global de l'opération et susceptibles de donner lieu à pénalités.  
 
Il bénéficie d'un délai fixé par le maître d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le procès-
verbal. 
 
A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.  
 
Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maître 
d'ouvrage. A défaut, le maître d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise 
en demeure demeurée infructueuse. 
 
Par dérogation à l'article 41.1.3, la réception des travaux n’est pas réputée acquise à défaut de date fixée 
par le maitre d’ouvrage pour les opérations préalables à la réception dans un délai de 30 jours.  
Par dérogation à l’article 41.6 du CCAG Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire 
doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le maître d'ouvrage 
dans la décision de réception, en l'absence d'un tel délai, dans les trois mois qui suivent la décision de 
réception. 
 
Le contenu et le format du DOE sont précisés dans le CCTP.  
 



Cahier des Clauses Administratives Particulières 
Page 18 sur 30 

 

La réception est subordonnée à la remise définitive des dossiers susvisés acceptés et visés par le Maître 
d’ouvrage. De ce fait, les dossiers des ouvrages exécutés devront être transmis au Maître d’Ouvrage au plus 
tard 15 jours avant la date prévue pour la réception. Au-delà, tout retard dans la remise des documents 
sera soumis à l’application de pénalités.  
 
La remise de la totalité des documents fournis après exécution est une condition préalable au 
paiement du solde du contrat, par dérogation à l’article 12.4 du CCAG/Travaux. 
 
Dans le cas où la levée des réserves est confiée à une autre entreprise, le paiement du solde n’interviendra 
qu’après règlement définitif du nouveau contrat. Il intégrera le montant des sommes engagées pour la 
réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves à la réception. 
 
11.3 Réception partielle 
 
Conformément à l’article 42.1. du CCAG/Travaux, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de procéder à des 
réceptions partielles de certaines phases de travaux, d’ouvrages ou de parties d’ouvrage, avant 
l’achèvement de l’ensemble des travaux.  
 
En application de l’article 42.2. du CCAG/Travaux, toute réception partielle donnera lieu à l’établissement 
d’un état des lieux contradictoire éventuellement suivi d’un procès-verbal.  
 
Conformément à l’article 42.3 du CCAG/Travaux, la période de garantie de parfait achèvement démarre à 
compter de la date d’effet de la réception partielle pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties 
d’ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle 
 
11.4 Document fournis après exécution 
 
Par dérogation à l’article 40 du CCAG/Travaux, le Titulaire remet au Maître d'ouvrage, lorsqu’il demande 
la réception des travaux et au plus tard 15 jours avant la date prévisionnelle du jour de la réception des 
travaux, une documentation technique complète sur l'ensemble des ouvrages exécutés (DOE) dès qu’une 
partie d’ouvrage ou un ouvrage peut être considéré comme achevé, sans pour autant que cet ouvrage ait 
fait l’objet d’une réception partielle ou totale. 
 
Conformément à l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maître d'œuvre au plus tard lorsqu'il 
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ; 
 
Le DOE contient les plans d’exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et 
produits mis en œuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de 
maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants 
attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.  
 
Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques 
et de dessin standard. 
 
 

12 GARANTIES 
 

12.1 Garanties de parfait achèvement 
 
Une garantie de parfait achèvement est prévue pour le présent marché. 
 
Conformément à l’article 44.1 du CCAG/Travaux, le délai de garantie de parfait achèvement est de 12 mois 
à compter de la date d’effet de la réception des travaux sauf en cas de prolongation de ce délai. 
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Par dérogation à l’article 44 du CCAG travaux, sans qu’il soit besoin pour le maitre d’ouvrage de prendre 
une décision explicite de prolongation, la durée de la garantie de parfait achèvement sera 
automatiquement prolongée si les réserves ne sont pas levées pendant son délai initial.  
 
Ce faisant, l’absence de décision de prolongation du délai prise par le maitre d’ouvrage ne peut valoir levée 
implicite des réserves dont la réception a été assortie.  
 
Ainsi, les relations contractuelles entre le titulaire du marché et le maitre d’ouvrage se poursuivent non 
seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les 
réserves exprimées lors de la réception. 
  
12.2 Garanties spécifiques  

 
12.2.1 Garantie de reprise des végétaux 
 
L'entreprise inclura dans son offre une année de garantie de reprise des végétaux (l'année de garantie 
commence à la date de réception).  
Cette garantie est détaillée à l’article 1.5.4 du CCTP. 
 
12.2.2 Garantie de bon fonctionnement 
 
L'entrepreneur est tenu à une garantie de bon fonctionnement de 2 ans minimum sur les éléments 
d'équipement de la construction 
 

13 PRIX 
 
La date d’établissement des prix est la date limite de réception des offres initiales (ou négociées le cas 
échéant) conformément à l’article 9.4.2 du CCAG/Travaux (mois M0 tel que précisé dans l’acte 
d’engagement)  
 
Les prix nouveaux établis dans le cadre de l’article 13 du CCAG-Travaux sont établis aux conditions 
économiques en vigueur au mois auquel le titulaire remet son devis en application de l’article 13.4 du 
CCAG-Travaux. 
 
13.1 Nature des prix 
 
Le contrat est conclu à prix définitifs, global et forfaitaire et révisables. 
 
13.2 Contenu des prix 
 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le contrat sont exprimés hors TVA et sont 
réputés comprendre toutes les sujétions normalement prévisibles pour l’exécution des prestations.  
 
Les prix seront soumis à la TVA au taux en vigueur au moment de l’exécution des prestations et selon les 
dispositions réglementaires en vigueur au moment de la facturation. Si le taux de l’assiette de la TVA venait 
à changer pendant la durée du contrat, la facturation en tiendrait compte sans qu’il soit nécessaire d’établir 
un avenant.  
 
En complément de l’article 9.1.2 et 9.1.3 du CCAG/Travaux et de l’article 1.1.5 du CCTP, les précisions 
suivantes sont apportées en matière de contenu des prix :  
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- En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du contrat sont réputés comprendre toutes 
les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par 
le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et 
bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier d’éventuelles 
défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.  
 

- En cas de sous-traitance, les prix du contrat sont réputés couvrir les frais de coordination et de 
contrôle des sous-traitants par le Titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les 
conséquences de leurs défaillances. 

 
Les prix sont établis en tenant compte des prestations définies dans le contrat et en tenant compte des 
sujétions susceptibles d’entraîner l’exécution simultanée des travaux sur les chantiers voisins ou sur les 
mêmes chantiers. 
 
Les prix sont réputés établis en tenant compte, le cas échéant, également de tous les frais, dépenses et 
sujétions suivants : 

- Utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; 
- Phénomènes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ; 
- Présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers 

nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; 
- Coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ; 
- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages.  

 
Les prix tiennent également compte des conditions d’exécution dans un site avec une densité de chantiers 
connexes très importante induisant des sujétions sur le mode d’exécution et les moyens 
 
Il est expressément entendu que le Titulaire n'a droit sous aucun prétexte et dans aucun cas à une 
allocation ou indemnité, ni à aucun supplément ou remboursement en dehors des prix fixés pour les 
prestations mentionnées dans les CCTP.  
 
Il est précisé que ces prix ont été déterminés en conséquence et comprennent tous les frais que le Maître 
d’ouvrage entend allouer pour l'exécution parfaite des ouvrages, conformément aux meilleures règles de 
l'art. 
 
13.3 Révision ses prix 
 
Le marché est passé à prix révisables. 
 
En application de l’article 10.5 du CCAG/Travaux, cette révision sera effectuée, sur chaque acompte 
mensuel et sur le solde par application, aux prix du contrat exécuté pendant le mois, de la formule 
paramétrique ci-après détaillée : 
 

Pm = Po x [0,15 + 0.85 x EV1 Mn / EV1 M0)] 
 
Dans laquelle :  

- Pm : Prix révisés au mois M,  
- Po : Prix initial à la date de remise de l’offre du titulaire indiqué dans le DQE et réputé établi sur la 

base des conditions économiques du mois m0 ; 
- Indice Mn = valeur de l’index connu pour le mois de réalisation des prestations ; 
- Indice Mo = valeur de l’index connu au moment de la remise de l’offre du titulaire (m0). 

 
L’index utilisé est le suivant : EV1 - Travaux de végétalisation - Base 2010 
 
La date d’établissement des prix (Mois M0) est fixée au mois de remise des offres initiales ou négociées 
en cas de négociation (cf. acte d’engagement). 
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Le coefficient de variation obtenu est arrondi à 3 décimales au millième supérieur.  
 
Le coefficient de révision est calculé de manière périodique. Le coefficient est calculé une première fois 1 
mois après la date de notification du contrat. Le coefficient est ensuite recalculé tous les 1 mois. Les prix 
sont fermes entre chaque période de révision 
 
En application de l’article 12.1.7 du CCAG/Travaux, le calcul de la révision de prix sera réalisé par le 
Titulaire, avant contrôle du Maître d’œuvre puis acceptation de la Maîtrise d’ouvrage du coefficient de 
révision. En cas d’erreur avérée dans la mise en œuvre de la révision, le Maître d’œuvre procède à la 
rectification du calcul et après acceptation de la Maîtrise d’ouvrage, adresse au Titulaire concerné la 
nouvelle base de calcul. Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.  
 
Modification ou disparition d'un indice entrant dans le calcul des variations de prix :  
Si la définition ou la contexture de l’un des paramètres entrant dans les formules d’indexation venait à être 
modifiée ou si un paramètre cessait d’être publié, de nouveaux paramètres seront introduits par avenant, 
afin de maintenir conformément aux intentions des parties, la concordance souhaitée entre la tarification 
et les conditions économiques.  
 
13.4 Retenue de garantie 
 
Il est prévu une retenue de garantie de 5% dans les conditions des articles R.2191-32 à R.2191-35 du Code 
de la commande publique : 

- Les 5% sont calculés sur la base du montant indiqué dans le DQE du marché ; 
- Cette retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des 

prestations du contrat et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les 
malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au 
moment de la réception. 

- Cette retenue de garantie sera prélevée par fraction sur chacun des versements autres qu’une 
avance. 

- A la demande d’un Titulaire, la retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première 
demande émanant d’un établissement relevant des articles L. 511-1 et suivants du Code 
monétaire et financier. Dans cette hypothèse et si le Titulaire est un groupement, la garantie à 
première demande est fournie pour la totalité par le mandataire. Le montant de la garantie porte 
sur une somme égale au produit, par le taux de garantie, du montant du contrat initial, augmenté 
du montant des avenants éventuels actualisé ou révisé s’il y a lieu. En revanche, il n’est pas 
possible de la remplacer par une caution personnelle et solidaire.  

- La retenue de garantie est remboursée au titulaire un mois au plus tard à l’issue de la période de 
garantie correspondante à la dernière réception partielle, en une seule fois. 

 
13.5 Sous-traitance 
 
Le titulaire peut sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations du contrat après acceptation du sous-
traitant par l'acheteur.  

 
Le titulaire remet à l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, 
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement. 
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et 
financières du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale. 

 
Le sous-traitant à droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur à 600 euros TTC. 
 
Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect 
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour 
garantir la bonne exécution du contrat. 
 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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14 AVANCE – REGLEMENT – DELAIS DE PAIEMENT ET INTERETS 
MORATOIRES 

 
14.1 Avance 
 
Sans objet. 
 

14.2 Règlement des comptes 

14.2.1 Présentation des demandes de paiement 
 
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :  

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;  
- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;  
- les dates de réalisation des prestations ;  
- le numéro du contrat ;  
- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;  
- le taux de TVA applicable ;  
- la désignation de l'acheteur et son SIRET :  
- les éventuelles autres mentions demandées par l'acheteur après la notification du contrat.  

 
Elles sont transmises de manière électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et 
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr.  
  
Les coordonnées et pièces nécessaires au dépôt des factures sur Chorus Pro sont précisées ci-dessous : 

- Numéro d’engagement (numéro de contrat) ;  
- Le certificat de paiement ;  
- Les factures du titulaire ;  
- Les factures des sous-traitants le cas échéant ainsi que leur attestation de paiement direct ;  
- Le tableau unique de révision par membre du groupement le cas échéant ;  
- L’état d’avancement des travaux. 

 
14.2.2 Paiement des membres du groupement 
 
Les coordonnées et pièces nécessaires au dépôt des factures sur Chorus Pro sont précisées ci-dessous : 

- Numéro d’engagement (numéro de contrat) ;  
- Le certificat de paiement ;  
- Les factures du titulaire ;  
- Les factures des sous-traitants le cas échéant ainsi que leur attestation de paiement direct ;  
- Le tableau unique de révision par membre du groupement le cas échéant ;  
- L’état d’avancement des travaux. 

 
14.2.3 Régime et périodicité des paiements 
 
Les paiements se font par acomptes mensuels conformément aux dispositions des articles R.2191-20 et 
suivants du Code de la commande publique. 
 
Les travaux seront constatés et réglés à l’avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux 
exécutés. 
 
Le solde sera réglé à l’achèvement des travaux. 
 

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://chorus-pro.gouv.fr/
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14.2.4 Délai de paiement 
 
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement ou du service 
fait si celui-ci est postérieur à la date de réception de la demande de paiement.  
 
En cas de dépassement du délai de paiement, des intérêts moratoires sont versés au titulaire, calculés par 
application de la formule suivante :  
 

IM = M x J/365 x Taux IM + F 
 
Dans laquelle :  

- IM : montant des intérêts moratoires  
- M : montant TTC de la demande de paiement  
- Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points  
- J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement  
- F : forfait de 40 € de frais de recouvrement 

 
14.3 Modalités de règlement des prestations supplémentaires ou modificatives 
 
Il est fait application de l’article 13 du CCAG/Travaux. 
 
14.4 Décompte général et définitif 
 
Par dérogation aux articles 12.3.2 et 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec 
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de l’établissement du décompte général, le 
pouvoir adjudicateur ou son représentant ne signe pas le projet de décompte général. La notification du 
décompte ne pouvant intervenir qu’après la levée intégrale des réserves émises lors de la réception. 
 
En cas de réception avec réserves, la procédure de notification du décompte est donc suspendue. Dans le 
cas où la levée des réserves est confiée à une autre entreprise, la signature du projet de décompte général 
n’interviendra qu’après règlement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le montant des sommes 
engagées pour la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves à la réception.  
 
En ce qui concerne l'établissement du décompte général, et par dérogation à l'article 12.4.4 du CCAG -
Travaux, si, dans un délai de dix jours mentionnés à cet article, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a 
pas notifié au titulaire le décompte général, le titulaire lui adresse une mise en demeure d'y procéder.  
 
Par dérogation à l’article 12.4 du C.C.A.G-Travaux, l’absence de notification du décompte général ne vaut 
pas acceptation du projet de décompte final de l’entreprise. Aucun décompte général et définitif ne peut 
naître du retard pris par le maître d’ouvrage à notifier ce décompte général. 
 
 

15 ASSURANCES 
 
Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa 
responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés aux 
personnes ou aux biens par l’exécution des prestations, avant et après réception des travaux. Le titulaire 
doit justifier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout début d’exécution 
de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue 
de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie qui 
doivent être adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat. 
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16 PENALITES 
 
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG/Travaux, il ne sera fait aucune exemption de pénalité. 
Néanmoins, le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de ne pas appliquer de pénalités pour quel que 
motif que ce soit.  
 
Ces pénalités sont appliquées lors des acomptes mensuels ou du solde sans mise en demeure préalable. 
 
Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG/Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au 
titulaire n’est pas plafonné. 
 
Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG/Travaux, les pénalités sont encourues du simple fait de la 
constatation du retard par le Maître d’œuvre ou le Maître d'ouvrage ou ses représentants.  
 

Pénalité Fait générateur et mode de calcul 

Pénalité pour retard 

 
En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat le titulaire encourt les 
pénalités pour retard calculées au moyen de la formule P = V x R / 3000. 
 
Avec : 

 

P : montant de la pénalité 
V : montant HT du marché 
R : nombre de jours calendaires de retard 

 
 

Retard dans la transmission 
de l'attestation d'assurance 

 
En cas de retard dans la transmission de l’attestation d’assurance telle que prévue à 
l’article « Assurance », Le maître de l’ouvrage appliquera une pénalité de retard égale à 
cinquante euros (50 €) par jour de retard. 
 

Retard dans l’installation de 
chantier 

 
Lorsque le titulaire n’a pas mis en œuvre l’installation de chantier ou les éléments de 
barriérage et signalisation nécessaires à la sécurité dans les délais fixés, il encourt une 
pénalité de cinq cents euros (500 €) par jour de retard. 
 

Retard dans l’achèvement 
des travaux 

 
En application de l'article 19 du CCAG et sans préjudice des mesures coercitives 
prévues à l'article 52 du CCAG dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés dans 
les délais contractuels, il sera appliqué à l'entreprise, sans mise en demeure 
préalable, sur simple confrontation de la date de réception et de la date d'expiration 
du délai contractuel d'exécution, augmenté éventuellement des prolongations pour 
intempéries constatées au-delà des jours inclus dans le délai contractuel, et des 
augmentations de délai accordé, une pénalité.  
 
En dérogation à l'article 19.1 du CCAG, cette pénalité sera égale à 1/500ème du 
montant HT du marché par jour de retard.  
 
Lorsque l’entrepreneur aura dépassé le délai contractuel ou la répartition du délai 
contractuel, il pourra être mis en demeure d'avoir à prendre toutes dispositions pour 
achever les travaux dans un délai déterminé.  
 
Dans le cas où l’entrepreneur ne se conformerait pas à ces dispositions, il lui sera fait 
application des mesures coercitives de l'article 52 du CCAG. 
 

Retard dans la remise des 
documents ou l’exécution 
des opérations prévues 
pendant la période de 
préparation 

 
En cas de retard dans la remise des documents demandés aux pièces du marché, une 
pénalité de huit cents euros (800 €) par jour calendaire de retard sera appliquée au 
titulaire. 
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Pénalité Fait générateur et mode de calcul 
Si les documents sont incomplets, d’une précision ou d’une quantité insuffisante, il 
sera appliqué une pénalité égale à 50 % de la pénalité ci-dessus. Cette pénalité sera 
appliquée par jour calendaire jusqu’à la remise de documents satisfaisants. 
 

Retard dans la remise des 
documents d’exécution 
avant réception des travaux 

 
En cours d’exécution, le titulaire est tenu de remettre au Maître d’œuvre les documents 
d’exécution (plans, notes de calculs, études de détail, attestations de contrôles 
internes et externes sur les études d’exécution, …) conformément aux stipulations du 
marché. 
 
En cas de retard dans la remise de ces documents, une pénalité de mille euros (1.000 
€) par jour calendaire de retard sera appliquée au titulaire. 
 
Si les documents sont incomplets, d’une précision ou d’une quantité insuffisante, il 
sera appliqué une pénalité égale à 50 % de la pénalité ci-dessus. Cette pénalité sera 
appliquée par jour calendaire jusqu’à la remise de documents satisfaisants, après 
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet. 
 

Retard dans la remise d'un 
sous-détail des prix 

 
En cas de retard dans la fourniture d'un sous-détail des prix, il sera appliqué, une 
pénalité journalière de deux cents euros (200 €) par jour calendaire de retard. 

 

 
 
 
 
 
Retard dans la levée de 
réserves après réception 

 
Dans le cas où la levée de réserves ne serait pas prononcée dans les délais prévus par 
les « Propositions du Maître d’œuvre à la personne responsable du marché » jointes au 
procès-verbal des opérations préalables à la réception ou bien en l’absence 
d’indication dans les trois mois qui suivent la date des propositions du Maître d’œuvre, 
des pénalités de retard seront appliquées comme suit : 
 

- dans le cas d'un dépassement d'un jour calendaire et jusqu'au 10ème jour 
calendaire, le montant de la pénalité applicable s'élèvera à 1/1000ème du montant 
HT du marché par jour calendaire de retard. 
 
- après le 10ème jour de retard, la pénalité applicable par jour calendaire de retard 
s'élèvera à 1/500ème du montant HT du marché. 

 
Lorsque l’Entrepreneur aura dépassé le délai fixé par le Maître d’œuvre ou le Maître de 
l’Ouvrage, il sera fait application de l'article 41.6 du CCAG Travaux. 
 

Retard dans la remise des 
documents nécessaires à la 
coordination générale des 
travaux 

En cas de retard dans la remise de documents, plans ou échantillons nécessaires à 
l'ordonnancement ou à la coordination de travaux autre que ceux désignés au présent 
CCAP et lorsque ce retard aura été stipulé dans un compte rendu de chantier, de 
coordination ou de pilotage, il sera appliqué à l'entreprise sur simple constatation et 
sans mise en demeure préalable une pénalité de cinq cents euros (500 €) par jour 
calendaire de retard. 

Retard dans le nettoiement 
du chantier et de la voirie 

 
En cas de retard dans le nettoiement du chantier ou de la voirie constatée par le Maître 
d’œuvre, le titulaire subira, une pénalité de huit cents euros (800 €) par jour calendaire. 
 

Pénalité pour non-
réalisation de l’inspection 
commune 

 
En cas de non-réalisation de l’inspection commune, le titulaire subira une pénalité de 
mille euros (1000€) par jour calendaire de chantier jusqu’à la réalisation de cette 
inspection. 
 

Pénalités liées à la prise de 
possession du terrain et des 
emprises 

 
a) Retard dans la mise en place des clôtures et de leur fermeture, ou dans la 
rectification d’une erreur d’implantation : 
Par jour ouvrable huit cents euros (800 €) 
 
b) État défectueux de la clôture, non-conformité d’aspect, de constitution ou de 
hauteur – Absence du panneau d’information public : 
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Pénalité Fait générateur et mode de calcul 
Par jour ouvrable trois cents euros (300 €) 
 
c) Non-conformité des installations au plan approuvé par le Maître d’œuvre : 
Par jour ouvrable trois cents euros (300 €) 
 
d) Disparition ou déplacement d’un repère topographique (sauf remplacement) : 
Par jour ouvrable trois cents euros (300 €) 
 
e) Non-conformité de l’emprise lors de la restitution : 
Par jour ouvrable huit cents euros (800 €) 
 

Non-respect des règles 
concernant l’hygiène et la 
sécurité, les nuisances, la 
qualité de l’environnement 

 
Non-respect des règles d’hygiène et de sécurité : 
Par jour et par infraction trois cents euros (300 €) 
 
Apport de nuisances vis-à-vis des riverains ou passants, bruit de chantier (au-delà de 
la limite réglementaire ou nocturne), fumée, etc… : 
Par infraction trois cents euros (300 €) 
 
Retard dans la remise de documents demandés par le Coordonnateur (hygiène et 
sécurité) : 
Par jour calendaire trois cents euros (300 €) 
 
Absence aux réunions demandées par le Coordonnateur : 
Par absence trois cents euros (300 €) 
 
Apport de nuisances vis-à-vis des vibrations exportées sur les fonciers avoisinants (au-
delà de la limite fixée aux autres pièces du marché) : 
Par infraction cinq mille euros (5000 €) 
 

Non-respect du dossier loi 
sur l’eau 

 
En cas de constat du non-respect du dossier loi sur l’eau, une pénalité de cinq cents 
euros (500 €) par constat sera appliquée. 
 

 
Non-respect de la 
procédure de traçabilité des 
déchets 

 
Lorsque le titulaire n'a pas transmis le schéma d'organisation et de gestion des 
déchets, ainsi que les éléments de traçabilité des déchets et matériaux issus du 
chantier, dans les conditions de l'article "Gestion des déchets de chantier" du présent 
CCAP, il encourt, après mise en demeure préalable, une pénalité d'un montant 
forfaitaire de mille euros (1 000 €).  
 
Lorsque le titulaire n’a pas envoyé, dans un délai de 7 jour ouvré, les fiche de 
déclaration des éliminations de déchets, terres excavées ou sédiments 
correspondantes aux travaux réalisés, selon la procédure indiquée dans le CCTP, il 
encourt une pénalité d’un montant forfaitaire de mille euros (1 000 €). 
 
Lorsque le titulaire n’a pas envoyé les volumes accompagnant les projets de 
décompte mensuels, il encourt une pénalité d’un montant forfaitaire de mille euros (1 
000 €). 
 

Non remise de demande 
d’agrément et 
d’acceptation des 
conditions de paiement 
d’un sous-traitant 

 
L'Entrepreneur qui entend exécuter ses travaux en recourant à un ou plusieurs sous-
traitants doit au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du 
marché faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de 
chaque contrat de sous-traitance par le Maître de l’Ouvrage, suivant les termes du 
code de la commande publique et de ses addenda. 
 
Si sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation dans les délais prévus, il encourt 
une pénalité journalière de 1/1000ème du montant du marché HT.  
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Pénalité Fait générateur et mode de calcul 

Non-respect du niveau 
d’expertise d’un ou 
plusieurs membres de 
l’équipe du titulaire 

 
Le titulaire s’engage dans son mémoire technique à constituer une équipe dédiée à 
l’exécution de la mission. Cette équipe est associée à des références travaux, des 
compétences et un niveau d’expérience précis, qui détermine son expertise. 
 
Dans le cas où l’acheteur constaterait en cours d’exécution du marché que le niveau 
d’expertise proposé par le titulaire n’est plus assuré par les intervenants présents sur 
la mission, une pénalité de trois cents euros (300 €) par jour calendaire pourra être 
appliquée.  
 
L’application de cette pénalité interviendra, uniquement dans la présente pénalité, 
après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 14 jours calendaires. 

 
A ces pénalités s’ajoutent celles prévues dans le Règlement de chantier faible nuisance. 
 
 

17 CLAUSE DE REEXAMEN ET RELAISATION DE PRESTATIONS 
SIMILAIRES 

 
17.1 Prix nouveaux 
 
Au regard de l’exécution du marché, et en cas de nécessité, des prix nouveaux pourront être insérés dans 
les pièces financières. La fixation de ces prix nouveaux sera effectuée conjointement entre les parties.  
 
Une modification du marché, au sens des articles R. 2194-1 et R. 2194-2 et R. 2194-5 à R. 2194-8 du Code 
de la commande publique, sera alors conclue et notifiée au titulaire.  
 
Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues 
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser l'économie générale. 
 
17.2 Solution technique innovante 
 
Si au cours de l'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une  solution 
technique innovante en rapport avec l'objet du contrat, celle-ci peut être mise en œuvre par le titulaire en 
dérogeant aux prescriptions du cahier des charges, avec l'accord de l'acheteur et sur proposition titulaire. 
Ces modifications doivent être de nature à améliorer les caractéristiques des prestations objet du contrat 
pour un coût équivalent, réduire les coûts de revient ou l'impact environnemental du processus de 
fabrication notamment. Elles ne doivent néanmoins pas être de nature à entraîner une modification 
substantielle du contrat. 
 
17.3 Cession du contrat 
 
Le Titulaire unique pourra proposer à l’acheteur la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer. 
Ce remplacement pourra intervenir, après agrément préalable l’acheteur, en cas de cession de contrat 
dans les cas prévus par l’article R.2194-6 du Code de la commande publique. 

 
L’acheteur vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de 
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des 
mêmes pièces que celles produites par le Titulaire. 

 
A l’issue de cet examen, l’acheteur acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette 
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles du contrat. 
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17.4 Défaillance d’un membre du groupement 
 
En cas de défaillance du membre d’un groupement, et après accord de l’ensemble des membres sur la 
substitution.  
 
Le remplaçant proposé pourra être :  

- dans le cadre d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire : soit un des membres du 
groupement, soit une entreprise tierce.  

- dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.  
 
Conséquences de l’absence d’accord d’un des membres du groupement ou du maître d’ouvrage sur la 
substitution :  

- dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera 
automatiquement mise en œuvre de la solidarité des autres membres du groupement.  

- dans le cadre d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire : la part non exécutée du 
cotraitant défaillant sera résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des 
prestations qui leur ont été confiées.  

 
Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau 
mandataire.  
 
A défaut,  

- Dans le cas du groupement solidaire : le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte 
d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement.  

- Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le Maître d’ouvrage se réserve la 
possibilité :  

- soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs prestations 
après désignation d’un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxième 
position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement ; 

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité. 
 
17.5 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution 
 
Les modalités de substitution précisées à l’article 20.4 ci-avant s’appliquent au cas de la défaillance du 
mandataire dans l’exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du 
groupement. 
 
 

18 RESILIATION DU MARCHE 
 

18.1 Résiliation pour motif d’intérêt général 
 
Dans l’hypothèse d’une résiliation au titre de l’article 50.4 du CCAG/Travaux et par dérogation à cet 
article, aucune indemnité de résiliation ne sera versée au Titulaire à l’exception de la part des frais et 
investissements éventuellement engagés et strictement nécessaires à son exécution et qui n’aurait pas été 
pris en compte dans le montant des prestations payées. 
 
18.2 Résiliation du fait du maître d’ouvrage  
 
Par dérogation à l’article 50.2.1 du CCAG/Travaux, en cas d’OS tardif, le Titulaire ne peut pas : 

- Proposer au maître d'ouvrage une nouvelle date de commencement d'exécution ; 
- Demander la résiliation du marché. 
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18.3 Résiliation pour faute du Titulaire 
 
En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du 
contrat par le titulaire, l'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et après mise en demeure 
restée sans effet pour les motifs prévus à l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit à aucune 
indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des préjudices 
causés par la faute du titulaire. 
 
18.4 Exécution aux frais et risques du Titulaire 
 
Pour l’application de cet article, le marché est conclu à titre non exclusif. 
 
Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des 
prestations prévues au contrat après mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de 
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, l'acheteur peut faire procéder par un tiers à 
l’exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par 
l'acheteur. Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas 
prendre part à l'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations 
utiles à sa bonne exécution. L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est à la 
charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas. 
 
S'il n'est pas possible au Maître d’ouvrage de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations 
exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du contrat, il 
peut y substituer des prestations équivalentes.  
 
 

19 PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Conformément au CCAG, le titulaire cède ses droits sur l'utilisation des résultats des prestations du contrat 
à titre non exclusif. Les autres dispositions du CCAG en matière de propriété intellectuelle s'appliquent.  
 
 

20 REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES 
 

20.1 Règlement des différends 
 
Tout différend entre le titulaire et l'acheteur doit faire l'objet d'un mémoire en réclamation exposant les 
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois 
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation 
porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.  
 
 
 
Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises 
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au Comité 
consultatif de règlement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la 
commande publique) ou à la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/). 
 
 
 
 
 
 
 

https://dreets.gouv.fr/
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20.2 Tribunal compétent 
 
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant : 
 

Tribunal administratif de Versailles 
56, avenue de Saint Cloud 

78011 Versailles 
Téléphone : 01 39 20 54 00 

Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr 
Site internet : https://versailles.tribunal-administratif.fr/  

 
Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier. 

 
 
  

Dérogations au CCAG Travaux : 
 
Par dérogation aux articles 1 er et 51 du CCAG/Travaux, les dérogations aux dispositions du 
CCAG/Travaux ne sont pas récapitulées dans le dernier article du présent CCAP mais sont indiquées 
expressément au fil de la lecture de celui-ci. 
 

 Documents et liens utiles (versions en vigueur à la date du lancement de la consultation) : 

 Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance) 
CCAG Travaux du 30 mars 2021 
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