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1.GENERALITES

1.1. Objet du présent descriptif

Ce document définit 'ensemble des matériaux, matériels et prestations, dus par I'entreprise
qui exécutera des travaux de réhabilitation des trois salles de classes du collége de

Dzoumogne.

Ce document définit 'ensemble du marché global et forfaitaire du LOT n°5

1.2. Localisation du projet

Voici une illustration permettant de situer géographiquement le college de Dzoumogné (cf. Figure 1).
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Figure 1 : Localisation du collége de Dzoumogné — Village de Dzoumogné —
Commune de Bandraboua
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1.3. Consistance des travaux

Le projet de réhabilitation des trois salles du college de Dzoumogne est divisé en plusieurs

lots. :

Le descriptif des travaux est donné dans le tableau ci-dessous.

N° de lot

Désignation

Consistance générale des travaux

01

Charpente et couverture

02

Revétement et peinture

Installation de chantier

Etude d’exécution et dossier d’ouvrage exécuter
Dépose des équipements des salles de classe
Dépose des réseaux de plomberie et d’électricité
Réalisation des faux plafonds en salles 60x60
Réalisation de peintures sur murs intérieurs et

extérieurs

Réalisation des poses des nouveaux carrelages du
sol

03

Menuiseries

Installation de chantier
Etude d’exécution et dossier d’ouvrage exécuter

Fourniture et pose de menuiseries dans les
Facades des différentes salles

Fourniture et pose des portes.

04

Electricité

- Installation de chantier
-Fourniture + pose Prise RJ45
-Fourniture +pose Prise courant

étanche PC 16A+T

-Pose et fourniture des Tableaux

Circuits terminaux

-Fourniture+pose Brasseur d'air

-Fourniture +pose Luminaire Dalle

Led 600x600

-Interrupteur simple allumage

-Attente électrique

05

Mobilier

-Fourniture et pose des tables éléves

-Fourniture et pose des tables pour les
professeurs

-Fourniture et pose chaise éleve et professeur
-Fourniture et pose Tableau blanc magnétique
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1.3.1. Description des travaux

Les travaux du lot Revétement et peinture consisteront en la réalisation des
prestations suivantes :

Fourniture et pose des tables éléves

Fourniture et pose des tables pour les professeurs
Fourniture et pose chaise ¢éléve et professeur
Fourniture et pose Tableau blanc magnétique

1.3.2. Données de site/planification

Les travaux se dérouleront en site occupé sur le collége. Les travaux seront a réaliser pendant
les périodes d’arrét du college. L'entrepreneur devra prendre en compte ce phasage dans le
déroulement des travaux. L'emprise des travaux se limitera aux salles touchées par les

travaux.

Tous les travaux débutés devront impérativement étre achevés avant la fin des vacances

scolaires.
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2.SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les ouvrages devront réepondre aux conditions et prescriptions des documents

techniques qui leur sont applicables dont notamment les suivants :

2.1. Normalisation

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur est soumis au respect des normes et

textes en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, notamment :

NF EN 1729-1 : 2016: : Dimensions fonctionnelles et exigences de sécurité pour le mobilier éducatif.
NF EN 1729-2 : 2016: Sécurité et durabilité des meubles éducatifs.

NF D65-760 : 2001: Tableaux scolaires.

normes de sécurité incendie
NF EN 1021-1 et NF EN 1021-2 : Essais d’'inflammabilité des meubles rembourrés.
NF P92-507: Classement au feu des matériaux (MO a M4).
DTU 36.5 : Menuiseries extérieures (si intégration dans la conception des mobiliers).

DTU 40.1 : Pose d’équipements métalliques (pour fixation des tableaux, par exemple).
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3.DEFINITION DES MATERIAUX, MATERIELS OU PROCEDES

Les fiches techniques des matériaux utilisés devront étre transmises pendant la
période de préparation. L'origine des matériaux devra étre mentionnée sur les fiches

des matériaux.

3.1. Produits certifiés

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait I'objet d'une certification,
I'entrepreneur ne pourra mettre en oceuvre que des matériaux et fournitures
titulaires de cette certification.

L'entrepreneur devra présenter a 'agrément du Maitre d’ceuvre, les échantillons
de matériaux et d’appareillages ou une documentation graphique avec photographies
et dessins explicites (cas des gros matériels), et ce, avant toute mise en ceuvre.
Dans le cas contraire, I'entreprise aura a sa charge toutes les incidences techniques
et financiéres qui pourraient résulter d’'une modification de matériel ou d’appareillage,

demandée par l'architecte ou par le Maitre d’ceuvre.

3.2. Garantie du matériel

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés,
contre tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement
de l'installation, tant dans I'ensemble que dans les détails.

Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé ; aucun remplacement

partiel ne sera admis ; en cas de défectuosité d'un appareil, la durée de garantie sera

prolongée d'une durée égale a celle de l'indisponibilité.

3.3. Protection et nettoyage

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de

I'exécution de ses travaux tous les ouvrages et batiments pouvant étre tachés.
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Dés finition des travaux, les espaces dans lesquels le présent lot aura exécuté des
travaux ainsi que ceux subis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés,
les sols seront grattés et soigneusement nettoyés.

Tous les déchets et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du
site.

4.MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

4 1. Installations de chantier

L'entrepreneur aura a sa charge la mise en place de ses containers matériels ainsi
que le stock de son matériel sur le site. Un point sera fait en début de chantier, avant
son intervention sur site afin de faire le point sur les zones qui pourront lui étre
dédiées. L'entrepreneur aura également a sa charge l'ensemble des études
d’exécutions nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Un nettoyage de la zone de travaux devra étre réalisé quotidiennement et une
vérification avec le Maitre d’ceuvre sera faite en fin de chantier.

Une vérification quotidienne sera effectuée par le titulaire des autres Lots. La maitrise
d’'ouvrage se réserve le droit d'imputer le colt de nettoyage en fin de chantier par une

société de nettoyage sur le DGD de I'entreprise.

Relation avec les autres lots
Le tenant du présent lot a a sa charge d'accprder de facon pratique I'avancement de son travail
avec les interventions des autres corps d'Etat. Le titulaire du présent lot devra se procurer

toutes les piéces des dossiers des autres corps d'Etat dont il a le devoir de prendre
connaissance. En cas de contradiction ou d’'incohérence entre plusieurs plans ou documents,

I'entrepreneur devra en informer le maitre d’ceuvre qui lui confirmera la marche a suivre.

Les prestations de l'entrepreneur devront étre adaptées dans les régles de lart aux
constatations relevées par lui-méme. Toute prestation mentionnée sur un plan et
éventuellement oubliée sur un document écrit — et vice-versa — ne pourra soustraire
lentrepreneur quant a la réalisation intégrale de cette prestation, globalement et
forfaitairement due implicitement par le marché.

Il est tenu d'informer les autres entrepreneurs sur le planning des travaux impliquant le second
ceuvre (réservations, fourreaux, pattes d'ancrage, etc....). ll est tenu de réclamer, de réaliser et

de respecter les réservations demandées en temps utile.



TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS SALLES DE CLASSE
DU COLLEGE DZOUMOGNE

Coordination avec les autres lots

Ces travaux seront en lien direct avec les travaux des lots 1-2-3-4

Un point précis sera fait en début de chantier afin de confronter les plans d’exécutions.

4.2. Dossier d'exécution

Réalisation par le Titulaire du marché de toutes les piéces contractuelles et de tous

les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, conformément au CCTP, tel

que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.
Sile CCAP le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci - dessous ne sont soumis

qu'au visa du Maitre d'ceuvre.

La prestation comprend :
e Tous les relevés nécessaires,

e [établissement, la vérification ou la complétion des calculs de stabilité et de
résistance, suivant le cas,

e laréalisation des plans d'exécution, cotés avec le plus grand soin, distinguant nettement
les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre, les
plans d’atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier,

e la définition compléte, en conformité avec les spécifications techniques figurant au
marché, des formes des ouvrages, de la nature des parements, des formes des piéces
dans tous les éléments et assemblages, des armatures et de leur disposition,

e laréalisation d'un dossier relatif aux spécifications
techniques des matériaux
employés,

e La réalisation d'un devis quantitatif détaille,
e [’établissement du planning détaillé des activités nécessaires a la réalisation de tous
e Les ouvrages et de toutes les prestations prévues au marché.

Ces travaux seront en liens direct avec les travaux des autres lots. Un point précis sera fait
en début de chantier afin de confronter les plans d’exécutions.

4.2.1. Documents de détails et d’exécution

Seront a la charge du présent lot, y compris la diffusion et la validation auprés du maitre
d’'ceuvre et de la maitrise d’ouvrage ainsi qu’a la production en nombre suffisant des

documents validés et la diffusion a tous les organismes concernés.

L'ensemble des documents d'exécution (plans, notes de calculs, schémas, référence avis
techniques CSTB, cahiers des charges pour matériaux non traditionnels, PV ou Certificat de
classement ou d'essais de matériaux, etc...) sont a transmettre sur support papier au
contrdleur technique
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Les plans de conception fournis par le maitre d’ceuvre sont des plans de principe. La
réalisation des ouvrages ne sera rendue possible qu’une fois les plans et calculs d’exécution
seront fournis par l'entreprise titulaire et validés par le maitre d’ceuvre et le bureau de

controle.

4.2.2. Travaux préliminaires

L'entrepreneur aura a sa charge la mise en place de ses containers matériels ainsi que le
stock de son matériel sur le site. Un point sera fait en début de chantier, avant son intervention
sur site afin de faire le point sur les zones qui pourront lui étre dédiées.

L'entrepreneur aura également a sa charge 'ensemble des études d’exécutions nécessaires

a la bonne exécution des travaux.

Un nettoyage de la zone de travaux devra étre réalisé quotidiennement et une vérification

avec le Maitre d’ceuvre sera faite en fin de chantier.

Une vérification quotidienne sera effectuée par le titulaire des autres Lots.

4.2.3. Relation avec les autres lots

Le tenant du présent lot a a sa charge d'accorder de fagon pratique I'avancement de son travail

avec les interventions des autres corps d'Etat.
Le titulaire du présent lot devra se procurer toutes les pieces des dossiers des autres corps

d'Etat dont il a le devoir de prendre connaissance. En cas de contradiction ou d’incohérence
entre plusieurs plans ou documents, I'entrepreneur devra en informer le maitre d’ceuvre qui lui

confirmera la marche a suivre.

Les prestations de I'entrepreneur devront étre adaptées dans les régles de l'art aux
constatations relevées par lui-méme. Toute prestation mentionnée sur un plan et
éventuellement oubliée sur un document écrit — et vice-versa — ne pourra soustraire
'entrepreneur quant a la réalisation intégrale de cette prestation,
globalement et forfaitairement due implicitement par le marché.

Il est tenu d'informer les autres entrepreneurs sur le planning des travaux impliquant le second
ceuvre (réservations, fourreaux, pattes d'ancrage, etc....). ll est tenu de réclamer, de réaliser et

de respecter les réservations demandées en temps utile.
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4.3. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Réalisation et remise du dossier des ouvrages exécutes, en trois exemplaires papiers et un
support numérique contenant I'ensemble des éléments sous format imprimable (pdf) et natif

(word, excel, dwg).

La prestation comprend :
e tous les plans d’exécution des travaux,
e les fiches techniques des matériaux et des ouvrages exécutés,
e les résultats de controles, et attestation de conformité

e laréalisation des plans de récolement, notamment la rémunération du Géomeétre expert
désigné pour effectuer les levés de récolement des ouvrages exécutés dans le cadre
de l'opération.

e |a prescription de maintenance des équipements mis en ceuvre,

e |a remise des notices de fonctionnement et d'entretien.

La prestation sera rémunérée, en fin de chantier, aprés acceptation du dossier de récolement.

4.3.1. Contréles, mesures, essais, récolement

L'entrepreneur assure, sous sa seule et entiére responsabilité, tous les contrbles et essais
nécessaires aux différents stades, depuis I'étude jusqu’a I'exécution des travaux, y compris si

besoin, leur parachévement.
L'entrepreneur devra fournir :

e Les plans d’exécution,

e les fiches techniques de tous les ouvrages fournis

En fin de chantier, I'entrepreneur devra réaliser un nettoyage général de la zone de travaux.
L'entrepreneur devra fournir, en trois exemplaires, un Dossier des Ouvrages Exécutés
comprenant :

e un plan d’ensemble sous forme dématérialisée et sous format papier,
e les plans d’exécutions,
e les folios a la norme en vigueur,

e l|es attestations de la bonne exécution des travaux.

4 4 Chaise éleve

La chaise éleve sera livrée démontée pour faciliter le transport et minimiser les risques de
détérioration. Le montage sera réalisé sur site conformément aux instructions du fabricant, en
utilisant les outils fournis ou recommandés.
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Les chaises seront assemblées avec soin pour garantir leur stabilité et leur solidité.

Chaque chaise sera inspectée pour s'assurer qu'elle respecte les dimensions ergonomiques
(conformément a la norme NF EN 1729-1) et qu'elle est exempte de défauts.

Enfin, les chaises seront disposées de maniére uniforme dans les salles, selon le plan
d’aménagement validé.

4.5. Chaise professeur

La chaise du professeur, de conception plus robuste et ergonomique, sera livrée en kit ou pré
assemblée, selon le modéle.

Elle sera montée sur place avec un contrble strict des fixations pour assurer une utilisation
durable et confortable.

Aprés I'assemblage, un test de stabilité sera effectué, et la chaise sera ajustée a la hauteur
standard prévue pour les bureaux des enseignants. Elle sera positionnée a proximité du
bureau du professeur, conformément a 'aménagement de la salle.

4.6. Table éléve

Les tables éléves seront fournies démontées pour une manipulation aisée.

L'assemblage sera effectué sur site, en suivant les instructions du fabricant pour garantir une
parfaite stabilité. Les tables respecteront les dimensions normalisées (NF EN 1729-1 et
1729-2) pour assurer un confort optimal aux éléves.

Une fois montées, les tables seront alignées de maniére a respecter les régles de circulation
dans la salle et offrir un espace de travail ergonomique.

4.7. Table professeur

La table du professeur sera livrée préassemblée ou en modules a assembler sur site.

Elle sera montée avec un soin particulier, en vérifiant la solidité des fixations et la planéité du plateau.
Un contréle sera effectué pour s'assurer que la hauteur et les dimensions respectent les normes
ergonomiques pour une utilisation prolongée.

La table sera positionnée a 'avant de la salle, dans un emplacement permettant une bonne visibilité
de la classe et un accés pratique au tableau.
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4.8.Tableau blanc magnétique

Le tableau blanc magnétique sera livré avec tous ses accessoires de fixation (chevilles, vis, supports
muraux).

Linstallation sera effectuée par des techniciens qualifiés, en suivant les consignes du fabricant. Le
tableau sera fixé solidement a une hauteur adaptée aux éléves et au professeur, en tenant compte des
normes d’accessibilité (NF P98-350).

Un contréle final sera réalisé pour s'assurer de la stabilité de 'installation et de la bonne surface
d'écriture et d'effacement. Une fois en place, des tests pratiques seront effectués pour vérifier son bon
fonctionnement.

Ces étapes garantiront une installation de qualité et conforme aux normes en vigueur pour un usage
scolaire.
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