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1 CARACTERISTIQUES GENERALES DES MARCHES

11 OBJET DES MARCHES

Le présent marché concerne les travaux d’aménagements du sentier France vue sur mer sur les
secteurs de Callelongue et de Sainte Frétouse, pour le Parc national des Calanques.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (C.C.T.P.) et de son annexe.

12 FORME DES MARCHES ET REFERENCES AUX ARTICLES DE LA REGLEMENTATION EN
MATIERE DE MARCHES PUBLICS

Procédure adaptée, en vertu des articles R 2123-1 et R 2113-1 du décret 2018-1075 du 3 décembre
2018 portant application du code de la commande publique.

Marché fractionné en vertu des articles R.2113-4 a 6 : marchés a tranches, comportant une tranche
ferme et deux tranches optionnelles.

13 MAITRISE D’'OUVRAGE - MAITRISE D’CEUVRE ET MAITRISE DE CHANTIER
131 Maitrise d’ouvrage

La conduite d’opération de la maitrise d’ouvrage reléve du Parc national des Calanques
141 avenue du Prado
13008 Marseille

Au sens de l'article 2 du CCAG / FCS, « l'acheteur » est le pouvoir adjudicateur qui conclut le marché
avec le titulaire.
Il est représenté par Martin Gascuel, martin.gascuel@calanques-parcnational.fr, Tél. 06 22 40 14 08.

132 Maitrise d’ceuvre

Mandataire :

SARL TOPO*GRAFIK

10 rue Virgile Marron

13005 Marseille

Tel : 06 34 53 76 88

Courriel : laulan@topografik.fr

Mandataire du groupement avec les cotraitants

Bureau d’étude ECO

19 avenue Auguste Renoir
06800 Cagnes sur Mer

Tel : 04 93 29 11 30
Courriel : info@ecoxygene.fr

SYMBIODIV
6 Les Muscades — 471 chemin de Besse
83170 Brignoles
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14 PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES :

Les piéces constitutives du marché sont des piéces particuliéres et des piéces générales.

Les piéces générales, bien que non jointes au marché, sont réputées connues de I'entreprise.
Conformément a l'article 4.1 du CCAG/travaux, les piéces contractuelles sont dans I'ordre de priorité
décroissante :

L’acte d’engagement (AE),

Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),

Le calendrier détaillé définitif d’exécution des travaux,

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et son annexe technique,

DICT,

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 et publié au JORF du 1er avril 2021,
Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable au prestations objet du marché
L'offre technique du titulaire,

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,

Les éléments de décomposition financiere de I'offre.

VVVY VVVVYVYYVY

15 DUREE DU MARCHE ET DUREE DES TRAVAUX
151 Durée du marché

Le marché est conclu a compter de sa date de notification et pour toute la durée de I'opération, jusqu’a
I'expiration des délais de garantie de parfait achévement des travaux.

152 Durée des travaux

Le début du délai global d’exécution des travaux s’effectue a compter de la notification de I'ordre de
service (OS) de démarrage du maitre d’ceuvre.

153 Phases des travaux

Le planning des travaux se décompose en phases telles que décrites dans le planning et le plan de
phase fourni.

16 TRANCHE OPTIONNELLE
L'exécution de la (des) tranche(s) optionnelle(s) est subordonnée a la décision de l'acheteur de

I'affermir. La décision d'affermissement des tranches est notifiée au titulaire a la notification du marché
ou dans un délai correspondant a la période de préparation respective des deux phases travaux.

Aucune indemnité d'attente ou de dédit n'est versée en cas de retard ou de dédit dans
I'affermissement d'une tranche optionnelle.

2 TRAVAUX CONCERNES PAR LE MARCHE

21 DEFINITION ET CONTENU DES TRAVAUX
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211 Types de travaux

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP), et son annexe technique.

Le titulaire doit se conformer aux prescriptions techniques du CCTP et notamment pour les contraintes
de déroulement des travaux, les mesures d’hygiéne et de sécurité, les installations de chantier,
'organisation du chantier, les mesures de sécurité incendie, le nettoyage et la protection des ouvrages.

212 Connaissance des lieux et de I'opération

Chaque entreprise est réputée :

» Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
des lieux d’'implantation des installations projetées et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux ;

» Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des installations et s’étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;

» Avoir connaissance des contraintes des sites classés loi de 1930 et site protégé (Natura 2000 et
cceur de Parc national) ;

» Avoir connaissance du permis d’aménager obtenu par le PNCAL.

213 Caractéristiques des matériaux et équipements
Les caractéristiques des matériels et équipements concernés par les prestations du marché sont

spécifiées dans les CCTP. Les caractéristiques des matériaux et équipements doivent étre conformes
aux CCTP et aux réglementations en vigueur.

Les vérifications, essais et épreuves sont soumis aux dispositions de I'article 24 du CCAG /travaux.
214 Limites des prestations

Sans objet

215 Travaux modificatifs éventuels

La nature et le montant des travaux modificatifs éventuels devront obligatoirement avoir été, au

préalable, validés par le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA). La procédure suivante doit étre
impérativement respectée pour toute prestation modificative :

1) Le maitre d'ceuvre exprime la nature et le besoin des travaux modificatifs éventuels dans le PV de
chantier, et le transmet au titulaire.

2) A partir du PV, le titulaire établit et transmet son devis descriptif détaillé (en précisant toutes les
unités, toutes les quantités et tous les prix unitaires H.T. des ouvrages) au maitre d'ceuvre, dans les 7
jours calendaires suivant la réception du PV ;

3) Aprés analyse et vérification du devis, le maitre d'ceuvre transmet le devis au maitre d'ouvrage pour
avis de celui-ci ou renvoie le devis au titulaire pour modifications et/ou adaptations ;

4) Le devis part dans le circuit de validation du maitre d'ouvrage ;

5) Dans le cas ou le RPA valide les travaux modificatifs, le maitre d'ouvrage établit un avenant dont la
notification vaut ordre de service.

Nota: Aucun travaux modificatif ne sera rémunéré sans validation préalable de I'acheteur et sans ordre
de service de commande des travaux proposés par le maitre d'ceuvre.
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22 EXECUTION DES TRAVAUX

221 Lieux d’exécution

Commune de Marseille et commune de La Ciotat.

222 Délais d’exécution - Période de préparation — programme d’exécution

Le début du délai global d’exécution des travaux est précisé par ordre de service du maitre d’ouvrage.
La période de préparation de trois semaines est incluse dans le délai d’exécution.

Intempéries et délai d’exécution :

Sont considérés comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels de
vent et de pluviométrie tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites
ci-apres :

- vent d’intensité supérieure a 70 km/h pendant 2 heures par jour

- pluie supérieure a 20 mm/h pendant 4 heures par jour

Au-dela de ces intensités, les jours ou demi-journées d'intempéries ouvriront un droit de prolongation
des délais mais n'ouvriront en aucun cas un droit a indemnité lié a la neutralisation des moyens
humains et matériels sur le chantier.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG travaux et pour
autant qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux, le délai d’exécution est prolongé d’'un nombre de
jours correspondant au nombre de jours de chdmage intempéries ayant fait I'objet d’'une déclaration
par I'entrepreneur a sa caisse de chémage intempéries. Pour pouvoir bénéficier d’'une prolongation de
délai, I'entreprise devra adresser au maitre d’ouvrage les bulletins météo.

Le régime du chObmage intempéries permet a une entreprise du BTP (notamment pour les gros ceuvre,
désamiantage ou Charpente /couverture) d’arréter momentanément son activité lorsque les conditions
atmosphériques rendent I'accomplissement du travail impossible ou dangereux (gel, neige, pluie,
inondation...).

Quelle que soit leur origine, les prolongations de délai pour cause d’arrét total ou partiel des travaux ou
encore en cas d’entrave, font 'objet d’'une décision de I'acheteur notifiée par OS.

L'entrepreneur dont le chantier est arrété totalement ou partiellement, ou entravé, doit en informer
immédiatement le maitre d’oeuvre par tout moyen écrit (mail, courrier).

Les éventuelles décisions de prolongation de délais d'exécution ne peuvent pas concerner des travaux
réalisés a l'intérieur de locaux mis hors d'eau ou hors d'air. Les journées d'intempéries ne sont prises
en compte que pour la seule part des personnels dont les tdches programmées ont été impossibles du
fait des intempéries.

223 Modalités d’exécution

Le titulaire s’engage a assurer la qualité et le suivi des travaux pendant toute la durée d’exécution du
marché et garantit un suivi particulier du chantier.

Qualifications
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Le titulaire doit détenir les qualifications et/ou références exigées au titre de la candidature. Ces
exigences seront vérifiées par le maitre d‘ceuvre et le maitre d’ouvrage pour les déclarations des sous-
traitants éventuels en cours de marché.

Equipe dédiée a I’exécution de la prestation

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser la
prestation et assurer sa bonne fin.

Le titulaire s’engage donc a mettre en place I'équipe des personnes compétentes dont les CV ont été
présentés dans son offre, notamment le directeur de chantier et le chef d’équipe, et il s’efforce
d’assurer la pérennité de cette équipe pendant toute la durée du marché.

En cas d’absence ou d’indisponibilité, supérieure a 5 jours ouvrés, d’'un ou de membres de I'équipe
pressentie, le titulaire est tenu d’assurer le niveau de compétence des intervenants remplacants et de
qualité de la prestation, conformément aux niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels
régissant le présent marché.

Si cette éventualité se présente, le titulaire doit en informer le PNCAL dans les plus brefs délais et

soumettre a la validation de I'acheteur le CV du ou des personnels proposés en remplacement. Le
PNCAL est en mesure de refuser le(s) CV proposé(s) et le titulaire tenu d’en présenter un (d’) autre(s).

Coordination des travaux - Réunions de chantier

Les réunions de chantier sont hebdomadaires. La présence d’'un représentant qualifié du titulaire est
obligatoire.

La convocation est adressée par le Maitre d’ceuvre au titulaire.

Des réunions supplémentaires peuvent étre diligentées a la demande du maitre d’ceuvre si nécessaire.
A l'issue de chaque réunion de chantier, un compte-rendu est établi par le Maitre d’ceuvre et transmis
au titulaire.

224 Mesures de sdreté a prendre en compte

Le port de la carte BTP par tous les ouvriers est obligatoire pendant le chantier.

23 CONTRAINTES DE REALISATION DES TRAVAUX, COMPTE PRORATA, HYGIENE ET
SECURITE SUR LE CHANTIER, INSTALLATIONS DE CHANTIER, CLOTURES DE CHANTIER,
NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS

231 Compte prorata
Sans objet.

232 Contraintes de déroulement des travaux — Horaires de chantier a respecter

Les prescriptions et modalités relatives aux contraintes de déroulement des travaux sont décrites dans
le cahier des clauses techniques particuliéres.

Les horaires de travail sur le chantier doivent étre conformes a la réglementation en vigueur.

233 Hygiéne et sécurité : généralités
Les installations de chantier, adaptées en permanence aux effectifs, doivent respecter les dispositions

du code du travail et de la réglementation en vigueur. Elles doivent étre entierement repliées a la fin
des travaux.
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Les prescriptions et mesures de sécurité et d’hygiéne réglementaires doivent étre respectées en
permanence.

234 Installations de chantier

Les prescriptions et modalités relatives aux installations de chantier sont décrites dans le cahier des
clauses techniques particuliéres.

235 Nettoyage et protection des ouvrages

Les prescriptions et modalités relatives aux nettoyages et protections des ouvrages sont décrites dans
le CCTP.

236 Gestion, tri sélectif, stockage, transport, évacuation dans des décharges autorisées et
traitements des déchets

Les entreprises devront respecter les prescriptions et les modalités définies dans le cahier des clauses
techniques particulieres communes (C.C.T.P.C.) a tous les lots.

237 Mise en ceuvre de sources de chaleur, permis feu, permis poussiére

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau,
lampe a souder, découpes, outils utilisant de I'énergie électrique...) devra étre précédée de la remise
au coordonnateur SPS et au chargé de prévention du Parc national des Calanques d'une fiche
journaliére (permis feu journalier) indiquant :

- la nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,
- les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie.
- les moyens de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

lls pourront étre soumis dans des cas particuliers a autorisation du Maitre d'ceuvre.

24 SOUS-TRAITANCE

La déclaration du sous-traitant est effectuée a I'aide du formulaire DC 4 « déclaration du sous-traitant».
Ce formulaire est adressé diment renseigné, notamment pour le bénéfice ou non du paiement direct,
et signé conformément a l'article 3.6 du CCAG / travaux.

Il est rappelé aux entrepreneurs que la Loi du 31 décembre 1975 et des articles R 2193-1 et 2 du Code
de la commande publique leur font obligation de présenter leurs éventuels sous-traitants a I'agrément
du maitre de 'ouvrage :

- soit lors la conclusion du marché,

- soit avant l'intervention des sous-traitants sur le chantier.

La sous-traitance de second rang n'est pas acceptée.
25 RECEPTION DES TRAVAUX ET LEVEE DES RESERVES

La réception des travaux et la levée des réserves s’effectuent dans les conditions prévues au CCAG
travaux.
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253 Documents a remettre
Le titulaire de chacun est tenu de remettre :

Pendant la période de préparation (en version informatique) :

- les photocopies des contrats d’assurance,

- la liste des personnels,

- les plans d’organisation, d’hygiéne et de sécurité, les plans qualité,
- le plan des installations de chantier (PIC)

- tous les documents demandés dans les piéces administratives,

- tous les documents demandés par le maitre d’ceuvre,

- tous les documents demandés dans le C.C.T.P.

Avant I’exécution des travaux (en version informatique) :

- les mises a jour, toutes les semaines et autant de fois que nécessaire, du planning prévisionnel
détaillé des taches,

- les documentations techniques de tous les matériels et de tous les matériaux:

- les plans d’exécution de tous les ouvrages,

- les notes de calculs et de dimensionnement de tous les équipements, de tous les ouvrages,

- les échantillons, les procés-verbaux,

- les avis techniques sur les matériaux et les procédés non traditionnels,

- tous les documents demandés par le maitre d’ceuvre,

- tous les documents demandés dans le C.C.T.P.

Aprés achévement des travaux (en version informatique) :

- les dossiers des ouvrages exécutés,

- les plans des ouvrages exécutés,

- les notices techniques de tous les matériels et matériaux, les procés-verbaux, les notes de calculs,
- tous les documents demandés dans le C.C.T.P.,

- tous les documents demandés par le maitre d’ceuvre.

Les plans seront fournis sur support informatique au format DWG (compatible avec la version Autocad
de 2014) et PDF.

261 Garanties particulieres

Sans objet.

3 ASPECT FINANCIER DES MARCHES

31 PRIX

311 Forme des prix

Les ouvrages et prestations faisant 'objet du marché sont réglés par application d’'un prix global et
forfaitaire.

Le prix est ferme.

Les prix sont établis en euro hors taxes. Le montant de la T.V.A. correspond au taux applicable au
moment du fait générateur (exécution des travaux).

Dans le cas d'une variation du taux en cours d’exécution, il sera tenu compte de cette variation dans
les prix de réglement.
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312 Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages et reglement des comptes

Les prix sont réputés « tout compris ». lls impliquent, entre autres, les fournitures, 'amenée a pied
d’ceuvre, la pose, la dépose, la main d'ceuvre, tous les frais généraux, les frais d’approvisionnement,
tous les moyens d’accés, de manutention et de levage, les procédures administratives, les études, les
contrbles et le suivi des prestations, l'installation et le nettoyage de chantier, les protections, les essais,
les contréles, I'élimination des déchets de chantier, les réceptions, etc.

Les prix du marché sont également établis en tenant compte des contraintes suivantes et des sujétions
relatives aux :

- en tenant compte des contraintes particuliéres d’exécution et des diverses prescriptions
fixées dans le cahier des clauses techniques particuliéres

+ En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la gestion, le tri, le
transport et I'évacuation, le stockage et I'élimination des déchets conformément a la législation en
vigueur,

En tenant compte des dépenses liées :
o Aux diverses démarches a effectuer compte tenu de la nature des travaux ;

e Aux mesures de sécurité particulieres a prendre du fait des risques d’interférences avec
d’autres éventuels travaux,

e Aux mesures d’isolement et d’accés au chantier,

e Aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification
du marché a la fin du délai de garantie parfait achevement ;

e En tenant compte des intempéries,

e En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots et travaux tous corps d’états.

313 Modalités de révision

Sans objet.

32 MODALITES FINANCIERES
321 Projets de décompte mensuel et final

Lorsque la durée des travaux est supérieure a un mois, le réglement des comptes se fait par des
acomptes mensuels, et un solde, établis et réglés dans les conditions déterminées aux articles 10.4
(acomptes sur approvisionnement) et 12 du CCAG/Travaux.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre
pour vérification et validation avant présentation au Maitre d’'ouvrage et au service financier du PNCAL.
Le circuit des projets de décompte mensuel et d’état d’acompte se fait uniquement via Chorus
Pro (de I'entreprise au MOE et du MOE au PNCAL). Les situations mensuelles sont établies sur la
base de la décomposition globale et forfaitaire des prix (DPGF) par application du pourcentage
d’avancement des travaux et de la livraison des approvisionnements sur la prestation concernée.
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Suite a la notification de la réception finale des travaux, le titulaire adresse, aprés le projet de
decompte afférent au dernier mois d’exécution, un projet de décompte final indiquant les quantités
totales des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre, il devient
alors le décompte final. Le maitre d’ceuvre édite alors le décompte général comprenant le décompte
final et la récapitulation des acomptes et du solde.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme a
régler par le maitre d’'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’'une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance mais n’inclut pas
la TVA.

322 Modalités de reglement

Facturation

Le reglement des sommes dues demeure subordonné a la production de la facture laquelle n’est pas
réclamée au titulaire.

La facture comporte, outre les mentions légales, les mentions suivantes : dates, références (numéro et
désignation) du marché ; numéro d’engagement juridique, désignation des travaux exécutés ainsi que
la période concernée.

Elle est établie en un exemplaire daté, faisant référence au présent marché et adressée au MAITRE
D’CEUVRE pour vérification et validation puis au MAITRE D'OUVRAGE pour certification du service
fait.

Les factures sont obligatoirement déposées sur le portail Chorus pro htips://chorus-pro.gouv.fr
en indiquant le n° de SIRET 130 016 793 00023.

Paiements

Le paiement intervient par virement au compte correspondant au relevé d’identité bancaire joint par le
titulaire.

La monnaie du marché est 'euro.

Le PNCAL procéde au paiement des sommes dues dans un délai maximal de 30 jours a compter de la
réception de la facture par le maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou la facture est regue avant certification du service fait, la date prise en compte est celle
du service fait.

Le délai global peut étre suspendu par l'ordonnateur pour réclamer des piéces ou informations
complémentaires ; le délai aprés la suspension est obligatoirement de 30 jours, a partir de la date de
fin de suspension.

En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Paiement au sous-traitant

La déclaration de sous-traitance (DC4) précise tous les éléments de I'article R 2193-1 a 4 du décret n°
2018-1075 du 3 décembre 2018, et pris en application de I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre
2018 portant partie Iégislative du code de la commande publique, et indique notamment ce qui doit étre
réglé respectivement aux sous-traitants éventuels.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, a
I'entreprise titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer
la date (article R 2193-11), ainsi qu’au maitre d’ceuvre avec la preuve de dépdt attestant de sa
demande auprés du titulaire.
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Le titulaire dispose alors de 15 jours calendaires pour accepter ou refuser le paiement et adresse sa
décision au maitre d’ceuvre pour validation puis transmission au service financier du PNCAL. Le
paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

Ce délai court a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de 'accord du titulaire sur le paiement
demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun
accord ou refus de paiement.

323 Avance

Lorsque les conditions énoncées a l'article R.2191-3 du Code de la Commande publique sont réunies (montant
initial du marché supérieur a 50 000 euros HT et délai d’exécution supérieur a deux mois), et en vertu de larticle
R.2191-4 (cas ou l'avance n’est pas obligatoire), chaque titulaire bénéficie d'une avance dont il peut cependant
refuser le versement : le renoncement ou non au bénéfice de 'avance est précisé par le titulaire a l'article D2 de
lacte dengagement (AE).

L'option B du CCAG travaux s'applique : avance fixée a 30 %.

Dans le cas ou le titulaire a percu une avance, le remboursement de cette derniére s’effectue, dans la
mesure du possible, par précompte unique sur les sommes dues au titulaire lorsque le montant des
prestations exécutées par lui atteint ou dépasse 70% du montant total du marché, toutes taxes
comprises. Dans 'éventualité ou la somme précomptée ne permet pas de récupérer le montant total de
'avance, le montant restant di est prélevé sur les sommes dues ultérieurement au titulaire.

En tout état de cause, le remboursement de l'avance doit étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises des prestations qui
lui sont confiées.

324 Cession —nantissement

L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité dématérialisé nécessaire a la notification éventuelle
d’'une cession ou d’'un nantissement de créance est délivré, sur demande écrite du titulaire, par la
personne publique.

Sont désignés :

Comme personne habilitée a donner les renseignements prévus a larticle R 2191-60 relatif aux
marchés publics : la Directrice du PNCAL.

Comme comptable assignataire des paiements :

Agent comptable

Office Francais pour la Biodiversité - Pole de Montpellier

Immeuble Tabella

125, Impasse Adam Smith

34470 PEROLS

325 Retenue de garanties

Conformément a l'article R.2191-33 du Code de la commande publique, le montant de la retenue de
garantie est de 3 %. Ce taux est appliqué au montant initial du marché public et de ses éventuelles
modifications.

33 PENALITES

En dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG travaux, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités inférieures
a 1 000 euros pour I'ensemble du marché.

Conformément a l'article 19.2.2, le montant total des pénalités appliquées au titulaire ne peut excéder
10 % du montant total hors taxe du marché ou de la tranche considérée.

331 Pénalités de retard dans les délais d'exécution des travaux
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En dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG/Travaux, le non-respect des délais d’exécution mentionnés a
'acte d’engagement complété par le calendrier fourni par le titulaire entraine, sans mise en demeure
préalable, I'application de pénalités d’'un montant de 100 € HT par jour de retard. Ces pénalités
(montant non soumis a la TVA) viennent en déduction des sommes dues au titulaire.

332 Autres pénalités

En complément a l'article 19.2 du CCAG/travaux, les pénalités suivantes sont également appliquées :

> Absence aux réunions de chantier, réunions d’étude et de coordination

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les
rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre. Les réunions de chantier se dérouleront sur
le site du chantier.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Travaux, ces pénalités forfaitaires sont fixées a cent euros
(100 €) par absence.

> Pénalités pour retard dans la remise des documents a fournir pendant la période de
préparation, pendant exécution des travaux et aprés achévement des travaux

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la remise des documents a
fournir pendant la période de préparation, une pénalité journaliére hors taxes sera opérée sur les
sommes dues au titulaire. Le montant de cette pénalité hors taxes est fixé a cent euros (100 €) par
document.

> Pénalités pour manquement aux régles d’hygiéne et de sécurité, et a la signalisation générale
du chantier :

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG Travaux, si des mesures de sécurité ou d’hygiéne sont jugées
nécessaires, celles-ci devront étre mises en application immédiatement ou si elles sont importantes un
délai de carence, dont |la durée sera précisée, pourra étre admis.

Toute récidive ou 1° rappel a une situation jugée a risque entrainera la mise en pénalité du titulaire.

La pénalité hors taxes journaliere sera fixée a deux cent euros (200 €) a compter de la date de 'accusé
de réception de l'ordre de service la prescrivant.

> Pénalités pour manquement aux régles de nettoyage du chantier

Par dérogation a larticle 19.2 du C.C.A.G travaux, le refus de I'entrepreneur d’obtempérer aux
injonctions du Maitre d’ceuvre d’avoir a procéder aux taches de nettoyage qui lui sont imparties, sera
sanctionné par une pénalité forfaitaire de quatre cent euros (400 €) H.T. par jour calendaire de retard.

» Manquement a la réglementation coeur de Parc
A titre informatif, toute infraction a la réglementation applicable en cceur de Parc est passible d'un
procés-verbal dressé par la police de I'environnement.

4 ASSURANCE, DIFFERENDS ET LITIGES
41 ASSURANCE

Le titulaire s’engage a souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques dont il peut étre tenu
pour responsable du fait de son activité.

Il doit justifier d’'une assurance responsabilité civile professionnelle
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Ces dispositions s’appliquent également aux sous-traitants.

42 RESILIATION DU MARCHE — REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

En cas de non-exécution satisfaisante des travaux réalisés, constatée et notifiée au titulaire par lettre
recommandée, le marché peut étre résilié sans préavis par le PNCAL sans aucune indemnité, seuls
seront facturés les travaux réalisés et conformes au CCTP.

Il sera fait application des articles 49 a 52 du C.C.A.G./Travaux.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, 'administrateur ou le liquidateur est mis
en demeure par le PNCAL de se prononcer sur la capacité du titulaire a poursuivre I'exécution du
marché. Sans réponse de sa part dans un délai d’'un mois, le marché est résilié de plein droit.

43 LITIGES

Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché dans les
conditions et délais définis a I'article 55.1 du CCAG/travaux.

En cas d’échec de la procédure amiable, une procédure contentieuse emportera saisine du tribunal
administratif de Marseille selon les lois et les reglements en vigueur en France.

Le tribunal administratif peut étre saisi par I'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

5 GESTION DES ATTESTATIONS LEGALES - Inscription obligatoire a HIVEO

Afin de respecter ses obligations en matiére de réglementation du travail, le titulaire s’engage a utiliser
les services de la société HIVEO (HIVEO — RCS Lyon 527 737 738 — www.hiveo.fr), pour la diffusion
des documents administratifs tiers exigés dans le cadre du présent contrat et a en autoriser 'accés au
Donneur d’ordre ('acheteur). Cette plateforme est entierement gratuite pour le titulaire.

En cas d’abonnement a la plateforme Attestation Légale, le dossier du titulaire est automatiquement
synchronisé sur la solution HIVEO. Le titulaire s’engage a maintenir son abonnement actif pendant
toute la durée du présent marché. Il s’engage en outre a répondre dans les 7 jours a toute demande de
transmission de documents administratifs pendant toute la durée du marché.

Dans les 7 jours qui suivent la notification du marché, il doit créer un compte gratuit sur HIVEO et
pouvoir en apporter la preuve a l'acheteur sur simple demande. Le compte doit étre maintenu actif
pendant toute la durée du présent marché.

Le titulaire s’engage a répondre dans les 7 jours a toute demande de transmission de documents
administratifs par HIVEO pendant toute la durée du marché. Dans le cas ou les documents réclamés
ne seraient pas transmis dans les délais, le donneur d’ordre se réserve la possibilité d’interdire la
poursuite du contrat en attendant qu’il ait fait diligence. Si le titulaire ne répond pas dans le délai
imparti, le donneur d’ordre se réserve le droit d’appliquer les mesures prévues au marché en matiére
de résiliation.

Le fournisseur s’engage sur I'honneur a la sincérité et a 'exhaustivité dans les éléments et documents
transmis a HIVEO.
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6 DEROGATIONS AU CCAG/TRAVAUX

Les paragraphes du présent CCAP dérogent aux articles du CCAG/travaux dans les conditions définies
ci-dessous :

§ du CCAP Articles du CCAG/travaux
33 pénalités 19.2.1 non exonération des pénalités
331 et 332 « pénalités » 19.2 application de pénalités forfaitaires et autres
pénalités
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