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ARTICLE 1 — OBJET DE L’ACCORD CADRE — CONSISTANCE DES PRESTATIONS
1.1 Objet de I'accord cadre — Généralités

Dans le cadre de I'entretien des Parcs et Jardins des Domaines nationaux de Saint-Cloud, Champs-sur-
Marne/Jossigny et Rambouillet, le présent accord cadre a bons de commande a pour objet la réalisation de
prestations de travaux forestiers pour le Domaine de Saint-Cloud (92210 Saint-Cloud).

D’une maniére générale, le titulaire s’engage a exécuter toutes les prestations nécessaires en vue de
'entretien normal et permanent des sites, dans le respect de la Iégislation, des régles de la profession ainsi
que des dispositions du présent CCTP.

Le titulaire doit prendre compléte connaissance des documents écrits concernant les prestations a exécuter.

Le présent CCTP a pour but de renseigner d’'une maniére générale les soumissionnaires sur la nature des
prestations a réaliser, leur importance, leurs dimensions et leurs emplacements. Toutefois, il est précisé que
ces documents et descriptions n‘ont aucun caractére limitatif et que les soumissionnaires sont tenus de
prévoir eux-mémes, pour I'établissement de leurs prix unitaires, et d’exécuter comme étant compris dans
leur prix, sans exception ni réserve, toutes prestations complémentaires relevant de leur profession qui
seraient indispensables au parfait achévement des prestations projetés dans le respect des régles de l'art.
De ce fait, les soumissionnaires ne pourront en aucun cas arguer d’erreurs ou omissions dans les CCTP
pour demander un supplément quelconque sur le montant de leurs prix unitaires.

Les soumissionnaires doivent tenir compte de toutes les sujétions et pourront si nécessaire demander, avant
la remise de leur offre, toutes les précisions complémentaires au CMN, ou, a défaut, considérer la solution la
plus onéreuse.

Au cas ol une omission ou une contradiction ne se révélerait qu’aprés remise des soumissions, le CMN
serait en droit d’exiger la mise en ceuvre de la solution la plus onéreuse.

1.2 Conditions générales d’exécution

Durant toute la durée de l'accord cadre, le titulaire est seul responsable a I'égard des tiers des
conséquences des actes de son personnel et de 'usage de son matériel.

Il contracte a ses frais toutes les assurances utiles notamment pour se garantir de toute indemnité a laquelle
I'exposerait I'activité entreprise au titre du présent accord cadre.

Il assure la sécurité de son personnel et des tiers au cours de I'exécution de ses prestations.
Le titulaire s’engage pendant toute la durée du présent accord cadre a respecter les normes et
réglementation en vigueur. Il doit se conformer aux dispositions du Code du Travail et a la 1égislation en

vigueur en matiére d’hygiéne et de sécurité.

Il s’engage a employer, en nombre suffisant, des personnels qualifiés connaissant parfaitement I'exécution
des prestations faisant I'objet du présent accord cadre.

Il doit adapter le nombre et les modéles de véhicules ou matériels en fonction des besoins liés aux
interventions, afin de garantir le respect des délais.

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat.
Le service sera effectué en totalité, sauf en cas d’'intempéries constatées par le CMN et rendant le travail
impossible. Dans ce cas, le titulaire pourra remettre son exécution au 1°" jour suivant le rétablissement des

conditions optimales. Si nécessaire, ce jour sera défini en accord avec le CMN.

En cas d’interruption imprévue et méme partielle du service, le titulaire devra en aviser dans les plus brefs
délais le CMN afin de trouver avec son accord une solution adaptée.
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Les prestations doivent étre exécutées de fagon a entrainer le moins de géne possible pour les usagers des
lieux.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucune majoration de prix en raison de la géne que les usagers pourraient
apporter a I'exécution du travail.

1.3 Connaissance des lieux — Visite sur place

Le titulaire est censé s’étre rendu sur place pour évaluer exactement la nature des différentes prestations et
les différentes contraintes inhérentes a chacun des sites d’intervention.

Il est réputé avoir pleine et entiére connaissance des lieux, de la consistance des prestations et des
difficultés d’exécution éventuelles. Il est censé avoir tenu compte des contraintes de circulation et de
stationnement des véhicules. En conséquence, il ne pourra se prévaloir d’'une insuffisance des informations
jointes au présent cahier des charges.

1.4 Prise de possession des lieux — Responsabilités

Avant d’engager sa propre intervention, le titulaire doit constater ou réceptionner les lieux et les ouvrages
sur lesquels il va intervenir ainsi que I'ensemble des éléments susceptibles d’étre détériorés au cours des
prestations (pelouses, voiries, réseaux, éléments architecturaux, etc.). Toute intervention sur le site sans
constat préalable vaudra réception et acceptation par le titulaire de tous les ouvrages réalisés
préalablement.

Quelles que soient les dispositions techniques retenues, la responsabilité du titulaire sera engagée en cas
de dégradation de I'environnement naturel et construit ou en cas d’incident corporel consécutifs a I'exécution
des prestations. Les précautions nécessaires doivent également étre prises dans la circulation et
lintervention des engins et matériels de chantier pour éviter tout incident ou accident de personnes aux
abords du chantier, et pour parer a tous risques de dégradation ou d’accident sur les véhicules divers
circulant ou stationnant a proximité de celui-ci.

Le titulaire sera tenu de signaler tout incident au CMN dans les plus brefs délais.

1.5 Consistance des prestations

La prestation comprend, suivant les dispositions définies au présent CCTP :

- La mise a disposition du personnel, des véhicules, matériels et matériaux nécessaires a I'exécution
des prestations ;

- L’installation et le repliement du chantier ;

- L’exécution des prestations objet du présent CCTP ;

- Lacollecte, le tri et le transport jusqu’au lieu de stockage ou de valorisation (sur site ou en centre de
traitement spécialisé) des divers déchets produits par I'exécution des prestations ; leur broyage s’il
est demandé une valorisation sur site.

ARTICLE 2 — MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS
2.1 Accés et circulation
Les accés au chantier sont soumis a la réglementation interne du domaine.

Dans I'enceinte du domaine, la vitesse maximale admise pour les véhicules est de 15km/h. Il est en outre
impératif de rouler au pas dans les endroits sans visibilité.
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Pour le franchissement de grilles habituellement fermées aux véhicules, les conditions d’ouverture et de
passage seront déterminés a I'exécution par le CMN.

Pour chaque chantier, les itinéraires et voies de circulation qui pourront étre empruntés par les véhicules et
engins de travaux seront indiqués par le CMN dans le cadre du plan de circulation.

Les zones d’acces aux parcelles forestiéres seront convenues avec le CMN.

Aucune plus-value ne sera admise pour les difficultés d’approche dues au stationnement de véhicules, ni
pour celles dues a la présence de bornes, barriéres de protection ou autres équipements installés sur
certaines contre-allées. Ces équipements seront remis en place aprés passage de I'entreprise sous peine de
pénalités.

Tous les moyens devront étre mis en ceuvre pour adapter le matériel a la structure et au tracé des
allées (encombrement, poids a I'essieu, etc.). Il est rappelé au titulaire la fragilité de ces allées, dont les
structures et les revétements n’ont pas été congus pour une circulation d’engins lourds.

Tout dommage constaté au sein du domaine (sur allées, espaces verts, batiments, statuaire, éléments
mobiliers, réseaux, véhicules...) donnera lieu, a la charge et aux frais de I'entreprise responsable, a la mise
en ceuvre de 'ensemble des travaux nécessaires a la remise en état compléte.

Les contraintes précédemment indiquées pour les charges et les voies de circulation obligent le titulaire a
établir un plan de circulation. Il fournira également au CMN la liste des personnels et engins (détaillant
notamment les poids a I'essieu, encombrements, poingonnements, etc.) devant intervenir sur le site. Ces
documents seront soumis a I'approbation du CMN avant tout démarrage des prestations.

2.2 Véhicules, engins et matériels

Le titulaire devra utiliser les véhicules, engins, outillage et autres matériels les mieux adaptés tant a la bonne
exécution des prestations a effectuer qu’a la sécurité de son personnel et des tiers, ainsi qu’a la sauvegarde
de I'environnement. L’usage de tout matériel et de toute technique susceptible de provoquer des dommages
importants aux végétaux sera proscrit. En particulier, tout matériel occasionnant un hachage des branches
lors de la taille est a exclure.

Le titulaire est le seul responsable des matériels qu’il utilise durant ses prestations. Il est le garant de leur
parfaite conformité et de leur vérification réguliere. Les véhicules, engins, outillage et autres matériels
devront étre récents, conformes aux normes en vigueur et en bon état de marche.

La signalisation et I'éclairage des véhicules devront étre conformes aux dispositions des articles R 313-1 a
R313-35 du Code de la route et des décrets et arrétés pris pour son application, a celles de linstruction
interministérielle sur la signalisation routiére — 8e partie : signalisation temporaire (arrété du 06/11/1992) et a
celles des arrétés du 04/07/1972 et du 20/01/1987.

Les véhicules devront étre équipés de feux spéciaux répondant aux exigences de l'arrété du 04/07/1972 et
de la signalisation complémentaire homologuée dont les caractéristiques sont définies par l'arrété du
20/01/1987, disposée a I'avant, a l'arriére et sur les cétés du véhicule.

Les véhicules de I'entreprise devront étre propres et identifiables par le grand public.

Le titulaire sera tenu de soumettre au CMN, pour acceptation, les moyens qu’il compte utiliser. Le CMN se
réserve le droit de refuser les véhicules et engins qui ne correspondraient pas, soit aux dispositions
du présent CCTP, soit aux besoins nécessaires pour une exécution parfaite de la prestation.

Le fait que le CMN n’a pas formulé d’observations sur les véhicules, engins, outillage et matériel ne I'engage
en rien quant a leur conformité envers les réglements et lois en vigueur (service des mines, inspection du
travail, etc.).
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En cas de panne de lI'un des véhicules ou matériels utilisés, le titulaire devra prendre toutes les mesures
nécessaires afin d’assurer sa réparation ou son remplacement et ceci sans conséquences sur le bon
déroulement des prestations.

2.3 Outils de taille et prophylaxie

Les outils de coupe devront toujours étre correctement affités afin de ne pas provoquer de déchirure ou tout
autre dommage.

Afin d'éviter tout risque de transmission et de propagation d’agents pathogénes, une désinfection
systématique des outils sera soigneusement effectuée avant la taille de chaque arbre ou arbuste. Les outils
seront trempés dans un produit désinfectant, type alcool a brdler ou formol. Ce produit pourra étre un
anticryptogamique. Il devra étre soumis a l'approbation du CMN.

En l'absence de procédé de désinfection automatique du matériel, il sera nécessaire de réaliser une
désinfection périodique des outils lors de lI'avancement du chantier.

Dans les zones a haut risque de contamination, des précautions particulieres devront étre prises, la
désinfection étant impérative entre les interventions et soins sur des sujets différents.

2.4 Lutte contre le bruit et protection de I’environnement

Le titulaire devra respecter les arrétés préfectoraux en vigueur en matiére de lutte contre le bruit. Le matériel
utilisé devra respecter la directive Européenne 2001/14/CE et étre en accord avec les articles L 571-2 et L
571-3 du code de I'Environnement. Les matériels pourront étre contrdlés sur leur agrément.

Le titulaire est encouragé a utiliser des véhicules et matériels fonctionnant avec des énergies et lubrifiants
les moins polluants et émettant le moins de bruit possible. Une attention particuliere aux démarches menées
dans ce sens sera portée a la lecture des éléments du dossier. Ces actions pourront étre mises en valeur
dans le cadre de la politique de développement durable et de la démarche qualité de I'établissement.

2.5 Conservation des caractéristiques des espaces verts

Sauf indications contraires du CMN, les prestations d'entretien, quelle que soit leur nature, ne doivent
entrainer aucune modification dans I'aspect esthétique, les caractéristiques techniques ou la nature méme
des espaces verts. La configuration initiale, les tracés, en plan et en élévation, doivent étre respectés.

Les interventions sur les ligneux (arbres, arbustes, haies), que ce soit dans le cadre de I'entretien périodique
des sites ou dans le cadre d’interventions ponctuelles, ne doivent pas entrainer de modifications dans leurs
qualités techniques et physiologiques ainsi que dans leur aspect esthétique.

L’entreprise ne peut de sa propre initiative modifier 'aménagement sur les espaces dont I'entretien lui est
confié.

2.6 Protection des espaces

Les colts correspondants sont réputés inclus dans les prix unitaires de I'accord cadre.

2.6.1 Protection des surfaces

Tous les secteurs sensibles (gazons, prairies, allées fragiles) seront systématiquement protégés par des
plaques de répartition ou autres afin d’éviter toute dégradation liée au passage des engins ou a la chute
d’arbres ou de branches charpentiéres.
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Des bacs de rétention seront installés sous les engins en stationnement afin d’éviter toute pollution des sols.

L arrachage et la destruction d’arbres, taillis ou broussailles seront conduits de maniere a éviter tout
bouleversement dans les différentes couches du sol et du sous-sol.

Les éventuels dégats donneront lieu a une remise en état, a la charge et aux frais du titulaire, selon les
prescriptions du CMN.

2.6.2 Protection des ouvrages

Toutes les précautions seront prises pour préserver les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient :
sculptures, vases, bancs, fabriques, murs, etc., y compris réseaux aériens ou enterrés. Des protections
seront installées afin qu’ils ne puissent étre endommagés par la circulation des engins de chantier ou la
chute d’arbres ou de branches.

Les éventuels dégats donneront lieu a une restauration, a la charge et aux frais du titulaire, selon les
prescriptions du CMN.

Les dégradations accidentelles occasionnées aux réseaux, quant a elles, feront I'objet de réparations dans
le respect des normes en vigueur au jour de l'incident. Le choix de I'entreprise chargée de réparer devra étre
soumis a I'approbation du CMN.

2.6.3 Protection des végétaux a conserver

Toutes les précautions seront prises pour préserver les végétaux non prévus en suppression (arbres
conservés, plantations récentes, régénération naturelle, etc.), y compris leur systéme racinaire. Des
protections seront installées, et des contournements pourront étre disposés pour éviter le passage d’engins
sous les charpentiéres basses.

Les éventuels dégats donneront lieu a des pénalités dont le montant est défini a I'Article 6.5 du CCAP.

2.7 Installations de chantier
La mise en place des installations de chantier ne pourra avoir lieu sans accord préalable du CMN.

Le CMN peut a tout moment (et notamment lors de manifestations exceptionnelles), demander
Pinterruption du chantier et le repli des installations pour une durée indéterminée ou modifier
I’époque d’intervention.
Aucune plus-value ne sera admise pour ces dispositions particulieres supposées étre totalement intégrées a
I'établissement de I'offre.

Il appartient au titulaire d’assurer ses propres installations en locaux de chantier, selon la réglementation en
vigueur, notamment pour les installations nécessaires a la sécurité et a I'hygiéne du chantier.

Ces prestations incluent toutes les locations et maintenances de bungalows roulants ou fixes, leurs
amenées et installation sur le site, leur repli en fin de chantier, ainsi que 'ensemble des alimentations en
fluides si nécessaire.

Le titulaire est entierement responsable de ses propres installations de chantier et devra tous travaux
d’entretien pour maintenir en permanence les lieux et les abords parfaitement propres et sécurisés.

Les colts correspondants sont réputés inclus dans les prix unitaires de I'accord cadre.
En cas de non-respect de ces exigences, le CMN se réserve la possibilité, aprés simple demande en

rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire intervenir, aux frais du
titulaire défaillant, une entreprise de nettoyage extérieure.
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2.8 Aires de stockage

Si une prestation doit entrainer un stockage provisoire d’engins ou de matériaux, une zone sera désignée au
titulaire par le CMN. Elle se situera autant que possible dans I'emprise du chantier.

Elle sera matérialisée par la pose de grilles soudées sur cadre rigide (hauteur 2 m, longueur 3 m) sur plots
béton de 40 kg. Les grilles seront sécurisées entre elles et celle servant d’accés sera verrouillée au moyen
d’'un cadenas, afin d'interdire tout accés au public.

Aprés utilisation, cette zone devra étre rendue en état.

Les codts correspondants sont réputés inclus dans les prix unitaires de I'accord cadre.

2.9 Clotures de chantier

Le public qui fréquente le domaine est curieux et n‘aime pas changer ses habitudes de circulation. I
convient d’installer une signalisation dissuasive afin d’éviter toute intrusion sur les zones de chantier.

Des clbétures de chantier devront étre réalisées avec du grillage de balisage orange de 1,20 m de hauteur
ou de la rubalise de couleur vive, le tout monté sur des piquets métalliques avec crochets. Elles pourront
étre déplacées a I'avancement. Des panneaux portant les mentions “Chantier interdit au public - Port du
casque obligatoire” devront étre installés sur le pourtour.

Ce dispositif ne dispense aucunement le titulaire de prévoir du personnel chargé d'assurer la surveillance du
chantier et de gérer le public.

Dans les allées ouvertes a la circulation automobile, le titulaire devra mettre en place des signalisations
temporaires (panneaux de travaux, panneaux de signalisation, feux clignotants le cas échéant) ainsi que du
personnel assurant une éventuelle circulation alternée.

Les colts correspondants sont réputés inclus dans les prix unitaires de I'accord cadre.

2.10 Chantiers sur les voies et espaces publics en dehors du domaine

Pour les interventions sur des secteurs jouxtant ou surplombant des voies et espaces publics extérieurs au
domaine, le titulaire prendra contact avec les services concernés pour obtenir les diverses autorisations ou
dérogations en matiére d'accés, de stationnement, etc.

Il devra assurer une parfaite sécurisation du public et gérer la circulation le cas échéant.

Il supportera toutes les charges relatives a I'établissement et I'entretien de ses installations, puis au
nettoyage du site lors de son repli.

2.11 DICT et coupure de réseaux

Si les conditions de réalisation des prestations I'exigent, le titulaire sera tenu de se conformer aux
dispositions du décret n° 91-1147 du 14/10/91, relatif a I'exécution de prestations a proximité d’ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, en particulier pour tous travaux
comportant de fouilles au sol (plantations, essouchement, etc.). Il sera notamment tenu au dépét d’'une
déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT).

En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus et sans préjudice de I'action des autorités compétentes,
le CMN pourra prendre, aux frais du titulaire, les mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans
effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures pourront étre prises sans mise en demeure préalable.
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Si une coupure de réseau est nécessaire pour I'exécution des travaux (notamment sur réseaux électriques
EDF et éclairage public), le titulaire devra effectuer toutes les démarches auprés des gestionnaires de
réseaux.

2.12 Constats sanitaires

S’il constate des végétaux, et plus particulierement des arbres, présentant un risque particulier pour
les personnes ou les biens ou susceptibles d’en présenter un (risque de chute d’arbre ou de branche,
etc.), le titulaire devra en informer immédiatement le CMN par écrit, en précisant 'emplacement, la
nature du danger, le type d’intervention recommandée et en donnant une estimation de l'urgence de
l'intervention.

2.13 Sécurité et hygiéne du chantier
Avant le commencement des prestations, le titulaire soumettra au CMN un plan de prévention des risques.

Il a a sa charge la mise en ceuvre des moyens humains et techniques pour respecter les reglements en
vigueur d’hygiéne et de sécurité.

Le titulaire devra prendre toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a
I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter que les
prestations ne constituent un danger, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Il devra assurer la cloture du chantier et son inaccessibilité, ainsi que sa signalisation tant interne qu'externe.
Il assurera également si nécessaire son éclairage et son gardiennage.

Les points de passage dangereux (au droit des voies de communication, des traversées, etc. ...), devront
étre protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. lls devront au besoin
étre éclairés et gardés.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur concernant le balisage sur la voie publique et
notamment la signalisation verticale temporaire sur la chaussée.

Les zones de stockage des débris végétaux devront étre au minimum balisées et rendues inaccessibles au
public par tout moyen approprié (barriéres, clétures, écriteaux).

Une trousse de premier secours devra étre disponible pour les équipiers sur le chantier. Un membre de
'équipe au moins devra étre titulaire du brevet SST.

Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiéne prescrites ci-dessus sont a la charge du titulaire.
Il est tenu d'observer tous les réglements et consignes de I'autorité compétente.
L'intervention des autorités compétentes ou du CMN ne dégage pas sa responsabilité.

Tout manquement aux régles de base en matiére de sécurité des personnes et des biens et de
visibilité du chantier pourra entrainer sur le champ un arrét des travaux avec convocation par lettre
recommandée du représentant de I’entreprise pour explication.

2.14 Equipement du personnel

Le personnel chargé de l'exécution de la prestation doit disposer des vétements de protection et
équipements de protection individuels (EPI) rendus nécessaires par son activité :

- Casque de protection ;

- Visiére ou lunettes de protection ;

- Protections individuelles contre le bruit ;
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-  Gants;

- Vétements de protection pour les utilisateurs de trongonneuses ou de scies a chaine tenues a la
main ;

- Protections contre les chutes, harnais ;

- Equipements de protection lors de la préparation et de I'application des produits phytosanitaires.

Il doit également avoir a disposition des vétements de signalisation a haute visibilité de classe 2 ou 3 dont le
port est obligatoire pour toute intervention a pied sur le domaine routier.

Ces équipements (liste non exhaustive) doivent étre conformes aux spécifications des normes en vigueur.
Le titulaire doit se conformer a I'ensemble des réglementations en vigueur : Décret européen du 01/09/2004,
Arrété du 4/08/2005 et Note de service du 27/06/2007.

Tous les ans, le titulaire devra remettre au CMN la derniére vérification des EPI.

Le CMN pourra interdire le travail a tout agent ne portant pas les vétements et équipements réglementaires
a sa tache.

2.15 Compétences et hiérarchisation des personnels

Les équipes devront étre composées comme suit ;
- Un conducteur de travaux unique pour toute la durée de I'accord cadre, responsable du planning et
de 'ensemble des travaux du lot, présent a chaque réunion de chantier ;
- Un chef d’équipe présent tout au long du chantier ;
- Des agents spécialisés réalisant les prestations ;
- Des chauffeurs (poids lourd, nacelle, etc.).

Une personne par équipe au moins devra étre titulaire du Brevet SST.

2.16 Propreté et nettoyage du chantier
Une importance particuliére sera donnée a la propreté du chantier.

Le titulaire devra prendre toutes mesures utiles pour :
- Prévenir et empécher les souillures et pollutions de toute nature (atmosphériques, terrestres,
aquatiques, etc.) ;
- Eviter les chutes et les entrainements de matériaux ;
- Permettre le décrottage des engins avant leur sortie de chantier.

Le titulaire supportera I'intégralité des frais de nettoyage courant du chantier et des voies qu’il empruntera.

Il est tenu de prendre a ses frais toutes les dispositions nécessaires pour éviter qu’aux abords du chantier
les chaussées ne soient souillées par des produits (rémanents végétaux, matériaux divers, boue, détritus,
etc.) provenant de I'exécution des prestations.

Le titulaire assurera le nettoyage quotidien des salissures liées a son intervention, produites sur 'emprise du
chantier et a lI'extérieur de celui-ci. Il est tenu de procéder immédiatement a tous les nettoyages et
balayages nécessaires pour maintenir la circulation dans les meilleures conditions. Aucun engin ne devra
quitter le chantier pour circuler sur la voie publique tant que son état de propreté générera un risque de
souillure des chaussées.

Tous les produits résultant de I'entretien des surfaces seront rassemblés et rangés proprement en tas au fur
et a mesure de 'avancement des travaux.

lls seront traités et/ou évacués de lI'emprise dans les 48h. Selon les secteurs, une dérogation pour
évacuation en fin de semaine, voire en fin de chantier, pourra étre accordée. Dans ce cas, une zone de
stockage sera désignée par le CMN.

Domaine national de Saint-Cloud
Cahier des Clauses Techniques Particulieres - CCTP
Lot n°4 : Travaux forestiers
11/20



Sur demande du CMN, les rémanents végétaux pourront lui étre laissés, a I'emplacement qui sera indiqué a
I'entreprise. lls devront alors étre préalablement broyés, de maniére a satisfaire aux contraintes de stockage.

Les zones de broyage ou de stockage des éléments végétaux en attente de chargement seront implantées
de maniére a ne pas géner la circulation dans le parc (véhicules et piétons), a ne provoquer aucun danger
pour les personnes et a limiter les nuisances. Elles seront matérialisées par la pose de grilles soudées.

Les détritus non végétaux seront évacués en décharge publique.

Un constat de propreté du chantier, de ses abords et des voies d’accés empruntées par I'entreprise sera
effectué chaque fin de semaine et/ou veille de jours fériés.

A la levée des travaux, les zones d’intervention seront soigneusement nettoyées et remises en état, les
moyens et techniques mis en ceuvre devant tenir compte des caractéristiques des espaces : balayage des
voiries, ratissage des pelouses et allées, purge des sous-bois, remise en état des sols, etc.

Les emplacements mis a la disposition du titulaire pour ses installations de chantier devront étre entierement
débarrassés, nettoyés et remis en état dans un délai de 5 jours aprés 'achévement de son intervention.

L’ensemble des opérations décrites ci-dessus est implicitement compris dans les prix de I'accord cadre et ne
donnera lieu a aucune plus-value.

En cas de manquement a ces obligations, par mesure de sécurité publique, le CMN pourra, aprés mise en
demeure, faire exécuter par une autre entreprise de son choix les travaux de balayage ou d’entreposage des
produits non enlevés au fur et a mesure du chantier. Les frais ainsi engagés seront recouvrés auprés du
titulaire dans les formes habituelles.

2.17 Valorisation des rémanents végétaux

Selon leur qualité et avec 'accord du CMN, les rémanents végétaux seront soit évacués vers une plateforme
de revalorisation soit broyés et laissés sur le domaine. Le broyat pourra alors étre stocké sur un
emplacement défini par le CMN, mais, lorsque ce sera possible, on privilégiera le broyage et 'épandage sur
place, pour restitution au milieu forestier ou paillage sous les haies ou massifs arbustifs proches.

Les rémanents provenant de végétaux malades seront traités par I'entreprise selon les mesures
prophylactiques réglementaires propres a chaque pathologie : évacuation en décharge agréée par véhicule
baché, brilage sur place, etc.

Le brillage sur chantier est strictement interdit, sauf en présence de rémanents de végétaux malades
pour lesquels les mesures prophylactiques réglementaires I'imposent. Il sera soumis a I'accord du
CMN.

Les colts correspondants sont réputés inclus dans les prix unitaires de I'accord cadre, tout comme le colt
de nettoyage de la zone de traitement.

Un relevé des quantités sorties sera établi a la fin de la prestation. Les bordereaux de suivi des déchets et
attestations de valorisation seront remis au CMN.

ARTICLE 3 — COORDINATION ET SUIVI DES PRESTATIONS

Tous les protocoles d’exécution des prestations, les plannings d’intervention, les matériels et

produits utilisés devront obligatoirement étre validés par le CMN avant tout commencement des
prestations.
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3.1 Calendrier prévisionnel
Le calendrier des travaux sera défini par le CMN en lien avec le titulaire.

Pour les travaux prévisibles, le titulaire établira un calendrier des prestations a réaliser par bon de
commande sur la période des 6 mois a venir. Il indiquera toutes ses interventions contractuelles et les
périodes prévues d’intervention par site. Ce calendrier sera soumis au CMN pour approbation.

A lissue des réunions de chantier, le titulaire transmettra le calendrier mis a jour des prestations restant a
exécuter. Ce calendrier sera défini en concordance avec le calendrier prévisionnel.

3.2 Epoques d’intervention

Les différentes époques d'intervention seront précisées au titulaire par le CMN. Elles figureront, de fait, dans
les bons de commande qui indiqueront la date de début des prestations et leur durée.

En période hivernale, afin d'éviter tout risque de dégéats sur les branches taillées, les travaux de taille seront
suspendus si les températures sont inférieures a moins 3 degrés (- 3°C).

En période printaniere, au moment du débourrement des bourgeons et de la montée de séve, les travaux de
taille seront suspendus a une date et pour une durée variant selon les espéces et définies par le CMN.

3.3 Délais d'intervention
Les délais d’intervention seront précisés dans les bons de commande en fonction des travaux a réaliser.

Si le bon de commande le précise, le titulaire devra fournir un planning prévisionnel d'exécution qui sera
soumis a I'approbation du CMN.

Le CMN pourra exiger du titulaire I'exécution des travaux dans I'ordre qui lui conviendra.

3.4 Périodes d’interdiction

Le CMN pourra a tout moment décider une interruption de la circulation des camions et engins sur
les voies normalement utilisées, voire une interruption du chantier, en cas de manifestation
exceptionnelle, de risque pour la sécurité du monument et des personnes ou d’intempéries
fragilisant les sols (fortes précipitations ou succession de gels et de dégels). La circulation ou le chantier
ne pourront reprendre que sur autorisation du CMN. Ces mesures ne pourront ouvrir droit a une
compensation financiére.

Le chantier pourra bien sOr étre interrompu par I'entreprise en cas d’épisode climatique dangereux (fortes
intempéries, tempéte) ou de tout risque important pour la sécurité des biens des personnes. Elle en
informera le CMN au plus vite.

3.5 Etat des lieux d’entrée

Le titulaire sera tenu de mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour n’occasionner aucun dégat sur
les lieux d’intervention, que ce soit par les engins utilisés ou des résultantes directes des travaux (chute de
branches, etc.).

Préalablement au démarrage des prestations, un état des lieux contradictoire sera établi aux frais du
titulaire. Il a pour objet d'inventorier et d'enregistrer, préalablement au démarrage du chantier, tous les
ouvrages en place ainsi que leur état. Ce document indiquera toutes les défectuosités constatées a la date
de prise en charge par le titulaire et prévaudra pour I'arbitrage de tout litige pouvant survenir a la suite des
travaux.
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Le CMN et le titulaire seront obligatoirement représentés a ce constat.

A cette occasion, le titulaire désignera la personne responsable du chantier, qui devra étre présente a toutes
les réunions intermédiaires de chantier. Celle-ci sera pourvue d'un téléphone portable dont les coordonnées
seront communiquées au CMN.

L’état des lieux contradictoire portera sur les éléments suivants :

- Les sculptures, bancs et tous les autres éléments architecturaux situés dans les zones de chantier,
en limite de celles-ci et le long de leurs voies d'acces ;

- Tous les réseaux et les ouvrages connexes tels que regards, tampons, grilles, avaloirs, etc. situés
sur I'emprise du chantier, en limite de celui-ci et au long des voies d'acces ;

- Les différents sols et structures dans la zone de chantier et sur ses voies d'acces ;

- Toutes les clbtures situées en périphérie de la zone de chantier ou le long des voies d'acces ;

- Tous les ouvrages de protection des plantations, les panneaux d'information, de signalisation
routiere, les poteaux d'éclairage public ;

- Tous les ouvrages en serrurerie, tels que les grilles, situés dans l'emprise du chantier ou a sa
périphérie ainsi que sur ses voies d'acces ;

- L'ensemble des végétaux situés dans les zones de travaux, a leur périphérie ainsi que sur leurs
voies d'acces.

Le constat sera établi sous la forme d'un document de synthése décrivant en détail chaque type d'ouvrage,
ses caractéristiques et son état.

Un constat similaire pourra étre demandé par le CMN a 'achévement des prestations si des dégradations
sont constatées (voir article 3.9 du présent document).

3.6 Réunions de chantier

Les réunions de chantier auront lieu en fonction de la difficulté, de I'importance et de I'avancement des
prestations. Leurs jours et heures seront fixés par le CMN.

Le titulaire est tenu d'assister a ces réunions pendant toute la durée de I'exécution des prestations ou de s'y
faire représenter valablement. Les représentants désignés devront pouvoir, pour les affaires courantes,
prendre toutes dispositions et décisions techniques et financieres sans avoir besoin de consulter leur
direction.

La présence du représentant qualifié de I'entreprise sera obligatoire a chaque réunion. Le titulaire est tenu
de prévenir de tout retard ou indisponibilité. Toute absence ou retard non annoncé donnera lieu a une
pénalité conformément aux dispositions de I'article 6.3 du CCAP.

Ces réunions de chantier ne dispenseront en aucun cas le titulaire de répondre a toute convocation du CMN.

3.7 Comptes rendus de chantier

A T'issu des réunions, le CMN établira un compte rendu qu’il adressera par mail au titulaire dans les 72h
suivant la date de réunion. Le titulaire aura alors un délai de 2 jours pour demander des modifications ; au-
dela de ce délai, le compte rendu deviendra contractuel.

Le compte rendu renseignera I'avancement du chantier, sa réalisation dans les régles de I'art, sa propreté,
les éventuels accidents ou dégradations perpétrés par I'entreprise et qui devront étre réparés, etc.

Le titulaire informera le CMN des éventuelles interruptions, qui devront étre diment justifiées dans le cas ou
elles impliqueraient un report de la date de fin de travaux initialement prévue.

En outre, Le titulaire sera tenu de signaler dans les meilleurs délais tout probléme qu’il constaterait et qui
pourrait nuire a la sécurité des personnes et des biens ou a la pérennité des travaux. Ces observations
seront, le cas échéant, reportées sur le compte rendu de chantier.
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3.8 Controle des travaux

Le titulaire sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au CMN d’exercer
utilement et a tout moment son contrdle.

Le CMN se réserve le droit de faire arréter a tout moment, en tout ou partie, les travaux en cours si leur
exécution ne lui parait pas conforme aux stipulations de I'accord cadre et aux régles de l'art.

3.9 Etat des lieux de sortie — Remise en état des espaces

Un état des lieux sera dressé par le titulaire et le CMN dés la fin du chantier. Outre I'état des zones de
travaux et de stockage, il précisera I'état des zones de circulation que les engins de l'entreprise auront
empruntées.

En cas de dégradations constatées par le CMN sur les allées et pelouses, I’entreprise reconnue
responsable aura a sa charge la remise en état des sols :

- Les ornieres sur surface minérale seront reprises par curage et apport de matériaux constitutifs
identiques, en reprenant la méme stratification entre couches de fondation et couche de roulement
et en compactant le tout ;

- Les orniéres sur pelouse ou prairie seront reprises en décompactant le sol. En cas de dégradation
Iégére, un sursemis sera réalisé. En cas de déformation trop importante du sol, un apport de terre
végeétale et un semis de gazon selon les regles de I'art seront a réaliser.

Les éventuels dégats sur les ouvrages donneront lieu a une restauration, a la charge et aux frais du
titulaire, selon les prescriptions du CMN.

Les dégradations accidentelles occasionnées aux réseaux, quant a elles, feront I'objet de réparations dans
le respect des normes en vigueur au jour de I'incident. Le choix de I'entreprise chargée de réparer devra étre
soumis a I'approbation du CMN.

Les éventuels dégats sur les végétaux donneront lieu a des pénalités dont le montant est défini a
I'Article 6.5 du CCAP.

3.10 Contréle en fin de prestations — Dossier des interventions exécutées

Les attachements successifs constatant les prestations effectivement réalisées seront présentés sous la
forme de documents figurés. lls pourront étre établis sur la base des plans fournis au bon de commande.

lls devront, pendant toute la durée des prestations, étre soumis hebdomadairement au visa du CMN. La
présentation d'éléments de facturation relatifs a des travaux n'ayant pas fait I'objet de ces attachements et
visas hebdomadaires sera intégralement refusée.

A l'achévement des prestations, le titulaire devra remettre un Dossier des interventions exécutées. Il
permettra de justifier la facturation et d’orienter toute intervention ultérieure sur le méme site.

Pourront y figurer notamment (liste non exhaustive) :
- Les attachements figurés et/ou écrits ;
- Les plans de repérage des interventions ;
- Des documents photographiques avant et aprés.
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ARTICLE 4 —- TRAVAUX D’ENTRETIEN FORESTIER
Les travaux réalisés devront répondre aux conditions spécifiées par le CMN (sujets a conserver, etc.).

Les arbres de plus de 20 cm de diamétre seront abattus par le biais d’'un autre lot de I'accord cadre. Tous
les arbres traités ici ne dépasseront pas 20 cm.

4.1 Recul de lisiére ligneuse

Il s’agit de supprimer toute la végétation ligneuse sur une surface que le CMN souhaite transformer en zone
enherbée.

La prestation comprend :

- La suppression des ligneux et le débroussaillage ;

- Le broyage des souches ;

- Le ramassage et I'évacuation de tous les résidus végétaux, pierres, éléments grossiers et déchets
de toute nature ;

- Le décompactage de I'ensemble de la surface selon les prescriptions du CMN ;

- Le nivellement du sol, pour le laisser lisse et sans orniéres, en respectant la forme naturelle du
terrain.

4.2 Eclaircie et dépressage
Plusieurs types d’interventions pourront étre demandés par le CMN, en fonction des espaces :

Eclaircie pour raison sanitaire :
Il s’agit de supprimer les arbres dangereux ou malades concurrencant les arbres sains. Cette opération est
réalisée en période de végétation apres marquage des arbres a supprimer.

Eclaircie pour régénération :

Il s’agit de supprimer certains arbres plus agés pour favoriser les arbres jeunes vigoureux et permettre
'amélioration de la biodiversité du milieu. Cette opération est réalisée en hiver aprés marquage des arbres a
supprimer.

Eclaircie de structuration :
Il s’agit d’améliorer le peuplement en favorisant la diversité des espéces et des classes d’age. Cette
opération est réalisée en hiver aprés marquage des arbres a supprimer.

Dépressage :

Il s’agit de réduire fortement la densité d’'un peuplement, lorsqu’il est constitué de régénérations naturelles
denses ou qu’il a été planté avec une densité forte. Il faut ménager aux tiges conservées un espace
nécessaire au moins égal a 50% de leur houppier vert, ce qui leur permettra de maintenir un rythme de
croissance régulier et soutenu. L’intensité du dépressage est fonction de la hauteur et de la densité des tiges
et des essences en place.

4.3 Nettoyage forestier

La prestation comprend :
- L’enlévement des gros bois tombés au sol ;
- L’enlévement des branchages ;
- L’arasement des souches ;
- Le broyage des ronciers ;
- Lasuppression des clématites a la base des troncs ;
- La suppression du lierre a la base des troncs quand expressément demandé par le CMN.
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Dans certains cas, a la demande du CMN, des trongons de grumes pourront étre laissés a l'intérieur des
boisés afin de participer a la démarche de développement de la biodiversité.

Cette opération devra limiter au maximum les perturbations du sol et étre réalisée avec des engins validés
par le CMN.

4.4 Recépage de jeunes sujets

Il s’agit d’'une opération de rattrapage sur des plantations a trés faible densité. Elle se pratique en hiver, au-
dessus du collet, sur des tiges mal conformées mais vigoureuses.

La prestation comprend un second passage en juin suivant 'opération, pour sélectionner les plus beaux
rejets.

La protection contre le gibier pourra étre demandée.

4.5 Suppression des ailantes par cerclage (annélation)

Il s’agit de retirer une bande d'écorce sur la quasi-totalité de la circonférence de l'arbre, afin de I'affaiblir et
de le tuer a petit feu. On sectionne ainsi les tissus du liber qui véhiculent la séve élaborée, ce qui prive le
systéme racinaire des ressources carbonées produites par les feuilles.

La bande d’écorce retirée doit étre :

- A la base de l'arbre, au plus prés du collet, pour éviter la production de rejets sous la ligne de
cerclage ;

- D’une hauteur a peu pres égale au diametre du tronc (mais de 3 cm minimum) ;

- Interrompue sur 10 a 20% de la circonférence (mais moins de 5 cm de large), afin que la séve
continue de circuler sur cette section restante, ce qui évite a l'arbre de réagir fortement en
drageonnant, mais épuise progressivement ses racines ;

- Profonde d'1 & 2 cm pour atteindre le cambium. Les résidus de cambium a la surface du bois de
cceur doivent étre brossés a I'aide d’'une brosse métallique.

Cette opération est réalisée entre octobre et février, en séve descendante, pour empécher la séve de
descendre dans le systéme racinaire et réduire le risque de production de rejets.

La prestation comprend un second passage 'année suivante, pour retirer la section d’écorce restante et
arracher les drageons apparus sur les racines.

4.6 Travaux préparatoires a la plantation

La prestation comprend :
- Le débroussaillage ;
- Le broyage des rémanents végétaux et des souches ;
- Le ramassage et |"évacuation des pierres et déchets de toute nature ;
- Le fraisage et le hersage de 'ensemble de la surface ;
- Le nivellement du sol, pour le laisser lisse et sans orniéres, en respectant la forme naturelle du
terrain.

Le CMN précisera la nature, la chronologie et les caractéristiques (profondeur notamment) des fagons
culturales a exécuter. Les matériels et équipements appropriés seront définis conjointement.
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ARTICLE 5 - FOURNITURE ET PLANTATION DE VEGETAUX FORESTIERS

Les prix comprennent toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires :
- Piquetage ;
- Creusement des fosses, amendement et engrais ;
- Plantation des végétaux ;
- Installation des tuteurs et protections, plombage, paillage ;
- Entretien et garantie de reprise pendant 2 ans.

5.1 Fournitures

Dans son dossier de candidature, le soumissionnaire transmettra les références de ses fournitures et de ses
fournisseurs.

Lors des livraisons, tous les matériaux et fournitures qui ne répondraient pas aux conditions spécifiées par le
CMN seront refusés et devront étre enlevés du chantier dans les délais prescrits et remplacés par
I"entreprise sans qu’il y ait lieu a versement d’aucune indemnité.

5.1.1 Plants

Pour les plants, le titulaire se conformera strictement aux spécifications et normes en vigueurs relatives a
I'identité des matériels forestiers de reproduction a utiliser et a leur qualité génétique. Il devra fournir tous les
certificats et documents relatifs a leurs origine, age, mycorhization, mode de culture, etc.

Les plants en godets seront fournis en 30/50 pour les feuillus, en 15/25 pour les coniféres. lls seront
mycorhizés et en godets anti-chignon. Leur volume pourra, en fonction des espéces retenues, varier de 300
cm? a 3 litres. Les contenants les plus volumineux seront privilégiés.

Les racines nues seront fournies en 90/120.

Toute essence végétale non prévue au BPU fera I'objet d'un devis complémentaire.

5.1.2 Autres fournitures

Quelle que soit leur nature, les autres fournitures ou matériaux susceptibles d’étre mis en ceuvre devront
étre conformes aux dispositions des textes en vigueur. lls seront soumis a la validation du CMN.

Il s'agit de :
- Tuteurs bambou, attaches comprises ;
- Protections anti-gibier biodégradables, attaches comprises ;
- Paillage ou BRF, éventuellement dalles de paillage biodégradables, agrafes comprises.

5.2 Mode d’exécution des travaux

Implantation des ouvrages et piquetage :

Le CMN fixera les conditions d’établissement du piquetage général et des piquetages spéciaux tels qu’ils
résulteront de I'application sur le terrain du plan général d’implantation des travaux établi en concertation
avec le titulaire.

Amendements et engrais organiques :

Les produits utilisés, les dosages employés ainsi que les conditions particuliéres d’utilisation devront étre
tels qu’il ne puisse en résulter de dommages a la végétation voisine et notamment aux arbres et
peuplements a conserver. Le titulaire devra fournir tous les éléments permettant de vérifier les qualités et
quantités d’amendements et engrais organiques approvisionnés.
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Epoque de plantation :
L'époque de plantation sera définie par le CMN. Si le titulaire estime que I'époque de plantation prescrite
n'est pas favorable, il devra faire, par écrit, des réserves auprés de lui et formuler ses propositions de
calendrier de plantation.

Approvisionnement en plants du chantier :

L approvisionnement du chantier sera fait au fur et a mesure des besoins, au minimum une fois par
semaine, pendant toute la période de plantation effective. L entreprise avisera, quarante-huit heures au
moins a I"avance, de la date d’arrivée des plants sur le terrain.

Les lots auront conservé leur marquage effectué au préalable et seront accompagnés des étiquettes et
documents établis dans les formes prescrites par les textes en vigueur relatifs au commerce des matériels
forestiers de reproduction.

La qualité loyale et marchande, la conformité des ages et dimensions indiquées aux spécifications du BPU
seront vérifiées sur le chantier. L entreprise sera tenue d’enlever du chantier les lots refusés et de pourvoir a
leur remplacement.

Précautions a prendre entre la fourniture des végétaux et la plantation :

Dans l'intervalle compris entre la fourniture et la plantation, toutes précautions nécessaires seront prises
pour la conservation des plants de fagon a éviter meurtrissures, desséchements et atteintes par le gel.

Le délai a ne pas dépasser entre la livraison et la plantation est de 2 jours, sauf stipulation contraire du
CMN. Lorsque ce délai sera dépassé pour une raison valable ou si I'entreprise propose de le dépasser
moyennant un procédé convenable de conservation, le CMN pourra accepter |'utilisation des plants aprés
I"expiration du délai.

Préparation des plants avant plantation :
Pour les racines nues, sous réserve de stipulations particulieres du CMN, les racines seront rafraichies en
coupant leurs extrémités et en supprimant les parties meurtries ou desséchées.

Protections :
Les plants seront tuteurés avec du bambou et pourvus de protections anti-gibier biodégradables. Aprées
fagonnage de leur cuvette d’arrosage et plombage, ils seront paillés.

5.3 Achévement des travaux et réception

Les travaux devront étre terminés aux dates limites des saisons indiquées dans le CCTG fascicule 35. Le
titulaire ne pourra tirer argument des retards de ses fournisseurs.

Les plantations font seules I'objet d’'un délai de garantie. Si leur achévement ne coincide pas avec
["'achévement de I'ensemble des travaux prévus a I'accord cadre, elles feront I'objet d 'une réception partielle
dont la date sera le point de départ du délai de garantie applicable a ces travaux.

Pour les plantations, il est exigé, au terme du délai de garantie, le taux de reprise suivant :
- Pour les peupliers et autres plants de haute tige : 90 % des plants mis en place ;
- Pour les autres essences : 80 % des plants mis en place.

5.4 Obligations du titulaire pendant le délai de garantie

Le titulaire se porte garant de la reprise et de la bonne végétation des plants pendant le délai de garantie. La
durée de la garantie est fixée a deux (2) ans.

5.4.1 Entretien

Pendant le délai de garantie, les travaux d’entretien nécessaires a la conservation et au développement
normal des plantations seront réalisés par I'entreprise : arrosage, nettoyage, fertilisation ou amendement,

vérification et remplacement des protections et tuteurs, etc. Les colts de ces travaux d’entretien sont
réputés inclus dans les prix unitaires de I’accord cadre.
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A ces fins, le titulaire remettra un calendrier prévisionnel de ses interventions (période, durée et nature) pour
validation du CMN. Ce calendrier pourra, a la demande du CMN, étre modifi¢é en augmentation, en termes
de nature et/ou de fréquence de passage, en fonction des conditions climatiques qui pourraient impacter la
réussite des opérations.

Le titulaire, qui se doit de respecter les régles de l'art, ne pourra en aucun cas prétendre a une
compensation financiére pour les prestations supplémentaires, sauf si elles dépassent, en fréquence, plus
de 20% de la prestation initiale.

L’entreprise devra impérativement intervenir dans un délai de cing (5) jours ouvrés suivant la réception de la
demande formulée par le CMN.

En cas de retard constaté ou de non-respect des opérations programmées, le titulaire s’expose a des
pénalités précisées a l'article 6 du CCAP.

5.4.2 Remplacement des plants

Tout remplacement de plant devra intervenir au plus tard avant le démarrage du cycle de végétation
précédant |I'échéance du délai de garantie. La responsabilit¢ de I'entreprise sera engagée en cas
d’insuffisance de réussite des plantations, sauf si les pertes résultent d'un des cas suivants :
- Eboulement, inondation, ravinement ayant détruit ou emporté le boisement ;
- Incendie imputable a des tiers ;
- Attaque d’animaux prédateurs ou parasites non imputable a |I'entreprise dans le cadre de 'accord
cadre.

ARTICLE 6 — POSE ET ENTRETIEN DE GANIVELLE

Les prix comprennent la fourniture, la pose, I'entretien et la réparation pendant 2 ans : redressement,
réparation des torsades métalliques, changement des éventuels piquets abimés.
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