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1. Objet du chantier - Etendue des travaux

Les travaux objet du présent dossier concernent les opérations définitives anticipées, du chantier du Palais de la
Cité dans I'actuel musée de la Conciergerie. Cette opération comprend 4 zones d’intervention :

Zone 1: Ancienne facade médiévale

Zone 2b : le parloir et I'infirmerie de la prison Révolutionnaire
Zone 3: les anciennes cellules de la prison Révolutionnaire
Zone 4 : les espaces sous le grand degré

©O O0OO0Oo

Cette opération est conduite par le CMN.

Les travaux seront dévolus en marchés séparés, suivant I'allotissement et la répartition en corps états suivante :

- Lotn°l: Installations de chantier- Curage — Dépollution — Démolition — Aménagement :

o Installations de chantier : base-vie, échafaudage, protections etc.

0 curage : curage de second-ceuvre, adaptation des revétements de second-ceuvre,

o0 dépollution (prescrit par le BET LBE) : équipements de protection collective

o démolition (prescrit par le BET KHEPHREN) : démolition de plancher, démolition d’escalier moderne,
percement de trémies, portiques acier et béton, planchers a bacs collaborant, création d’escalier neuf &
structure métallique etc.

0 aménagement : cloisons neuves, menuiserie de portes isoplane, peinture courante, revétements sols
neufs durs, sols souples,

- Lotn°2 magonnerie pierre de taille — peinture —décors : dépose de pierre de taille, fourniture, taille et pose,
percements dans parements anciens, création de patines de vieillissement et décors de prison, etc.

- Lot n°3 menuiserie-platrerie : portes, fenétres, pans de bois, cloisons bois, platre projeté neuf.

- Lot n°4 ferronnerie - serrurerie : création de garde-corps, de main-courante, escaliers métalliques etc.

- Lot n°5 plomberie — CVC : (prescrit par le BET CHOULET) : plomberie, sanitaires, CTA

- Lot n°6 électricité - éclairage CFo-Cfa : (prescrit par le BET CHOULET et le BET Les Eclaireurs)

Les entreprises sont tenues a I’'exécution de leur marché et des préconisations prévues par I’ensemble du
groupement de maitrise d’ceuvre : 2BDM architectes, BET CHOULET, BET KHEPHREN, BET LBE, BET SDAP, BET LES
ECLAIREURS, BET INGEPREV.

Certains ouvrages font I'objet d’une conception commune a plusieurs BET, en cas de contradiction dans les
prestations décrites, le plus haut niveau de prestation exigible est retenu, sauf arbitrage contraire soumis et
approuvé par le maitre d’ceuvre.

EDIFICE

Le Palais de Justice de I'lle de la Cité, dans le 1°" arrondissement de Paris. L’ensemble est classé au titre des
Monuments historiques par arrété de 1862. L’ensemble est inscrit sur la liste des domaines nationaux depuis
septembre 2021.
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2. Sujétions liées a I'exploitation de I'édifice

A Contraintes générales

Par principe, sauf exceptions précisées dans le C.C.T.P., les circulations a I'intérieur du Palais de Justice dans les
parties réservées au personnel du Palais, seront limitées et devront faire I'objet d’approbations.

Les emprises de chantier étant limitrophes de parcs de stationnement des véhicules du personnel, chaque
entreprise aura soin de veiller a ne créer aucune géne et aucun risque pour la sécurité des employés du ministere,
particulierement lors de la rotation des engins alimentant le chantier.

S’agissant de travaux intérieurs, et en particulier pour les travaux bruyants et/ou salissants, chaque entreprise devra
se rapprocher des responsables des services concernés du ministere de la Culture afin de prévenir suffisamment a
temps (48 heures a I’avance en régle générale) de la géne occasionnée.

L’édifice, ayant une utilisation d’Etat, chaque entreprise devra prendre en compte dans sa proposition toutes les
contraintes de sOreté et de sécurité demandées par le maitre d’ouvrage, le Commandement Militaire du site
(COMILI), ou le Responsable Unique de Site (RUS).

Chaque entreprise devra respecter, tout au long du chantier, les contraintes liées a I'exploitation du site, a savoir :

- le strict respect des conditions de sécurite,

- le strict respect, a tout moment, des consignes et recommandations formulées soit par les services du
Ministére de la Justice et ses divers représentants, soit par les services de sécurité (incendie, protection des
biens) et de maintenance, soit enfin par I'architecte responsable du chantier, de I'OPC ou du CSPS.

Aucune réclamation d’entreprise a ce titre ne sera admise, les prix étant établis et réputés en toute connaissance
de cause.

Les offres des entreprises tiendront compte des sujétions et difficultés normalement prévisibles de mise en ceuvre,
liées aux différentes contraintes du site. lls prendront a leur charge toutes les mesures qui leur seront indiquées,
conformément au C.C.A.P. Il est bien précisé qu‘aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni aucune indemnité
d'aucune sorte ne pourra étre accordées :

a. Pour les limitations d’acces des véhicules de I'entreprise aux dates et heures imposées.

b. Pour I'impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place exigeant I’évacuation
immeédiate des gravois au fur et a mesure de leur production, ainsi que la livraison des matériaux
par petites parties, selon les besoins.

c. Pour I'approvisionnement des matériaux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

d. Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages, béaches et
protections diverses, qui devront étre en permanence d'une qualité irréprochable. Le maitre
d’ceuvre pourra a tout moment exiger l'enlevement ou le remplacement de tout élément
défectueux ou détérioré, ou faire procéder a tous nettoyages aux frais exclusifs de I'entreprise.

e. Pour les protections trés soignées a mettre en ceuvre et destinées a isoler le reste du batiment des
nuisances (poussiéres). Ces protections devront étre vérifiées régulierement et révisées si
nécessaire.

f. Pour les autres sujétions liées & une demande de la Préfecture de Police dont I'évacuation des
stockages en extérieur.
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B Contraintes liées aux circulations éventuelles dans I’enceinte du Palais

Les plages horaires de travail sur le chantier seront les suivants : 7H 00— 19 H 00 (présence du personnel de sécurité
du site aux points d’acces).

Pour les interventions en soirée ou au cours du week-end, la saisonnalité s’y prétant parfois, I'heure de départ sera
fixée en concertation avec le maitre d’ouvrage au moment opportun, mais en tout état de cause en plein accord
avec le maitre d’ceuvre.

La circulation des piétons et véhicules pour accéder aux emprises de chantiers se fera conformément au plan des
installations de chantier.

Pour le stationnement journalier :
- lesvehicules des personnes travaillant sur le chantier pourront étre admis ponctuellement dans I’enceinte
du Palais sur autorisation préalable et pour des durées limitées,
- les petits véhicules d’entreprises (type camionnette) alimentant le chantier pourront se rendre dans
I’enceinte du Palais sur demande écrite préalable.

C Contraintes liées a I'approvisionnement du chantier

L’approvisionnement du chantier, comme I’évacuation des divers matériaux devront obligatoirement étre réalisés
en debut et/ou en fin de journée. Les livraisons devront se faire le matin entre 6H et 9 H, ou exceptionnellement le
soir selon la circulation nécessaire et les contraintes propres a I’'opération. L’accés des matériaux et matériels se
fera par les mémes cheminements que ceux décrits plus haut. Les aires de stockage seront situées en proximité
immédiate des accés de chantier.

Les approvisionnements du chantier se feront suivant le plan d’installations de chantier de I'architecte.

D Contraintes en phase chantier

Toutes les dispositions seront prises par les titulaires de chaque lot pour limiter au maximum les nuisances sonores
du chantier vis a vis des personnels et des riverains. Toutes les mesures seront prises afin de mettre en place les
solutions techniques et organisationnelles optimales : matériel conforme a la réglementation et insonorisé, choix
d’implantation des engins vis & vis des zones sensibles, planification des taches et gestion des horaires du chantier,
etc.

Les entreprises sont informées que le site reste en exploitation, hors stricte emprise de chantier. Le chantier
intervient a proximité directe :
- Des parties recevant des audiences publiques pour la cour d’appel et la Cour de cassation (établissement
Justice)
- Des parties recevant du public pour I'établissement de la Conciergerie et de la Sainte-Chapelle, administrés
par le CMN (établissement Culture),
- Des parties recevant du personnel pour le ministére de la Justice et le ministére de la Culture.
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Les nuisances doivent donc étre limitées au maximum. Le maintien en fonctionnement des emprises extérieures
au chantier ne doit pas étre dégradeé : respect des issues de secours, limitation des nuisances sonores, protection
contre les poussiéres, etc.

Compte-tenu du maintien du site en activité et de la dimension du monument, de nombreuses coactivités sont a
prévoir, notamment :

- avec des entreprises de chantiers extérieurs a la présente opération,

- avec les entreprises chargées de la maintenance du site,

- avec les archéologues chargés des fouilles dans les cours du Palais.

En phase de chantiers, I'entreprise et ses sous-traitants éventuels devront impérativement respecter les directives
transmises par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre concernant les conditions d’accés imposées par le
gestionnaire, les itinéraires obligatoires @& emprunter au niveau des cours et a I'intérieur des batiments, les
nécessités de s’adapter aux usages, aux utilisations courantes ou occasionnelles en vigueur sur le site du Palais de
Justice : audiences, hommages nationaux, cérémonies protocolaires, tournages de films, etc., les interdictions de
nuisances vis-a-vis des tiers : usagers, batiments voisins, etc.

Certaines taches pourront s’effectuer en horaires décalés en fonction de I’ouverture du monument et de différents
services du Palais en activité.

E Contraintes d’acces au site

Chague entreprise devra respecter, tout au long du chantier, les contraintes liées a I’exploitation du Palais a savoir :

- pour tout accés véhicule a I'intérieur du Palais, I'entreprise devra formuler une demande par écrit stipulant
les identités des ouvriers (transmission de la CNI) et immatriculation des véhicules au moins 72 heures a
I’avance,

- pour tout acces piéton a I'intérieur du Palais, I'entreprise pourra entrer a partir de 6 h du matin,

- les piétons rentreront par le 1 quai de I'Horloge, ils passeront le contrdle de sécurité du chantier (mis en
ceuvre dans le cadre d’une autre opération) pour rejoindre leur base vie, un badge d’accés pourra étre
attribué a un responsable d’équipe permettant de rejoindre la zone de chantier,

- lesvéhicules de service, rentreront par le 1 quai de I'Horloge ou par le 6 boulevard du Palais selon les zones
d’intervention et les demandes préalablement présentées par I'entreprise,

- les livraisons/évacuations seront réalisées par le 1 quai de I’Horloge ou le 6 boulevard du Palais,

- le gabarit et le poids des camions de chantier ne permettant pas d’accéder a I'intérieur de la cour, il devra
étre prévu par I'entreprise de sanctuariser des emplacements sur le quai ou sur le boulevard les jours de
livraison ou d’évacuation.

Les dimensions et poids des véhicules devront étre transmis au moins 72 h a I'avance afin de déterminer si une
livraison dans la cour peut étre envisagée ou non et d’adapter le dispositif de sécurité a cette contrainte.

Un planning précis de livraisons devra étre communiqué au maitre d’ouvrage.

Aucune réclamation d’entreprise a ce titre ne sera admise, les prix étant établis et réputés tel que et ce, en
connaissance de cause.
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F Contraintes d’accés aux cours

Pour I'acces des véhicules aux cours de la Conciergerie et de la cour du Mai, les entreprises se référeront a la note
de synthése sur la stabilité des cours du Palais de Justice de Paris, du 26 septembre 2023, jointe en annexe.

Au moment de leur demande d’autorisation d’accés les entreprises devront remplir le tableau, joint en annexe
également, pour vérifier les informations techniques des véhicules de livraison ou repli de matériel.

Pour les autres cours accessibles du Palais, les entreprises se référeront aux valeurs du tableau ci-dessous.

Nota : selon I’étude d’évaluation du Palais de Justice — Paris 1er — Diagnostic cour du Mai, cour de la police judiciaire,
cour de la Sainte Chapelle du 03 octobre 2017, les charges admissibles des cours, hors réseaux sont :

Véhicules légers Camions lourds
(PTAC < 3t) (3t <PTAC < 16t)

Véhicules admissibles

Cour de la Conciergerie 144 t / plaque d'appui*

Cour de la Souriciére 107 t/ plaque d'appui®
Cour de I'infirmerie 30 t/ plaque d'appui*
Cour du Dépét 92 t/ plaque d'appui*
Cour du Dépét (zones faibles) Interdit Interdit 9,5t/ plaque d’appui*
Cour Saint-Martin 44 t/ plaque d’appui*
Cour Saint -Martin (zone faible) Interdit interdit 15,2 t/ plaque d’appui*

Cour des Comptes 24 t/ plaque d’appui*

3. Connaissance des lieux

Le Palais de Justice de Paris est constitué de différents batiments, numérotés de B1 a B6 (cf rapport de présentation
et carnet graphique). La présente opération concerne les batiments B5, B6 et B1.

Les travaux s’effectuant en site occupé et dans I’enceinte du Palais de Justice de I'lle de la Cité, I'entreprise titulaire
devra dans son étude, tenir compte de tous les impératifs a respecter et les dispositions a mettre en place afin de
maintenir la sécurité du chantier.

Le Palais de Justice de Paris abrite aujourd'hui de nombreuses fonctions, relevant de trois ministéres différents :
- le ministere de la Justice, avec la cour d'Appel de Paris, la cour d’Assises, la Cour de cassation, ainsi que

d'autres services et administrations du ministére,

- le ministére de I'Intérieur, avec la BRI et des surfaces de bureaux,

- le ministere de la Culture, qui ouvre & la visite la Sainte-Chapelle et la Conciergerie via le Centre des
Monuments Nationaux.

L'entrepreneur devra avoir pris connaissance, par une visite approfondie du site :
- delanature, de I'étendue et de I'emplacement des travaux a réaliser,
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- des ouvrages existants,

- des conditions générales, locales et particuliéres, ainsi que celles relatives a I'approvisionnement et au
stockage des matériaux,
- des mesures de sécurité propres a |'établissement et des conditions d'accés imposées par le gestionnaire,

- de la présence éventuelle de plomb et d’amiante, et en conséquence, intégrer dans son offre toutes les
sujétions nécessaires,

- des disponibilités en eau et en électricite,

- des caractéristiques des installations nécessaires a I'exécution des travaux,

- des interdictions de nuisances vis-a-vis des tiers : batiments voisins, riverains, etc.,

- des itinéraires obligatoires & emprunter a I’extérieur compte tenu des conditions d'usage des cours et a
I'intérieur des batiments,

- des possibilités de stationnement et de giration des camions de livraison et des camions pour I’évacuation
des déchets,

- du maintien des accés et des circulations relatifs & des interventions extérieures a la présente opération,

- des possibilités de stockage,

- etde tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues, et qui
pourraient en quelque maniere, influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des renseignements précédents ne
pourront que demeurer a leur charge (notamment les problemes relatifs a la sécurité, a I'approvisionnement et
au stockage). Les moyens mécaniques d'intervention devront étre adaptés en dimensions et en poids aux
conditions d'accés imposées par le gestionnaire.

[l ne pourra ainsi relever ultérieurement aucune réclamation ou demander de supplément pour difficultés
inhérentes a la réalisation des ouvrages telles que : réglements, stationnement, accés au chantier, circulation,
approvisionnement et stockage des matériaux ou tout autre élément pour lesquels des informations peuvent étre
raisonnablement obtenues.

4. Connaissance du projet

L'entrepreneur devra prendre une complete connaissance des documents graphiques et du présent cahier des
clauses techniques particulieres. Ces documents ont pour but de renseigner d'une maniére générale les
soumissionnaires sur la nature et le relevé des ouvrages a réaliser, ils se complétent réciproquement. Les
discordances éventuelles devront étre signalées par écrit au maitre d'ceuvre pendant le délai de remise des offres
ou lors de la remise des offres. Passé ce délai, les entrepreneurs ne pourront plus se prévaloir d’'une quelconque
contradiction entre les pieces écrites et les documents graphiques.

Les plans et la description des ouvrages n‘ont aucun caractere limitatif ; ainsi, I’'entrepreneur par sa compétence en
travaux sur Monuments Historiques et par son expérience professionnelle, est tenu de les compléter lui-méme et
de prévoir pour I'établissement de ses prix unitaires et forfaitaires, toutes les prestations a prendre en compte pour
le parfait achévement des ouvrages projeteés.

L'attention des entreprises est attirée sur la qualité exigée pour ces travaux.
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De ce fait, les soumissionnaires ne pourront en aucun cas arguer d'erreurs ou d'omissions sur les plans et devis pour
demander un supplément quelcongue sur les montants de leurs prestations.

De méme, aucun supplément ne pourra étre accordé pour des compléments qui ne seraient que des obligations
résultant des régles de I'art, et le maitre d’ceuvre sera toujours en droit de refuser les ouvrages qui n‘auraient pas
la perfection voulue.

Chaque entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet en vue de se renseigner sur la
répercussion des travaux des autres corps d’état sur ses propres ouvrages.

L’entrepreneur devra impérativement établir :
a. Laliste des sondages de reconnaissance et des investigations complémentaires qu’il jugera nécessaire et
qui sera réalisée a la demande selon les besoins et la faisabilité aprés validation du maitre d’ceuvre.
b. Les plans d’exécution de ses ouvrages et les spécifications techniques détaillées qu’il soumettra au maitre
d’ceuvre et au Bureau de Contréle pour approbation.

5. Protection du monument au titre des MH, exécution des travaux

Le Palais de Justice est classé en totalité au titre des monuments historiques. Certaines zones chantier,
particulierement identifiées dans le rapport de présentation, constituent des espaces a valeur patrimoniale majeur
du site et présentent des décors aussi bien au sol, en élévations qu’au plafond. Les chemins d’acces a I'intérieur du
site revétent également un caractéere patrimonial avec des décors de toutes natures (marbre, pierre, vitraux, décors
peints etc.). Aussi, chague entreprise doit prendre toutes les dispositions pour ne pas endommager les ouvrages
existants et conservés. En cas de dégradation anormale constatée, la réfection ou la remise en état des ouvrages
dégradés sera réalisée par des entreprises spécialisées aux frais de I'entreprise défaillante, compris toutes sujétions
liées a ces travaux (sondages, essais, prototypes, investigations, consolidations, réintégration des éléments
dégradés, etc).

Les procédés et les techniques modernes d'exécution des travaux ne seront acceptés que dans la mesure ou ils ne
seront pas contraires aux techniques ou procédés nécessaires pour conserver aux édifices anciens leur structure et
leur aspect.

6. Normes et réglements
a. Documents de références techniques
L'entrepreneur titulaire d'un lot devra se référer tant en ce qui concerne la qualité des matériaux qu'aux conditions
de leur mise en ceuvre aux prescriptions techniques des documents suivants dont les textes a retenir sont ceux qui
sont en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix :

- les normes européennes Eurocodes,

- les normes frangaises publiées par I'AFNOR,

- les documents techniques unifiés (DTU) établis par le C.S.T.B Centre Scientifique et Technique du Batiment
et d'une maniére générale toute publication de cet organisme (Cahier des charges, régles de calculs,
spécifications, recommandations, guides, etc.),

- les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux passés au
nom de I’Etat, dans leur version la plus récente,

- les décrets, les arrétés, les réglementations applicables aux Etablissements Recevant du Public en vigueur
a la date de signature du marché,

- le CCAG Travaux, les CCTG,
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- les fascicules techniques du ministére de la Culture de juin 2006 pour les ouvrages de magonnerie, de
février 2003 pour les ouvrages de pierre de taille, de février 2002 pour les ouvrages de charpente et d’aodt
2011 pour les ouvrages de couverture (ouvrages communs),

- le code de I'urbanisme et de la construction,

- le code du travail.

En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci-dessus, ou entre ces textes et les prescriptions du descriptif
et des plans, la prescription la plus contraignante pour I'entreprise sera prise en compte.

Nota : Les travaux de restauration nécessitent parfois I'utilisation de matériaux anciens, de matériaux de
récupération et/ou de mise en ceuvre traditionnelle, conformes aux régles de I'art moins inhabituelles au regard des
usages de construction modernes et notamment aux normes, D.T.U. et regles de calculs.

L'entreprise devra tenir compte de cette particularité, notamment au regard de la réglementation du travail et devra
justifier d'une garantie spéciale couvrant sa responsabilité pour ces ouvrages.

b. Appréciation technique d’expérimentation (ATEX)
L’entrepreneur devra mettre en ceuvre toutes les procédures nécessaires d’ATEX (ou d’avis de chantier lorsque le

cas s’y préte), pour tous les procédés ne bénéficiant pas d’un avis technique.

Le colt de ces procédures doit étre inclus dans I'offre de I'entrepreneur, qu’il s’agisse d’'un procédé décrit
explicitement ou implicitement par le maitre d’ceuvre dans les pieces du marché, ou qu’il s’agisse d’un procédé
résultant d’un choix de I'entrepreneur.

D’autre part, a I’occasion de la mise au point du calendrier détaillé d’exécution (durant la période de préparation),
I’entrepreneur recherchera tous les ouvrages nécessitant des ATEX (ou avis de chantier), en établira la liste
exhaustive, et communiquera les délais d’obtention. En tout état de cause, les retards éventuels dans I’obtention
de ces avis sont de la responsabilité unique de I'entrepreneur, qui peut donc étre pénalisé a ce titre, suivant les
dispositions du CCAP.

7. Nuisances

L’entreprise tiendra compte dans son offre de toutes les sujétions découlant des obligations réglementaires et liées
a I'environnement du site concernant les nuisances, entre autres :

- des bruits des engins,

- des ondes vibratiles solidiennes,

- des poussiéres,

- des horaires de travail,

- etc

Compte tenu de I'environnement du site, maintenu occupé durant toute la durée du chantier, I'entreprise devra
lors de son étude, tenir compte de tous les impératifs a respecter et les dispositions a mettre en place afin de
maintenir les bruits de chantier dans les limites imposées par la réglementation en vigueur, voire de les minimiser.
Il sera évité au maximum de recourir a I'emploi de matériels bruyants. Les techniques de mise en ceuvre choisies
seront clairement explicitées avant début d'exécution et I'entreprise veillera tout particuliérement a s'y conformer.

Dans le cas ou ces dispositions seraient insuffisantes, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander a
I'entreprise de renforcer ces dispositions, lesquelles seront le cas échéant implicitement comprises dans les prix
des marchés.
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S'agissant des travaux bruyants, I'entreprise devra se rapprocher de la maitrise d’ouvrage afin de prévenir
suffisamment en amont de la géne occasionnée. Les travaux pourront étre interrompus pour les nécessités des
audiences.

Les installations de chantier seront strictement réglementées. Aucune dérogation ne sera tolérée et en particulier,
les stockages pouvant causer des accidents sont formellement proscrits.

Le circuit d’accés au chantier sera défini dés le début de celui-ci en accord avec les services compétents.
En aucun cas les ouvriers ne devront y déroger. Cette circulation servira d’accés au chantier pour le personnel et
I’approvisionnement en matériaux.

La liste des dispositions énumeéreées ci-avant n'est pas exhaustive. L'entreprise la complétera en tenant compte de
la spécificité de ses travaux.

8. Horaires de travail

[l ne sera jamais accepté de payer des majorations pour le cas ou la durée hebdomadaire du travail serait supérieure
ala durée légale : il en sera de méme pour les travaux exécutés de nuit ou le dimanche, exception faite dans le cas
ou le maitre d’ouvrage, en fera une demande expresse €crite a I’entrepreneur.

9. Choix des matériaux

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiere qualité et exempts de toute détérioration pouvant mettre
en cause leur résistance et leur apparence. lls seront de provenance européenne.

L'ensemble des produits demandés et des fabricants cités dans le présent document sont donnés a titre indicatif
selon un choix esthétique et/ou technique établi en concertation entre le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre
pour aider les entreprises dans leur offre technique. Les entrepreneurs pourront proposer tout autre produit
équivalent a ceux mentionnés sous réserve que la qualité, I'aspect et les caractéristiques correspondent aux
exigences techniques demandées et que ces produits disposent d'un avis technique en cours de validité établi par
le C.S.T.B. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander a I'entreprise adjudicataire de vérifier a ses frais, au
moyen d'essais ou d'analyses la qualité des matériaux employés.

Tous le produits et matériaux utilisés devront étre compatibles entre eux, et avec les matériaux avec lesquels ils
seront susceptibles d’étre en contact.

10. Travaux en présence de plomb et/ou d’amiante

Chaque entreprise devra prendre connaissance du diagnostic plomb et amiante des zones a rénover, établi par le
maitre de I'ouvrage et annexé au DCE. Ce diagnostic avant travaux n’est pas réputé exhaustif.

L’entrepreneur titulaire du CE Dépollution se reportera aux prescriptions générales et description des travaux pour
le désamiantage & le traitement du plomb prescrites au CCTP du BET LBE.

L’entrepreneur de chaque lot se reportera aux prescriptions générales pour le désamiantage & le traitement du
plomb prescrites au CCTP du BET LBE.
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Désamiantage
Conformément aux dispositions et aux directives des services de I'inspection du travail, de la D.D.T.E, de la sécurité
sociale et de I'OPPBTP, la prestation du lot concerné comprend, en cas de présence d’amiante :
- I’établissement de plan de retrait et diffusion aux organismes de prévention et de contréle,
- lesinstallations réglementaires telles que zones de confinement, sas et salles blanches selon le cas,
- le barriérage ou cl6ture du batiment pendant les travaux de désamiantage et les panneaux normalisés
signalant le danger « amiante » entre autres,
- les équipements spécifiques (EPI) et les installations de chantier propre au lot,
- ladépose des éléments amiantes ou présumés amiantés (MCA friables et non friables).
- les manutentions et stockages temporaires dans zones cl6turées et protégeées,
- les mesures libératoires, tests a la lingette et le nettoyage de restitution des zones désamiantées,
- le repli des installations,
- I'enlevement, le chargement et le transport des déchets amiantés vers un centre agréée dans les conditions
prévues par la loi et les réglements,
- la production de I'attestation du suivi des déchets et le proces-verbal de désamiantage qui sont a fournir
au maitre d’ouvrage.

Empoussierement au plomb
S’agissant d’'un monument existant, I’attention des entreprises est attirée sur :
- la présence de poussiéres de plomb sur les parements extérieurs (notamment sur les facades, sols...),
derriére les doublages intérieurs, sous les planchers, etc.
- la présence de plomb dans les différents matériaux.

Les mesures relatives a la protection des personnes intervenantes, protections individuelles, collectives, protocole
d’intervention de non-contamination du chantier, récupération des déchets et élimination, suivant les
recommandations de la sécurité sociale et de I'inspection du travail sont incluses dans le prix de I'offre et doivent
répondre aux exigences décrites dans le CCTP du BET LBE.

Toutes les mesures de protections seront prises en compte selon les prescriptions de la notice PGC établie par le
coordinateur SPS. Seront prévus dans les cas particuliers suivants :

a. dans le cas de démolitions et d’enlevement par remplacement d’éléments tels qu’ouvrants, portes,
placards, etc. prévoir 'emballage en polyane des éléments démontés dégradés et manutention mécanique
de préférence,

b. dans le cas de retraits et d’enlevement sur des éléments tels que plafonds et murs conservés, etc. prévoir
le mode opératoire approprié aux différents supports en accord avec I'architecte et le SPS ainsi que toutes
les précautions réglementaires avec emballage des déchets dito ci-avant,

c. dans le cas de restauration des ouvrages comportant des revétements contenant du plomb et
conformément a la fiche conseil n°1 du guide « Plomb » de OPPBTP de mai 2008 : le traitement sera réalisé
par recouvrement des peintures au plomb.
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Les précautions a prendre, I'établissement de protocoles, I'état des équipements spéciaux, les indemnités diverses
versees aux compagnons ou au personnel de I'entreprise sont a la charge des entreprises concernées et donc inclus
dans le prix global soumissionné.

Travaux en présence de plomb et poussiéres plombées
Conformément aux dispositions et aux directives des services de I'inspection du travail, de la D.D.T.E, de la sécurité
sociale et de I'OPPBTP, la prestation du lot concerné comprend, en cas de présence de plomb :
- lesinstallations réglementaires telles que zones de confinement, sas et salles blanches selon le cas,
- le barriérage ou cléture du batiment pendant les travaux émissifs et les panneaux normalisés signalant le
danger « plomb » entre autres,
- les équipements spécifiques (EPI) et les installations de chantier propre au lot,
- leretrait par aspiration des poussiéres ou écailles plombées,
- les manutentions et stockages temporaires dans zones cl6turées et protégees,
- les mesures libératoires, tests a la lingette et le nettoyage de restitution des zones désamiantées ou
déplombées,
- le repli des installations,
- les tests de lixiviation, I'enlevement, le chargement et le transport des déchets plombés vers un centre
agréé dans les conditions prévues par la loi et les réglements,
- la production de I'attestation du suivi des déchets qui sont & fournir au maitre d’ouvrage.

Chaque entrepreneur qui crée le risque par I’exécution des travaux aura a sa charge les mesures de traitements
réglementaires de neutralisation ou de retrait et les dispositions (toutes fournitures comprises) de prévention
collectives et individuelles. Les dépenses afférentes sont incluses dans le montant de I'offre de chaque
entrepreneur, y compris toutes les installations provisoires d’isolement et de décontamination.

11. Plombémie des travailleurs :

Chaque entreprise devra faire passer un examen sanguin a chacun de ses ouvriers lors de leur premiére arrivée sur
le chantier afin de connaitre le taux de plombémie de départ.

Les entreprises devront par la suite les examens nécessaires a un suivi régulier du taux de plombémie. En cas de
taux anormalement haut, I'employeur sera tenu d'alerter la maitrise d'ouvrage, I'architecte en chef ainsi que tout
autre organisme compétent.

Nota : Les résultats sont sous le régime du secret médical, I'employeur n'est pas tenu de dévoiler le nom du (des)
ouvrier(s) ayant un taux anormalement haut, ni méme le taux lui-méme.

12. Sujétions d'exécution
Les prix du marché sont déterminés en tenant compte des sujétions que comportent :

e Les frais d'assurance obligatoire du chantier, y compris pour la réalisation des ouvrages spécifiques aux
monuments historiques, réalisés suivant les regles de I'art mais non conformes aux DTU.

e lanature particuliere des travaux de restauration d’ouvrages anciens pour lesquels il importe d'harmoniser
les parties refaites et les anciennes.
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e L'obligation rigoureuse d'employer une main d’ceuvre qualifiée et des matériaux de choix.

e Les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées des ouvrages et les conditions
de sécurité de I'ouvrage et des personnes.

e Toutes les dispositions pour assurer la sécurité du lieu si celle-ci devait étre menacée du fait de ses
installations et ce sur simple demande de I'architecte ou du maitre d'ouvrage.

e Lesentrepreneurs remettront au responsable de I’édifice la liste des personnes travaillant sur le chantier.
Ces derniéres devront respecter le contrdle des accés imposé dans I'édifice.

e Lesfrais résultant des obligations de I'entrepreneur concernant sa responsabilité, I'organisation et la police
des chantiers conformément & I'article 31 du Cahier des Clauses Administratives Générales ainsi que de
toutes dispositions des textes contractuels.

¢ |l ne sera accordé aucune augmentation sur les prix en raison de soins particuliers ou difficultés de main-
d’ceuvre ou d'emploi de matériaux. En particulier, il ne sera rien payé tant pour le personnel que pour le
matériel et les matériaux pour :

o0 Le temps perdu en raison des difficultés d'acces, circulations, montages, relais, reprises de transport,
guelle que soit la distance et la hauteur.

0 Lescoltinages de répartition, quelle que soit la distance.

0 Les moyens de manutention, et agres nécessaires pour le franchissement des déclivités intérieures et
extérieures du site.

0 Les majorations horaires ou les frais spéciaux pour les travaux minimes.

0 Lesétaiements, cintrages, chevalements et toutes les protections nécessaires qui ne nécessitent pas de
notes de calcul.

0 Les matériaux mis en ceuvre "a fagcon™ (matériaux de remploi) dont la valeur réelle de la main d’ceuvre
est seulement due. En raison de l'intérét du réemploi des éléments anciens, des précautions seront a
prendre durant leur manutention et leur conservation en bon état jusqu'a la repose. Dans le cas de
défectuosité normalement décelable, I'entrepreneur devra faire des réserves et informer le maitre
d'ceuvre.

o L'installation éventuelle, a la diligence de I'entrepreneur, d'échafaudages ou d’engins de chantier ;
auquel cas, avant leur mise en place, les modeles, caractéristiques et plans devront étre soumis, au
préalable, a I'avis de I'architecte. Ces matériels devront étre conformes a la réglementation et respecter
les exigences formulées par I'Inspection du Travail, la Prévention des Travaux Publics, la Sécurité Sociale
et les usages du site.

o L’installation des protections rendues nécessaires lorsque la réalisation des travaux génére un risque
(irrégularité des sols a la suite de la dépose des revétements, risque de chute par la création d’une
trémie, etc.).

e Lesmajorations horaires liées al'exploitation de I'édifice et pour le cas ou la durée hebdomadaire du travail
serait supérieure a la durée légale du travail. Il en sera de méme pour les travaux exécutés de nuit ou le
dimanche, exception faite lorsque le maitre d'ouvrage fera une demande expresse écrite a I'entrepreneur.
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e Lesfrais résultant de la mise en ceuvre du schéma de contrdle de la qualité.

e Les frais de panier et déplacements divers qui doivent étre compris dans les prix unitaires du détail
estimatif.

e Les frais d'installation concernant la lumiére artificielle y compris la fourniture d'électricité ou autres
procédés nécessaires a I'exécution des travaux, éclairage, marche des appareillages, qui demeurent a la
charge de I'ensemble des entreprises.

e Les frais particuliers découlant de la situation sanitaire exceptionnelle due au COVID conformément aux
regles départementales, aux mesures prises par le maitre d’ouvrage, au PGC et au guide de 'OPPBTP en
vigueur a la date de signature du marché.

e Lesfrais engendrés par la nécessaire coordination des entreprises avec les services ou prestataires chargés
de la maintenance du site, pour les consignations, raccordements, etc.

e Lesfrais induits par la préparation et le passage de la commission de sécurité et des services administratifs
concernés jusqu’a I'obtention d’un avis favorable a I'ouverture au public de I'établissement, chaque
entreprise étant responsable de la conformité réglementaire de la partie d’ouvrage qu’elle réalise.

L'entrepreneur est tenu d'établir un relevé graphique coté et un reportage photographique des ouvrages avant
toute opération de démolition, dépose ou dégradation. Les travaux de démolition ne pourront commencer qu'apres
accord de I'architecte sur la conformité des documents et sur la nature des ouvrages a traiter. Il produira également
les attachements écrits et figurés ou photographiques nécessaires pour la localisation des travaux exécutes, plus
particulierement ceux appelés a étre cachés ou ceux n‘ayant qu'une durée provisoire. Ces attachements seront
cotés, datés et soumis au visa de I'architecte.

En cas de non-production des attachements en temps utile pour permettre de constater qu'ils sont conformes aux
travaux exécutés, des estimations provisoires seront faites en accord avec I'architecte ; les attachements produits
apres les possibilités de contrdle ne seront pas reconnus. Les décomptes définitifs devront décrire les travaux avec
précision et les localiser avec exactitude, a chaque décompte devra étre joint I'attachement figuré correspondant
aux travaux décrits dans ledit décompte.

Chaque entrepreneur a a sa charge tous les percements, les scellements / déscellement, les décalfeutrements, les
bouchements et les raccords nécessaires a la dépose, a la pose et a la fixation de ses ouvrages sauf indication
contraire au présent CCTP.

13. Autorisations

Chaque entrepreneur procédera, auprés des organismes de sécurité, C.A.R.S.A.T., O.P.P.B.T.P., Inspection du
Travail, aux déclarations réglementaires.

[l veillera & obtenir aupres des services administratifs et des services concessionnaires, les autorisations nécessaires
a l'ouverture du chantier et a la réalisation des travaux prévus. Les copies de toute correspondance et autres
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documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre transmises au maitre d’ouvrage avec double a
I’architecte. Le colt de ces autorisations, droit de voirie ou autres, est réputé inclus dans les prix unitaires du
marché.

14. Entretien des voies du domaine public et du site

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public et du site devront toujours étre
maintenus dans un parfait état de propreté ; tout gravois, décombres, terres devront étre immédiatement enlevés,
balayés, laveés.

En cas de non-respect de ses obligations, le maitre de I'ouvrage et I'architecte se réservent le droit de faire effectuer
le nettoyage aux frais de I’entreprise responsable.

15. Mesures de sécurité propres a I'édifice

Les entreprises doivent se plier aux réglements et exigences de sécurité mentionnées au CCAP.

16. Echafaudages et moyens d’accés

Echafaudages mis & disposition :
¢ les échafaudages extérieurs sont mutualisés ; ils sont installés par I’entreprise titulaire du lot 1 et misa la
disposition de tous les corps d’état.
¢ les échafaudages et platelages horizontaux intérieurs dont la hauteur du dernier plateau est supérieure a
4m, pour I'acces a des hauteurs de travail au-dela de 5,5m (cages d’escaliers, piéces dont la hauteur sous
plafond est supérieure a 5,5 m, etc.) sont installés par I'entreprise titulaire du lot 1 et mis a la disposition
de tous les corps d’état.

Moyens d’acces a la charge de chaque entreprise :
- les compléments d'échafaudages indispensables, tant en échafaudages qu'en planchers de travail,
- les plates-formes de travail, marche pieds, échafaudages roulants et échafaudages de pieds de faible
hauteur (dernier plateau inférieur & 4 m, pour des ouvrages situés au-dela de 5,5m),
- tous les autres moyens de levage spécifiques.
Ces moyens d’accés sont compris dans les prix des marchés de chaque lot.

17. Sapine, systéme de levage
a. Alachargedulotl
Des systemes de montage sont installés par I'entreprise titulaire et mis a disposition des autres corps de métier. lls
devront satisfaire aux impératifs techniques de chaque entreprise pour le montage de ses propres matériaux. Pour
ce faire, les entrepreneurs feront connaitre leurs besoins lors de la premiere réunion de chantier.

b. Alacharge de chaque lot
Tous les autres engins de levage qui seraient nécessaires aux entreprises pour I'exécution de leurs travaux seront a

la charge des lots concernés et seront inclus dans les prix des marchés de travaux. Les prix comprendront toutes
les manutentions des colis en amont et en aval.
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18. Nettoyage et élimination des déchets
a. Elimination des déchets

L’attention des entreprises est attirée sur I'obligation Iégale de valorisation et/ou de stockage des déchets de
chantier, a compter du 1° juillet 2002, suivant notamment (liste non exhaustive) :

- Loi du 15 juillet 1975,

- Loi du 13 juillet 1992,

- Décret du 13 juillet 1994,

- Circulaire du 15 février 2000

Sont concernés :
- les déchets provenant des démolitions et mise en ceuvre du chantier, avec tri, conformément au plan
départemental de gestion des déchets du B.T.P. duquel reléve la Commune.

Chaque entrepreneur est responsable de la propreté et de I'ordre devant régner sur I'ensemble du chantier et ses
acces.

Chaque entreprise devra :

- I'enlevement de I'ensemble des déchets provenant de ses travaux, compris manutention, transport, frais
afférents ainsi que la remise en état initial des lieux apres coup,

- le trier conformément a la réglementation en vigueur (industriel dangereux, industriel banal, déchets
inertes),

- les tests pour la classification de la nature des déchets,

- les transports des déchets et coltinages jusqu’au lieu de stockage temporaire de la zone chantier,

- I'enlevement journalier.

Tous les déchets spécifiques devront étre évacués vers une décharge agréée, par un transporteur agréé en
respectant la réglementation en vigueur. Il fournira les bordereaux de suivis conformément a I'arrété du 29 juillet
2005 et a I'article 4 du décret N° 2005-635 du 30 mai 2005.

Le coQt des nettoyages, entretien et enlevement des déchets est réputé inclus dans les prix unitaires du marché.

Dans le cas de matériaux comportant du plomb, de la mérule et/ou de I'amiante I'entreprise a I’origine de la
production des déchets prendra a sa charge les frais d'acheminement des déchets vers un centre de tri, de stockage,
ou un centre de valorisation et produira au maitre d'ouvrage, une copie des bordereaux de suivi des déchets de
chantier (BDS) (cf. la loi du 27 juin 2002).

b. Nettoyage du chantier
Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des

travaux dont il est chargé.

Il est stipulé que chaque entrepreneur demeure entiérement responsable de ses matériaux, matériels et ouvrages
jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations.

En outre, I'entrepreneur, dont les travaux risquent de provoquer des détériorations, des salissures aux ouvrages
déja en place, devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer la protection de ceux-ci. Faute de se conformer
a ces dispositions, I'entrepreneur responsable des dégradations supportera les conséquences éventuelles de
parfaite remise en parfait état.
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L'entrepreneur assurant la mise en ceuvre de matériaux, matériels et produits finis, prendra toutes les dispositions
de protection de ces ouvrages en vue du déroulement normal du chantier. Ces protections seront soumises a
I'accord du maitre d’ceuvre. Elles viseront notamment les arétes, les parements, les enduits, les revétements, les
matériels et les matériaux décoratifs, etc.

L’entrepreneur devra également I'entretien, la révision ou le remplacement de ces protections si nécessaire a la
demande de la maitrise d’ceuvre ou de I'OPC.

Les protections seront enlevées au moment de la mise en exploitation ou sur ordre du maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou des ouvrages subiraient des dégradations du fait de I'absence de protection ou de protections
insuffisantes, I'entrepreneur concerné devra réaliser a ses frais I'ensemble des travaux nécessaires a leur remise en
état.

Il devra la remise en état des lieux aprés chaque intervention (nettoyage, élimination des déchets et des
poussiéres). L’entreprise du lot 01 est en charge des nettoyages des zones extérieures au chantier (aires de
stockages, cours, abords des zones chantier) en complément des nettoyage propres a chaque entreprise.

Concernant le nettoyage final avant réception :
- chaque titulaire devra I'enlévement et I’'évacuation des protections mises en place ainsi que le nettoyage
des ouvrages ou équipements qui étaient protégés.

19. Détection incendie

La sécurité du public, du personnel et du monument classé MH constituent les contraintes majeures du projet.
Compte tenu de la valeur et de I'importance du batiment et afin de prévenir tout risque d’incendie, le systeme de
détection ne devra en aucun cas étre interrompu par les interventions du chantier. Avant démarrage des
interventions I'entreprise devra s’assurer du bon fonctionnement du systéme de détection et d’alerte dans la zone
a traiter. Pendant les interventions I’entreprise devra le maintien en fonctionnement et la protection du systeme
contre I'empoussierement. A la fin de chaque intervention elle devra s’assurer du bon fonctionnement des
équipements existants, comprenant les tests et contréles nécessaires aupres du PCI.

A aucun moment du chantier la surveillance des espaces sous détection incendie ne doit étre interrompue. Les
nouveaux équipements éventuels seront installés en doublon des existants. C’est seulement aprés intervention et
une fois que I'entreprise se sera assurée du fonctionnement et de la mise en service des nouveaux appareils, que
les équipements anciens pourront étre déposés.

Les moyens de lutte contre le feu sont installés conformément au PGC. Les extincteurs sont maintenus en parfait
état de fonctionnement.

L’entrepreneur du lot 01 est chargé notamment de fournir et de mettre en ceuvre les dispositifs de sécurité
communs jusqu’a la fin des travaux du chantier dans les batiments.

Les dépenses de location et d’entretien des extincteurs communs sont & la charge du lot 01, ainsi que I'entretien
des autres dispositifs de sécurité communs.

20. Permis de feu

Les permis feu devront étre établis avant tous travaux avec flamme nue, générateurs d’étincelles ou de surfaces
chaudes.
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En cas de nécessité d’un permis feu, I'entrepreneur en fera la demande au poste de commandement incendie du
Palais.

Un personnel du détachement de la BSPP ou du SSIAP du site se rendra sur place avec I'entreprise afin d’évaluer la
nature des risques et les éventuelles mesures compensatoires & mettre en place (extincteurs et consignes d’appel
obligatoires). Le permis feu oblige I’entrepreneur a se conformer aux prescriptions reprises dans le permis de feu
et le rend responsable des risques encourus ainsi que des préjudices pouvant subvenir si I'autorisation n’est pas
renouvelée ou respectée.

De ce permis découle, pour I'entreprise, I'obligation de disposer sur le chantier de moyens de lutte de premiere
intervention contre l'incendie en nombre suffisant dont un a disposition immédiate de I'ouvrier intervenant.

L’entreprise appellera chaque jour le PCl avant de commencer tout travail de cette nature. Le détachement BSPP
ou SSIAP du site réalisera des rondes dont le nombre et la qualité seront adaptés aux risques. Tout ouvrage par
point chaud sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de travail et sera contrdlé avant que les ouvriers
quittent le chantier. L’entreprise ne pourra quitter le chantier qu’aprés avoir constaté I’'absence de point chaud par
caméra thermique et avoir appelé le PCI qui réalisera une ronde dans les 2H qui suivent muni également d’une
caméra thermique.

Les entrepreneurs doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et notamment, il
estinterdit :
- d'effectuer des travaux par points chauds simultanément & d'autres travaux présentant des risques
d'explosion (utilisation de solvants, colles, peintures etc.),
- d'entreposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies
réservées aux véhicules de secours,
- de stocker des liquides inflammables en dehors des locaux aménagés a cet effet et de les utiliser
en présence du public.

Il est fait I’obligation & I’entreprise de disposer sur le chantier de moyens de lutte de premiére intervention contre
I'incendie.

Les moyens seront en nombre suffisant et seront disposés et présentés a I'architecte et au coordonnateur de
securité et de protection de la santé (CSPS), notamment aux emplacements a risque.

21. Limites de prestations
a. Réception des supports
Le commencement d'une tache sur un support réalisé par un autre entrepreneur implique la réception sans réserve
de ce support. En conséquence, chaque entrepreneur est tenu de signaler au maitre d’ceuvre, en temps opportun,
toute exécution dans les travaux des autres corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans
I'exécution de ses propres ouvrages.

b. Percements dus au titre du lot 1 gros ceuvre
Tous les passages (percements horizontaux et verticaux >10 cm, trémies, etc.) ainsi que les feuillures a réserver

dans les planchers et les murs porteurs neufs ou existants sont a la charge du lot 1.
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En conséquence, tous les corps d’état concernés devront adresser au maitre d’ceuvre et a I'entreprise du lot 1 et
dans les délais compatibles avec le respect du planning, les plans localisant les passages a réserver. Ces plans
devront comporter toutes les indications utiles (dimensions, nombre, répartition).

c. Percements a la charge de chaque lot
Les percements jusqu’a 10 cm de diamétre sont réputés compris dans les prix.

Les tranchées, feuillures dans les planchers ou dans les cloisons non porteuses (cloisons pleines ou creuses, en
briques, agglomérés de ciment, ou platre) sont a la charge de chaque lot.

Les bouchements, calfeutrements, scellements consécutifs aux percements, tranchées, saignées ci-avant seront
réalisés par I’entreprise ayant réalisé ceux-ci, en matériau de méme nature que le support. Les rebouchages
assureront les mémes performances que la paroi considérée : tenue au feu, isolation acoustique, jeu de dilatation,
etc.

Les lots devront communiquer leurs besoins en percements, trous, saignées lors de la coordination inter-lots pour
optimiser leur nombre et répartition.

Tous les trous, les percements de diamétre inférieur & 10 cm ou de section inférieure a 10x10 cm, les tranchées, les
saignées réalisées dans les ouvrages porteurs (épaisseur supérieure a 0,10 m) existants seront a la charge de
I'entreprise de chague lot.

d. Réservations
Les trous, percements, trémies, réservations, niches, feuillures, grilles de ventilation etc. a réserver dans les

différents ouvrages (dalles BA, cloisons, couvertures, charpentes, souches, fenétres...) lors de leur réalisation seront
indiqués par chaque lot dans le mois qui suivra I'ordre de service de démarrage des travaux.

Les réservations pratiquées apres coup dans des ouvrages finis pour quelle que raison que ce soit, impossibilité ou
omission d'indication, seront exécutés aux frais des entreprises concernées. Dans le cas ou des réservations
demandées ne seraient finalement pas utilisées, chaque lot concerné devra faire réaliser a ses frais le rebouchage
apres validation par le maitre d’ceuvre de la méthodologie.

e. Inserts
Sauf indication contraire au CCTP les inserts métalliques destinés a permettre la fixation des ouvrages de second

ceuvre sont fournis par "l'utilisateur™ avec leurs dispositifs assurant leur mise en place et leur maintien dans les
coffrages, ils sont mis en place par le titulaire du lot 1.
"L'utilisateur" vérifie la bonne implantation des inserts avant et apres coulage du béton.

f. Fourreaux
A la traversée de tous les éléments de structure et de toutes les cloisons, les canalisations seront munies de

fourreaux fournis et posés par les corps d’état intéressés.

Le lot 1 est chargé du calfeutrement incendie autour des réseaux existants et conservés. Compte tenu de la
présence de nombreux réseaux existants, notamment dans les zones de chantier en infrastructure, I'entreprise est
tenue de réaliser les calfeutrements des réseaux existants par tous procédés a sa disposition.
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La capacité de résistance mécanique et de résistance au feu des fourreaux, sera adaptée a celle de I'élément
traverse, pour ne pas dégrader les performances des ouvrages traversés. Le calfeutrement entre réseaux
traversants et fourreaux, sera a la charge de I'entreprise concernée, ce bouchement devant avoir la capacité de
résistance au feu de I’élément traversé. Les fourreaux mis en place devront permettre la dilatation normale des
canalisations sans que celles-ci ne génerent aucun bruit.

g. Scellements et rebouchages
Chaque lot doit assurer le scellement de ses ouvrages, les bouchements et calfeutrements, les raccords d’enduit,

en assurant une parfaite liaison avec les ouvrages adjacents, de fagon a reconstituer dans les planchers, les murs et
les cloisons, d’une part, le degré pare-flamme ou coupe-feu requis, et d’autre part, le degré d’isolement acoustique
imposé.

Nota : tout bouchement ou calfeutrement supérieur & 10 cm de diametre ou ayant une section supérieure a 100
cm2, sera a la charge du lot O1.

h. Calfeutrements d’étanchéité
Chaque lot doit réaliser I’étanchéité a I'’eau et a I'air autour de ses ouvrages, notamment autour des fenétres,

portes, verrieres, chassis, clapets, gaines, etc.

i. Misealaterre
L’interconnexion, les liaisons équipotentielles de toutes les masses métalliques (aciers a béton, ferrures,

menuiseries, tuyauteries, carters, gaines, huisseries métalliques, machines diverses, etc..) seront assurées par
I’entreprise attributaire du lot Electricité.

j- Sondages
Tous les sondages demandés par le maitre d’ceuvre ou nécessaires au relevé des ouvrages existants pour

I’exécution des travaux et la réalisation des plans d’exécution, sont a la charge de I'entreprise concernée et les frais
sont réputés inclus dans les prix du marché. Les sondages, quelle que soit leur nature, doivent étre documentés par
reportage photographique et relevé graphique remis dans un rapport de synthése au maitre d’ceuvre.

k. Remise en état
Lorsque des ouvrages conservés sont dégradés par une intervention prévue dans son marché (percement dans une

cloison, dépose d’un doublage, suppression d’'un équipement, etc), I'entrepreneur doit les remettre en état en
restituant leurs qualités préexistantes (degré coupe-feu, résistance, aspect, etc.).

22. Plan d'exécution - Etude de détails

Sur la base des documents signés du dossier du marché (piéces graphiques et pieces écrites établies par le maitre
d’ceuvre), I'entrepreneur doit, établir & ses frais et sous sa responsabilité conformément aux dispositions fixées a
I'Article 29 du CCAG les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les notes de calculs
et notes techniques, les plans de fabrication et de chantier et tout document non listé mais nécessaire a la parfaite
réalisation de ses propres ouvrages et ceux des ouvrages mitoyens.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans.
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L'entrepreneur devra réaliser tous les relevés préalables nécessaires a I'établissement des plans d’exécution et a
I’exécution des travaux et procéder aux mises au point ou rectifications éventuelles.

La maitrise d’ceuvre ne fournira aucun autre document que ceux contenus dans le présent dossier.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place que les dispositions portées sur les plans des ouvrages existants sont
concordantes et suffisantes avec une vérification exhaustive des ouvrages existants ayant une relation avec les
ouvrages a réaliser dans le cadre du lot concerné.

Il devra s'entourer de tous les renseignements complémentaires auprés du maitre d’ceuvre et avoir pris tous les
renseignements utiles au préalable a I'établissement de ses plans.

Si I'entrepreneur détecte une erreur ou une contradiction entre les indications portées sur les plans du maitre
d’ceuvre et les renseignements pris sur le site, il doit le signaler immédiatement par écrit & la maitrise d’ceuvre qui
prendra les dispositions qui s'imposent pour adapter le projet et la coordination inter-lots.

L'entrepreneur demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient
résulter de ses calculs, de ses études et de ses documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état
d'avancement des études et des travaux, y compris aprés leur achévement, prétexter du visa apposé sur ses
documents par I'architecte, pour se soustraire a ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

a. Présentation des plans d’exécution
Les plans d’exécution seront & fournir en format PDF et DWG ; ils seront & exécuter selon la charte graphique 2BDM

qui sera fournie a I'entreprise retenue.

Les plans d’exécution seront accompagnés autant que nécessaire :
- des notices explicatives et justificatives,
- des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés : fiches techniques et fiches de données
de sécurité,
- des méthodes d’essais éventuels,
- dumode d’exécution et phasage,
- de la nomenclature des composants.

b. Notesde calcul
Les notes de calcul devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite compréhension.

Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir des lois connues de la
physique, soit par des références tres précises aux publications ou auteurs cités. Le maitre d’ceuvre pourra exiger
la fourniture desdites publications.

Dans le cas de calculs effectués par ordinateur, I'entrepreneur devra fournir :
- ladescription détaillée de la méthode de calcul et des caractéristiques du programme utilisé,
- laliste des hypotheses de calculs,
- laliste des résultats,
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- une note expliquant et commentant les résultats, sans le listing informatique inutile a la compréhension du
programme.

23. Coordination des études

En complément des études d’exécution propres aux ouvrages de chaque lot, une coordination sera a réaliser par
les entreprises entre les différents lots et corps d’état. Cette coordination est exclusivement du domaine de la
responsabilité des entreprises et rentre donc dans la phase d’exécution du projet.

La coordination aura pour objectifs :
- d’examiner les incidences que pourraient occasionner les adaptations de construction demandées par les
entreprises,
- de coordonner les plans d’exécution et de fabrication des entreprises,
- de mettre au point les plans de calepinage en collaboration avec I'entreprise.
Toutes les entreprises participent autant que de besoin a la coordination. Le maitre d’ceuvre et I'OPC arbitrent les
conflits pouvant survenir entre les entreprises des différents lots.

24. Synthese

Les études de synthese sont a la charge des entreprises pendant toute la durée des travaux, compris période de
préparation. Le maitre d’ceuvre arbitre les conflits pouvant survenir entre les entreprises des différents lots.
Toutes les entreprises devront mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires a I’établissement de
cette étude.

25. Echantillons

L’architecte se réserve la possibilité de demander & chaque entreprise autant d'échantillons qui lui paraitront
nécessaires. Le prix de ces échantillons est réputé inclus dans les prix unitaires.

Indépendamment des dessins, plans et épures, I’entrepreneur devra, avant mise en ceuvre définitive, la confection
de tous les échantillons, modeles, maquettes, etc. qui seront certains nécessaires a I’architecte pour fixer son choix
sur certains arrangements de détail.

Aucune commande ne pourra étre passée par I’entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que I’échantillon
n’a pas été accepté par le maitre d’ceuvre.

Chaque entrepreneur devra se conformer aux ordres qui lui seront donné et apporter le cas échéant, toutes
modifications et mise au point de ces maquettes et échantillons jusqu'a I'accord définitif de I'architecte.

L’entrepreneur devra soumettre a I'accord du maitre d’ceuvre des échantillons des matériaux et équipements
prévus & son marché. Les échantillons resteront a la disposition du maitre d’ceuvre et conservé sur le chantier dans
un lieu fermé approprié.

Les échantillons de peinture ou coloriages sont a exécuter sur place et devront recevoir I'approbation du maitre
d’ceuvre.

Les échantillons de revétements de sols ou de murs sont a présenter dans une dimension suffisante permettant
I'appréciation générale (environ 1,00 m? minimum).
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Les entrepreneurs auront a leur charge les frais de toute autre nature afférente aux épreuves et aux essais qui
seront demandés pendant ou aprés I'exécution des travaux.

26. Délai d'exécution des travaux et déroulement des travaux

L'attention des soumissionnaires est tout particulierement attirée sur les délais déterminés pour I'exécution des
travaux de la présente opération.

Le fait de répondre a I'appel d'offres, implique I'acceptation de ces délais.

Les observations et remarques éventuelles de I'entrepreneur a ce sujet devront figurer dans son mémoire
justificatif.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur dressera son calendrier d'exécution des travaux, qui devra
préciser I'enchainement détaillé des tches et s’intégrer dans le calendrier prévisionnel des travaux joint au présent
dossier DCE. Ces documents seront notifiés par OS et deviendront contractuels.

Les calendriers seront soumis, avant tout début d’exécution, & I’approbation préalable de I'architecte et de I'OPC
et modifiés autant de fois que ces derniers le jugeront utiles.

L’entrepreneur s’engage formellement :

- arespecter les décisions prises par I'architecte et I'OPC quant a la marche et a la coordination des travaux
dans le cadre du calendrier d’exécution et en vue de la mise en ceuvre rationnelle des ouvrages quelles que
soient les sujétions particuliéres imposées a son entreprise,

- aprendre toutes dispositions pour travailler pendant les périodes de congés avec des équipes complétes
et pleinement efficaces.

27. Travaux en régie

Les prix souscrits comprendront toutes les primes et indemnités de toutes sortes ainsi que la valeur des petites
fournitures et de I'outillage utilisé.

Le temps a dépenser sera reconnu par présentation d’attachements écrits précisant en jours et en heures le temps
passé par les ouvriers de chaque catégorie et les quantités de matériaux et fourniture mis en ceuvre. Ces
attachements seront établis par I'entrepreneur qui devra les soumettre, en temps opportun, pour acceptation au
maitre d'ceuvre.

28. Mode de métré

Le mode de métré retenu sera précisé a chaque article du bordereau de prix joint au présent dossier de
consultation.

En I’'absence de précisions :
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e Les quantités décomptées au METRE LINEAIRE s‘entendent au metre linéaire vu sans augmentation de
longueur pour : jouées, amortissement, retours d'angles, recouvrements, jonctions, développés de
reliefs, etc.

¢ Les quantités décomptées au METRE SUPERFICIEL s'entendent au métre carré vu sans augmentation de
longueur pour : jouées, amortissement, retours d'angles, recouvrements, jonctions, développés de
reliefs, etc.

e Les quantités décomptées au METRE CUBE s'entendent au volume théorique qui sera mis en place, hors
foisonnement, déblais avant remaniement, remblais aprés compactage.

e Les quantités seront toujours mesurées telles que mises en ceuvre, sans prise en compte des pertes
inhérentes a la fabrication, a la mise en ceuvre, & la nécessaire adaptation aux dimensions, etc. Les prix
unitaires comprennent donc les incidences de chutes, déchets, etc.

DANS LE CAS DES PRIX FORFAITAIRES

Les quantités indiquées dans le bordereau de prix sont évaluées par le maitre d'ceuvre ; elles sont données a titre
indicatif et ne revétent pas un caractére contractuel.

Dans son offre, I'entreprise pourra, si elle le souhaite, modifier ces quantités, étant entendu que les quantités
portées sur son offre seront considérées comme établies sous sa seule responsabilité. L'entrepreneur signalera
clairement les modifications effectuées au maitre d’ceuvre dans un courrier qu'il joindra a son offre.

29. Assurance

Les entreprises devront étre titulaires d'une garantie spéciale couvrant la responsabilité résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 & 1792.2 et 2.270 du Code Civil pour les ouvrages qui, du fait de leurs
caractéristiques archéologiques ou historiques, ne répondent pas aux normes, D.T.U., et régles de calculs. Il en sera
de méme pour les ouvrages mettant en ceuvre des matériaux de récupération, fournis ou non, par I'entreprise.

30. Bilans intermédiaires

Tout au long du chantier, I'entrepreneur fournira des bilans détaillés comprenant :
- Un bilan prévisionnel de la consommation des quantités prévues au marche,
- Un bilan de I'avancement des quantités déja consommees.

Ces bilans seront et soumis au visa du maitre d’ceuvre avant tout début des travaux. lls seront ensuite mis & jour au
minimum tous les trois mois, et devront étre accompagnés des attachements écrits et figurés, légendés et cotés,
ainsi que des reportages photographiques nécessaires pour la localisation et la justification des travaux envisagés
ou executés. Pour les travaux exécutés, les attachements figureront les travaux avant et aprés intervention
(notamment dans le cas d'ouvrages cachés ou ceux n'ayant qu'une durée provisoire).

L’entreprise est tenue de présenter des bilans intermédiaires a chaque fois que I'architecte ou le maitre d’ouvrage
en fera la demande.

31. Plans de récolement - Dossier documentaire des ouvrages exécutés (DDOE) :

Le jour de la réception des travaux, I'entrepreneur fournira le dossier des ouvrages exécutés et les plans de
récolement, un rapport de restauration détaillé et un dossier photographique montrant le détail de chacune des
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phases de la restauration, les fiches techniques et de sécurité des produits, le dossier des interventions ultérieures
sur I'ouvrages.

Les décomptes devront décrire les travaux avec précision et les localiser avec exactitude, a chaque décompte devra
étre joint I'attachement figuré correspondant aux travaux décrits dans ledit décompte.

Dossier a produire par I'entrepreneur en 5 exemplaires papier (format A4) et un exemplaire numérique
dématérialise.
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