

## MARCHE PUBLIC DE SERVICES

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 2 | 0 | 2 | 5 | - | P | C | O | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

**Maître de l'ouvrage**

ETAT – MINISTERE DES ARMEES

*Représentant du pouvoir adjudicateur*

Monsieur le directeur du service d'infrastructure de la défense Nord-est

*Représentant de la maîtrise d'ouvrage*

sous réserve de changement ultérieur par décision du représentant du pouvoir adjudicateur,  
La cheffe du pôle conduite d'opérations de Metz

*Objet du marché*

**Projet n°2025-PCO001-023  
METZ (57) – Caserne Séré de Rivières – 3ème RH –  
Réhabilitation et mise au norme du bâtiment 001  
Coordination en matière de système de sécurité incendie  
ID COSI 448 478**

**MARCHE PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE**

(en application de l'article L.2123-1 et des articles R.2123-1 à R.2123-7 du code de la commande publique)

## SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GÉNÉRALES .....</b>   | <b>3</b>  |
| 1.1 - OBJET DU MARCHÉ .....  | 3         |
| 1.2 - DÉCOMPOSITION DE LA MISSION EN PARTIES TECHNIQUES .....  | 3         |
| 1.3 - INTERVENANTS.....  | 3         |
| 1.4 - MODE DE DÉVOLUTION DES TRAVAUX SOUMIS À LA COORDINATION SSI.....   | 4         |
| 1.5 - PRESTATIONS INTERESSANT LA DÉFENSE .....   | 4         |
| 1.6 - PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.....  | 6         |
| 1.7 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .....  | 6         |
| <b>ARTICLE 2 - PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>ARTICLE 3 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE– UTILISATION DES RÉSULTATS.....</b>  | <b>7</b>  |
| 3.1 – UTILISATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES .....  | 7         |
| 3.2 – UTILISATION DES RÉSULTATS .....  | 7         |
| 3.3 - RÉSULTATS PROTÉGÉS PAR UN DROIT DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.....   | 7         |
| 3.4 - MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION DES DROITS MORALX .....   | 7         |
| <b>ARTICLE 4 - CONTENU DE LA MISSION - MOYENS ET AUTORITÉ DU COORDINATEUR SSI.....</b>                                   | <b>7</b>  |
| 4.1 - CONTENU DE LA MISSION DE COORDINATEUR SSI .....  | 7         |
| 4.2 - MOYENS ACCORDÉS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE.....   | 9         |
| 4.3 - AUTORITÉ DU COORDINATEUR SSI .....   | 10        |
| <b>ARTICLE 5 - PRIX ET MODE D'ÉVALUATION DES PRESTATIONS - RÉGLEMENT DES COMPTES -<br/>VARIATION DANS LES PRIX .....</b> | <b>10</b> |
| 5.1 - CONTENU DES PRIX - MODE D'ÉVALUATION DES PRESTATIONS .....   | 10        |
| 5.2 - RÉGLEMENT DES COMPTES .....  | 10        |
| 5.4 - DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT : .....   | 12        |
| 5.5 - INTÉRÊTS MORATOIRES .....  | 12        |
| <b>ARTICLE 6 - DÉLAIS - PÉNALITÉS POUR RETARD.....</b>   | <b>13</b> |
| 6.1 - COMPUTATION DES DÉLAIS .....   | 13        |
| 6.2 - DÉLAIS D'INTERVENTION DU COORDINATEUR SSI.....   | 13        |
| 6.3 - PÉNALITÉS POUR RETARDS DANS LA REMISE DES DOCUMENTS D'ÉTUDE .....  | 13        |
| 6.4 - ACCIDENTS DU TRAVAIL .....   | 14        |
| <b>ARTICLE 7 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ .....</b>   | <b>14</b> |
| 7.1 - RETENUE DE GARANTIE .....  | 14        |
| 7.2 - AVANCE .....   | 14        |
| <b>ARTICLE 8 - EXÉCUTION DES PRESTATIONS.....</b>  | <b>14</b> |
| 8.1 - INSPECTION DU TRAVAIL COMPÉTENTE.....  | 14        |
| 8.2 - CONSIGNES PARTICULIÈRES .....  | 14        |
| <b>ARTICLE 9 - RÉCEPTION DES PRESTATIONS .....</b>   | <b>14</b> |
| 9.1 - RÉCEPTION DES PARTIES TECHNIQUES .....   | 14        |
| 9.2 - ACHEVEMENT DE LA PRESTATION.....   | 15        |
| <b>ARTICLE 10 - RÉSILIATION DU MARCHÉ – CLAUSES D'ARRÊT D'EXÉCUTION.....</b>   | <b>15</b> |
| <b>ARTICLE 11 - PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES.....</b>   | <b>15</b> |
| <b>ARTICLE 12 - ASSURANCE.....</b>   | <b>15</b> |
| <b>ARTICLE 13 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE EN COURS DE MARCHÉ EN MATIÈRE DE TRAVAIL<br/>DISSIMULÉ.....</b>                 | <b>16</b> |
| <b>ARTICLE 14 - DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX .....</b>   | <b>16</b> |

## **ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES**

### **1.1 - Objet du marché**

Le présent marché a pour objet de régler les modalités d'intervention du coordinateur SSI en vue d'effectuer les missions définies dans le présent CCP pour l'opération suivante :

**METZ (57) – Caserne Séré de Rivières – 3ème RH –  
Réhabilitation et mise au norme du bâtiment 001  
Coordination en matière de système de sécurité incendie**

#### **Réalisation de l'opération**

L'opération consiste en la réhabilitation du bâtiment 002 en vue de la création d'hébergement et de bureaux. L'ensemble sera soumis au Code du Travail et de la construction.

Le présent marché de coordination SSI fait partie de l'opération citée ci-dessus.

### **1.2 - Décomposition de la mission en parties techniques**

Le présent marché comporte plusieurs parties techniques définies ci-après, à exécuter pour l'opération citée en objet.

#### **Une partie technique 1 « conception de l'ouvrage » :**

Cette partie comprend :

- les prestations à exécuter durant la période projet (FDE/PRO/DCE),
- les prestations à exécuter durant la période d'assistance à la passation des contrats (ACT) dans le cadre de la sélection du/des candidat(s).

#### **Une partie technique 2 « réalisation de l'ouvrage » :**

Cette partie comprend :

- les prestations à exécuter durant l'exécution des travaux (élément DET) ;
- les prestations à exécuter pour la réception des travaux (élément AOR) ;
- les prestations à exécuter pendant la période de levée des réserves des travaux et la période de garantie de parfait achèvement des travaux (GPA).

### **1.3 - Intervenants**

#### **1.3.1 - Titulaire**

Le titulaire du marché est désigné sous le nom de « coordinateur SSI » dans les pièces du présent marché.

Conformément à l'article 3.4.1 du CCAG/PI, dès la notification du marché, le titulaire désignera une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du représentant du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l'exécution du marché.

#### **1.3.2 - Délégation des attributions du représentant du pouvoir adjudicateur**

Pour l'exécution du présent marché, les attributions du représentant du pouvoir adjudicateur ne font pas l'objet d'une délégation à une autre autorité.

#### **1.3.3 - Maîtrise d'ouvrage**

La maîtrise d'ouvrage de l'opération sera assurée par l'Etat – Ministère des armées.

### 1.3.4 - Conduite d'opération

Au sein de la maîtrise d'ouvrage et sous réserve de changement ultérieur par décision du représentant du pouvoir adjudicateur, la fonction de conducteur d'opération est assurée par monsieur le chef du pôle conduite d'opérations de Metz.

### 1.3.5 - Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre de l'opération sera assurée par l'Etat – Ministère des armées – Etablissement du service d'infrastructure de la défense de Metz représenté par le chef du pôle maîtrise d'œuvre de Metz.

### 1.3.6 – Coordination SPS, contrôle technique, coordination SSI et maître d'œuvre

1.3.6.1 Pour cette opération, les marchés suivants seront passés :

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Coordination SSI        | Présent marché |
| Coordination SPS        | Oui            |
| Contrôle technique      | Oui            |
| Maîtrise d'œuvre privée | Non            |

#### 1.3.6.2 Cumul des fonctions

**L'activité de coordinateur SSI est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.**

**Dans ces conditions, la fonction de coordinateur SSI ne peut se cumuler avec les fonctions de coordinateur SPS, de contrôleur technique et de maître d'œuvre.**

### 1.3.7 - Ordonnancement, pilotage, coordination

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux sont assurés par le maître d'œuvre.

Les coordonnées de la personne assurant la coordination des travaux seront communiquées ultérieurement.

### 1.3.8 – Etablissement utilisateur

L'établissement utilisateur est l'Etat – Ministère de la défense – Caserne serre de rivière - Bâtiment 001 – METZ (57).

### 1.3.9 - Autres intervenants

#### ➤ Coordination SPS :

**Le candidat n'est pas connu à ce jour**

#### ➤ Contrôle technique :

**Le candidat n'est pas connu à ce jour**

## 1.4 - Mode de dévolution des travaux soumis à la coordination SSI

Le marché est passé en procédure adaptée.

Les travaux concernent tous les corps d'état et les VRD.

## 1.5 - Prestations intéressant la défense

### 1.5.1 - Obligations de confidentialité

Tout coordinateur ayant à intervenir à un moment quelconque du déroulement de l'opération détient les

informations s'y rapportant à titre confidentiel. Il doit en faire un usage strictement personnel pour l'exercice exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion, même à ses proches, d'information portant sur les études et travaux coordonnés.

Pour tout manquement aux obligations de confidentialité d'un coordinateur, le marché peut être résilié aux frais et aux torts du cocontractant dans les conditions fixées à l'article 32 du CCAG/PI et sans qu'il puisse prétendre à une indemnisation et sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article 5.1 du CCAG/PI.

### **1.5.2 - Mesures de sécurité propre à la défense- Protection du secret**

Les prestations faisant l'objet du présent marché intéressent les Armées ; le titulaire doit en conséquence se conformer aux stipulations de l'article 5 du C.C.A.G./P.I.

De plus les prescriptions faisant l'objet du présent marché intéressent les Armées mais ne comportent pas de mesures particulières, ni ne présentent de caractère secret, soit dans l'objet du marché, soit dans ses conditions d'exécution.

Le titulaire du présent marché sera soumis aux obligations suivantes :

- tout personnel fera l'objet de contrôle individuel,
- le titulaire devra remettre au représentant du maître d'ouvrage, une fiche de renseignement ainsi qu'une photocopie lisible de la carte d'identité ou de celle de la carte de séjour pour les étrangers, pour chaque membre du personnel amené à accéder sur le site.
- comme l'autorise l'article D.1221-24 du code du Travail, il sera exigé la fourniture des copies de titres de travail. Tout étranger titulaire d'un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra être exclu du chantier.
- tous les personnels devront se conformer aux prescriptions particulières d'accès au site où se déroulent les prestations.

Toute personne étrangère au ministère des armées doit, pour accéder et/ou séjourner dans les enceintes militaires, être autorisée par l'autorité militaire exerçant les prérogatives du Commandant d'Armes de l'enceinte considérée.

L'autorisation d'accès est subordonnée au contrôle élémentaire.

Cette autorisation se traduit par la délivrance, après enquête, d'un laissez-passer accordé, selon le cas, à titre permanent ou temporaire.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entraînerait un refus de laissez-passer par les services compétents. Ces derniers ne sont pas obligés de justifier leur décision et le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité.

Le titulaire du marché devra soumettre à l'agrément les personnels chargés d'exécuter ce marché. Ceux-ci devront faire l'objet d'une procédure de contrôle élémentaire.

Tout changement, même temporaire de ces personnels, est immédiatement porté à la connaissance du conducteur d'opération et ne pourra se faire sans son accord préalable.

La liste des véhicules du titulaire comportant la marque et l'immatriculation est également remise au responsable de l'emprise militaire. A ce titre, une liste nominative des participants à la mission ainsi que la liste des numéros d'immatriculation et assurances des véhicules seront établies par le titulaire et adressées au chargé d'affaires du PCO en charge du suivi de ce présent marché au minima 1 mois avant le début des prestations.

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans le document ci-après annexé au présent CCP :

- Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des règles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère des armées

### **1.5.3 - Documents et supports portant la mention « diffusion restreinte »**

Le marché comporte des dispositions applicables aux documents et supports portant la mention « diffusion restreinte ».

Modalités de remise aux candidats des informations et supports remis lors de la consultation portant la mention « Diffusion Restreinte ».

Les informations contenues dans les documents et supports identifiés par la mention « Diffusion restreinte », nécessitent un suivi particulier. En conséquence, ces documents et supports ne seront remis par l'acheteur

public qu'aux candidats qui préalablement se seront engagés à assurer leur protection conformément à l'annexe Z du règlement, le cas échéant.

En outre, les personnes physiques devant effectivement exécuter les prestations devront faire l'objet d'une enquête administrative de sécurité préalablement au début d'exécution des prestations du marché et d'une autorisation administrative délivrée pour chaque exécutant par l'officier de sécurité responsable de la zone.

De même, chaque personne physique devant intervenir devra au préalable fournir à l'administration une déclaration individuelle attestant notamment qu'elle a pris connaissance des dispositions des articles 413-9 à 413-12 du code pénal.

### **1.6 - Protection de la main d'œuvre et conditions de travail**

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et les règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et conditions de travail du pays où cette main d'œuvre est employée et en particulier les conventions fondamentales de l'organisation internationale du travail (OIT) (se reporter à l'article 6.1 du CCAG/PI).

Le non-respect de ces obligations peut entraîner la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

### **1.7 - Protection de l'environnement**

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage (se reporter à l'article 7 du CCAG/PI).

Le non-respect de ces obligations peut entraîner la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

## **ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE**

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité sachant que l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi :

- l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles dans la version résultant des dernières modifications éventuelles opérées par avenant ;
- le présent cahier des clauses particulières (CCP) et son annexe ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (C.C.A.G./P.I.) approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 (JO du 16 octobre 2009) ;
- le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de coordination SSI approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999, en vigueur à la date d'établissement des prix définis au 5.3.2 du présent C.C.P ;
- le cadre du détail estimatif ;
- le bordereau de prix unitaires ;
- les lois, décrets et arrêtés d'application en vigueur pour la protection en matière de sécurité et de protection de la santé ;
- Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des règles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère des armées ;
- les normes NF S 61.931 et NF S 61.932 ;
- le code du travail.

## **ARTICLE 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE- UTILISATION DES RESULTATS**

### **3.1 – Utilisation des connaissances antérieures**

Les connaissances antérieures sont définies à l'article 32.2 du CCAG PI. Leur régime d'utilisation correspond à une concession à titre non exclusif par le titulaire au maître d'ouvrage, dans les conditions fixées par l'article 34.1 du CCAG PI.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait l'objet d'un accord préalable du titulaire et le cas échéant, d'une convention spécifique.

### **3.2 – Utilisation des résultats**

Les résultats sont définis à l'article 32.1 du CCAG PI. Le régime des droits d'utilisation correspond à une concession à titre non exclusif par le titulaire au maître d'ouvrage, dans les conditions fixées par l'article 35.1 du CCAG PI.

**Cette analyse technique est destinée à un maître d'œuvre pour la conception et la réalisation du projet de réhabilitation.**

**Les plans du bâtiment seront accessibles aux candidats seulement après la signature de l'annexe Z en annexe au CCP.**

### **3.3 - Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique**

Pour les besoins découlant de l'objet, le titulaire concède, à titre non exclusif, au maître d'ouvrage ses droits composés des droits de reproduction et de représentation définis à l'article 35.2.1 du CCAG PI. L'exercice des droits patrimoniaux s'exerce dans le respect des droits moraux du titulaire.

Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous conditions résolutoires de l'admission des prestations, dans le monde entier et pour une durée légale des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.

Le prix de la concession est intégré au prix du marché défini à l'acte d'engagement.

### **3.4 - Mise en œuvre de la protection des droits moraux**

Par défaut, le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats par le maître d'ouvrage.

Dans le cas où le maître d'ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite l'accord du titulaire afin d'établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant au minimum :

- La durée de l'exploitation ;
- Les finalités de l'exploitation commerciale ;
- Les supports de reproduction ;
- Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;
- Les modalités de contrôle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le titulaire et le maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article R.2122-3-3° du code de la commande publique

## **ARTICLE 4 - CONTENU DE LA MISSION - MOYENS ET AUTORITE DU COORDINATEUR SSI**

### **4.1 - Contenu de la mission de coordinateur SSI**

Le titulaire est réputé connaître toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la coordination SSI pouvant s'appliquer à l'opération susvisée.

#### **4.1.1 - Conditions d'exécution du coordination SSI**

La coordination SSI intervient dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les dispositions des normes NF S 61.931 et NF S 61.932.

Les prestations du présent marché sont scindées en deux parties techniques définies ci-après :

##### **4.1.1.1 Partie technique 1 « conception de l'ouvrage »**

- analyse des documents de conception finale (FDE, DCE) fournis par le maître d'ouvrage et formulation des avis correspondants ;
- participation à des réunions de mises au point techniques dans les bureaux de la maîtrise d'ouvrage, y compris transport ;
- organisation et animation de réunions de coordination des intervenants ;
- établissement d'un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant :
  - la catégorie du SSI ;
  - l'organisation des zones ZD et ZS ;
  - la corrélation des ZD et ZS ;
  - le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels, ainsi que les modalités de l'exploitation de l'alarme (restreinte, générale et/ou générale sélective) ;
  - les alimentations de sécurité (AES, APS) et leurs conditions d'implantations ;
  - les constituants de SSI, en indiquant le mode de fonctionnement des DCT et les options de sécurité des DAS ;
  - le principe et la nature des liaisons ;
  - la procédure de réception technique du SSI.

##### **4.1.1.2 Partie technique 2 « réalisation de l'ouvrage »**

###### **a) période de réalisation des travaux**

- examen des documents d'exécution et formulation des avis correspondants ;
- participation à des réunions de mises au point techniques dans les bureaux de la maîtrise d'ouvrage, y compris transport ;
- participation aux réunions de chantier ;
- suivi et examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle et formulation des avis correspondants ;
- participation à la visite de la commission de sécurité ;
- vérification au cours de visites, du respect des principes qui ont présidé à la conception du SSI ;
- suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI ;
- création et mise à jour du dossier d'identité SSI, tel que visé par la norme NF S 61.932 ;
- respect du cahier des charges et suivi des essais fonctionnels du SSI ;
- recueil auprès des entreprises des documents de résultats relatifs aux essais réalisés ;
- assistance aux essais de fonctionnement du SSI ;
- établissement du procès-verbal de réception technique.

Le cas échéant, la mission de coordination SSI s'applique également aux variantes ou options présentées lors de la consultation du marché de travaux.

###### **b) période de levée des réserves des travaux et de garantie de parfait achèvement (GPA)**

- Examen des travaux effectués pendant la période de levée des réserves.



**Les conditions suivantes seront en outre appliquées :**

- si au cours d'une partie technique, le coordinateur SSI n'a pas reçu les documents qu'il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler au représentant du pouvoir adjudicateur par l'intermédiaire du représentant de la maîtrise d'ouvrage ;
- la mission du coordinateur SSI peut le conduire à s'assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit notamment le signaler au représentant du pouvoir adjudicateur par l'intermédiaire du représentant de la maîtrise d'ouvrage ;
- les avis donnés au fur et à mesure de l'exécution des travaux sont signés ou contresignés par le responsable du coordinateur SSI de l'opération, personne physique désignée à cet effet ;
- le représentant du pouvoir adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour :
  - informer dès l'origine, les maîtres d'œuvre, entrepreneurs, bureaux d'études et, d'une manière générale, tous les intervenants à la construction, de l'existence du présent marché de coordination SSI ;
  - donner au coordinateur SSI une copie du permis de construire, s'il y a lieu.

Tous les éléments ci-dessus constituent une mission unique. Le coordinateur SSI sera prévenu par le maître d'œuvre (copie des OS) des interventions des entreprises.

**4.1.1.3 Prolongation de délai du marché travaux : Incidence sur la mission du coordinateur SSI**

**Par dérogation à l'article 13.3 du CCAG/PI**, une prolongation de délai de la même durée que celle du marché de travaux sera accordée au titulaire du présent marché sans demande de sa part. Elle fera l'objet d'une décision du RPA notifiée par ordre de service.

Pendant cette période, le coordinateur SSI assure sa mission dans les conditions fixées ci-avant.

Les prestations à exécuter pendant la prolongation du marché de travaux seront commandées expressément par le maître d'ouvrage dans les conditions fixées à l'article 4.1.1.4 ci-après. La rémunération de ces prestations se fera par application du prix prévu au bordereau de prix unitaires.

**4.1.1.4 Vacations supplémentaires**

Les vacations supplémentaires à exécuter pendant la prolongation du marché de travaux ou pendant la période de levée des réserves ou pendant la période de garantie de parfait achèvement seront commandées expressément par le maître d'ouvrage et feront l'objet d'un ordre de service du maître d'ouvrage notifié au titulaire précisant leur nombre, leur fréquence et l'incidence financière sur le montant du marché.

Le nombre et la fréquence de ces prestations seront arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le titulaire du présent marché.

Le règlement de ces vacations se fera par application du prix unitaire correspondant indiqué au bordereau de prix unitaires (BPU).

**4.2 - Moyens accordés par le maître d'ouvrage**

Le maître d'ouvrage s'engage :

- à informer les maître(s) d'œuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une manière générale, tous les intervenants à la construction, des dispositions qui les concernent dans le présent marché ;
- à fournir au coordinateur SSI, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires à ses opérations, tout renseignement, justificatif et document technique utile à l'accomplissement de sa mission ainsi que toute pièce modificative ;
- à donner librement accès aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une façon générale, à fournir toute facilité au coordinateur SSI pour l'exercice de sa mission ;

- à prévenir le coordinateur SSI de la date de commencement des travaux. Ce dernier est par ailleurs informé du déroulement du chantier par la communication systématique qui lui est faite des comptes rendus de réunion ; il assiste systématiquement aux dites réunions ;
- à informer le coordinateur SSI de l'intervention de toute entreprise au titre de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux.

#### **4.3 - Autorité du coordinateur SSI**

Le coordinateur SSI aura un droit d'accès permanent au chantier et pourra requérir tout document auprès de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

##### **4.3.1 - Litige**

Tout différend entre le coordinateur SSI et les autres intervenants dans l'opération, y compris la maîtrise d'œuvre, est soumis au maître d'ouvrage.

##### **4.3.2 - Information du coordinateur SSI.**

Le coordinateur SSI est habilité à se faire communiquer par les différents intervenants, y compris la maîtrise d'œuvre et le coordonnateur SPS tout document et information nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

##### **4.3.3 – Mesures COVID**

Dans le cadre de la pandémie COVID-19, le titulaire respectera et mettra en application les mesures permettant d'assurer une sécurité optimale des salariés œuvrant sur le chantier.

Pour cela, il se conformera :

Au guide de préconisations réalisé par l'OPPBTP, validé par le gouvernement, rendu public le 2 avril 2020 modifié (1ère modification du guide le 11 janvier 2021), permettant l'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des salariés.

### **ARTICLE 5 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX**

#### **5.1 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des prestations**

Les prix du marché sont hors TVA.

Ils sont réputés comprendre :

- la période de recouvrement lors des changements éventuels de coordinateur SSI, y compris les frais d'établissement en commun du procès-verbal de passation de consignés ;
- le temps passé pour l'accueil des entreprises, les visites d'inspection communes et la participation aux réunions de chantier ;
- les frais d'établissement et de diffusion des documents ;
- les frais de conservation des documents pendant les délais réglementaires.

Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par un prix mixte (forfait et prix unitaire) précisé à l'article 2 de l'acte d'engagement.

#### **5.2 - Règlement des comptes**

Le règlement des sommes dues au titulaire est effectué dans les conditions suivantes :

**a) Après achèvement de chacune des parties techniques définies à l'article 1.2 du présent CCP par un paiement partiel définitif.**

Le paiement de chaque partie technique fera l'objet d'un paiement unique.

Toutefois les prestations d'une partie technique pourront être réglées avant leur achèvement sous forme d'acompte afin que l'intervalle **entre deux acomptes successifs ne soit pas supérieur à trois (3) mois**.

Ainsi à l'intérieur de chaque partie technique, le paiement pourra intervenir sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des prestations effectuées.

#### **b) A l'achèvement complet de la mission d'un paiement pour solde**

Le paiement pour solde ne peut intervenir qu'après l'achèvement complet de la mission et sa réception par le maître d'ouvrage conformément à l'article 9 du présent CCP.

#### **5.2.1- Demande d'acompte**

La demande d'acompte est faite sous forme d'une demande de paiement établie par le titulaire suivant le modèle fourni par le représentant du maître d'ouvrage (situation + projet de décompte). Elle comporte le compte rendu et le pourcentage d'avancement de son exécution. Si besoin, un mémoire justifie les sommes auxquelles prétend le titulaire.

Ce pourcentage, après accord du représentant du pouvoir adjudicateur, sert de base au calcul du montant de l'acompte correspondant.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement. Dans ce cas, la demande rectifiée est notifiée au titulaire.

Le titulaire devra adresser ses projets de décompte de façon dématérialisée et gratuitement en utilisant le portail sécurisé Chorus pro. Toutes les informations utiles à la mise en œuvre de ces procédures se trouvent sur le site <https://chorus-pro.gouv.fr>. Ce dispositif permet d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures, et de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement ;

Les mentions suivantes doivent impérativement être reportées :

- **numéro d'engagement juridique**

- **code service exécutant ESID de METZ : D10711I057**

##### **5.2.1.1- Acompte**

A partir de la demande de paiement présentée par le titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur établit l'état de l'acompte à verser au titulaire. Il tient compte de l'effet de la variation prévue par l'article 5.3.1 du CCP ainsi que des pénalités et réfections applicables.

#### **5.2.2- Demande de paiement final**

Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 9 du présent CCP, le titulaire adresse au représentant du pouvoir adjudicateur une demande de paiement final correspondant aux prestations fournies.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement final. Dans ce cas, la demande rectifiée est notifiée au titulaire par ordre de service.

##### **5.2.2.1- Décompte général du marché**

Article 11 du C.C.A.G PI

Le représentant du pouvoir adjudicateur établit le décompte général du marché qui comprend la récapitulation des paiements déjà réglés ainsi que du solde à verser.

#### **5.3 - Variation dans les prix**

##### **5.3.1 – Mode de variation des prix :**

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût de la prestation sont réputées réglées par les stipulations ci-après.

|                                    |  |                                  |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Les prix sont fermes               |  | Aucune variation des prix        |
| Les prix sont fermes actualisables |  | Variation des prix article 5.3.4 |

|                          |   |                                  |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Les prix sont révisables | X | Variation des prix article 5.3.5 |
|--------------------------|---|----------------------------------|

### 5.3.2 – Date d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques à la date à laquelle le titulaire a établi son offre (date de signature de l'acte d'engagement). Cette date est appelée "**mois zéro m0**".

### 5.3.3 - Choix de l'index de référence :

L'index de référence *I* choisi en raison de sa structure pour la révision ou l'actualisation des prix du marché est l'index INGENIERIE publié au Bulletin officiel du ministère en charge du calcul de la valeur des index et consultables sur le site [www.developpement-durable.gouv.fr](http://www.developpement-durable.gouv.fr) et au Moniteur des travaux publics et du bâtiment.

### 5.3.4 - Modalités d'actualisation des prix :

Non concerné

### 5.3.5 - Modalités de révision des prix :

Le coefficient de révision  $C_n$  applicable pour le calcul des acomptes, des paiements partiels définitifs et du solde est donné par la formule :

$$C_n = 0,125 + 0,875 \times \frac{I_n}{I_0}$$

dans laquelle  $I_0$  et  $I_n$  sont les valeurs prises par l'index de référence *I* respectivement à la date zéro et au mois *n*.

Le mois *n* étant :

- pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des prestations ;
- pour les paiements partiels définitifs, le mois d'achèvement des prestations de la partie technique concernée ;
- pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des prestations.

Les valeurs finales des paramètres retenues pour le calcul de la variation du prix sont celles atteintes à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

### 5.3.6 – Révision provisoire ou Actualisation provisoire :

Lorsqu'une actualisation ou une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune actualisation ou révision avant l'actualisation ou la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier règlement suivant la parution de l'index correspondant.

### 5.3.7 - Application de la taxe à la valeur ajoutée :

Les montants des règlements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur.

## 5.4 - Délai global de paiement :

Le paiement des acomptes et du solde interviendra dans un délai maximum de **30 jours**.

En cas de suspension du délai global de paiement, si le délai de paiement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à 30 jours, un nouveau délai de paiement de 30 jours est ouvert.

## 5.5 - Intérêts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais indiqués ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire.

Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la mise en paiement du principal incluse.

Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes et au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte, du paiement partiel définitif ou du solde toutes taxes comprises et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement.

## **ARTICLE 6 - DELAIS - PENALITES POUR RETARD**

**Par dérogation à l'article 13.1.1 du CCAG/PI**, le point de départ du délai d'exécution des prestations court à compter de la date fixée par ordre de service du pôle conduite d'opérations de Metz qui prescrira de les commencer.

### **6.1 - Computation des délais**

Les modalités de computation des délais sont fixées par l'article 3.2 du CCAG/PI.

Les délais exprimés en jours s'entendent en jours calendaires.

### **6.2 - Délais d'intervention du coordinateur SSI**

#### **6.2.1 Avis sur document transmis par maître de l'ouvrage**

Le coordinateur SSI dispose d'un délai de **sept (7) jours**, à compter de la réception de chaque document d'étude que lui transmet le maître d'ouvrage pour formuler un avis.

#### **6.2.2 Coopération avec les autres intervenants**

Le coordinateur SSI propose au maître d'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour exécuter sa mission dans un délai de **quinze (15) jours** à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations objet du présent marché. Sur la base de ces propositions, le maître d'ouvrage arrête les modalités pratiques de coopération dans un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants, ainsi qu'au présent marché.

#### **6.2.3 Fourniture du dossier initial**

Le coordinateur SSI fournira au maître d'ouvrage le dossier d'identité SSI au maximum **quinze (15) jours** après la date de réception de l'ordre de service prescrivant de le fournir.

#### **6.2.4 Fourniture du dossier final**

Le coordinateur SSI remettra au maître d'ouvrage le dossier d'identité SSI au maximum **trente (30) jours** avant la date fixée par ordre de service pour la réception des travaux.

### **6.3 - Pénalités pour retards dans la remise des documents d'étude**

Les clauses de variation des prix de l'article 5.3 du CCP sont applicables aux pénalités.

Les pénalités se cumulent.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document ou de l'avis et la date limite prévue en tenant compte des délais prévus.

**Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG/PI**, aucune exonération d'office de pénalités ne sera consentie, quel que soit le montant.

**6.3.1 - Pénalités pour retard dans la remise des documents d'étude ou des avis**

Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG/PI , en cas de retard sur chacun des délais fixés à l'article 6.2 dessus, le titulaire subira la pénalité forfaitaire journalière ci-après :

| Document ou avis à fournir |  | Montant pénalité HT/jour |
|----------------------------|--|--------------------------|
| Art. 6.2.1                 | Avis sur document transmis par maître de l'ouvrage | 25 €                     |
| Art. 6.2.2                 | Coopération avec les autres intervenants           | 25 €                     |
| Art. 6.2.3                 | Fourniture du rapport initial                      | 25 €                     |
| Art. 6.2.4                 | Fourniture du rapport final                        | 50 €                     |

**6.3.2 - Pénalités pour absence**

Pour toute absence à une réunion à laquelle il aura été dûment convoqué par le maître d'ouvrage, le coordinateur SSI se verra appliquer une pénalité forfaitaire d'un montant de **100 € HT**.

**6.4 - Accidents du travail**

Le coordinateur SSI s'engage à saisir immédiatement le représentant du pouvoir adjudicateur de tout accident survenant à l'un de ses agents au cours de la mission de coordination objet du présent marché.

**ARTICLE 7 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE****7.1 - Retenue de garantie**

Le coordinateur SSI est dispensé de constituer une retenue de garantie.

**7.2 - Avance**

- ☒ Marché non soumis à octroi d'une avance forfaitaire
- ☐ Marché ouvrant droit à percevoir d'une avance forfaitaire (si le marché atteint un montant supérieur à 50 000 €HT)

**ARTICLE 8 - EXECUTION DES PRESTATIONS****8.1 - Inspection du travail compétente**

Il est précisé que l'inspection du travail dans les armées (ITA) est compétente pour la surveillance et le contrôle des entreprises en matière de sécurité, de santé et des conditions de travail :

Contrôle général des armées – Groupe des inspections – Inspection du travail dans les armées  
14 rue Saint Dominique – 75700 PARIS SP 07

**8.2 - Consignes particulières**

Sans objet.

**ARTICLE 9 - RECEPTION DES PRESTATIONS****9.1 - Réception des parties techniques**

La réception des prestations de chacune des parties techniques ne peut intervenir qu'après **remise complète** des documents qui s'y rapportent.

**Par dérogation à l'article 29 du CCAG/PI**, l'acceptation par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement du paiement partiel définitif de chacune des parties techniques définies à l'article 1.2 du présent CCP vaut décision de réception de la partie technique considérée.

Conformément à l'article 29.4 du CCAG/PI en cas de rejet des prestations par le RPA, le titulaire est tenu de reprendre à nouveau ses prestations à ses frais.

En cas de non exécution, le représentant du pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et risques du prestataire.

Toute demande de paiement reçue avant achèvement de la totalité des prestations dues au titre de la partie technique considérée sera renvoyée à l'expéditeur pour un nouvel envoi en temps opportun.

## **9.2 - Achèvement de la prestation**

La mission du coordinateur SSI s'achève à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux concernés par la présente mission et après fourniture de l'ensemble des documents dus au titre de sa mission.

L'achèvement de la mission fait l'objet d'une décision de réception du représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 29 du C.C.A.G./PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

## **ARTICLE 10 - RESILIATION DU MARCHE – CLAUSES D'ARRET D'EXECUTION**

### **10.1 Arrêt de l'exécution des prestations après chaque partie technique**

La décision d'arrêter l'exécution des prestations à l'issue d'une des parties techniques définies à l'article 1.2 du présent CCP emporte résiliation du marché sans indemnité.

### **10.2 Pénalités ou résiliation du marché pour travail dissimulé**

Dans l'hypothèse où le titulaire ne produit pas les pièces prévues à l'article 13 du présent CCP, ou lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrôle, d'une situation irrégulière du titulaire au regard des articles L 8221-3 à L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé réception, de faire cesser immédiatement la situation et d'en apporter la preuve. Il informe l'instance de contrôle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze (15) jours, imposé par l'article R.8222-3 du code du travail, pour répondre à l'injonction du pouvoir adjudicateur.

En l'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des pénalités ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

Le montant de la pénalité à ce titre est fixé à 10 % du montant HT du marché, sans pouvoir excéder le montant des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code du travail.

## **ARTICLE 11 - PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES**

**Par dérogation à l'article 23.2 à 23.4 du CCAG/PI**, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations au-delà du montant du marché est subordonnée soit à la conclusion d'un avenant soit à l'émission d'une décision de poursuivre prise par le représentant du pouvoir adjudicateur conformément aux articles R.2194-1 à R.2194-10 du code de la commande publique.

## **ARTICLE 12 - ASSURANCE**

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.

Il doit en outre contracter une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil.

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le coordinateur SSI devra justifier qu'il est titulaire de ces contrats d'assurance au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

### **ARTICLE 13 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE EN COURS DE MARCHE EN MATIERE DE TRAVAIL DISSIMULE**

Il sera fourni, tous les 6 mois, pour les marchés dont le montant est supérieur à 3 000 € TTC les documents suivants :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites au 31 décembre de l'année précédant la consultation (volets 3666), ou l'état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI 2 édité par le Minefe)
- la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail

### **ARTICLE 14 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX**

Les dérogations apportées au C.C.A.G./P.I. par le présent marché sont récapitulées ci-après :

- dérogation à l'article 13.3 du C.C.A.G./P.I. apportée par l'article 4.1.1.3 du présent CCP relatif aux prolongation du délai d'exécution du marché de travaux (Incidence sur la mission du contrôleur technique),
- dérogation à l'article 13.1.1 du C.C.A.G./P.I. apportée par l'article 6 du présent CCP relatif au délai d'exécution,
- dérogation à l'article 14.1.3 du C.C.A.G./P.I. apportée par l'article 6.3 du présent CCP relatif aux pénalités,
- dérogation à l'article 14.1 du C.C.A.G./P.I. apportée par l'article 6.3.1 du présent CCP relatif au début du délai d'exécution,
- dérogation à l'article 29 du C.C.A.G./P.I. apportée par l'article 9.1 du présent CCP relatif à réception des phases techniques,
- dérogation à l'article 23.2 à 23.4 du C.C.A.G./P.I. apportée par l'article 11 du présent CCP relatif à la commande de prestations supplémentaires.