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Marché de Maitrise d’ceuvre

Pour la réfection du service des Urgences du Centre Hospitalier
Intercommunal Caux Vallée de Seine

Suite a un incendie.

Procédure d’urgence simple.

Numéro de la consultation : 25DTP015

PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT
Selon les articles R. 2124-1 et R.2124-2 du Code de la Commande Publique.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (CCAP)
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Article 1

GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE

Le Groupement Hospitalier de Territoire Estuaire de la Seine (GHT) dontle Groupe Hospitalier du Havre est ’établissement
support. Il est composé des établissements suivants :

Groupe Hospitalier du Havre

Centre Hospitalier Intercommunal Caux Vallée de Seine (Lillebonne)
Centre Hospitalier Intercommunal des Hautes Falaises (Fécamp)
Centre Hospitalier de la Risle (Pont-Audemer)

Centre Hospitalier de Saint Romain de Colbosc

EHPAD de Beuzeville

EHPAD la Belle Etoile de Montivilliers

EHPAD les Escales du Havre

Selon Particle L. 6132-3 du Code de la santé publique (CSP) introduit par I’article 107 de la Loi de modernisation de notre
systeme de santé n°2016-41 du 26 janvier 2016 « /établissement support désigné par la convention constitutive de GHT assure |...] pour
le compte des établissements parties an groupement hospitalier de territoire |.. .| la fonction achats. »

Pour piloter la fonction achats mutualisée, le Directeur de ’établissement support de GHT exerce, par dérogation, les
compétences et les responsabilités dont disposent en propre les directeurs d’établissements parties (article L 6143-7 du CSP).
Ainsi, pour ce qui releve de la fonction achats, I’établissement support :

Est chargé de la politique, de la planification et de la stratégie d’achat ainsi que du controle de gestion des achats
pour ce qui concerne 'ensemble des marchés et de leurs avenants,

Assure la passation des marchés et de leurs avenants, conformément aux dispositions du code de la commande
publique,

Est responsable de la signature et de P'exécution des actes juridiques.

Conformément aux dispositions du code de la commande publique, I’établissement partie au GHT assure I'identification et
la quantification des besoins, ainsi que exécution des marchés publics.

Article 2 POUVOIR ADJUDICATEUR
Pouvoir Adjudicateur
Dénomination : Direction :
GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE Direction Général du GHT
Adresse Sieége social : CP:
BP 24 76 083
Localité / Ville : Pays :
LE HAVRE France
Téléphone : Télécopieur :
02.32.73.35.19 02.32.73.44.18
Coutrier électronique Cellule des marchés publics | SIRET : 267 601 714 000 12
(Mail) :
cellule.marchespublics@ch-havre.fr

ETABLISSEMENT DU GHT — Acheteur et Maitre d’Ouvrage

Dénomination : Direction :

Centre Hospitalier Intercommunal CAUX VALLE DE Direction des Service Techniques et Logistiques
SEINE

Adresse Siége social : CP:

19 Avenue René Coty 76170 76170

Localité / Ville : Pays :

Lillebonne France

Téléphone : 02 35 39 35 20

Télécopieur : 02 35 39 35 93

Courrier électronique (Mail) : equipe-achat@chi-

cvs.fr

SIRET : 267 601 730 00018
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Article 3 OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

31 Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet la passation d’un marché de maitrise d’ceuvre relatif au projet de remise en état des
locaux du service des urgences de ’hépital de Lillebonne, consécutivement a I'incendie survenu le 29 juin 2025.
Les prestations portent sur :

e Laremise en état des locaux sinistrés,

e La reprise des désordres causés par 'incendie,

e La réhabilitation des facades du batiment impacté,

e Les interventions sur les locaux techniques annexes,

e Les ajustements nécessaires dans les services et locaux touchés indirectement,

e Ainsi que la modification de certaines pieces afin d’adapter la structure aux besoins actuels de prise en charge des

patients.

Le batiment des urgences de Lillebonne a été construit en 2014/2015, avec des adaptations réalisées en 2023/2024.

Compte tenu de I'urgence a restaurer la capacité d’accueil du service des urgences — service public hospitalier vital —, la
présente procédure est conduite sous la forme d’un appel d’offres ouvert avec réduction des délais, conformément a
Particle R.2161-2 du Code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur justifie cette réduction de délai a 15 jours pour la remise des offres, en raison du caractére urgent
des interventions 4 mener, afin de rétablir rapidement les conditions nécessaires a la continuité des soins et a la sécurité des
patients et du personnel hospitalier.

3.2 Nomenclature européenne

Classification principale
Services d'architecture (71200000-0)
Services d'ingénierie de la construction (71300000-0)

3.3 Procédure de passation

La présente consultation est lancée sous forme d’une procédure d’appel d’offre ouvert, en application des articles R.2124-1
et R.2124-2 du Code de la Commande Publique.

34 Forme du marché

Le présent marché est un marché public de maitrise d’ceuvre, en application des articles L. 2431.1 a L. 2432.2 du Code de la
Commande Publique.

Le montant des travaux est estimé a 1 350 000.00 € HT. (Surface estimée 900 M?)

Il ne comporte pas de remise de prestation d’intention.

3.5 Marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables susceptibles d’étre passés
ultérieurement

En application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, un marché négocié sans mise en concurrence pourra
étre attribué au titulaire pour la réalisation de prestations similaires.
Ces marchés ne pourront étre passés au-dela d’une période de trois ans a compter de la notification du présent marché.

3.6 Etablissements concernés par cette consultation et lieux d’exécution

Cette procédure d’achat concerne le Centre Hospitalier Intercommunal Caux Vallée de Seine (Lillebonne).
Lieux d’exécution : le Centre Hospitalier Intercommunal Caux Vallée de Seine (Lillebonne).

3.7 Décomposition

Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivants : Projet
nécessitant une équipe pluridisciplinaire. Cette motivation est liée a I'urgence de la situation.
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3.8 Variante

Les candidats doivent présenter une offre entiecrement conforme au dossier de consultation. Les candidats peuvent également
proposer une ou plusieurs variantes conformément aux articles R. 2151-8 et suivants le Code de la commande publique.

Exigences minimales

Le candidat ne pourra proposer des variantes que si ces derniéres permettant de:

- Réaliser des économies d’investissement au maitre d’ouvrage ;

- Réaliser des économies de maintenance et/ou d’exploitation 2 la maitrise d’ouvrage ;
- Réaliser un gain de temps sur le planning général ;

- De prendre en compte une démarche de développement durable.

Elles doivent impérativement respecter l'identité architecturale du projet, notamment I'écriture des fagades et la volumétrie
du projet (gabarit, alighement ...).

Dans tous les cas, les variantes proposées devront permettre d'obtenir des performances techniques et économiques au
moins équivalentes a existant. Les garanties apportées pour justifier ce point seront au moins égales a celles de la solution

de base.

Ces variantes feront 'objet d’un acte d’engagement, d’une DPGF et d’une offre technique distincts de 'offre de base. La
variante fait objet d’une description précise et explicite jointe a 'offre comportant tous les documents nécessaires a sa
parfaite compréhension. Toute variante qui pourrait comporter des doutes sera systématiquement refusée.

Les candidats présenteront un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier particulier pour chaque variante
qu’ils proposeront qui indiquera les adaptations a apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées au cahier
des charges. Le dossier « variante » répondra au méme niveau d'exigences de fond et de forme exprimées au présent
Reglement de Consultation relativement a l'offre de base.

Article 4 Dispositions générales

4.1 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C. C. A. P. sous le nom de « Maitre d’ceuvre » sont
précisées a I’ Acte d’engagement.

4.2 Sous-Traitance

Le Maitre d’ceuvre peut sous-traiter 1’exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de 1’acceptation du ou des
sous-traitants et de 1’agrément de leurs conditions de paiement par le Pouvoir adjudicateur.

Les conditions de 1’exercice de cette sous-traitance sont définies a ’article 3.6 du C.C.A.G.-MOE.

L’acte spécial précise tous les éléments de ’article R.2193-1 de la commande publique et indique en outre pour les sous-
traitants a payer directement :

& La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances.
% Le comptable assignataire des paiements.

% Le compte a créditer.

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire doit joindre a ’acte spécial :

% Une déclaration du sous-traitant attestant qu’il n’entre dans aucun cas des interdictions de soumissionner
aux marchés publics,

% Une déclaration du sous-traitant attestant qu’il est en régle avec les dispositions code du travail relatif a
I’emploi des travailleurs handicapés,

&% Les documents justifiant les capacités professionnelles, techniques, et financieres du sous-traitant, ces
documents étant les mémes que ceux qui ont été exigés lors de la consultation pour la passation du présent
marché.

Aucun sous-traitant ne pourra intervenir dans la réalisation des prestations sans avoir été préalablement agréé et ses
conditions de paiement acceptées. Toute sous-traitance non déclarée qui serait portée a la connaissance du Maitre

d’ouvrage est sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire du marché en application des
dispositions de l'article 34 du CCAG-MOE.
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4.3 Contrdle Technique
La mission de controle technique sera attribuée ultérieurement, le nom du prestataire et ses missions seront alors
communiqués au Maitre d’ceuvre.

4.4 Ordonnancement Pilotage et Coordination
La mission de d’ordonnancement, de pilotage et de coordination est confiée au Maitre d’ceuvre

4.5 Coordination en matiére de sécurité et Protection de la santé

La mission de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé sera attribuée ultérieurement, le nom du
Coordonnateur sera alors communiqué au Maitre d’ceuvre.

Les membres du groupement de Maitrise d’ceuvre ne pourront répondre a cette nouvelle consultation.
4.6 Coordination des Systémes de Sécurité Incendie
La réalisation des prestations de C.S.S.I. est confiée au Maitre d’ceuvre

4.7 Mission Economie de la Construction

La mission d’économie de la construction est confiée au Maitre d’ceuvre

4.8 Mode de dévolution des travaux

Le choix définitif du mode de dévolution sera arrété au plus tard a la réception de I'avant-projet (AVP). Il ne sera pas
accepté de revalorisation des honoraires de la maitrise d’ceuvre par rapport a lallotissement. Le titulaire utilisera le
marché de travaux de I’établissement pour gagner du temps sur la procédure de consultation.

Atrticle 5 DUREE DU MARCHE

Les missions afférentes au présent marché de maitrise d’ceuvre débuteront 4 la date de notification du marché et
s’acheveront a Iissue de la période de garantie de parfait achévement de I'ouvrage.

Le délai global prévisionnel de 'opération, incluant la phase de conception et de réalisation des travaux (hors période de
garantie), est estimé a environ 7 mois.

Le calendrier prévisionnel s’articule comme suit :

Durée estimée de la mission de maitrise d’ceuvre : 7 mois, incluant ensemble des phases depuis le diagnostic jusqu’a la
réception des travaux

Cette étape sera suivie de la période de garantie de parfait achévement (GPA) : 12 mois a compter de la date de réception
des travaux.

Article 6 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans
Pordre de priorité ci-apres :
Les pieces administratives particulieres :
- le réglement de consultation (RC),
- le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),
- P'acte d’engagement (ATTRI1) et ses annexes éventuelles,
- la lettre de candidature (DC1),
- la déclaration du candidat (DC2),
- la fiche de renseignement,
- Le tableau de présentation du candidat (opérateur unique ou groupement), de ses compétences, de ses
moyens et de ses qualifications, intitulé « Tableau de présentation de I’équipe et des compétences » ;
- Le tableau de présentation des principales opérations comparables réalisées par le candidat (opérateur unique
ou groupement), intitulé « Tableau de présentation des opérations comparables »;
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- Le PowerPoint de « Présentation des références du mandataire »
- Les plans du batiment
Les Ordres de service.

Les pieces générales/

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de Maitrise
d’ceuvre, en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement des prix (mois MO).

- Le décret n° 93-1268 du 29 Novembre 1993.

Article 7 Contenu des éléments de Mission

7.1 Définition de la Mission de Maitrise d’ceuvre

La mission de Maitrise d’ceuvre est établie conformément aux :
% Articles R.2431-4 et suivants du code de la commande publique ».

% Décret n® 93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de Maitrise d’ceuvre confiées par des Maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

& Larrété du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de mission de
Maitrise d’ceuvre confiés par des Maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.

7.2 Contenu de la Mission

Le titulaire du marché se verra confier une mission de Maitrise d’ceuvre telle que définie dans les pieces du marché, étant
précisé que la mission de Maitrise d’ceuvre sera une mission de base a laquelle seront ajoutées des missions
complémentaires au sens des articles R. 2431-1 et suivants du Code de la commande publique. Les prestations attendues
seront décrites précisément dans les pieces du dossier.

11 est question d’un marché de Réhabilitation de batiment.

7.2.1 Mission de Base

CODE Libellé

Diag Diagnostic

ESQ Esquisse

APS Avant-projet Sommaire

APD Avant-projet définitif et dossier de demande d’autorisation de Travaux / PC
PRO Etude de projet

DCE Dossier de consultation des entreprises

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

Visa Visa des études d’exécution particulieres, des plans de chantier et des plans d’atelier
DET Direction de I’exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et suivi de 'année de parfait achevement.

7.2.2 Missions complémentaires

CODE Libellé

SYN Synthese et Exécution des plans de synthese
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
DQE technique | Détail quantitatif et estimatif technique

SSI Mission de coordination SSI

L’ensemble des interventions du titulaire du marché (y compris sur site), études, réunions etc., nécessaires a la bonne
exécution de la mission du maitre d’ceuvre sont comprises dans le prix global et forfaitaire du marché.
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Article 8 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

8.1 Délais d’exécution

Les délais d'exécution seront mis au point suite au diagnostic.
Durée estimée de la mission de maitrise d’ceuvre : 7 mois, incluant 'ensemble des phases depuis le diagnostic jusqu’a la
réception des travaux

Cette étape sera suivie de la période de garantie de parfait achévement (GPA) : 12 mois a compter de la date de réception
des travaux.

Ce délai de réalisation s’entend hors congés annuels d’entreprises, intempéries et délais éventuellement nécessaires aux
fouilles archéologiques au titre de I’Article L. 531-14 du Code du Patrimoine.

8.2 Prolongation des délais d’exécution

Les stipulations du CCAG-MOE sont seules applicables. Le Titulaire du marché est tenu de signaler au Maitre d’ceuvre, par
lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, tout événement susceptible de motiver une prolongation du délai
d'exécution avec toutes justifications permettant au Maitre d’ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés signalées.

8.3 Exécution de la mission de Maitrise d’(Euvre

8.3.1 Coiit prévisionnel des travaux

L’exécution des études d’Avant-Projet Détaillé permettra au Maitre d’ceuvre de s’engager sur un cout prévisionnel de
réalisation Cp.
Si le cout prévisionnel de réalisation proposé par le Maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations APD est
supérieur a 'enveloppe financiere arrétée par le Maitre de 'ouvrage a l'article 4 de ’Acte d’engagement (Cp) assorti du taux
de tolérance T01 = 3%, le Maitre de 'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au Maitre d’ceuvre,
qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec 'enveloppe financiére citée
ci-dessus.
Apreés réception de ’Avant-Projet Détaillé par le Maitre de 'ouvrage, un avenant fixe le montant du cott des travaux Cd
que le Maitre d’ceuvre s’engage a respecter sous réserve des sanctions prévues a larticle 13 ci-apres.
Le cout des travaux (Cp) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme la réalisation de
Pouvrage a 'exclusion :

- Du forfait de rémunération ;

- Des dépenses de libération d’emprise ;

- Des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiée a un artiste ou a un Maitre ;

- Des frais éventuels de Controle technique et de coordination de sécurité et protection de la Santé ( CSPS)

- Dela prime éventuelle de I'assurance « dommages » ;

- De tous les frais financiers.

8.4 Conditions économiques d’établissement et seuil de tolérance
Le cout prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO (Mo Etudes) fixé a
Particle 6.1 du C.C.A.P.

8.4.1 Cott de référence des travaux

Lorsque le Maitre de 'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des marchés de travaux,
le Maitre d’ceuvre établit le cout des travaux tel qu’il résulte de la consultation (cout de référence).

Ce cott est obtenu en divisant le montant des offres considérées économiquement, tous criteres confondus, comme
économiquement les plus avantageuses patr le Maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de
I'index BT01 pris respectivement au mois MO — 6 mois des offres travaux ci-dessus et au mois MO — 6 mois de remise des
études APD du marché de Maitrise d’ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le cott est supérieur au seuil de tolérance, le Maitre d’Ouvrage peut déclarer la consultation infructueuse.

Le Maitre de 'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le Maitre d’ceuvre a obligation de les reprendre sans
que cela n’ouvre droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le Maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre de 'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande.
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Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le Maitre de 'ouvrage, le Maitre d’ceuvre doit établir un nouveau
dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de 'accusé de réception de cette acceptation afin
de permettre au Maitre de 'ouvrage de lancer une nouvelle procédure ou engager une nouvelle négociation.

8.4.2 Tolérance sur le colit prévisionnel des travaux

Le cott prévisionnel Cp des travaux sur lequel s'engage le Maitre d’ceuvre au stade des études d'Avant-Projet Détaillé (A.P.D.)
est affecté du taux de tolérance « TO1 » tel que défini a l'article 3.3 de I'Acte d’engagement.

Le respect de cet engagement est contr6lé a l'issue de la consultation des entreprises pour les marchés de travaux.

En cas de dépassement du seuil tolérance, le Maitre de 'ouvrage pourra demander au Maitre d’ceuvre d'adapter ses études,
sans rémunération supplémentaire, ou accepter le Cout Cp proposé.

Le cott définitif Cd des travaux sur lequel s'engage le Maitre d’ceuvre au stade des études d'Avant-Projet définitif (A.P.D.)
est affecté du taux de tolérance TO1, tel que défini a l'article 3.3 de I'Acte d’engagement.

Le respect de cet engagement est contr6lé a l'issue de la consultation des entreprises pour les marchés de travaux de la phase
de travaux considérée.

En cas de dépassement du seuil de tolérance, le Maitre de l'ouvrage pourra demander au Maitre d’ceuvre d'adapter ses études
pour la phase considérée, sans rémunération supplémentaire.

8.4.3 Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au cott de réalisation des travaux majoré du produit de ce cott par le taux de tolérance T02.
La limite de tolérance (Lt) est donnée par la formule :

Lt =PTpx (1 +T02)

dans laquelle PTp = Cout total des travaux H.T., arrété par le Maitre d’ouvrage a la fin des travaux.

L’avancement des études permet au Maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément de vérifier que
le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le cott prévisionnel des travaux de chaque phase.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant méme de
connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux de la phase, le Maitre d’ceuvre doit
reprendre gratuitement ses études si le Maitre de ouvrage le lui demande.

Les travaux complémentaires significatifs, définis suite a une demande du Maitre d’ouvrage, postérieure a la date de
notification du marché, d’ajouter ou de modifier significativement des prestations par rapport au programme technique
détaillé, ou réputés indécelables a la remise de 'offre, ne sont pas pris en compte pour I'appréciation du seuil de tolérance.

8.4.4 Coit de réalisation des travaux
Le cott de réalisation des travaux est le cout qui résulte de contrats de travaux passés par le Maitre de 'ouvrage pour la
réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.
Le Maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous les
travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

8.4.5 Comparaison entre réalité et Tolérance
Le cott constaté déterminé par le Maitre de I'ouvrage apres achévement de 'ouvrage est le montant, en prix de base, des
travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la
réalisation de 'ouvrage et hors révisions de prix, hors travaux complémentaires demandés par la Maitrise d’ouvrage.
Les travaux modificatifs, réalisés suite a une demande du Maitre d’ouvrage postérieure a la date d’arrété des cotts provisoires
de chaque phase (a la réception par le Maitre d’ouvrage de I'élément Avant-projet), ne sont pas ptis en compte.

8.4.6  Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
Si le cout constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I'article X11.3, le concepteur supporte une pénalité non
libératoire égale a la différence entre le cout constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-apres.
Ce taux est égal au taux de rémunération Tx fixé a I'article 3 de 'Acte d’engagement multiplié par 3.
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 10 % du montant de la rémunération Tx des éléments postérieurs
a lattribution des marchés de travaux.

8.4.7 Mesures conservatoires
Si en cours d’exécution de travaux, le cott de réalisation des ouvrages augmenté du cout des travaux non prévus (hors
travaux modificatifs demandés par le Maitre d’ouvrage) dépasse le seuil de tolérance défini aux articles 17 et 18, des retenues
intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du Maitre de ouvrage par fractions réparties sur les décomptes
correspondants aux éléments de mission précédemment cités.
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8.4.8  Ordres de services
Dans le cadre de I’élément de mission « Direction de ’Exécution des Travaux » (DET), le Maitre d’ceuvre est chargé d’émettre
tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.
Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a 'entrepreneur dans un délai de 5 jours dans
les conditions précisées a Iarticle 3.8 du C.C.A.G.-MOE.
La carence constatée du Maitre d’ceuvre dans la notification des ordres de service expose a application d’une pénalité dont
le taux, par jour de retard - compris entre la date ot Pordre de service aurait da étre délivré et celle ot il I'a réellement été, y
compris les dimanches et jours fériés - est fixée a 1/2000eme du montant du marché.
Cependant, en aucun cas, le Maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
A la notification de la date de commencement des travaux ;
A la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus, sans avoir recueilli au
préalable 'accord du Maitre de 'ouvrage.
Les ordres de service dont copie doit étre remise au Maitre de 'ouvrage sont extraits d’un registre a souche fourni par ce
dernier qui peut s’assurer a tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

8.4.9 Protection de la main d’ceuvre, de I’hygi¢ne, des conditions de travail et de sécurité sur le chantier
Conformément a I’article 6 du C.C.A.G.-MOE,, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur
en matiere de protection de la main d’ceuvre, d’hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

De plus, la Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (CSPS) sera prévue dans les conditions de I'article
1 du présent C.C.A.P.

8.4.10 Suivi de ’exécution des travaux
Conformément aux dispositions de larticle 1V Section 1V.4 du présent C.C.A.P., la direction de I'exécution des travaux
incombe au Maitre d’ceuvre qui est 'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages et qui est I'unique
interlocuteur des entrepreneurs.
11 est tenu de faire respecter par 'entreprise 'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune
modification sans 'accord du Maitre d’ouvrage.

8.4.11 Utilisation des résultats

Si les prestations ou les résultats de ce marché constituent des ceuvres originales, son titulaire concéde au Maitre de 1’ouvrage
les droits d’utilisation, de reproduction, de représentation et d’adaptation desdites ceuvres pour la durée de 1’étude, de la
construction et de 1’utilisation de I’ouvrage ou des ouvrages objet du présent marché et ce, a compter de la notification du
marché.

Cette concession vaut sur le territoire du Maitre de I’ouvrage pour assurer les objectifs de ce marché.

8.4.12 Arrét de ’exécution de la prestation

Le Maitre de I’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter 1’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques
¢éléments de mission tels que définis a 1’article 3 du présent C.C.A.P., entrainant une résiliation sans indemnité du marché.

8.4.13 Achévement de la mission

La mission du Maitre d’ceuvre s’acheve 2 la fin du délai de « Garantie de Parfait Achevement » (prévue a l'article 44.1.
du C.C.A.G.-Travaux) ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes
levées ala fin de cette période. Dans cette hypothese, 'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere
réserve.

L’achévement de la mission fera I'objet d’une décision établie sur demande du Maitre d’ceuvre, par le Maitre de 'ouvrage
et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

Article 9 PRIX DU MARCHE et REGLEMENT DES COMPTES

9.1 Forfait de rémunération
9.1.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération

9.1.1.1 Forfait provisoire de rémunération

Le forfait provisoite de rémunération (Fp) est fixé dans I'Acte d’engagement. Il est réputé établi sur la base des
conditions économiques en vigueur au mois MO études figurant en article 6.1 du CCAP
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9.1.1.2 Forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération de Maitrise d'ceuvre est fixé a l'issue des études d'avant-projet définitif dans les
conditions suivantes :

En raison de la nature du sinistre et des éléments qui peuvent étre découverts lors de la phase étude en plus ou moins
par rapport a I’estimation initiale, le forfait définitif de rémunération sera calculé en appliquant le taux de rémunération
au montant prévisionnel phase APD.

Un avenant fixera alors le forfait définitif de rémunération.

9.1.1.3 Forfait définitif de rémunération

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme mission y comptis en cas de
prolongation du délai d’exécution.

Le Maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de 'opération.
Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO des études.

L’avenant permettant de fixer le cout prévisionnel de 'ouvrage fixe le forfait définitif de rémunération.
9.2 Prix

9.2.1 Mois d’établissement du prix du marché
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois défini a la signature de Iacte
d’engagement ce mois est appelé mois M zéro (MO).

- Choix de l'index de référence
L’index de référence I choisi en raison de sa structure est 'index ING Ingénierie.

9.2.2 - Modalités de révision des prix
La révision ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (C) de révision donné par la
formule :
Cn = 0,15 + 0,85 (In/Io)
dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par 'index de référence I respectivement au mois MO — 6 mois et au mois n
(mois de réalisation des prestations — 6mois).

9.2.3 - Pour les éléments d’études Esquisse, APS, APD, PRO,DCE,DQE et ACT
Index du mois au cours duquel I’élément est remis au Maitre de 'ouvrage — 6 mois;

9.2.4 - Pour’élément VISA
Index du mois au cours duquel les documents prévus au C.CT.P. sont remis par le Maitre d’ouvrage — 6 mois;

9.2.5 - Pour les éléments SYN et DET et la mission de CSSI et OPC
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée — 6 mois;

9.2.6 - Pour I’élément AOR
11 convient de prendre en compte I'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au Maitre de
Pouvrage -6 mois et 'index du dernier mois du délai de garantie de parfait achévement -6 mois

9.2.7 - Coefficients de révision
Afin de simplifier les révisions, il est pris a chaque calcul 'index — 6 mois.
Toutefois, lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du mandatement, le Maitre de 'ouvrage procede au
réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision.
Le Maitre de 'ouvrage procede a la révision définitive des que les index correspondants sont publiés, ou au plus tard trois
mois apres la date a laquelle sont publiées ces valeurs.
Les coefficients d’actualisation et de révision sont arrondis au millieme supérieur.
Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans I’Acte d’engagement, la valeur finale de I'index
est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est
antérieure.
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Article 10 REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE ‘

10.1 - Garantie financiére
Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a premicre demande (GPD)
a concurrence de 100 % du montant de 'avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

10.2 - Les avances- conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans ’Acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché
est supérieur a 50 000 € H.T. et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure ou
égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, 'avance est égale a 5 % d’une somme égale a douze fois le
montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65
% du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant initial toutes taxes
comprises du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.
Nota : Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement, ...) que celles applicables au titulaire du
marché, avec les particularités détaillées a I'article 115 du Code des marchés publics.

10.3 - Acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait objet d’acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

- En cas de cotraitance : la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement
conjoint d’entreprises) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement solidaire d’entreprises), acceptation du
montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce
cotraitant.

- En cas de sous-traitance :
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du Pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé ;
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant ; cette décision est
notifiée au sous-traitant et au Pouvoir adjudicateur ;
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au Pouvoir adjudicateur accompagnée des
factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé ;
Le Pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant ;
Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement ;
Ce délai court a compter de la réception par le Pouvoir adjudicateur de ’accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le Pouvoir adjudicateur de ’avis postal
mentionné au troisiéme paragraphe ;
Le Pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ;
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

10.4 - Pour ’établissement des documents d’études

Les prestations incluses dans les éléments Diag, Esquisse, APS, APD, PRO, DCE, OPC phase étude sont réglées
de la maniére suivante :

® Apres réception du dossier d’études : 30 % ;

e Apres validation par le Maitre de Pouvrage : 70 %.

10.5 - Pour exécution des prestations ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :
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®  Apres réception du dossier de consultation des entreprises : 30 % ;

e Apres mise au point des marchés de travaux et acceptation par le Maitre de 'ouvrage de
(ou des) offre(s) des entreprises : 70 %.

10.6 - Pour ’exécution des VISA, SYN, CSSI

Les prestations incluses dans I’élément VISA sont réglées sous forme d'acomptes mensuels, proportionnellement a
la durée des travaux mais aussi pat rapport au service fait.

10.7 - Pour ’exécution des prestations de contréle d’exécution (DET et AOR)

10.7.1 Elément DET (Direction des Travaux) et OPC phase travaux

Les prestations incluses dans ’élément de mission DET sont réglées comme suit :

% 90 % de cet élément sera réglé sous forme d'acomptes mensuels, proportionnellement a la durée des
travaux ;

% Le solde, apres reglement par le Maitre d'ouvrage de tous les décomptes généraux d'entreprises.

10.7.2 Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achevement) et OPC

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

40 % apres les opérations préalables a la réception ;

& 25 9% alalevée de la derniére réserve ;

% 25% ala remise du dossier des ouvrages exécutés ;

& 10 % al'expiration du délai de parfait achevement, éventuellement prolongé.
10.8 - Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés comme constituant
des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments esquisse, APS et APD seront payés sur la base du forfait
provisoire de rémunération figurant a ’Acte d’engagement. Apres passation de I'avenant fixant le cout prévisionnel des
travaux et le forfait définitif de rémunération, il sera procédé, a un réajustement de la répartition des honoraires,
uniquement a compter de la phase APD. Aucun ajustement des phases esquisse et APS ne sera effectué.

Les pourcentages de chaque élément de mission seront précisés par chaque candidat en annexe de ’Acte d’engagement.

10.9 - Montant de Pacompte.

Le reglement des sommes dues au Maitre d’ceuvre fait 'objet d’acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée
a larticle 6.2 ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque
décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-apres définies :

10.9.1 Etat périodique

L’état périodique, établi par le Maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché
par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L’état périodique sert de base a ’établissement par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte périodique auquel il doit
étre annexé.

10.9.2 Projet de décompte périodique

Pour Papplication de T'article 11 du C.C.A.G.-MOE., le Maitre d’ceuvre envoie au Maitre de ouvrage, par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diment daté, son projet de décompte
périodique.
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10.9.3 Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le Maitre de 'ouvrage correspond au montant des sommes dues du début du marché
a I'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base hors T.V.A., il est établi a partir du
projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

% [’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu des
prestations effectuées ;

% Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le Maitre d’ceuvre des documents d’études.

10.9.4 Acompte périodique

Le montant de Pacompte périodique a verser au Maitre d’ceuvre est déterminé par le Maitre de 'ouvrage qui dresse a cet
effet un état faisant ressortir :

1. Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;

2. L’incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 6.3 du présent C.C.A.P. sur la différence
entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente;

3. DL’incidencedela T.V.A.;

4. Le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3 ci-dessus
augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au Maitre d’ceuvre.

Le Maitre de ouvrage notifie au Maitre d’ceuvre I’état d’acompte ; s’il moditie le projet du Maitre d’ceuvre, il joint le décompte
modifié.

10.10 - Solde

Apres constatation de 'achevement de sa mission dans les conditions prévues a I'article 28 du CCAG-MOE, le Maitre
d’ceuvre adresse au Maitre de 'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

-Décompte final

Le décompte final établi par le Maitre de 'ouvrage comprend :
a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le Maitre de I'ouvrage, telle que définie a I'article XII section XIIL.5 du présent C.C.AP.

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au Maitre d’ceuvre en application du présent marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour Pexécution de I'ensemble
de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et

c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

- Décompte général - Etat du solde

Le Maitre de 'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
a) Le décompte final ci-dessus ;
b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le Maitre de ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur ;

d) L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;
e) L’incidence dela T.V.A. ;

f) 1 état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et €) ci- dessus ;
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g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le Maitre de Pouvrage notifie au Maitre d’ceuvre le décompte général et état du solde. Le décompte général
devient définitif dés acceptation par le Maitre d’ceuvre.

10.11 - Mode de réglement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai
global de 50 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

n cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire
E de retard de pai t, le titulaire a droit t d'intérét t , ainsi qu' indemnité forfaitai
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points
de pourcentage.

Article 11 GARANTIES FINANCIERES

11 sera appliqué, sur les sommes dues a titre d'acompte, une retenue de 5% destinée a garantir le Maitre d'Ouvrage du
paiement des sommes dont ce dernier pourrait étre créancier a un titre quelconque dans le cadre du marché.

La retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande. En revanche, le maitre
de 'ouvrage refuse que le titulaire engage une caution personnelle et solidaire.
Celle-ci sera complétée en cas d'avenant.

La retenue de garantie ou la garantie a premiere demande, sont libérées dans le délai d'un mois suivant 'expiration du délai
de garantie visé au CCAG-MOE, sauf si le maitre de l'ouvrage a signalé a l'entrepreneur et a la caution, par lettre
recommandée que l'entrepreneur n'a pas rempli toutes ses obligations.

Article 12 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET DECENNALE

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le Maitre
d’ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les
responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.
Le Maitre d’ceuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de
ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec P'importance de 'opération.
Cette attestation établie par la Compagnie d’assurance devra notamment mentionner :

- DL’identité de la Compagnie d’assurance,

- Le numéro, le type, la date d’effet du contrat,

- Le nom et 'adresse du Maitre d’ouvrage délégué,

- La désignation de 'opération et son adresse,

- Le cout total estimé de 'opération qui sera communiqué par le Maitre de 'ouvrage,

- La datede déclaration d’ouverture du chantier qui sera communiqué par le Maitre d’ouvrage,

- La nature des prestations réalisées dans le cadre de cette opération,

- Le montant des honoraires relatifs a ces prestations,

- Les garanties accordées et leurs montants,

- Les différentes franchises prévues.
11 devra, §’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par le
Maitre de Pouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.
Il devra fournir une attestation semblable a 'appui de son projet de décompte final.
Et sur simple demande du Maitre de 'ouvrage, il devra justifier, a tout moment, qu’il est a jour su paiement de ses primes
d’assurance afférente. Le Maitre d’ouvrage pourra suspendre les paiements des décomptes du maitre d’ceuvre si ce dernier
ne produit pas lesdits justificatifs.

Article 13 MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

13.1  Mode de reglement du marché et modalités de financement
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Le marché sera financé par emprunt les dépenses seront affectées aux budgets d’investissement de I’établissements membres
du groupement hospitalier de territoire de ’Estuaire de la Seine.

Les paiements seront effectués par mandat administratif au compte courant du titulaire du marché précisé sur lacte
d’engagement.

Les pénalités éventuelles dont le titulaire du marché pourrait étre redevable seront réglées soit par compensation au moyen
de retenue sur les paiements a lui faire soit par ’émission d’un titre de recette.

13.2

Acomptes et paiements partiels définitifs

Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions de 'article 12 du CCAG-MOE.

13.3

Présentation des demandes de paiements

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a larticle 12.6 du
CCAG- MOE.

Les demandes de paiement seront déposées via Chorus Pro, portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

Le nom ou la raison sociale du créancier,

Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET),

Le numéro du compte bancaire ou postal,

Le numéro du marché,

La date d’exécution des prestations

La nature des marchandises livrées et ou les prestations exécutées ;

La décomposition des prix forfaitaires, lorsque l'indication de ces précisions est prévue par les documents
particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de maniere
incomplete

Le montant hors taxe des services en question éventuellement ajusté ou remis a jour ;

Les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une exonération,

Le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-MOE, tout rabais,
remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au marché,

Le montant total TT'C des travaux ou prestations exécutées,

La date de facturation,

En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par
Popérateur économique,

En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous—traitant, leur montant total hors taxes, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC,

Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché.

Les demandes de paiement, établies aprés service fait, seront déposées via chorus pro (http://chorus-pro.gouv.fr) sous le
code service : #HHHK,

En cas de co-traitance :

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
Pexécution de ses propres prestations

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. Les
autres dispositions relatives a la co-traitance s’appliquent selon I'article 12.5 du CCAG-MOE.

En cas de sous-traitance :

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir §’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée
au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et
de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant
que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a compter de la
réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
Pexpiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni
aucun refus.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
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13.4  Délai global de paiement

Les regles relatives a la fixation, au déclenchement et a l'interruption du délai de paiement sont celles fixées pat le Code de
la commande publique des article R. 2192-11 a R. 2192-30.

Lorsqu’un avenant de transfert est en cours de rédaction, le délai global de paiement est suspendu. Cette suspension prend
effet de la date de la demande du titulaire du marché jusqu’a la date de la notification de ’avenant de transfert au titulaire du
marché.

En cas de dépassement du délai de paiement les articles L. 2192-10 a L. 2192-14 du Code de la commande publique sont
applicables.

Article 14 DELAIS et PENALITES POUR RETARD

14.1 Délais — Pénalités Phase Etudes
14.1.1 - Etablissement des documents d’études
Délais

Les délais d’établissement des documents d’étude sont fixés de fagon globale de la phase Diag a la phase DCE a 1.5 mois a
partir de la date de notification.

Pénalités pour retard

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’études, le Maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des pénalités
journalieres dont le montant par jour calendaire de retard est fixé par rapport au montant total du marché avec :

Code Délais
APS 1/1000
PC 1/1000
APD 1/1000
PRO 1/1000
DCE 1/1000
Rapport d’analyse offres ACT 1/1000
VISA ou SYNTHESE 1/1000
CR reunions de chantier 1/1000
DOE 1/500

DGD 1/1000

14.1.2 - Réception des documents d’études

14.1.2.1 - Présentation des documents
Compte tenu de l'urgence de la prestation, le Maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le Maitre de 'ouvrage de la
date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

14.1.2.2 - Nombre d’exemplaires

Les documents d’études sont remis par le Maitre d’ceuvre au Maitre de Iouvrage pour vérification et réception. Le
tableau ci-apres précise le nombre d’exemplaires a fournir. Le Maitre de 'ouvrage se réserve tout droit de reproduction
des documents ci-dessous dans le cadre de 'opération envisagée.

Code Nombre Exemplaires papier Nombre Exemplaires
Informatiques (USB)

APS 4 4

PERMIS DE CONSTRUIRE Réglementaire + 1 4

APD 4 4
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| PRO 4 4

Code Nombre Exemplaires papier Nombre
Exemplaires
informatiques
(USB)

DCE 4 4
DOE 4 4
- Délais

Conformément a l'article 21 du C.C.A.G.-MOE, la décision par le Maitre de 'ouvrage de réception, d’ajournement, de
réception avec réfaction ou de rejet des documents d’études ci-dessus doit intervenir avant 'expiration d’un délai de
deux mois.

Ces délais courent a compter de la date de 'accusé de réception par le Maitre de Pouvrage du document d’étude a
réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme tregue, avec
effet a compter de 'expiration du délai, conformément a I'article 21 du C.C.A.G.-MOE (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, le Maitre de 'ouvrage dispose pour donner son avis, apres présentation par le Maitre

d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

14.2 Délais — Pénalités Phase Travaux

14.2.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le Maitre d’ceuvre doit procéder conformément a I’article 20 du C.C.A.G.- MOE, a la vérification
des projets de décomptes mensuels établis par 'entreprencur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis
de réception postal ou remis contre récépissé.

Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le Maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies au C.C.A.G.-MOE, le montant de 'acompte mensuel a régler
alentrepreneur. Il transmet au Maitre de 'ouvrage en vue du mandatement I’état d’acompte correspondant, qu’il notifie
a Pentrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
Ientrepreneur a été modifié.

14.2.1.1 - Délai de vérification
Le délai de vérification par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de 1’entrepreneur est fixé a 5 jours a compter de
la date de I’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

14.2.1.2 - Pénalités pour retard

Si ce délai n’est pas respecté, le Maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y
compris les dimanches et jours fériés est fixé a 1/2000°™ du montant, en prix de base hors TVA, de I’acompte des travaux
correspondant.

14.2.2 - Vérification du projet de décompte final de ’entrepreneur

ATissue des travaux, le Maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par 'entrepreneur
conformément a l'article 13.3 du C.C.A.G.-Travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée
avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le Maitre d’ceuvre établit,
dans les conditions définies a 'article 13.4 du C.C.A.G.-Travaux, le décompte général.

14.2.2.1 - Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et I’établissement du décompte général est fixé a 10 jours a compter
de P'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

14.2.2.2 - Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le Maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
montant par jour de retard, y comptis les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/1500éme du montant du décompte
général.
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Si le Maitre d’ceuvre n’a pas transmis au Maitre de I'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les
délais prescrits, le Maitre de 'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu’il fixe.

A Pexpiration de ce délai, le Maitre de Pouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du Maitre d’ceuvre
défaillant.

14.2.3 - Pénalités pour absence aux réunions
L’équipe est constituée conformément aux dispositions de I'article 1.2 du présent C.C.A.P.

Une réunion mensuelle de suivi de 'opération est organisée et animée par le maitre d’ouvrage. Elle réunit la Maitrise
d’ceuvre (des représentants de architecte, des divers bureaux d’études et experts, du Coordonnateur SSI), le Bureau de
Contréle et le Coordonnateur S.P.S.

Par ailleurs, une réunion hebdomadaire de suivi de chantier sera organisée par ’OPC, réunissant 2 minima la Maitrise
d’ceuvre (des représentants de larchitecte, des divers bureaux d’études et experts, du Coordonnateur SSI) et les
entreprises. La Maitrise d’ouvrage et son assistant y seront systématiquement invités. Les autres intervenants seront
convoqués suivant les besoins.

Enfin, le Maitre d’ouvrage pourra a sa diligence convoquer 'ensemble des participants a des réunions de suivi
extraordinaires suivant les besoins.

En cas d’absence a ces réunions ordinaires ou extraordinaires, les intervenants dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 500 € par absence et par représentant.

14.2.4 - Pénalités pour non remise de documents

Les plans et autres documents a fournir apres exécution par le ou les groupements devront étre remis au Maitre
d’ouvrage et a son Assistant au plus tard le jour de la réception des travaux.

A défaut, et a compter de cette date, une pénalité de 500 € par jour calendaire sera appliquée au Maitre d’ceuvre.
14.2.5- Pénalités pour non remise de I’attestation de conformité en fin de chantier

L’attestation de conformité de 'ouvrage aux prescriptions des C.C.T.P., éventuellement modifiés par avenant signé du
Maitre d’ouvrage, devra étre fournie au plus tard au jour de la réception, signée de I'ensemble des membres du
groupement de Maitrise d’oeuvre.

A défaut, et a compter de cette date, une pénalité de 500 € par jour calendaire sera appliquée au Maitre d’ceuvre.

14.3 - Instruction des mémoires de réclamation

14.3.1- Délai d’instruction

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de 15 jours a compter de la date de réception par le Maitre
d’ceuvre du mémoire de réclamation.

14.3.2 - Pénalités pour retard

En cas de retard dans Pinstruction du mémoire de réclamation, le Maitre d’ceuvtre encourt sur ses créances des pénalités
dont le taux par jour de retard est fixé a 1/2000eme du montant initial du marché.

Article 15 EXECUTION PAR DEFAUT

Dans le cas ou le titulaire n’aurait pas exécuté le présent marché selon les modalités du dossier de consultation ou si le
titulaire est dans l'impossibilité d’exécuter les prestations, I’établissement du GHT se réserve le droit faire exécuter les
prestations concernées par un autre prestataire aux frais et risques du titulaire en défaut, conformément au CCAG-
MOE.

Les frais engagés par les établissements de santé seront déduits d'une facture présentée en paiement au profit du titulaire,
ou a défaut, feront l'objet d'un titre de recettes émis a son encontre par les Setvices Financiers de ’établissement de
santé.

Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans I’Acte
d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de I'article 3.4 du C.C.A.G.-MOE sont
applicables.
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En conséquence, les articles du C.C.A.G.-MOE,, traitant de la résiliation pour faute du titulaire (article 30) et les autres
cas de résiliation s’appliquent des lors quun seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations
prévues a ces articles.

Article 16 MODIFICATION DU MARCHE

Le présent marché pourra étre modifié par voie d’avenant émanent de la cellule des marchés publics du Groupement
Hospitalier de Tetritoire de ’Estuaire de la Seine, dans les conditions prévues aux articles R. 2194 du Code de la commande
publique.

Les modifications en cours de marché pourront notamment porter sur :
- L’ajout, la suspension ou la suppression de prestation prévus initialement au marché ;
- L’augmentation ou la diminution des quantités prévues initialement au marché ;
- La modification de la durée du marché ;
- Les conséquences d’une évolution reglementaire ou législative entrainant une modification du périmetre du marché ;
- Des adaptations techniques éventuelles.

Article 17 TRAVAUX SIMILAIRES

En application de l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique et si le GHT en avait le besoin, un marché public
négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra étre passé pour des travaux similaires exécutées par le titulaire.
Ces marchés ne pourront étre conclus pour une durée supérieure a trois ans.

Article 18 RESILIATION

18.1  Résiliation du fait du Maitre de ’ouvrage

Dans le cas ou le Pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du titulaire, les missions du
maitre d’ceuvre sont arrétées. Les montants des prestations réalisées seront facturés et soldés suivant avancement, concernant
les éléments de missions concernés par la résiliation du marché, le maitre d’ceuvre ne percevra aucune indemnité.

18.2 Résiliation du marché aux torts du Maitre d’ceuvre ou cas particuliers
11 sera fait, le cas échéant, application des articles 20 a 29 inclus du C.C.A.G.-MOE avec les précisions suivantes :

& Sile présent marché est résilié dans 'un des cas prévus aux articles 30,31 ou 34 du C.C.A.G.-MOE, la fraction
des prestations déja accomplies par le Maitre d’ceuvre et acceptées par le Maitre de Pouvrage est rémunérée
avec un abattement de 20 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du
titulaire, les prestations sont réglées sans abattement.

& Par dérogation, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le Maitre d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir
un projet pouvant faire objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé du
présent C.C.A.P., ou bien dans le cas d’appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait
mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cout
prévisionnel ; en ce cas, le titulaire se verra appliquer une pénalité de 2 % du montant global de son marché.

& Drautre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés a larticle 51 du décret
n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou de refus de produire les picces prévues
conformément aux atticles 45-4°-c, 45-1°-a, 45-2° de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés
publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

| Article 19 LITIGES

En cas de difficulté sur Pinterprétation du présent dossier de consultation, les parties s’efforceront de résoudre leur(s)
différend(s) a 'amiable.
En cas de désaccord persistant, le Tribunal administratif de Rouen est seul compétent.

19.1Voies de recours
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Lnstance charsée des procédures de recours et service auprés duquel des renseionements peunvent étre obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76005 Rouen

Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, URL : rouen.tribunal-administratif.fr

Tél : 023558 3500 & : 02 3558 3503

Article 20 DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux C.C.A.G.-MOE, explicitées dans les articles désignés ci- apres du C.C.A.P., sont apportées aux articles
suivants :

& Iarticle 6 déroge a I'article 4 du C.C.A.G. Maitrise d’ceuvre
& L’article 14.1 déroge a l'article 16 du C.C.A.G. Maitrise d’ceuvre
& Larticle 14.3 déroge a l'article 35 du C.C.A.G. Maitrise d’ceuvre
& Larticle 18 déroge a I'article 33 et 34 du C.C.A.G. Maitrise d’ceuvre
Lu et approuvé par le Maitre d’ceuvre, a ,
L e
Dressé par le pouvoir adjudicateur du GHT de I'Estuaire de la Seine Au Havre, le 11 juillet 2025
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