

## ANNEXE 2 – CADRE DE DECOMPOSITION DU TEMPS D'INTERVENTION ET DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

## Opération : Smart Campus Réhabilitation du bâtiment STENDHAL

Décomposition du temps prévisionnel d'intervention (en nombre de jours) et du prix global et forfaitaire détaillés par phase et par intervenant.

PHASES DE MISSION	EXPERT SPECIALISTE		INGENIEUR		TECHNICIEN		TOTAL	
	Temps (jour)	Coût jour (€ HT)	Temps (jours)	Coût jour (€ HT)	Temps (jours)	Coût jour (€ HT)	Temps prévisionnel (jours)	Honoraires (€ HT)
Phases 2.0 à 2.2 – Etudes de conception (y compris participation aux réunions) Tranche Ferme + Tranche Optionnelle :								
Analyse sur APS TF + TO :			1,43	600			1,43	600
Analyse sur APD TF + TO :			2	840			2	840
Etablissement des notices TF + TO :			0,71	300			0,71	300
Phases 2.3 – Etudes de conception (y compris participation aux réunions) - Tranche Ferme :								
Analyse sur PRO/DCE Tranche Ferme :			2,86	1200	0,57	200	3,43	1400
Phase 3.1 - Visa des documents d'exécution - Tranche Ferme :								
L'ensemble :			4	1680	0,86	300	4,86	1980
Phase 3.2 - Suivi de chantier - Tranche Ferme :								
L'ensemble :			6,86	2880	1,14	400	8	3280
Phase 3.3 - Réception des travaux, vérifications finales -Tranche Ferme :								
L'ensemble :			10,29	4320	7,86	2750	15,86	7070
Phase 3.4 - Période de garantie de Parfait achèvement Tranche Ferme :								
L'ensemble :			1,14	480			1,14	480
Phases 2.3 – Etudes de conception (y compris participation aux réunions) - Tranche Optionnelle :								
Analyse sur PRO/DCE Tranche Optionnelle :			2,86	1200	0,57	200	3,43	1400
Phase 3.1 - Visa des documents d'exécution - Tranche Optionnelle :								
L'ensemble :			3,57	1500	0,86	300	4,43	1800
Phase 3.2 - Suivi de chantier - Tranche Optionnelle :								
L'ensemble :			6,57	2760	1,14	400	7,71	3160
Phase 3.3 - Réception des travaux, vérifications finales - Tranche Optionnelle :								
L'ensemble :			10	4200	7,57	2650	17,57	6850
Phase 3.4 - Période de garantie de Parfait achèvement - Tranche Optionnelle :								
L'ensemble :			1,14	480			1,14	480
TOTAL							74	29640