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Article1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Identification de I'acheteur:

La procédure est portée par : Ministére de I'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Direction Régionale de I'Agriculture, de I’Alimentation et de la Forét Normandie

Adresse : 6 Bd du Général Vanier 14070 Caen

Siret : 13000708100016

Il est représenté par le Directeur Régional de I’Agriculture, de I’Alimentation et de la Forét de Normandie

L'acheteur est également le bénéficiaire du présent accord-cadre.
1.2 Contexte

La réglementation européenne prescrit aux Etats membres la mise en place d’un plan d'intervention contre les
épizooties.

La Peste Porcine Africaine (PPA) une maladie virale mortelle des porcs et des sangliers fait partie des maladies
pour lesquelles des mesures de prévention, surveillance et de gestion doivent étre planifiées. Non transmissible
a I'Homme, elle se transmet par I'ingestion de denrées contaminées et par contacts entre les sangliers sauvages
et les élevages porcins. Il n‘existe aucun traitement ni vaccin autorisé. La PPA peut donc prendre une ampleur
exceptionnelle et s’installer durablement sur les territoires qu’elle touche. A ce jour (janvier 2025), la France en
est indemne mais la menace est bien présente. Depuis 2024, la maladie est présente a moins de 100km des
frontieres italienne et allemande.

Le déploiement de clbtures, barriéres a sangliers, fait partie des stratégies recommandées dans la lutte contre la
PPA quand la maladie circule parmi les populations de sangliers sauvages. D’autres maladies animales comme la
Peste Porcine Classique (PPC) peuvent nécessiter leur déploiement.

Les clétures peuvent étre utilisées pour prévenir I'arrivée de sangliers contaminés sur un territoire ou ralentir leur
arrivée le temps de consolider les ressources de lutte. Elles peuvent aussi permettre de gérer la maladie sur un
territoire déja contaminé en confinant les sangliers contaminés. En 2019 alors que la Belgique était touchée par
la maladie, des clétures préventives et de gestion ont été posées et ont permis d’épargner I'hexagone.

Néanmoins I'étanchéité imparfaite liée a une pose sur plusieurs dizaines ou centaines de kilométres ne fait pas
des clétures une solution suffisante ni méme systématique. Chaque détection de la maladie est suivie d'une phase
d’analyse du contexte épidémiologique et topographique qui permet de conclure sur la pertinence d’éventuelles
clétures. Une fois leur usage acté, la pose doit étre rapide. En effet la situation épidémiologique ayant motivé la
décision de pose ne doit pas avoir le temps d’évoluer au risque d’installer les cl&tures sur un territoire en réalité
déja contaminé.

L’enjeu de ce marché est donc la pose rapide d'un kilométrage significatif de clétures anti-sangliers sur la région
Normandie en réponse a un contexte épizootique. La maintenance et la désinstallation devront faire suite a cette
installation en complément de toutes les taches inhérentes a la réalisation de ces prestations dans le respect des
conditions ci-apres.

1.3 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la pose en urgence, la maintenance et la désinstallation de clétures anti-sangliers
sur I'ensemble du territoire de la région Normandie sur motif sanitaire (PPA ou PPC). Les prestations doivent
pouvoir étre réalisées sur tout type de paysage, de sol et sous toutes les conditions météorologiques (dans le
respect de la sécurité des intervenants).
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Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) définit les spécifications des produits et les conditions
de fourniture, de transport ainsi que toutes les opérations suivantes portant sur des clétures, portails et portillons
sur I'ensemble du territoire :
« Déplacement (dépose-repose) de clbtures anti-sangliers déja installées;
«  Renfort de cl6tures déja installées (renfort en solidité/résistance et imperméabilité ou électrification);
« Fourniture et pose de clotures anti-sangliers neuves ;
« Fourniture et pose de barriéres de passage et portillons;
« Maintenance des cl6étures et des autres éléments posés pour le maintien de leur imperméabilité et/ou
efficacité ;
« Dépose de clotures anti-sangliers quelles que soient leur hauteur et leur profondeur et remise en état
initial du site.

Limites géographiques des travaux:

Ces travaux seront situés dans les départements suivants : le Calvados, I'Eure, La Manche, I'Orne et la Seine-
Maritime.

Le marché est un marché de travaux

Code(s) CPV de la consultation :
e 45342000 - Pose de clotures
e 34928200 - Clotures
e 45000000 - Travaux de construction

1.4 Allotissement
Les prestations ne sont pas alloties. En effet, compte tenu de la forme multi-attributaire de I'accord-cadre, un
allotissement aurait conduit a rendre techniquement plus difficile I'exécution des prestations. Par ailleurs,

I'accord-cadre est un marché régional, qui porte sur une zone géographique limitée.

1.5 Forme et étendue du marché

L'accord-cadre est multi-attributaire, avec un maximum de trois titulaires.

L'accord-cadre est exécuté par I'émission de bons de commande, en application des dispositions des articles
R2162-1, R2162-2, R2162-4 a R2162-6 et R2162-13 a R2162-14 du Code de la commande publique.

L'accord-cadre est conclu sans minimum et avec un maximum.

Le montant estimatif de I'accord-cadre est de 10 000 000 € HT (montant estimé au regard d’'un marché de pose
d’une cl6ture anti-sangliers de 200km).
Le montant maximal de I'accord-cadre correspond a 3 fois le montant estimatif du marché.

Le présent accord-cadre cessera automatiquement de produire ses effets lorsque ce montant maximum aura été
atteint, quelle que soit la durée prévue initialement par I'acheteur.

1.6 Fractionnement des prestations

Le présent accord-cadre ne comprend pas de tranches.
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1.7 Durée de l'accord cadre

1.7.1 Cadre général

L'accord cadre est conclu pour une durée ferme de 24 mois.
La durée de I'accord-cadre court a compter de sa date de notification.

1.7.2 Reconduction de I'accord-cadre

L'accord cadre est reconductible tacitement 2 fois pour une période de 12 mois chacune. La durée maximale de
I'accord-cadre est de 48 mois.

Dans le cas de non reconduction, I'acheteur notifie sa décision au titulaire par courrier postal recommandé avec
accusé de réception avant la date de fin de validité de I'accord-cadre avec un préavis de 2 mois.

1.8 Lieux d'exécution

Le lieu d'exécution des prestations objets de la consultation est la région Normandie.

1.9 Documents contractuels

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives de I'accord-cadre sont, par ordre de
priorité décroissante :

- L'acte d'engagement (ATTRI1) et son annexe financiére : Le bordereau de prix unitaires (BPU)

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et son annexe

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux (non fourni)

- Le cadre de réponse technique (a compléter obligatoirement)

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs a la notification de

I'accord-cadre

1.10 Dispositions diverses

1.10.1 Pilotage

Suivi des titulaires

Les titulaires transmettent a I'acheteur a une fréquence annuelle un état de leur activité au titre du présent
accord-cadre.

Cet état d'activité comprend le suivi des bons de commandes et des devis.

Le pilotage des prestations est réalisé au travers de réunions réguliéres entre le représentant de I'acheteur et le
titulaire.

Réunion de déploiement :
L'acheteur organise dans le mois a compter de la notification de I'accord cadre une réunion de déploiement avec
les titulaires.

Réunion annuelle de suivi de I'accord-cadre :
Le suivi est réalisé au travers de réunions régulieres entre la DRAAF Normandie, le maitre d’ceuvre désigné et les
titulaires a 12 mois, 24 mois, 36 mois, indépendamment de toutes prestations du marché.
Elles permettront d’aborder les points ci-dessous :
- Lerespect des obligations,
- Les difficultés rencontrées,
- Les axes de progres.
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Des comptes rendus des réunions pourront étre demandés par I'acheteur, ils seront rédigés par le titulaire dans
les 15 jours ouvrés qui suivent la tenue de la réunion.

En tant que besoin, I'acheteur pourra organiser ponctuellement des réunions avec les titulaires.

1.10.2 Suivi financier du montant maximum de I'accord-cadre a bons de commande

Afin de permettre a I'acheteur de suivre |'exécution financiére du présent accord-cadre, le titulaire est tenu
de:
- Produire un état annuel de la consommation,

- Alerter I'acheteur lorsque les consommations atteignent 50% de la valeur maximale prévue par
I'acheteur dans les documents de la consultation.

Tout au long de I'exécution de I'accord-cadre et en référence aux obligations précisées ci- dessus :
L'Acheteur :
- Veille au respect de la fréquence de transmission des informations par le titulaire ;

- Est particulierement attentif a la qualité, a la transparence et a la fiabilité des informations
communiquées.

Le titulaire :

- S'engage a respecter sans réserve les obligations de transmission d'informations telles que précisées
dans la présente clause;
- S'engage sans réserve a participer aux réunions de suivi que |'acheteur organise.

1.10.3 Notification des informations

Représentation de 'acheteur :
L'interlocuteur désigné par |'acheteur est chargé du suivi de |'exécution des prestations (maitre d’ceuvre). Il est
désigné aprés la notification de I'accord-cadre.

L'acheteur notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

L'acheteur désigne le maitre d’ceuvre, il peut étre interne ou externe a celui-ci. L'acheteur communiquera les
coordonnées du maitre d’'ceuvre au titulaire dés sa désignation.

Dans le cas oU I'acheteur désigne un maitre d'ceuvre externe a sa structure, il désignera un interlocuteur interne
chargé du suivi des prestations.

Représentation du titulaire :
Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés de I'acheteur, pour les besoins
de I'exécution de I'accord-cadre.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés a la notification du marché.

Le titulaire s'engage a informer, sans délai, I'acheteur de toute modification d'interlocuteur désigné. Toute
modification d’interlocuteur devra étre portée a la connaissance de |'acheteur dans un délai de 15 jours
calendaires au plus tard.

Echanges dématérialisés :

L'acheteur notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout moyen dématérialisé
(profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les documents particuliers du marché avec
obligation du titulaire de confirmer par accusé de réception) permettant de déterminer de fagon certaine la date
et, le cas échéant, I'heure de sa réception.
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Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent par messagerie électronique.

1.10.4 Langues

Tous les documents écrits remis par le titulaire a I'acheteur doivent étre rédigés en langue frangaise.
Dans le cas ouU le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il doit fournir, a sa charge, ce
document accompagné d'une traduction en francgais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui ont lieu entre I'acheteur, le titulaire et ses sous-
traitants éventuels, durant la phase d'exécution de I'accord cadre s'effectue en francais.

Article2- MODALITES D’EMISSION DES BONS DE COMMANDE

2.1 Procédure d'attribution des bons de commande

L'attribution des bons de commande s’effectue « en cascade » : 'acheteur contacte le titulaire dont I'offre a
été classée premiére a l'issue de I'analyse des offres. Si celui-ci n’est pas en mesure de répondre dans les délais
exigés, I'acheteur peut s'adresser au titulaire dont |'offre a été classée deuxiéme et ainsi de suite. Le passage
au titulaire du rang suivant se fait dans les délais mentionnés a I'article 2.3.1 du présent CCAP.

L'attribution des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence des titulaires.

Lorsqu’un titulaire de I'accord cadre sollicité n’est pas en mesure de répondre a une sollicitation pour un devis,
I'acheteur s’adresse au titulaire suivant en respectant l'ordre de classement des offres résultant de la
consultation.

La méme procédure s'appliquera en cas de non-réponse dans les délais. Les délais maximums de réponse
imposés par |'acheteur sont indiqués dans |'article 2.3.1 du présent CCAP.

2.2 Expression du besoin par I'acheteur.

L'acheteur transmet son besoin (expression du besoin) par mail au titulaire, a I'adresse mail communiquée par
celui-ci. Le titulaire s’assure que cette adresse mail soit valide sur la durée de |'accord-cadre.

Lors de I'expression du besoin, I'acheteur spécifie dans la mesure du possible :

- Lalocalisation de la zone de pose/dépose/maintenance des clbtures,

- Lanature et I'étendue des travaux a réaliser et les contraintes techniques de la zone de travaux,

- Les spécificités du site (plaines, foréts, montagnes, zones aquatiques, contraintes d'acces, etc),

- Le cas échéant, les dates et horaires pour une visite de site,

- Ladate prévisionnelle de démarrage et la date prévisionnelle d’achévement des travaux.
La demande est accompagnée de tous les éléments jugés utiles pour I'établissement d’un devis précis
(photographies, plans ...).

Le titulaire peut demander toutes précisions utiles a I'acheteur pour établir son devis et demander le cas
échéant a se rendre sur place préalablement a I'émission du deuvis.

2.3 Emission des devis par le titulaire

Au regard des éléments communiqués par I'acheteur dans I'expression de son besoin, le titulaire a la possibilité
d’accepter ou de refuser d’émettre un devis s'il estime qu’il n’est pas en mesure de répondre aux besoins de
I'acheteur compte tenu de sa charge actuelle et/ou prévisionnelle. Comme prévu a l'article 2.1 du CCTP,
I'acheteur contactera le titulaire du rang suivant si le titulaire du rang le précédent n’est pas en mesure
d’émettre un devis.
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2.3.1 Délai d’émission des devis

L'acheteur émet une demande écrite a I'adresse mail du titulaire, celui-ci dispose de 48h maximum pour accepter
ou refuser la demande de devis. A partir de I’'acceptation, puis de la transmission d’un projet de tracé initial par
I'acheteur, le titulaire pourra effectuer une visite du site sous 3 jours ouvrés puis remettre son devis sous 2 jours
ouvrés suite a la visite.

Dans les cas ou aucune visite de site n’est prévue, ou que la prestation commandée ne nécessite pas de visite de
site, le titulaire doit remettre son devis sous 48 heures ouvrées apreés |'acceptation de la demande de devis.

Les devis émis devront comporter les délais d’exécution des travaux. L'acheteur dispose de la durée de validité
du devis pour émettre son bon de commande.

Les délais de réponse mentionnés sont des délais maximums, en cas de non-retour de la part du titulaire sur I'une
des étapes décrites, I'acheteur s’adresse au titulaire du rang suivant.

2.3.2 Contenu des devis

Les devis sont établis sur la base du Bordereau de Prix Unitaires et seront transmis par mail a I'acheteur.

Le devis contient les éléments suivants :
- Un descriptif sommaire de I'expression du besoin émis par I'acheteur,
- Pour chaque ligne de travaux, les références du BPU, par défaut du catalogue, le libellé des prestations,
les métrés ou quantités, le cas échéant la remise applicable, et le prix total HT par ligne,
- Le montant HT du deuvis, le taux et le montant de la TVA et le montant TTC,
- La durée de la période de préparation, la date prévisionnelle de début des travaux, les délais
d’approvisionnement des matériaux et le délai global d’exécution sur lequel le titulaire s’engage.

Le devis ne saurait lier I'acheteur qui demeure libre de ne pas y donner suite. Si I'acheteur accepte le devis du
titulaire, il formalisera sa commande par I'envoi d’un bon de commande.

Lorsque I'acheteur souhaite faire réaliser une prestation dont les matériaux ne sont pas listés dans les lignes
du BPU, mais sont présentent dans le catalogue du titulaire, il peut formuler une demande de proposition de
prix au titulaire pour application des coefficients de remise sur catalogue mentionnés au BPU.

Les propositions de prix préciseront le produit, la quantité et les fiches techniques. Un suivi de commandes
émises avec le montant est effectué par le titulaire.

La durée de validité des devis court sur 4 mois a partir de sa date d’émission. En cas d’accord, le bon de commande
est établi sur la base de ce devis et selon les conditions définies a 'article ci-dessous.

L'acheteur se réserve le droit de faire une demande de devis avant |'établissement de |la DT-DICT ou de I’ATU. Le
devis établi dans ce cadre pourra étre modifié aprés réception de la DT-DICT ou de I'ATU.

2.4 Emission des bons de commande

L’émission des bons de commande s’effectue au fur et a mesure des besoins par I'acheteur.

Le point de départ du délai d’exécution du bon de commande est sa date de notification sauf indication contraire
écrite de I'acheteur. Le titulaire accusera réception du bon de commande par mail.

Les bons de commande peuvent étre émis jusqu’au dernier jour de validité de I'accord cadre. Leur exécution peut
se poursuivre jusqu’a 6 mois au-dela de la date finale d’échéance de I'accord-cadre.

Ils sont envoyés par courrier électronique au titulaire.

Chaque bon de commande précise notamment :
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- le numéro et la date du bon de commande (correspondant au numéro de I'engagement juridique
nécessaire pour la transmission de la facture)

- les coordonnées de I'acheteur (SIRET, ...)

- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement)

- ladésignation et la quantité des prestations commandées

- le prix correspondant hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC)

- le montant total (HT et TTC) du bon de commande

- la date de livraison prévisionnelle

- le délai d'exécution global de la prestation

- leslieux d'exécution des prestations

- laréférence au devis

- laréférence de I'accord-cadre

- toutes mentions particulieres le cas échéant

Par dérogation a I'article 3.7.2 du CCAG-Travauy, lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de
commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier a I'acheteur dans un délai
de 5 jours calendaires a compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

L'acheteur peut a tout moment annuler ou modifier la nature ou I'exécution d’un bon de commande dans les
conditions ci-dessous :

Annulation d’'un bon de commande :

La décision d'annulation d'un bon de commande est notifiée au titulaire par courrier postal ou courrier
électronique. L'accusé de réception du courrier électronique par le titulaire vaut notification de I'annulation
du bon de commande. En cas d'annulation d'un bon de commande, le titulaire est dédommagé de toutes les
dépenses utiles effectuées par lui dans le cadre de cette commande. Ce dédommagement intervient sur
présentation d'un rapport d'activités sur production de pieces justificatives des co0ts supportés par le titulaire.

Modification d’'un bon de commande :

Si, en cours de validité, I'acheteur souhaite modifier les termes d'un bon de commande et a condition
qu'aucune facturation n‘ait été émise, il est établi un nouveau bon de commande, qui annule et remplace le
précédent, dans les mémes conditions que celles détaillées ci-avant. La modification d’un bon de commande
s'effectue aprés échange puis validation de I'acheteur et du titulaire.

Les modifications des bons de commande peuvent notamment intervenir pour des prestations de pose lorsque
le tracé initial est amené a évoluer en fonction des contraintes techniques et administratives.

Article3- MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS
3.1 Intervenants

L'acheteur:

La maftrise d'ouvrage est assurée par les services de I'Etat ou leurs représentants.

L'acheteur est responsable des taches suivantes : |'acceptation d'un sous-traitant et |'agrément de ses
conditions de paiement, application des pénalités, des opérations de vérification, établissement des
décomptes.

La maitrise d'ceuvre

Sauf exception, la maitrise d'ceuvre est assurée par un représentant de |'acheteur, tout comme la mission
d'OPC si elle est nécessaire. Si I'acheteur devait faire appel a un prestataire extérieur, il en informe le titulaire
en lui précisant les coordonnées et le contenu de la mission.
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Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC):
Sauf exception, la mission d’OPC est assurée par un représentant de I'acheteur. Si I'acheteur devait faire appel
a un prestataire extérieur, il en informe le titulaire en lui précisant les coordonnées et le contenu de la mission.

Contréleur technigue :

En fonction des travaux a réaliser, I'acheteur informe le Titulaire en lui précisant les coordonnées et la mission
qui lui est confiée. Le titulaire doit travailler en liaison avec le contrdleur technique et s'engage a lui faire suivre
tous les documents et renseignements nécessaires a sa mission.

Coordination des mesures de prévention en matiére de sécurité et de protection de la santé (SPS) :

Les travaux a réaliser peuvent faire I'objet d'une coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé. Dans ce cadre, I'acheteur informe le titulaire en lui précisant les coordonnées et les missions confiées au
coordinateur de sécurité.

3.2 Représentation des parties

Le titulaire s'engage a informer sans délai I'acheteur de toute modification d'interlocuteur (en cas de besoin
(urgences avérées), les représentants du titulaire sont joignables par téléphone pendant les heures de travail).

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a l'acheteur les modifications survenant en cours d'exécution et
notamment celles qui se rapportent :

- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement;

- aux éventuelles modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire (ex :
changement de personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison sociale ou siége social, coordonnées
bancaires...) et pouvant influer sur le déroulement de I'accord-cadre.

En cas de groupement, le mandataire représente I'ensemble des membres du groupement vis a-vis de I'acheteur

3.3 Echanges dématérialisés

Le maftre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout moyen
dématérialisé (adresse électronique mentionnée dans les documents particuliers du marché) permettant de
déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception, le titulaire accuse réception des
décisions ou informations.

3.4 Délais d’exécution

Période de préparation :
La période de préparation est incluse dans le délai global d'exécution,

Par dérogation a |'article 28.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation est au maximum de 10 jours ouvrés.

Par dérogation a I'article 18.1.1. du CCAG-Travaux, la période de préparation peut démarrer a compter de la date
de notification du bon de commande.

Délai d'exécution des travaux :

Le délai d'exécution des travaux est mentionné dans le devis du titulaire. Ce délai prend en compte I'importance
des travaux a réaliser et des contraintes évoquées par I'acheteur lors de I'expression du besoin. Compte tenu des
enjeux sanitaires, il est attendu des délais d’exécution restreints, voir réalisés en urgence pour chaque trongon
commandé.

Pour les prestations de pose ou renfort de clétures, les vitesses de pose de cléture en ML/] attendues par
I'acheteur sont les suivantes:
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- Clotures a pose rapide (gibier, électrique) : minimum 200ML/) (moyenne visée 700 ML/j)
- Cloture durables (rigides ou semi-rigides) : minimum 50ML/) (moyenne visée S00ML/j)

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d’exécution fait I'objet d’une notification écrite
ou d'un ordre de service.

Calendrier détaillé d'exécution des travaux :

L'acheteur se réserve le droit de demander au titulaire un calendrier détaillé d’exécution des travaux. A compter
de la demande de l'acheteur, le titulaire dispose de 5 jours ouvrés pour établir et transmettre le calendrier. Au
cours du chantier, et aprés consultation du titulaire, le maftre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé dans
la limite du délai global d’exécution.

Prolongation du délai d'exécution :

Le titulaire signale au maftre d'ceuvre ou I'acheteur par mail, dans un délai de 2 jours calendaires a compter de sa
survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a son fait, susceptible de
motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre ou a |'acheteur d'apprécier le bien-fondé des
difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

En application du troisieme paragraphe de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque |'exécution des travaux est
entravée par I'un des phénomeénes naturels, les délais d'exécution sont prolongés.

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués par le
phénomene naturel en cause.

3.5 Accés aux sites

Lors des visites pour établissement des devis, le titulaire est réputé avoir :

- prisconnaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes les difficultés
d'exécution, qu'elles aient trait aux acces, aux aires de stockage disponibles et plus généralement a tout
ce qui concerne leur exécution,

- collecté aupres des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre utiles pour
la conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz, électricité).

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou pour prétendre
a une augmentation de prix, des sujétions résultant :

- des mesures de sécurité lui incombant,
- de I'exploitation du domaine public et des services publics,

- de l'exécution simultanée d'autres travaux.
Les travaux seront effectués aux jours et horaires habituels de travail précisés dans I'offre du titulaire. En fonction
des capacités mentionnées dans son offre, des interventions le week-end pourront également étre réalisées. Un

minimum de 5 jours par semaine a 7 heures de travail quotidien devront étre respectés.

3.6 Zones d'implantation des travaux

3.6.1 Déclaration de projet de travaux (DT) et déclaration d'intention de commencer les travaux

(DICT)

Dans le cas oU I'opération le nécessite, I'acheteur réalise la déclaration de projet de travaux conformément a la
réglementation en vigueur.
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Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte les
contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation
indiquées dans les pieces du marché.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage, d'écarts
entre les récépissés de Déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) et les éléments de la
consultation, constitue un point d'arrét. Les parties évaluent l'impact de ces écarts sur le projet, et leurs
conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, I'acheteur l'informera avant le démarrage des travaux des conditions
nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la
configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-piquetage prendront en
compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique défini a I'article L554-2 du
Code de I'environnement, dans un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En |'absence de réponse a cette DICT par un exploitant dans les délais, le titulaire devra le relancer
en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception et I'exploitant a alors 2
jours ouvrés pour répondre. A défaut de réponse de |'exploitant, le titulaire en informe I'acheteur et, le cas
échéant, le maitre d'oceuvre.

Le titulaire doit renouveler la DICT dans le délai et les conditions prévues a l'article R.554-25 du code de
I'environnement.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, les bordereaux d'envois
des DICT et les récépissés obtenus avec les plans des réseaux.

Retard dans I'engagement des travaux indépendant de la responsabilité de I'exécutant des travaux :
Conformément aux dispositions du Code de I'environnement, les travaux ne peuvent en aucun cas débuter a
proximité d'un réseau sensible pour la sécurité tant que I'exécutant des travaux n’a pas regu un récépissé de DICT
de I'exploitant concerné et I'exécutant des travaux ne peut pas étre tenu pour responsable d’'un retard dans
I'engagement des travaux dés lors que les conditions suivantes seront cumulativement respectées :

- I'exécutant des travaux a adressé une DICT dans le respect des délais requis par le projet de travaux ;

- l'exécutant des travaux a envoyé la relance liée a la DICT et I'absence de réponse de l'exploitant de
réseaux a été constatée ;

- l'exécutant des travaux avise le responsable de projet ou son représentant de |'absence de réponse de
I'exploitant de réseaux et du retard prévisible en résultant pour le commencement des travaux dans
I'hypothése ouU les ouvrages concernés sont réputés sensibles pour la sécurité en application R. 554-2 du
Code de I'environnement ou déclarés sensibles par les exploitants de réseaux.

Dans I'hypothése d'un ouvrage non sensible pour la sécurité, I'exécutant des travaux peut débuter les travaux
méme en I'absence de réponse de I'exploitant de réseaux a la DICT, dés lors que 2 jours ouvrés se seront écoulés
apres la réception de la lettre de relance. Il ne subira pas de préjudice en cas d’endommagement ou de
découverte d'un ouvrage non sensible pour lequel il n'a pas eu de réponse de |'exploitant de réseaux concerné,
dans les situations décrites au |, Il et IV de I'article R. 554-28 du code de I'environnement.

Prolongation des délais d’exécution et modalités d'indemnisation :

En cas de retard dans la date d’engagement des travaux, un constat contradictoire relatif a un arrét de travaux
est établi entre le responsable de projet et I'exécutant des travaux. Le cas échéant, |'exécutant des travaux
adresse une demande d’indemnisation justifiée. Le délai du marché est prolongé du délai de retard d’engagement
des travaux constaté.

Le montant de I'indemnité est arrété par le responsable de projet sur la base de la communication par I'exécutant
des travaux de tous les éléments attestant de la réalité de son préjudice.
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Point d’arrét a la suite de la non-réponse d’un exploitant de réseaux sensibles a une DICT :

Dans le cas oU I'absence de réponse du ou des exploitants de réseaux sensibles empécherait temporairement la
réalisation des travaux, les prestations prévues dans le marché seront suspendues pour la zone de travaux
concernée.

Réalisation de travaux a proximité de réseaux:
Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par L'acheteur notamment celles concernant
I'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser.

Ouvrages non repérés :
En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles pour qu'aucun
dommage ne leur soit causé.

Il prévient I'acheteur et le maitre d'ceuvre et peut demander une prolongation des délais d’exécution des travaux.

3.6.2 Recours a la DT-DICT conjointe :

Lorsque les conditions le permettent et que le responsable de projet choisit de confier la réalisation de la DT-
DICT conjointe a I'exécutant des travaux, les missions et les responsabilités de chacune des parties sont définies
ci-dessous.

Si les conditions susvisées ne sont pas réunies, une DT puis une DICT seront établies conformément a la
réglementation en vigueur respectivement par le responsable de projet et I'exécutant des travaux.

Mandat donné a I'exécutant des travaux pour réaliser la DT-DICT conjointe :
Le responsable de projet donne mandat a I'exécutant des travaux aux fins de rédiger et signer les deux volets de
la déclaration (DT et DICT) et de les envoyer aux exploitants de réseaux.

Etablissement et envoi de la DT-DICT conjointe :
L'exécutant des travaux établira, dans un délai compatible avec le démarrage des travaux, la DT-DICT conjointe.
L'exécutant des travaux consulte le guichet unique et envoie la DT-DICT conjointe aux exploitants concernés.

La partie relative au volet DT sera établie sur la base des informations communiquées par le responsable de projet,
notamment les coordonnées précises du responsable de projet ou des personnes travaillant pour le compte du
responsable de projet sur le projet, la nature des travaux réalisés, le périmétre géographique du projet et la date
prévisionnelle des travaux.

L'exécutant des travaux s’engage a:

- indiquer précisément le nom du responsable de projet,

- cocher la case permettant au responsable de projet d'étre destinataire des récépissés,

- lui transmettre une copie de la DT-DICT conjointe pour contrdle et archivage,

- refaire la DT-DICT conjointe dans les meilleurs délais en cas d'écart constaté par le responsable de projet.

L'exécutant des travaux adresse la DT-DICT conjointe a tous les exploitants dont les réseaux sont situés dans
I'emprise des travaux et dont les coordonnées ont été communiquées par le guichet unique. Il réceptionne les
récépissés des exploitants, les analyse et informe le responsable du projet des éventuelles difficultés d’exécution
dans les travaux.

3.6.3 Recours a l'avis de travaux urgent

Recours a l'avis de travaux urgents (ATU) :

Si la situation sanitaire I'oblige, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de transmettre un ATU aux exploitants des
réseaux situés a proximité des travaux. Il recueillera, auprés des exploitants, les informations sur la localisation
des réseaux et sur les précautions particulieres a prendre.
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Dans ce cas, le responsable de travaux et I'exécutant n'ont pas a faire de déclaration de travaux (DT) et de
déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT).

L'ensemble des personnes intervenant sur le chantier doit étre titulaire de |'autorisation d'intervention a
proximité des réseaux (AIPR). L'AIPR est délivrée par I'employeur pour valider les compétences acquises du salarié.

Le formulaire a utiliser est le suivant : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42490

3.7 Provenance - Caractéristique — vérification des matériaux

Provenance des matériaux :

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé
au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
desdites pieces.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un label, le titulaire
prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniére équivalente cette
spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au
maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait constituer
un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans respecter le délai de 1
mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement, est réputé avoir été livré en
contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs
ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

Caractéristiques et vérification :
Il est fait application des stipulations prévues par le CCAG-Travaux et le CCTP concernant :

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux ;

- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces matériaux,
produits et composants ;

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par I'acheteur ou son représentant.

Appareils de mesure :
Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrdles ou autres nécessaires a I'exécution de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au
minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée qui, a l'issue de
son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de
mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

3.8 Préparation coordination et exécution des travaux

3.8.1 Période de préparation - programme d'exécution des travaux

Période de préparation :
Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par I'acheteur :
- autorisations d'acces aux sites ;
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- la désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis a disposition ;

- I'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- l'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;

- |'approbation du projet des installations de chantier ;

- la déclaration d'ouverture de chantier ;

Par le maitre d'ceuvre ou par I'acheteur ou par son représentant :
- |'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;
- lesvisas des études d'exécution réalisées par le titulaire ;
- levisa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;
- lavalidation des fournitures et des matériaux ;
- le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par |'article 28.2 du
CCAG-Travaux ;
- le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

Par le titulaire :

- laremise des documents administratifs prévus par le marché ;

- laliste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre ou I'acheteur du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires prescrits par |'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre (mission OPC) ou I'acheteur du calendrier
détaillé d'exécution des travaux signé du titulaire du marché ;

- le cas échéant, I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
soumis au visa du coordonnateur SPS aprés l'inspection commune organisée par celui-ci. Cette inspection
est obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant ;

- le cas échéant, les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a I'article
« implantation des ouvrages » du présent document ;

Organisation Hygiéne et sécurité du chantier:

Installation de chantier :

Il est fait application des dispositions de I'article 31.1 du CCAG-Travaux. Les installations nécessaires a la vie du
chantier sont réalisées conformément aux indications formulées par la maitrise d'ceuvre, et/ou le cas échéant par
I'OPC, le Coordonnateur SPS, dans les pieces de marché.

Signalisation de chantier :
Il fait est application des dispositions de |'article 31.6 du CCAG-Travaux

La signalisation au droit des travaux est réalisée par le titulaire qui procéde a la mise en place et au repliement
des panneaux et dispositifs nécessaires, leur déplacement et leur maintenance pendant toute la durée des
travaux, est assurée par le titulaire a ses frais.

Mesures de limitation des bruits et vibrations de chantier :

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux activités
riveraines, pendant toute la durée de I'opération, et pour réduire autant que possible les nuisances de toute
nature.

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a I'élimination des déchets et la
récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de I'environnement.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre ou a I'acheteur tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer
une nuisance passagere, dont il précise la durée et I'importance.

En dérogation a |'article 34.1 du CCAG-Travaux, les réparations des dégradations causées au domaine public sont
intégralement a la charge du titulaire du marché.
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Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. D'une maniére générale, il doit adapter ses
procédés et ses moyens de fagon a respecter |'environnement.

3.8.2 Exécution des travaux

Réunions de chantier :
Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures fixées par I'acheteur ou maitre d'ceuvre.

Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le champ les ordres nécessaires
aux personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué entraine
I'application de pénalités conformément au présent CCAP.

Registre de chantier :
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travauy, la tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.

Communication de chantier :
Aucune démarche de communication de chantier n'est demandée

L'organisation de visites de chantier :
Le titulaire doit nécessairement accompagner et diriger les visites qui seraient réalisées a la demande de
I'acheteur.

Il est tenu a un devoir de conseil de I'acheteur, notamment en matiére de sécurité des tiers étrangers au chantier
et son attention est attirée sur le fait qu'il a tout pouvoir pour interdire I'accés a son chantier s'il estime que les
conditions de sécurité minimales nécessaires a une visite de tiers ne sont pas assurées.

Clause de réexamen :
En cas de circonstances que I'acheteur et le titulaire ne pouvaient prévoir dans sa nature ou son ampleur, il est
fait application de I'article 54 du CCAG-Travaux.

Obligations administratives en exécution :
Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours d'exécution et
notamment celles qui se rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir de |'engager ;
- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement.

3.8.3 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Les plans, notes et études sont fournis au titulaire, en temps utile conformément au calendrier détaillé
d'exécution.

3.8.4 Arrét des travaux

Conformément a I'article L. 554-1 du Code de I'Environnement, I'exécutant des travaux ne pourra pas subir de
préjudices liés en cas d'arrét de travaux justifié par I'une des situations décrites au |, Il et IV de I'article R. 554-28
du Code de I'environnement et reprises dans le chapitre 9.2 du Fascicule 1.

Lorsque I'exécutant des travaux rencontre |'une des situations énoncées a |'alinéa précédent, il sursoit aux travaux
adjacents et alerte le responsable de projet. Un constat contradictoire est établi entre le responsable de projet
et I'exécutant des travaux selon le formulaire CERFA n°14767 « constat contradictoire relatif a un arrét de travaux
» auquel sont jointes des photos attestant de I'anomalie rencontrée ou tout autre document. L'exécutant des
travaux indique également les conséquences immédiatement perceptibles sur le déroulement du chantier et les
impacts sur le personnel, les engins et autres moyens mobilisés.
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Si cette situation ne concerne qu’une partie du périmétre du chantier, I'exécutant des travaux propose au
responsable de projet toutes les mesures pour poursuivre les travaux dans une zone de travaux non concernée.
Ces mesures concernent I'optimisation de |I'organisation du chantier, de sorte que I'ensemble du chantier ne soit
pas suspendu.

Selon le cas, le responsable de projet établit par écrit un ordre de continuité des travaux sans arrét ou un ordre
d’arrét de travaux :

- En cas de continuité de travaux avec modification des conditions de réalisation des travaux, I'exécutant des
travaux se verra appliquer les clauses techniques et financiéres appropriées. Les délais de réalisation seront
adaptés en conséquence.

- En cas d’arrét de travaux, le responsable de projet précise dans l'ordre de reprise les nouvelles conditions
d’exécution de ces travaux, y compris les incidences sur les délais d’exécution des travaux et les conditions
financieres. Le responsable de projet ne peut notifier I'ordre de reprise des travaux qu’apres la levée de la situation
susceptible d’engendrer un risque pour les personnes ou un danger d’'endommagement des ouvrages concernés.

Le cas échéant, I'exécutant des travaux adresse une demande d'indemnisation justifiée par I'arrét des travaux.

La durée de I'arrét de travaux prise en compte pour évaluer I'indemnité financiére et déterminer la prolongation
des délais contractuels, sous réserve de validation par le responsable de projet, est calculée depuis la date du fait
générateur mentionnée dans le constat contradictoire jusqu’a la date d'effet de I'ordre de reprise des travaux par
le responsable de projet.

3.8.5 Prototypes et propriété intellectuelle

Le maftre d'ouvrage doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution (résultats,
connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a ses objectifs tels que décrits
dans le CCTP Le présent marché fait application des articles 45 a 48 du CCAG-Travaux.

3.9 Contrdles et réception des travaux

Essais et contréles des ouvrages exécutés :
Les essais et contrble d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du marché, sont
assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maftre d'ceuvre ou son représentant.

Repliement des installations de chantier et remise en état :
Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder a I'évacuation de ses déblais ;
- nettoyer les installations;
- réparer et remettre en état les installations détériorées ;

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

En cas de retard, ces opérations sont faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a |'article 37 du
CCAG-Travau, sans préjudice d'une pénalité conformément a I'article 4.6.1 du présent CCAP.

Réception :
La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG-
Travaux.

Documents fournis aprés exécution :
Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a l'article 40 du
CCAG-Travaux.

Les documents doivent étre remis dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG- Travaux.
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Ces documents sont présentés en 2 exemplaires dont 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique. Les versions
des documents numériques sont confirmées par I'acheteur.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet apres exécution correspondent aux
prestations réellement exécutées.

Article 4- CLAUSES ADMINISTRATIVES COMMUNES

4.1 Considérations environnementales

Usage du papier

Le titulaire du marché devra mettre a disposition sous format dématérialisé les documents et livrables liés au
marché. Dans le cas oU les supports nécessitent d'étre imprimés, ils devront I'étre en papier recyclé ou éco-
labellisé garantissant I'usage d'un bois issu de foréts gérées durablement (par ordre de priorité : papier recyclé,
papier éco-labellisé écolabel européen, NF Environnement, Ange bleu ou équivalent, papier certifié issu de foréts
gérées durablement labellisé PEFC, FSC ou équivalent, grammage le plus fin possible). En cas de recours a la
reprographie, le mode recto -verso et en noir et blanc est privilégié.

Il est attendu que le candidat transmette les informations et justificatifs afférents dans son offre.

Communication d’un bilan d’émission des gaz a effet de serre (BEGES)

En application de la circulaire n® 6425-SG du 21 novembre 2023 relative a I'engagement pour la transformation
écologique de I'Etat, il est exigé des titulaires soumis & I'article L.229-25 du code de I'environnement (personnes
morales de droit privé employant plus de cing cents personnes, notamment) de communiquer a I'acheteur leur
BEGES et plan de transition associé. Si tout ou partie de ces documents n‘ont pas déja été transmis au stade de
la candidature, alors le titulaire les transmet dans un délai maximum de six (6) mois aprés la date de notification
du marché. Le BEGES doit couvrir toute la durée d’exécution du marché.

Si le BEGES communiqué au stade de la candidature ou aprés la notification du marché arrive a échéance durant
I'exécution de ce dernier, un nouveau BEGES (et le plan de transition associé) est transmis par le titulaire a
I'acheteur, au plus tard six (6) mois apreés la date d’expiration du BEGES initial.

La communication du BEGES doit impérativement étre effectuée en utilisant le site internet de I"ADEME
(https://bilans-ges.ademe.fr/), conformément a I'article L. 229-25 du code de I'environnement et a I'arrété du 25
janvier 2016 relatif a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz a effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette méme page ; toutefois, les titulaires soumis aux obligations
de déclaration extra-financiére peuvent communiquer leur plan via leur rapport de performance extra-financiere
prévue a l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; ils indiquent a I'acheteur le lien internet lui permettant
d'accéder a ce document. »

Pénalités liées aux considérations environnementales

Nature des manquements et retard Pénalités

Non-respect d’une obligation liée aux considérations sociales et [ ou

. 500,00 € par manquement
environnementales

Gestion des déchets:

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de I'article 36 CCAG-Travaux.
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Aux fins de controle et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et
d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont précisés dans les
documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d'office, a
ses frais.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du
mafitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met
en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels,
traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites susceptibles de
les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information nécessaire pour
permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de fournie au maftre d'ouvrage les éléments de tracabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, notamment grace a I'usage de bordereaux de suivi ou de dépdbt des déchets de chantier. Le titulaire
remet au maitre d'ouvrage, avec copie au mafitre d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou
d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, |'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée infructueuse,
I'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.

4.2 Considération sociale

Egalité entre les femmes et les hommes

Le code du travail impose, aux articles L. 3221-2 et suivants, que tout employeur assure, pour un méme travail ou
pour un travail de valeur égale, I'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. En cas de violation de
cette obligation concernant le personnel affecté a I'exécution de la prestation objet du contrat, le pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché pour faute grave conformément a l'article L2195-3 1° du code de la
commande publique, et ainsi mettre fin a |'exécution des prestations faisant I'objet du marché avant
I'achévement de celles-ci.

4.3 Modalités financiéres

4.31 Régime financier

Etablissement des prix de I'accord-cadre :
L'accord-cadre est conclu a prix unitaires, les travaux s’exécutent par I'émission de bon de commande. Les prix
unitaires figurent dans le bordereau de prix unitaires annexé a I'acte d'engagement.

Le contenu des prix est établi conformément a I'article 9.1 du CCAG-Travaux.
Les prix sont réputés inclure :

- les frais afférents a la réalisation des travaux et prestations ;
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- la cession des droits de propriété intellectuelle ou de toute autre nature visés au chapitre 6 du CCAG-
Travaux (article 45 et suivants du CCAG-Travaux), incluant le cas échéant les compléments et dérogations

prévues au présent document sauf stipulations contraires a l'article relatif au régime des droits de
propriété intellectuelle

- toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations;

- l'ensemble des sujétions particuliéres inhérentes au contenu méme de I'exécution des prestations, y
compris :

e les sujétions résultant de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services
publics ;

e les sujétions résultant de phénoménes naturels;

e les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi
que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- lavalorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations ;

- les sujétions résultant de de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ;

toutes prescriptions décrites dans le CCTP.
A ce titre, le titulaire ne peut prétendre a aucun supplément de prix, ni a aucune indemnité quelconque.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par I'acheteur.

En cas de sous-traitance, les prix sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle des sous-traitants
par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles
(article 9.1.3 du CCAG-Travaux).

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs économiques, les prix
des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans I'acte d'engagement sont réputés comprendre
les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut étre
appelé a rembourser au mandataire.

Révision des prix de I'accord cadre :
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo correspondant a la date de
remise de I'offre par le titulaire.

Les prix sont révisables annuellement, a la date d’anniversaire de notification de I'accord cadre, Mo et répondent
aux stipulations suivantes. La révision de prix sera ainsi calculée et appliquée a I'ensemble des prix du bordereau
des prix unitaires pour les bons de commande émis.

Le titulaire transmet a I'acheteur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, au moins un mois
avant la date anniversaire de notification de |'accord cadre les éléments de révision. En I'absence de réception
de propositions sur la révision des prix un mois avant la date anniversaire, ceux-ci sont maintenus pour un an
jusqu'a la date anniversaire suivante. Le titulaire fera suivre les nouveaux BPU impérativement sous format Excel
a l'acheteur.

L'acheteur dispose de 15 jours calendaires aprées réception pour en vérifier et valider les éléments de calcul.

Périodicité de révision des prix :
Par dérogation a I'article 10.5 du CCAG-Travaux, les prix sont révisés annuellement et a la date d’anniversaire de
notification de I'accord cadre par application de la formule ci-dessous :

P = Po (Im/lo)

P = prix révisé
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Po = prix au mois Mo
Im = valeur de l'index de référence (suivant tableau ci-dessous) connu au moment de |a révision des prix
lo = valeur de l'index de référence (suivant tableau ci-dessous) au mois Mo.

La révision s’effectue sur la base de I'indice : TPO1 - index général tous travaux base 2010

Tauxde TVA:
Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du code
général des impots.

Monnaie :

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.
4.3.2 Avances

L'option A du CCAG-Travaux s'applique.

Le taux de l'avance est de 5% ou, le cas échéant 30% pour les petites et moyennes entreprises. Ce taux est calculé
selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique.

Le montant de |'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de |'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du marché.

Le délai de versement de I'avance court a compter de I'émission du bon de commande.

Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et suivants du code de la

commande publique.

4.3.3 Retenue de garantie, cautionnement et comptable assignataire

Une retenue de garantie de 5% maximum et 3% maximum pour les petites et moyennes entreprises, peut étre
appliquée par I'acheteur sur le montant du bon de commande.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, aprés
validation expresse de I'acheteur, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions fixées a I'article
R.2191-36 et suivants du code de la commande publique. La retenue de garantie sera libérée a la fin de I'année
du parfait achévement.

Un bon de commande peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.219146 et suivants du
code de la commande publique.

Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un cotraitant ou d'un sous-traitant, un certificat de
cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du bon de commande.

Les comptables assignataires compétents sont :
* les contréleurs budgétaires et comptables ministériels (CBCM) rattachés aux ministéres pour les
dépenses relevant des ordonnateurs principaux
* les comptables assignataires visés par les arrétés suivants pour les dépenses relevant des
ordonnateurs secondaires :
o arrété du 23 décembre 2019 modifié fixant I'assignation des dépenses et des recettes des
ordonnateurs secondaires des services civils de I'Etat ;
e arrété du 21 décembre 2018 modifié fixant |'assignation des dépenses et des recettes des
ordonnateurs secondaires du ministére de la défense
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Ces arrétés peuvent faire I'objet d'une mise a jour annuelle et sont publiés au Journal officiel de la République
francaise JORF.

434 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris entre deux
décomptes successifs.

Projets de décompte :

Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de I'article 12.1 du CCAG-Travaux.

Etats d'acomptes:

Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de I'article 12.2 du CCAG Travaux.

Décompte final :

Le décompte final est établi conformément aux dispositions de I'article 12.3 du CCAG Travaux.

Décompte général :

Le décompte général est établi conformément a I'article 12.4 du CCAG-Travaux.

4.3.5 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de I'article L.2192-10 du code de la commande
publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours calendaires maximum pour I'Etat et ses établissements publics. La date de
début du délai est déterminée selon les modalités de I'article R.2191-12 et suivants du code de la commande
publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le
titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du code de la
commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. lls
courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et sont
calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenues de garantie,
clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de 45 jours

calendaires suivant la mise en paiement du principal.

4.3.6 Mentions obligatoires

Les factures comprennent les mentions suivantes :
- ladate d'émission de la facture
- Ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture
- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement)

- laréférence du marché (numéro d'engagement juridique)
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- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries

- la date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux
- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés

- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire

- lemontant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération

- le cas échéant, le numéro de I'ordre de service

- le cas échéant, en cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande (numéro d'engagement juridique)

- le cas échéant, les modalités particulieres de réglement

- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires

4.3.7 Modalités de transmission des facturations

Pour les travaux dont le délai d’exécution est inférieur a un mois, les prestations font I'objet d’'une demande de
paiement prenant la forme d’une facture standard.

Pour les travaux dont le délai d’exécution est supérieur a un mois :
Les prestations font I'objet de demandes de paiements prenant la forme :
- de projets de décompte périodique établis conformément aux stipulations du présent accord cadre

- de projet de décompte final/général établis conformément aux stipulations du présent accord cadre
La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.
Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :

1) Mode portail :

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://portail.chorus-
pro.gouv.fr pour soit :

- déposer ses factures, facture de travaux le cas échéant sur le portail ;
- saisir directement ses factures, facture de travaux le cas échéant ;

2) Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers.
L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme par
exemple le dépdbt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et téléchargement
de piéces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme tiers par
transfert de fichier.
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Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des fournisseurs.
L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un opérateur
de dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du
portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires
dans lesquelles s'opere la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet
suivant:

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

N

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a : Entreprise - Nous
contacter - Portail Chorus Pro (chorus-pro.gouv.fr)

4.4 Obligation du titulaire

441 Obligation de conseil

Le titulaire a un devoir de conseil (ou d'alerte) s'il se rend compte, lors de ses interventions, de non-conformité,
de dysfonctionnements, dangers potentiels au titre de ses prestations.

Le titulaire a notamment obligation d’informer et/ou solliciter le maitre d'ceuvre ou I'acheteur :
- dés gqu'il a connaissance de divergence entre le dossier études et les repérages faits sur site
- pour tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs présentant un écart avec le dossier d’études
- surles prestations faites par un autre corps de métier et impactant sa future réalisation
- sur toutes demandes non conformes aux normes ou aux DTU

Par ailleurs, le titulaire est invité a conseiller I'acheteur pour le recours a des matériaux ou a des pratiques de
chantier plus vertueuses sur le plan environnemental que les exigences inscrites au présent marché. Il est entendu
que ces recommandations ne doivent pas bouleverser I'équilibre économique du marché.

Le titulaire est ainsi tenu a une obligation permanente de conseil et de mise en garde. Dans I'hypothése ou le
titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence dans |'accord-cadre pour
s'exonérer de ses obligations contractuelles.

4.4.2 Obligation d’information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la
bonne exécution de la prestation.

4.4.3 Confidentialité et secret des affaires

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les
documents et les objets auxquels il aura eu acceés lors de I'exécution de I'accord-cadre, sans qu'il soit besoin d'en
expliciter systématiquement le caractére confidentiel. Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre,
sans autorisation expresse de I'acheteur, divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement
par le titulaire, hors de I'accord-cadre ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses sous-
traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports d'informations
confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou trace.
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La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire pourra entrainer la résiliation de I'accord-cadre aux
torts du titulaire.

Le titulaire ne peut divulguer les données et informations couvertes par le secret des affaires dont il aurait
connaissance pendant la durée d'exécution de I'accord-cadre. Dans I'hypothese ou il aurait connaissance de telles
informations, il s'engage a mettre en ceuvre I'ensemble des moyens nécessaires afin de réduire les risques de
divulgation, notamment au moyen d'engagements de confidentialité individuels, de cloisonnement
organisationnel et de paramétrage des droits d'acces.

Cette interdiction ne prend pas fin a I'issue de |'accord-cadre.

Le titulaire consent, en application de I'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous les documents de son
offre et ceux liés a I'exécution de |'accord-cadre puissent étre divulgués par I'acheteur a un tiers, a la condition
que cette divulgation s'avére nécessaire, notamment pour les besoins d'une mission de conseil ou d'assistance a
maitrise d'ouvrage, de contrble des prestations réalisées ou en cas de passation d'un accord-cadre de
substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant a la mise en
ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de protection des informations
couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours calendaires avant de divulguer de telles informations, en précisant
le motif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.

Tout au long de I'exécution de I'accord-cadre, le titulaire est tenu de déclarer sans délai a I'acheteur toute
situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

4.4.4 Responsabilité du titulaire

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les procédés et
moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du cahier des charges. Pour
les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les coOts et les niveaux de
qualité prévus y compris en matiére environnementale dans les documents contractuels régissant le marché. Les
prestations doivent étre conformes aux prescriptions de I'ensemble des normes homologuées ou a toute norme
européenne équivalente. Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation
de l'accord-cadre mais également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives en cours
d'exécution de I'accord-cadre.

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des
membres, si I'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations contractuelles qui lui sont
attribuées dans I'acte d'engagement, I'acheteur le met en demeure d'y satisfaire. Si le membre du groupement
n'a pas déféré a la mise en demeure dans les délais impartis, le mandataire du groupement est tenu de se
substituer a lui dans un délai d'un mois suivant |'expiration de ce délai.

Si cette mise en demeure reste sans effet, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplagant
dans le délai de 30 jours calendaires. En I'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part
financiére la plus importante a réaliser d'ici la fin du marché a la date de cette modification devient le nouveau
mandataire du groupement.

4.5 Traitement des données a caractére personnel

Le titulaire de I'accord-cadre est responsable de I'éventuel traitement des données a caractére personnel mis en
ceuvre a l'occasion de I'exécution du marché.

Dans cette hypothése, il fixe les finalités et les moyens du traitement.

|CCAP — DRAAF Normandie-2025-001 27/36 |




Pour I'exécution de I'accord-cadre, en cas de traitement de données a caractére personnel, le titulaire, et le cas
échéant ses sous-traitants, est tenu au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de
données a caractere personnel.

Le cas échéant, le titulaire apporte a I'acheteur, avant la mise en application du traitement, des garanties
suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce
que le traitement réponde aux exigences du réglement européen et garantisse la protection des droits des
personnes concernées.

Des la notification de I'accord-cadre, il communique a I'acheteur I'identité et les coordonnées (téléphone et mail)
de son délégué a la protection des données (DPD).

4.6 Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve d'éventuelles
stipulations particulieres concernant les pénalités de retard et dans le respect du principe contradictoire.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses obligations
contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application de pénalités. Il ne
saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de I'acheteur de prononcer toute autre
sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du titulaire.

4.6.1 Pénalités provisoires

Toutes les pénalités prévues au présent CCAP pourront faire I'objet dans un premier temps d'une pénalité
provisoire. Le montant de cette derniére sera calculé par application des forfaits ou formules prévus a I'article
"Pénalités" du présent CCAP.

Les pénalités provisoires sont appliquées sur simple constatation par I'acheteur d’un retard par apport :
- Aux délais globaux d’exécution
- Aux dates clés ou dates jalons définies dans le calendrier détaillé d’exécution

Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date réelle de livraison ou de fin d’exécution et
la date contractuelle de livraison ou de fin d'exécution.

A l'issue de I'échéance des principales étapes du projet, I'acheteur se réserve le droit soit de conserver les
pénalités provisoires (dans I'attente d'une décision ultérieure sur la suite a leur donner), soit de les reverser au
titulaire, soit de les transformer en pénalités définitives.

Dans le cadre d'un groupement, si les pénalités provisoires ne peuvent pas étre clairement appliquées a chaque
membre du groupement, celles-ci seront réparties soit entre les membres du groupement au prorata du montant
de leur prestation respective soit seront appliquées directement au mandataire.

Sauf en cas de transformation en pénalité définitive, chaque pénalité provisoire sera restituée en intégralité ou
partiellement selon l'incidence de la défaillance constatée ayant entrainé |'application de ladite pénalité
provisoire.

En cas de non-conformité aux spécifications du marché et en attente d’un accord entre le pouvoir adjudicateur
et I'entrepreneur, les imperfections et malfagons visées par I'article 41.7 du CCAG travaux feront I'objet d'une
retenue provisoire de 50% du montant hors taxe des travaux.
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Les retenues provisoires sont transformées en pénalités définitives et recalculées a la valeur de cette derniére au
moment de I'établissement du décompte final.

Les pénalités provisoires sont appliquées sur les acomptes.

4.6.2 Pénalités de retard dans I'exécution des travaux

Lorsque I'acheteur envisage d'appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire a présenter ses
observations dans un délai de 15 jours calendaires a compter du premier jour de retard constaté. Cette invitation
précise le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai
imparti au titulaire pour présenter ses observations.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si I'acheteur considére que les observations formulées par le
titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable a celui-ci ou a ses sous-traitants, les
pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ouU le délai contractuel
d'exécution des prestations est expiré.

Du simple fait de la constatation, par le maftre d'ceuvre ou par I'acheteur, d'un retard par rapport au calendrier
détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travauy, le
titulaire encourt les pénalités forfaitaires suivantes :

- une pénalité de 50 € par heure de retard pour les interventions
- une pénalité de 100€ par jour calendaire par bon de commande inférieur a 20 000 €

- une pénalité de 200€ par jour calendaire par bon de commande supérieur a 20 000 €

4.6.3 Pénalités pour retard de dépot des déclarations de travaux et avis de travaux

Tout retard dans le dépdt d'une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), d'une
Déclaration de Travaux (DT)-DICT conjointe ou dans I’émission d’un Avis de Travaux Urgents (ATU) auprés des
gestionnaires de réseau retardant le début des travaux encourt une pénalité de 500 € par jour ouvré de retard.

4.6.4 Pénalités pour retard de démarrage de travaux.
Pour tout retard dans le démarrage des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 500€ par jour ouvré de retard.

Sil'acheteur constate que la vitesse de pose des clétures pour laquelle le prestataire s'est engagé est moins rapide
que prévue, le prestataire encourt une pénalité de 10% du prix du ML/J de pose prévu au BPU.

4.6.5 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier
Toute absence ou retard d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué encourt la pénalité de 100 € par constatation.

4.6.6 Pénalités liées au repliement des installations de chantier, remise en état des lieux et nettoyage

En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre ou |'acheteur dans le dégagement, le nettoyage des zones de
travail ou de la voirie et la remise en état des emplacements, qui ont été occupés par le chantier le titulaire
encourt une pénalité de 300 € par jour calendaire de retard.

4.6.7 Pénalités liées a la mise en péril de la sécurité des tiers et des biens

En cas de défaut de sécurisation du chantier impactant dangereusement la circulation des véhicules ou piétons,
de défaut de précaution dans la protection des réseaux souterrains et aériens ou de non application des mesures
de biosécurité exigées par la personne publique, le titulaire encourt une pénalité de 500 € par défaut identifié.
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4.6.8 Pénalités liées a la remise des documents

- Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution
En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre ou par l'acheteur dans la remise de documents en cours
d'exécution des travauy, le titulaire encourt une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard et par piéce.

- Documents a fournir aprés I'exécution des travaux
En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés I'exécution des travau, le titulaire encourt une
retenue de 50 € par jour calendaire de retard.

- Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance
En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le titulaire encourt une
pénalité d'un montant de 100 € par jour calendaire de retard.
En cas d’intervention d'une entreprise sous-traitant non déclarée : 500 € par infraction constatée.

4.6.9 Autres pénalités

- Pénalité(s) pour sanctionner le retard de transmission des attestations d'assurance
En cas de retard de production des attestations d'assurance a I'acheteur, il sera appliqué une pénalité de 50 € par
jour calendaire jusqu'a la production des piéces.

- Pénalité en cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé
Des pénalités peuvent étre infligées au titulaire s'il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles
L.8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail. Il pourra étre appliqué une pénalité de 500 € par jour calendaire.

4.6.10 Pénalités liées aux dispositions divers de défaut de pilotage de I'accord cadre
En cas d’absence a la réunion de suivi, il est appliqué une pénalité égale a : 100 euros par réunion

4.6.11 Plafonnement des pénalités
Le montant des pénalités est, au plus, égal a 10% du montant TTC du bon de commande et ne peut excéder celui
des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, 8224-2 et 8224-5 du code du travail.

4.6.12 Seuil d’exonération des pénalités

Les pénalités ne dépassant pas 1000 euros pour un bon de commande seront dues, par dérogation a I'article 19.2.1
du CCAG-Travaux ; le titulaire est redevable de la totalité des pénalités dans la limite du plafonnement précisé a
I'article 4.6.12.

4.7 Sous-traitance
L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux dispositions
|égales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le titulaire doit présenter son sous-traitant par le biais de
I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou équivalent
téléchargeable sur:

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-mise-a-jour-formulaire-declaration-soustraitance-dans-marches-
publics).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la dénomination
sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-
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traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les capacités
financieres et professionnelles du sous-traitant.

Le I'acheteur doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un délai de 21
jours calendaires a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique pour
nantissement (ou du certificat de cessibilité), 'acheteur est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les
conditions de paiement.

Dans I'hypothése oU le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute exécution
des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant indirect auprés
de I'acheteur. Les dispositions de I'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution personnelle et solidaire.
Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code de la commande
publique.

4.8 Garanties, responsabilités, et assurances

4.8.1 Garantie de parfait achévement, et garanties particuliéres

Garantie de parfait achévement :
Le délai de garantie dit « garantie de parfait achevement » est fixé a 12 mois.

Il est prolongé le cas échéant en application de I'article 44.2 du CCAG de référence.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d'ceuvre ou I'acheteur invite par ordre de service le titulaire pendant la
période de parfait achévement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de I'article
44 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a |'article 44.7a et aux renvois aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG-Travaux, le délai de traitement des
désordres relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser 15 jours calendaires aprés
signalement du désordre et en cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les 2 jours calendaires suivant le
signalement.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'ceuvre/l’acheteur est susceptible de mettre en place
un processus de suivi du parfait achévement ».

Le maitre d'ceuvre ou |'acheteur procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie
de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

Garantie de bon fonctionnement :
Par dérogation a I'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie de bon fonctionnement est fixé a deux ans a
compter de la date d’effet de la réception.

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant cette période
a compter de la date de réception ou a compter de la date de levée des réserves pour les prestations ayant fait
I'objet de réserves lors de la réception. Pendant la période de garantie, le titulaire est réputé responsable de
toutes les anomalies ou pannes constatées, sauf s'il apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont une cause
étrangere aux prestations.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais inhérents aux
modifications, réparations ou remplacements qui se réveleraient nécessaires de maniére a maintenir les
installations en parfait état de marche ou a atteindre le niveau de performance prévu par le présent marché.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « huit » (8) jours ou ne réalise pas les prestations nécessaires,
I'acheteur pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire procéder a la remise en
état du systéme par un tiers aux frais et risques du titulaire, I'intervention de ce tiers ne suspendant pas la garantie
du titulaire.
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4.8.2 Responsabilités et assurances

Responsabilité :
D'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes

en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792,1792-2,1792-3 et 1792-4 du code civil.

Assurances de responsabilité civile de droit commun :

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris I'acheteur et aux autres intervenants a la
suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel,
du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes
de I'ouvrage.

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garantie suivants :
- dommages corporels : 3,8 millions d'€ pour les artisans par sinistre et 7,6 millions d'€ pour les autres
entrepreneurs par sinistre.
- dommages matériels et/ou immatériels : 900 000 euros par sinistre

Assurances de responsabilité civile décennale :

Les bons de commande précisent si 'opération est soumise a I'obligation d'assurance de responsabilité civile
décennale prévue par l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de I'opération est
inférieur a 300 000 d'euros HT.

Le cas échéant, le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en
état de validité au jour de |'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et techniquement
indivisibles ;
- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire
s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie auprés de I'acheteur de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale
par une attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modele standard défini par la
Fédération Frangaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées, la
mention selon laquelle les garanties sont délivrées au co0t de I'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure
de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum, la couverture
de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des
constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

4.8.3 Dispositions communes

En application de I'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux,
pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande de I'acheteur, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni résiliation.
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Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc...) est notifiée a I’acheteur.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de responsabilité
décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants),
I'acheteur se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le co0t sera
a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en demeure restée
infructueuse, la résiliation du marché par I'acheteur.

4.9 Auvutres obligations administratives

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours d'exécution et
notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaformejuridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siege social.

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire et pouvant
influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiées a I'acheteur.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en
découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les piéces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire sur la plate-forme en ligne, mise a disposition gratuitement, &
I'adresse suivante : http://www.e-attestations.fr.

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent produire
avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents suivants :
a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI "
du ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;

b)  Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du
paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-
1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la
signature de son représentant |égal.

4.10 Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment |'état d'urgence sanitaire déclaré en application
des dispositions du code de la santé publique, est assimilée a un cas de force majeure dés lors que cette situation
est inconnue des parties au moment de la signature de 'accord-cadre par I'acheteur ou que cette situation, bien
que connue des parties, donne lieu a des mesures d'urgences nouvelles inconnues des parties au moment de la
signature de l'accord-cadre par |'acheteur et ayant un impact direct sur I'exécution du contrat. Ces situations
sont constitutives d'un « événement perturbateur » au sens du présent article.

L'évenement perturbateur fait obstacle a I'application de sanction, de pénalités contractuelles a I'égard du
titulaire comme a la mise en oceuvre de la responsabilité contractuelle des parties a raison de retards ou
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d'inexécution des obligations qui leur incombe, dés lors qu'est établi un lien de causalité entre I'événement
perturbateur et le retard ou l'inexécution.

410.1 Suspension de I'exécution des prestations a la demande du titulaire

La décision de suspendre I'exécution des prestations a la demande du titulaire fait I'objet d'un écrit émanant de
I'acheteur et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine
la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, I'acheteur précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée du bon de commande. Toute
modification de la durée du bon de commande ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension d’'un bon de commande a la demande du titulaire, I'acheteur se réserve la possibilité de
conclure un autre bon de commande avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard,
nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif,
la responsabilité contractuelle de I'acheteur. L'exécution du marché de substitution n'est pas effectuée aux frais
et risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour
exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive. A ce
titre, toute justification permettant a I'acheteur d'apprécier le bien-fondé des difficultés rencontrées ou a venir
ainsi que leur lien de causalité avec I'événement perturbateur doit étre fournie par le titulaire. Le titulaire doit
prouver l'impossibilité temporaire de poursuivre I'exécution du bon de commande en apportant la preuve qu'il
ne dispose pas de moyens suffisants.

La suspension de I'exécution des prestations a l'initiative du titulaire n'ouvre droit a aucune indemnité au bénéfice
de ce dernier.

410.2 Suspension a l'initiative de l'acheteur

Si I'acheteur décide de suspendre I'exécution de tout ou partie des prestations, il en informe le titulaire par écrit,
dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine
la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, I'acheteur précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée du bon de commande. Toute
modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension de tout ou partie des prestations, les parties procédent a I'établissement d'un constat
contradictoire des prestations réalisées jusqu'a la suspension, sauf lorsque celui-ci s'avére manifestement inutile.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'est établi un lien de causalité entre
I'événement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée du fait de cette suspension.

Celle-ci donne lieu a indemnisation du titulaire s'il démontre |'existence d'un lien direct entre le préjudice subi et
la suspension des prestations.

Pour ce faire, il adresse a I'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de |'article du
CCAG de référence relatif aux différends entre les parties.

Ce mémoire justifie :

- les coUts d'arrét des prestations objet du bon de commande ;
- les co0ts de remise en état a l'issue de la suspension en vue de la reprise d'exécution
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- la part des charges d'exploitation directement liédes a I'exécution du bon de commande et qui ont
continué d'étre supportées par le titulaire pendant la période de suspension.

410.3 Prolongation du délai d’exécution des prestations

L'acheteur prolonge le délai d'exécution deés lors que le titulaire est dans I'impossibilité de le respecter, ou que
cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur lui une charge
manifestement excessive. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire justifie des causes faisant obstacle a
I'exécution de tout ou partie des prestations dans le délai contractuel et du lien de causalité entre cette
impossibilité et I'événement perturbateur.

La demande de prolongation intervient avant I'expiration du délai contractuel et de la période associée a
I'événement perturbateur. Elle s'effectue dans les conditions fixées par le CCAG de référence.

La prolongation du délai d'exécution peut étre a l'initiative de I'acheteur qui en informe le titulaire par écrit, dans
les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la
date et I'heure de sa réception.

En cas de prolongation, le nouveau délai a les mémes effets que le délai contractuel et est d'une durée suffisante
pour la réalisation des prestations. La décision de prolongation précise son impact éventuel sur la durée de
I'accord-cadre Toute modification de la durée de I'accord-cadre ne peut résulter que d'un avenant.

410.4 Résiliation en cas d'impossibilité d’exécuter |la prestation et indemnisation associée

Lorsque le titulaire est dans I'impossibilité d'exécuter l'accord-cadre du fait de I'événement perturbateur,
I'acheteur prononce la résiliation de |'accord-cadre sur le fondement de l'article L. 2195-2 du code de la
commande publique.

Le décompte de résiliation est établi conformément aux dispositions du CCAG de référence, en faisant
application des modalités de résiliation s'attachant au cas de résiliation pour évenement présentant les
caractéristiques de la force majeure.

410.5 Indemnisation suite a I’'annulation d’'un bon de commande

L'annulation d'un bon de commande par I'acheteur a la suite d'un événement perturbateur ouvre droit a une
indemnisation du titulaire des dépenses spécifiquement engagées pour I'exécution des prestations annulées.

Le titulaire adresse a I'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de I'article du CCAG
de référence relatif aux différends entre les parties.

Ce mémoire justifie :

-de I'existence du préjudice subi (réalité des charges pesant sur le titulaire et évaluation du montant
demandé);
-de I'existence d'un lien de causalité entre I'événement perturbateur et ledit préjudice.

410.6 Indemnisation en cas de poursuite d’exécution bouleversant I’équilibre du contrat

Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de I'exécution des prestations, le titulaire
peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles qu'il supporte, dans les conditions
précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre de I'économie et des finances du 20 novembre 1974
relative a I'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges
économique

Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte effective subie ainsi
que le lien avec I'événement perturbateur. A défaut, la demande d'indemnisation est rejetée.

Un pourcentage de 10% du montant de la perte effective reste a la charge du titulaire.
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410.7 Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font I'objet d'un mémoire en réclamation transmis a l'acheteur par tout moyen
matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception. Le
mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées a I'article 55.1 du CCAG-Travaux et justifie de
maniére circonstanciée le préjudice subi, les co0ts associés, et leur lien avec I'événement ayant caractere de force
majeure. Ne peuvent étre indemnisés des coUts résultant de la négligence ou de la défaillance du titulaire.

4.10.8 Modalités de communications en cas de crise sanitaire ou sociale

En période de crise sanitaire ou sociale (gréves des transports ..), les réunions en présentiel peuvent étre
remplacées par des réunions a distance par tous moyens de téléconférence.

Lorsque les parties privilégient les échanges dématérialisés, les modalités fixées au présent document
s'appliquent.

Article 5- RESILIATION

L'acheteur peut résilier 'accord cadre dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du code de la commande
publique.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code
du travail, le marché sera résilié aux torts du titulaire.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire n'a
pas droit a une indemnisation de résiliation.

La résiliation de I'accord-cadre n'entraine pas la résiliation des marchés en cours d'exécution.

En cas de manquement grave et répété a I'engagement d'insertion, I'acheteur pourra résilier 'accord cadre.

Article 6 - DIFFERENDS ET LITIGES

6.1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des
stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement amiable
compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics conformément aux
dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.

6.2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.

Le tribunal compétent pour le reglement des litiges est le tribunal administratif de Rouen.

Article7- ANNEXE

CCAP Annexe 1 - Frise de commande
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