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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles [..2172-1, 1..2432-1 et L..2432-2, et R.2172-1 a R.2172-
6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre en vuede la
réfection des toitures terrasses du palais de justice de Toulouse

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : Palais de Justice de Toulouse, 2 Allée Jules
Guesde, 31 000 TOULOUSE

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages de
batiment pour une opération de réhabilitation ou réutilisation.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre", sont précisées a l'article 1
de l'acte d'engagement.

1-2.1. Mise en place de 1'équipe technique

Le titulaire s'engage a mettre en place, pendant toute la durée du marché public, des intervenants
dont les profils doivent impérativement respecter ceux mentionnés dans la composition de I'équipe
affectée au projet (représentant du titulaire et son équipe) laquelle figure dans son offre technique.

1-2.2. Remplacement des intervenants

Pendant toute la durée d'exécution du marché public, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de
demander le remplacement motivé d'un ou de plusieurs intervenants du titulaire. Le titulaire
procede alors au remplacement des intervenants dans le délai 15 jours. Le remplacant est soumis

a l'approbation du pouvoir adjudicateur. En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra
justifier une augmentation du montant des prestations.

Pendant toute la durée d'exécution du marché public, le titulaire peut proposer le remplacement
d'un ou de plusieurs intervenants. Le titulaire procede alors au remplacement des intervenants dans
le délai 15 jours. Le remplagant est soumis a l'approbation du pouvoir adjudicateur. En aucun cas,
le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant des prestations.




1-3. Sous-traitance

Le maitre d'ceuvre ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte
tenu des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le maitre d'ceuvre doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-9.3. ci-apreés.

1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au maitre d'ceuvre est constituée des éléments de missions définis dans les
articles R.2431-8 a R.2431-23 du CCP et complétés dans le CCTP.

1-4.1. Eléments de mission de base :

AVP: les études d’avant projet décomposées en :
APS : avant projet sommaire ;

APD : avant projet définitif ;

PRO: les études de projet ;

AMT : I’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

EXE : le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de
synthese ;

VISA : I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par
les entrepreneurs ;

DET : la direction de 1’exécution des marchés de travaux ;

AOR: I’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par ’article 44.1 du CCAG
Travaux ;

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des
articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de l'environnement et de ses textes
d'application.

Elle intégre aussi les obligations relatives a la Coordination des Systémes de Sécurité Incendie
(CSSI) au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le maitre d'ceuvre assure la fonction de
coordonnateur SSI.

Le contrat integre les missions de sourcing et négociations qui visent a sécuriser la procédure de
contractualisation des entreprises de travaux, en 3 étapes :

* Sourcing 1 ; un travail de formalisation en phase d’avant-projet, permettra a 1’équipe de maitrise
d’oeuvre de s’assurer de la pertinence de 1’allotissement envisagé mais également de la disponibilité
d’entreprises dans la zone géographique du projet.

Les objectifs du sourcing de cette phase devront répondre aux enjeux suivants :

. Orienter la définition du besoin pour ajuster la demande a 1’offre des entreprises de travaux

. Améliorer la performance achat et identifier les acteurs du marché fournisseur



Adapter le montage contractuel, favoriser I’innovation, le développement des actions
environnementales et la réalisation de potentiels gains économiques.
. Le maitre d’ouvre rendra compte du savoir-faire des fournisseurs identifiés et des opportunités du
projet.

La grille de sourcing sera mise a disposition comme modele de réponses attendues.

Cette étape doit permettre également a la maitrise d’oeuvre de stabiliser son estimation du
colit du projet et de fiabiliser le planning global de I’opération.

* Sourcing 2, en phase projet et au lancement effectif de la consultation, le maitrise d’ceuvre
mobilise les opérateurs économiques en diffusant largement I’information de la publication, en
insistant sur les lots techniques en tension et risquant 1’infructuosité.

La formalisation du travail de sourcing pourra étre réalisé a travers les solutions non exhaustive du
benchmark, sourcing en face a face ou par téléphone appuyé de la documentation et compte rendu,
sourcing par mail pour tracer les échanges, réunion d’information, demande d’information.

* Négociation, en phase d’assistance a la passation des marchés de travaux, selon les enjeux
financiers et techniques, par écrit ou au cours d’entretiens avec les candidats, 1’objectif étant la
contractualisation en conformité avec les estimations de la maitrise d’oeuvre et les contraintes
techniques proposées par le maitre d’oeuvre et validées par le maitre d’ouvrage. Cette mission
s’exerce durant 1’analyse des offres entre le dépot des offres initiales et la transmission des
propositions finales.

1-4.2. Autres éléments de mission de maitrise d’ceuvre :

Sans objet.

1-4.3. Missions complémentaires MC :

MC1: Mission de diagnostic propre aux équipements techniques, aux gaines et gaines de
fluides, en toitures terrasses

1-5. Décomposition en tranches

I n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de 1'ouvrage

Sans objet.

1-6.2. Conduite d'opération

Sans objet.



1-6.3. Controle technique

Le controle technique est assuré par : a consulter
Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont relatives : a définir

Le maitre d'ceuvre doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, 1'ensemble des
observations du controleur technique que le maitre d'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un accord
sans réserve tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprées la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a
'application d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante, les
études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le maitre
d'ceuvre. Cette rémunération est négociée avec le maitre d'ouvrage et un avenant est établi, le cas
échéant.

1-6.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n°® 93-
1418 du 31 décembre 1993).

Le maitre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°
et 8° de I’article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au maitre d'ceuvre en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par 1’intervention du coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom
de "coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matiére de SPS est assurée par : a consulter

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

Sans objet.

1-6.6. Autres intervenants

Sans objet.

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas encore défini les caractéristiques des marchés travaux et de leurs
consultations.

1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractere personnel

1-8-1 Obligation de confidentialité

En application de I'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les



porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

L’attention du titulaire est particuliérement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d’exécution : il est personnellement responsable de la conservation des plans, des croquis
d’exécution et de tous les documents qui lui seront remis par le maitre d’ouvrage ou de la personne
publique en vue de I’exécution du marché, ou pour toute autre cause. Les documents ont vocation
a étre diffusés uniquement dans le cadre de la bonne exécution du projet.

La méconnaissance de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a l'article 7-2.3
du présent CCAP

1-8.2. Conditions d’accés aux sites

Cadre général d’acces

Le titulaire s’engage a respecter les conditions d’acces régies par les dispositions législatives en
vigueur lorsque les prestations s’exercent au profit de bénéficiaires détenant sur leur site des
informations ou des supports protégés et/ou dont tout ou partie de leur site est classé en zone
protégée en raison de 1’activité qui s’y exerce.

L’acces par le personnel du titulaire a ces sites est soumis a autorisation préalable. Ainsi, le titulaire
et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans 1’établissement qu’apres s’étre
munis de titres d’accés spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a leurs frais, pour la
durée du marché, par les services de sécurité du site.

Autorisation individuelle

11 est précisé que 1’autorisation individuelle d’acces, délivrable seulement apres enquéte de
sécurité, est nécessaire pour tous les intervenants du projet (personnel de chantier, livreurs, sous-
traitants, personnels intérimaires ou collaborateurs, prestataires de service, etc.) et qu’il appartient
au titulaire de prendre ses dispositions en conséquence.

A cette fin, au plus tard lors de la premiére réunion de chantier, les entreprises remettront au
représentant de la maitrise d’ouvrage :

. nom et prénom de tous les personnels devant intervenir sur le site ou se présenter aux

réunions de chantier ;

. la photocopie recto-verso lisible de la carte d’identité de chaque intervenant ;

. la liste exhaustive des véhicules professionnels (constructeur, modele, copie carte grise) avec le
numéro d’immatriculation susceptibles d’accéder au site.

Pour les personnels devant se rendre sur le chantier et non prévus initialement, la demande d’acces
sera formulée 72 heures avant I’intervention et accompagnée de la photocopie lisible des cartes
d’identité et des cartes grises si nécessaire.

Retrait ou refus d’autorisation individuelle

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer
individuel que les services de I’administration auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en
faire connaitre le motif. Dans ce cas, le prestataire propose immédiatement un remplacant de
niveau au moins équivalent.

L’administration, apres enquéte, peut refuser 1’autorisation individuelle. Le titulaire devra
supporter toutes les conséquences qu’entrainerait un refus de laissez-passer que les services auront
jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.



En cas de refus de I’autorisation préalable, le titulaire s’engage a proposer d’autres personnes
jusqu’a acceptation. Ces dispositions particuliéres n’entrainent aucune modification du cofit des
prestations.

Acces quotidien au site

Le personnel intervenant sur le site est tenu de se présenter au poste de garde chaque jour avant
d’accéder au chantier pour décliner son identité (remise d’une piece d’identité et émargement) afin
que les agents en charge de la sécurité vérifient qu’ils font bien partie de la liste des personnes
dliment habilitées. Il est a noter qu’en zone protégée tous les moyens de transmission sont interdits,
y compris les téléphones portables qui seront déposés au poste de garde.

Au départ du site, le téléphone et la carte d’identité seront restitués contre signature.

L’attention du titulaire est attirée sur la nécessité de prendre en compte les consignes de sécurité
dans le cadre de I’exécution des prestations, s’agissant d’un site du ministere de la Justice.

1-8.3. Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit étre doté d’un vé€tement de travail permettant de I’identifier.

En application du décret 2016-175 du 22 février 2016, chaque intervenant doit porter en
permanence sa carte d’identification BTP obligatoire et fournie par son chef d’entreprise titulaire
du marché. L’obligation s’applique quel que soit le type de statut (salariés, intérimaires, détachés,
intérimaires détachés) et de contrats (CDI, CDD, apprentis ou autre).

Le personnel du titulaire doit observer les reégles de tenue et de comportement propres a
I’environnement de 1’établissement. L’administration se réserve le droit d’interdire I’acces ou
d’exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales
ou techniques nécessaires, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations
dont il est fait état dans cet article.

En particulier les régles suivantes doivent €tre respectées :

. interdiction de fumer dans les locaux de I’établissement, sans exception ;

. interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d’y
pénétrer en état d’ivresse;

. interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent
marché, dans I’enceinte des batiments de 1’établissement ;

. interdiction d’introduire des marchandises destinées a la vente ;

. interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque ;

. interdiction d’utiliser tout matériel ou tout équipement appartenant a I’administration
(téléphone, ordinateur, copieur par exemple), sauf autorisation expresse et en présence d’un
représentant de 1’administration ayant autorité.

Les employés sont aux seuls ordres d’un chef de chantier désigné par la société.

1-8.4.Impact des dispositions relatives a la sécurité sur le prix du marché

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de 1’ensemble des prescriptions
définies dans les pieces du marché et notamment les sujétions d’exécution suivantes :
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. Intervention en sites occupés pouvant nécessiter des travaux en horaires décalés (avant
9h00 le matin, apres 17h30 en fin de journée), des interruptions demandées par les
occupants (auditions, proces) et nécessitant une attention particuliére sur le respect des
régles de sécurité, de discrétion, de rangement et de propreté des zones de travaux ;

. En période de procés d’ Assises, I’acces au site judiciaire sera restreint a certaines zones et
sous certaines conditions (interventions peu ou non bruyantes par exemple, regles a
respecter...).

Les prix et les délais d’exécution tiennent compte de ces sujétions et de 1’ensemble des contraintes
liées a la sécurité.

1-8.5. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de I'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 'accés a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du reglement
de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 7-2.4 du présent CCAP.]

1-9. Dispositions générales

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le maitre d'ceuvre est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de |'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
30.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
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étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11
du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le maitre d'ceuvre est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travalil et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le maitre d'ceuvre entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du
sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant
pour objet .....cceeeveeeeveennnnnn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
I'article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."
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En application de 1’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

® les salariés détachés par ses soins,

® les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

® ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a 1’article 30.1 du CCAG.

1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le maitre d'ceuvre assume les risques et responsabilités découlant
des lois reglements et normes en vigueur. A ce titre, le maitre d'ceuvre répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3
et 1792-4-1 du code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le maitre d'ceuvre et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou termineés.
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En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants des lors qu’ils sont adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le cofit prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le maitre d'ceuvre déclare étre titulaire d’une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier la garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
*Garantie effondrement avant réception

*Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

*Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le maitre d'ceuvre justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances conforme a I’article A 243-2 et suivants du code des
assurances émanant de sa société d’assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil .

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties,
I’attributaire aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au
maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent
projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le maitre d'ceuvre qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage
a obtenir de son assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de 'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, apres passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R2122-7 du CCP.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-9.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n © 18.2 du CCAG, les piéces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets,
les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractere environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

. Rationalisation des déplacements,

. Optimisation des réunions et développement des audioconférences et visioconférences,

. Limitation de la production de documents papier (facturation et livrables),

Dans le cadre de la conception du projet, privilégier les choix techniques ayant un impact
réduit sur I’environnement et sobre en consommation énergétique,

. Pour la préparation du cahier des clauses techniques travaux, favoriser les produits
respectueux de 1’environnement notamment en s’appuyant sur les fiches de données de
sécurité,

. Pour I’exécution des travaux, adopter un contrdle actif de la consommation des fluides et
de la gestion des déchets de chantier.

1-9.6. Représentation du maitre d'ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

«  Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre
d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

- Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG) ;
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- Signature et notification, en tant que représentant du maitre d'ouvrage pour l'exécution du
marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ;

- Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

- Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

- Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.6 du CCAG) ;

- Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder
aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

- Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

« Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa responsabilité,
par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG).

1-9.7. Forme des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de 1'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la
plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement (destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon certaine
la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par
le destinataire, dans les huit jours a compter de 1'envoi de 1'information ( ou de la mise a disposition
des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I'issue de ce délai.

En application de I'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de I'accusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.
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Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre,
ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui
adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le matitre
d'ceuvre.

1-9.8. Autres obligations du titulaire

- Le titulaire a un devoir de conseil (ou d'alerte) s'il se rend compte, lors de ses interventions, de
non-respect des textes réglementaires, déreglements, dysfonctionnements, dangers... potentiels au
titre de ses prestations.

Ce devoir de conseil est formel et fondé sur la production d'un rapport qui décrit les risques et
menaces et propose des actions pour les réduire.

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

- Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les
procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du
cahier des charges. Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les
délais, les colits et les niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le
marché. Les prestations doivent étre conformes aux prescriptions de 1'ensemble des normes
homologuées ou a toute norme européenne équivalente. Cette disposition vaut non seulement pour
les normes en vigueur au jour de la passation du marché mais également pour toutes les nouvelles
normes qui deviendraient effectives en cours d'exécution du marché.

- Le titulaire est tenu de notifier sans délai a l'acheteur les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et 'agrément de

ses conditions de paiement ;

De facon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de concernant le
titulaire et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés a 'acheteur.

En cas de manquement, 'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant
en découler, et notamment des retards de paiement.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

® ['acte dengagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres;

® Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ou tout autre document qui en
tient lieu et ses éventuelles annexes ;

® La fiche-programme et la documentation disponible : diagnostic technique des toitures
terrasses et liste actualisée des équipements techniques;
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Le mémoire justificatif explicatif méthodologique remis avec 1’ offre;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’ceuvre (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (NOR
ECOM2106877A);

® les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d’ceuvre dans le cadre de I’exécution
des marchés de travaux;

® les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché;

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d'ouvrage, fait
foi.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise
d'ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de l'acte
d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le marché
fait I'objet d'un avenant en application de 1’article 1..2421-5 du CCP et de ’article 14 du CCAG et
selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du maitre d'ceuvre faisant apparaitre
notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel
nécessaire a leur exécution, par compétences et éléments de mission.

Cette proposition fait 1’objet d’une négociation.
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4-2. Reglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte” ; Les factures sont
transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, 'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec 1’Etat..

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant
https://communaute-chorus-pro.gouv. fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a 1’article D.2192-2
du CCP ainsi que : :
- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage
- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »
- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

Coordonnées Chorus Pro du Département Immobilier de Toulouse
Raison sociale : SECRETARIAT GENERAL MINISTERE JUSTICE
Identifiant (SIRET Structure) : 130 005 093 00146 (SIRET de DIR SG Sud du MJ)
Libellé de la structure : Département Immobilier DIRSG Sud
Code service : (ne rien indiquer)

Libellé du service : Département Immobilier de Toulouse Maitrise d'Ouvrage
4-2.1.2 Modalités de paiement

Le point de départ du délai de paiement est le dépot de la facture sur Chorus Pro. Le délai
global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles
L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des
sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires, constitués du forfait de 40 euros et du montant variable calculé en
fonction de la somme due, du nombre de jours de retard et du taux de la période en cours,
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sont versés par le comptable public sans information préalable de I’entreprise.

4-2.2. Rythme de reglements

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre pour I'exécution des éléments de mission définis a
I’article 1-4 ci-dessus, fait 1'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :
Elément(s) de mission APS, APD, PRO :

(1) Exigibilité
70 % |En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations.
30 % | Apres approbation de I'élément de mission par le RMO et obtention de

la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a 1'élément
considérée.

Elément de mission ACT :
1) Exigibilité

50 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE).

30 % | A la validation du rapport de I’analyse des offres.

20 % | Apres la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission EXE (synthése) :
(€)) Exigibilité
100 % | En fonction de 1’avancement de la production des plans de synthese.
Elément de mission VISA :
(€)) Exigibilité
100 % | En fonction de 1’avancement des visas des plans d’exécution.
Elément de mission DET :
(1) Exigibilité

100% | En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles sur la production d’un état périodique comportant le
compte rendu d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un
montant de :

DET
N
N étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période de
préparation de chantier.
Elément de mission AOR :
(€)) Exigibilité

40 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le maitre d'ceuvre.

20 % | Apres acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci
par le maitre d'ceuvre.

15 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de
levée de toutes les réserves adressée par le maitre d'ceuvre.

10 % | Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des

20



1) Exigibilité

Ouvrages Exécutés (DOE).

15 % | Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)
marché de travaux prévue par I’article 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue
de la prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application
I’article 44.2 dudit CCAG

Elément(s) de mission complémentaire(s) :
(€)) Exigibilité
MC1 | 100 % |validation du diagnostic

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant 1’achévement, dans le cas ou leur
délai d’exécution est important afin que I’intervalle entre le début de réalisation des prestations et le
premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excede pas trois mois ou un mois a la
demande du maitre d'ceuvre (article R.2191-22 du CCP).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le maitre d'ceuvre indique l'état d'avancement de
I'élément de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre
d'ouvrage sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des montants
figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Apres passation de l'avenant fixant le cofit prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération, il est procédé, si nécessaire, a 1'occasion du paiement du premier acompte postérieur a
la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des éléments de mission payés sur la
base du forfait provisoire.

4-2.4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de
'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est
effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmetre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de I'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au
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deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre d'ouvrage de l'avis de dépot ;

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le maitre d'ceuvre, est envoyée selon les modalités de 1'article
4-2.1 ci-dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
éléments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix,
évalués en prix de base et hors TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le maitre d'ceuvre, le RMO détermine le montant
de l'acompte a lui verser dans un état d'acompte conformément aux articles 11.2 et 11.3 du
CCAG.

3. Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au
représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du
CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d'ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution du
marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coiit des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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4-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du colit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et
4-3.4.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation de prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant I'objet du marché est 1'index Ingénierie publié par I'Insee.

4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de 1'acompte versé le mois n est donné par la
formule :

C.=1L/L

o = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
» = Valeur de I'index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des
reglements prévus a I’article 4-2.2 est dii au maitre d'ceuvre.

avec: 1
I

Toutefois si la période de reglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCBP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle intervient
sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard sont ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le maitre d'ceuvre dans l'exécution
de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.
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Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le maitre
d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1) justifiant que
la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant étranger sur la base
d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Cotit prévisionnel des travaux

Le cotit prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires
pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

11 est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, (m, ETUDES) fixé en page
de garde de I’acte d’engagement.

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un cofit prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant
Projet Définitif.

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle Cy affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage est
mentionnée a l'article 2-1 de I'acte d'engagement.

Apres approbation de I'Avant Projet Définitif par le maitre d'ouvrage, I'avenant défini au 4-2.3 ci-
dessus fixe le montant du cofit prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la libre
négociation.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le cofit prévisionnel des travaux,
I'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau cofit prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le colit prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au cofit prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le maitre
d'ceuvre, majoré du produit de ce cofit par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de 1'établissement des prestations de chaque
élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le cofit
prévisionnel des travaux.
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Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation
des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d'ouvrage le lui demande.

5-4. Coiit de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation
des marchés de travaux, il établit le cofit de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations
tous lots confondus.

Ce coiit est le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus intéressantes
par le maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur m, du marché de maitrise d'ceuvre par application du
coefficient de réajustement C, défini ainsi :

C, = BT53./BT53.
avec : BT53.¢

Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois m, moins 6 mois, du
marché de maitrise d'ceuvre ;
Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, des
offres du marché de travaux.

BT53.6

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le cofit de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage déclare la
consultation infructueuse, le maitre d'ceuvre a l'obligation de reprendre les études, sans que cela
ouvre droit a rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de
tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a
compter de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de
lancer une nouvelle consultation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du maitre d'ccuvre

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
® Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

O tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;
O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

® Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans
le cadre de I’exécution de sa mission.

® Le maitre d'ceuvre s’engage a :

O fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font 1’objet d’un document
notifié au matitre d'ceuvre et qui sera annexé au présent marché.
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® Pendant toute la durée de 1’exécution de sa mission, le maitre d'ceuvre doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

® Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation
avec le coordonnateur SPS.

® Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

® Pour I’analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et
intégre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre propose le cas échéant les variantes a I’initiative du matitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises.

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a I’initiative des
entreprises, y compris celles permettant 1’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante,
il propose les exigences minimales a respecter.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE APRES
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le maitre d'ceuvre est chargé de faire appliquer les stipulations
du marché de travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Cout initial des marchés de travaux, conditions économiques d'établissement

Le cofit initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce colit est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application du coefficient
de réajustement C, défini ainsi :

Cr = BT531t-5/BT532t-5

avec : BT53:. = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, du
premier marché de travaux ;

BT53..6 = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois my moins 6 mois, du
marché de travaux concerné.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Une décision du RMO, notifiée dans les conditions de ’article 1-9.7 ci-dessus, constate et arréte le
montant du cofit initial des marchés de travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le cout initial des marchés de travaux

Le cott initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.
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6-3. Seuil de tolérance sur le cotit initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au cofit initial des marchés de travaux majoré du produit de ce cofit par
le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le colit total définitif des travaux est celui qui, aprés achevement de l'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés
a la suite d'une décision indépendante du maitre d'ceuvre (modifications qui s'imposent au maitre
d'ouvrage aprés la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du programme
demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce colit est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux
étant ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application du
coefficient de réajustement C, tel que défini a l'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée
par le maitre d'ceuvre et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois m,
" n
Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du matitre d'ceuvre dans I'une
des catégories suivantes :

Catégorie 1: modifications dans la consistance ou le cofit du projet demandées par le maitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n'est pas prise en compte dans le cofit total définitif des
travaux.

Le maitre d'ceuvre estime 1’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire
en la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du matitre d'ceuvre.

L’incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le coiit total définitif des
travaux défini a I’article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le maitre d'ceuvre,
sont soumises a décision du RMO.

Les décisions du RMO relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la
fiche de travaux modificatifs rédigée par le maitre d'ceuvre.
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Dans le cas ou le cofit des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
I'estimation du maitre d'ceuvre, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour
acceptation et décision par le RMO.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le cofit total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-
3 et 6-4, le maitre d'ceuvre supporte une réduction égale a :

10 % x (cofit total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de 1'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de l'exécution des
marchés de travaux" incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du contréle de
I'exécution des ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans 1’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment accés aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant,
au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit] jours. En
I’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il informe
le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de l'exécution des marchés de travaux", le maftre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le maitre
d'ceuvre qu'apres décision du RMO prise selon les modalités prévues a I’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires
par le maitre d'ceuvre a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux. Le maitre d'ceuvre transmet une copie de 1'ordre de service au
maitre d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile
conformément a l'article 7-2 du CCAP.
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6-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

6-9.2. Movens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acces
Le coordonnateur SPS a libre acces aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du
maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

B - Obligations du maitre d'ceuvre

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 1'ouvrage.
® Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

O tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
O la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

O chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

® Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans
le cadre de I’exécution de sa mission.

® Le maitre d'ceuvre s’engage a :

O fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font 1’objet d’un document
notifié au matitre d'ceuvre et qui sera annexé au présent marché.

® Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

® Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le maitre d'ceuvre doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

® Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation
avec le coordonnateur SPS.
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® Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais
n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

O Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier I’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura
été informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers de Sécurité
et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

® Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et
comprise dans le délai d'exécution :

Le maitre d'ceuvre, apres avoir :

O visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,

O été informé par le coordonnateur SPS de 1’intégration des Plans Particuliers de Sécurité
et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS),

avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires
des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

La notification du marché vaut commencement de son exécution.

7-1.1. Eléments de mission "études"

Elément de mission Point de départ du délai
APS Date de la notification du marché.
APD, PRO Date de I’accusé de réception par le maitre d'ceuvre du prononcé de 1’approbation ou

recevabilité du document le précédant dans 1’ordre chronologique de déroulement de
I’opération. @

Autorisations Date de la demande par le RMO au titulaire d’établir le dossier nécessaire.
administratives
EXE (synthese) Date fixée par le calendrier détaillé d’exécution des travaux.

@ En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer 1'élément de mission suivant.

7-1.2. Elément de mission ACT

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
DCE Préparer le(s) Dossier(s) de Date de I’accusé de réception par le maitre
Consultation des Entreprises (DCE). d'ceuvre du prononcé de 1’admission

recevabilité du document le précédant dans
I’ordre chronologique de déroulement de
I’opération. @

Analyse des candidatures | Fournir le rapport d’analyse des Date de la remise au maitre d'ceuvre des plis
candidatures ou du contenu de la contenant les candidatures ou de la premiére
premiére enveloppe. enveloppe.

Analyse des offres Fournir le rapport d’analyse des offres. | Date de la remise au maitre d'ceuvre des plis

contenant les offres.

Mise au point des Procéder a la mise au point du/des Date de la décision d’attribution des marchés.

dossiers marchés dossier(s) marché(s).

® En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer 1'élément de mission suivant.
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7-1.3. Elément de mission VISA

Définition de la tache

Point de départ du délai

Viser ou faire part de ses observations sur les plans,
notes de calculs, études de détail et autres documents
établis par les entreprises.

Date de réception de chaque plan, note de calculs, étude de
détail et autre document réalisé par I’entrepreneur.

7-1.4. Elément de mission DET

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Comptes rendus de Etablir et diffuser les comptes rendus de | Date de la réunion.
réunion réunion.
Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I’entrepreneur.
Notification des Notifier les décisions du RMO Date de réception de la décision du RMO
décisions

Mémoires de réclamation

Instruire les mémoires de réclamation.

Date de réception de la réclamation de
I’entrepreneur.

Etat d’avancement

Etablir 1’état d’avancement.

cf. 7-2 ci-apres.

Projets de décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes finaux
des marchés de travaux et établir les
décomptes généraux et soldes avec
utilisation de Chorus-pro le cas échéant.

Date de I’accusé de réception du document ou
du récépissé de remise.

7-1.5. Elément de mission OPC

Sans objet.

7-1.6. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables a la
Réception (OPR).

Date de réception, par le maitre d'ceuvre, de
I’avis de I’entrepreneur titulaire du lot désigné
au Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (CCAP) des marchés de travaux
ou date prévisible d’achévement des travaux
indiquée dans I’avis.

Proposition de réception

Proposer la réception au RMO et
notifier la proposition de réception a
I’entrepreneur.

Date du proces verbal des OPR

DOE ©®

Remettre le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) au maitre de I’ouvrage.

Apres réception par le maitre d'ceuvre de tous
les documents dus par les entrepreneurs.

Examen des désordres

Procéder a I’examen des désordres
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achevement (GPA).

Date de saisine par le RMO

PV de levée des réserves

Etablir le proces-verbal de levée des
réserves.

Date de réception de 1’avis de I’entrepreneur
ayant levé les réserves.

@ Certains documents (piéces nécessaires a I'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance de 'ouvrage,
etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception

7-1.7. Mission(s) complémentaire(s)

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

MC1

Mission de diagnostic
propre aux équipements
techniques, aux gaines

Réaliser le diagnostic propre aux

équipements techniques, aux gaines et
gaines de fluides, en toitures terrasses

Date de la notification du marché.
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Tache Définition de la tache Point de départ du délai
et gaines de fluides, en
toitures terrasses

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission

Les pénalités de retard sont encourues suite a procédure contradictoire conformément a 1’article
16.2.4 du CCAG.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Par dérogation a I’article 16.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans l'exécution des délais définis au 7-1
ci-dessus, le matitre d'ceuvre subit une pénalité journaliére fixée a :

Elément de mission Tache Délai Pénalité
MC1 (en lien avec Mission de diagnostic propre aux équipements 30 jours 100 €
APS) tthniques, aux gaines et gaines de fluides, en
toltures terrasses
APS (en lien avec Remise du dossier APS 60 jours 100 €
MC1)
APD Remise du dossier APD 30 jours 100 €
Autorisations Préparer les dossiers 15 jours 100,00 €
administratives
PRO Remise du dossier PRO 30 jours 100 €
EXE (synthese) 15 jours 100 €
AMT (1) Préparer les DCE 10 jours 100 €
Analyse des candidatures 5 jours 100 €
Analyse des offres 8 jours 100 €
Mise au point des dossiers marchés 5 jours 100 €
VISA 5 jours 100 €
DET Comptes rendus de réunion 3 jours 100 €
Constats 3 jours 100 €
Notification des décisions 3 jours 100 €
Mémoires de réclamation 15 jours 100 €
Etat d’avancement Au plus tard le 5 100 €
de chaque mois
Projets de décomptes finaux @ 100€
Autres taches du CCAG-Travaux O) 100€
AOR OPR 5 jours 100 €
Proposition de réception 5 jours 200 €
DOE 20 jours 100 €
Examen des désordres 3 jours 100 €
PV de levée des réserves 10 jours 100 €

@ Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature
de chaque DCE.
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@ Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :

— 15jours apreés la réception du projet de décompte final ;

— 15jours apreés la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
@ Délais définis dans le CCAG-Travaux.

7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

Sans objet.

7-2.3. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité.

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 500 €

7-2.4. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a ’article 1.8.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 200 €

7-2.5. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine 'application d'une pénalité forfaitaire de 100 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie
I'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En cas
de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des marchés de travaux, le
maitre d'ceuvre encourt une pénalité de 100 € par jour de retard. En cas de versement des intéréts
moratoires par le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui lui sont
directement imputables.

Absence en réunion (réunion de chantier ou études sur convocation) : 100 €

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

8-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles [..2191-2 et 1..2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.
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Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de 1’avance est porté a 20 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 4-
2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché.

En application des articles R2191-11 a R2192-12 du CCP, le remboursement de 1'avance, effectué
par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du
marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de 1’avance appliqué est
supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance intervient des la premiere demande de
paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles 1..2191-2 et 1..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert dés la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RMO. Le remboursement de cette
avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que 'avance
accordée au titulaire.

ARTICLE 9. CONSTATATION DE I’EXECUTION DES PRESTATIONS

9-1. Opération de vérification

9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le maitre d'ceuvre sont remis au RMO,sous forme dématérialisée dans
un des formats suivants : [pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt].
En complément un exemplaire sur support papier relié peut étre demandé.

9-1.2. Vérifications et décisions du maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage procéde aux vérifications et a la notification de la décision d’admission en
I’état, ou avec observations, ou d’ajournement, ou de réfaction, ou de rejet, dans les délais suivants :

Elément Document Délai
de mission
MC1 -APS | MC1 et Avant Projet Sommaire 30 jours
APD Avant Projet Définitif 30 jours
PRO Etudes de projet 20 jours
AMT | Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 15 jours
Analyse des candidatures 10 jours
Analyse des offres 20 jours
EXE le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité 15 jours
des études de synthese et les études d’exécution des corps
d'état
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Elément Document Délai
de mission
VISA | I’examen de la conformité au projet et le visa des études 10 jours
d’exécution réalisées par les entrepreneurs
DET la direction de I’exécution des marchés de travaux 10 jours
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 10 jours

Les points de départ de ces délais s’appliquent selon les stipulations de I’article 20.3 du CCAG.

9-2. Admission des documents présentés par le maitre d'ccuvre

9-2.1. Admission en 1’état ou avec observations

Les stipulations de I’article 21-1 du CCAG s’appliquent.
9-2.2 Ajournement

[’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le maitre d'ceuvre dans le délai
fixé par I’article 21.2.1 du CCAG. et soumis aux dispositions de 1’article 7-2.1 ci-dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RMO dispose, pour admettre les prestations mises au point ,
des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-2.3 Réfaction

En application ou par dérogation a I’article 21-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec
réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre d'ouvrage estime que des
prestations ne satisfont pas entiérement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des
possibilités d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec
réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon 1’étendue des imperfections constatées.
Le titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser un mémoire en
réclamation au sens de 1’article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision
du maitre d'ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose ensuite de
30 jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle
notification dans ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire.
L’admission est réputée sans réfaction.

9-2.4 Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par I’article 21.4 du CCAG qui prévoit une procédure
contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet, le RMO dispose, pour admettre les prestations modifiées, présentées
par le maitre d'ceuvre, des mémes délais que ceux indiqués a 1’article 9.1.2.

9-3. Achevement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
— D’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article 44.1
du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
— lalevée de la derniére réserve ;
— Dinstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
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ou lorsque le RMO décide que les obligations contractuelles du matitre d'ceuvre sont globalement
remplies.

L’achevement de la mission fait I’objet d’une décision établie par le RMO, sur demande du maitre
d'ceuvre.

9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d'ceuvre, a titre d'indemnisation,
le pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation pour faute du maitre d'ceuvre ou cas particulier

Dans I'hypothese ou le maitre d'ceuvre disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec
ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 30
du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I’une des situations
mentionnées aux articles [..2141-1 a L..2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le
maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles .2141-7
a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a I'article
L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de I'article 30.2 du
CCAG.

Dans I'hypothése ou le maitre d'ceuvre ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non respect des articles 1.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.
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9-4.3. Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résilié dans 1’un des cas suivants :

— le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 5-3 du présent CCAP ;

— apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le maitre d'ceuvre ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cofit

prévisionnel.

ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apreés :

a) CCAG:
CCAP 1-9.34 déroge a l'article
CCAP 1-9.7 déroge a l'article
CCAP7-2.1 déroge a l'article
CCAP7-2.5 déroge a l'article
CCAP94 déroge a l'article

b) Normes francaises homologuées
c) Autres normes

9.1 du CCAG

3.2.1 du CCAG

16.2.1 du CCAG

12.2.2 du CCAG-Travaux
31.3 du CCAG
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CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini aux articles R.2431-19 a
R.2431-23 du CCP et dans I'annexe II de I’annexe 20 du CCP avec les précisions ci-dessous
incluses dans le forfait de rémunération :

ARTICLE 1. MISSION(S) COMPLEMENTAIRE(S): DIAGNOSTIC

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Une mission de diagnostic propre aux équipements techniques, aux gaines et gaines de fluides, en
toitures terrasses est a réaliser.

Le diagnostic doit notamment permettre :

D’établir un état des lieux exhaustif et détaillé des équipements techniques, gaines et gaines
de fluides, en toitures terrasses, leurs caractéristiques techniques, leur age, leur état, leur
durée de vie restant estimée ;

Le maitre de l'ouvrage remettra un document avec la liste des équipements dont il a
connaissance a son niveau, ainsi que les informations dont il dispose les concernant (le
maitre d’ouvrage peut organiser une réunion avec les services d’exploitation maintenance).
De procéder a une analyse technique et réglementaire sur leur conformité au regard des
normes et reglements en vigueur, afin d’identifier ceux qui seraient a déplacer ou a
remplacer.

De dresser la liste des études et/ou investigations complémentaires éventuellement requises.
Le programme détaillé de ces investigations complémentaires comprendra :

- La liste exhaustive des investigations a exécuter ;

- Pour chacune de ces investigations :

Le cahier des charges a soumettre a la consultation des entreprises ;

Le cofit prévisionnel de réalisation (y compris remise en état éventuelle et contraintes de
réalisation en milieu occupé) ;

Une liste d’entreprises susceptibles d'exécuter la prestation ; sauf cas particulier motivé,
cette liste comportera au moins 3 références d'entreprises rattachées a des groupes différents.
- Une proposition de phasage des interventions.

A I’issue du DIAG, les études d’APS permettront d’identifier et proposer plusieurs scenarii,
avec des prestations selon des degrés de priorisation différents, pour la mise aux normes
réglementaires des équipements techniques, gaines et gaines de fluides, en toitures terrasses.
Ces scenarii, avec une estimation financiere détaillée assortie de délais de réalisation et de
mise en ceuvre prenant en compte les autorisations administratives nécessaires et
I’intégration des contraintes afférentes, prendront en considération les aspects relatifs aux
colits, qualité, pérennité, contraintes d’entretien, de maintenance et d’exploitation
ultérieures.
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ARTICLE 2. Etudes d'avant-projet (AVP)

Au regard de la mission MC1, plusieurs scenarii seront étudiés en APS et APD.

A minima, en base : aucun équipement remplacé a neuf ,et autre scénario : certains équipements
remplacés a neuf.

2-1. Avant-projet sommaire (APS)

L'avant-projet sommaire, défini a 1’article R.2431-21 du CCP, a principalement pour objet de
préciser la composition générale en plan et en volume, ainsi que les grandes orientations techniques.
II est établi a partir de la solution retenue parmi les 3 solutions d'ensemble a réaliser.

Il comprend au moins :
1 - un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

.

la liste des précisions a apporter au programme par I'APS ;
les schémas fonctionnels comparés a ceux du programme et complétés par la justification du
respect des relations fonctionnelles et de maintenance, au moyen :

« d'un plan des circulations ;

- d'une note sur l'aptitude des principaux types de locaux a répondre a leurs fonctions ;
la justification du projet architectural et de la disposition des espaces au regard du
comportement dans le temps et de l'incidence sur les consommations énergétiques et le
nettoyage ;
la description et la justification proposées pour la structure, fondations et clos-couvert,
accompagnés de toute information justifiant les choix proposés. Les dérogations éventuelles
aux normes en vigueur sont précisées ;
les principales dispositions techniques proposées et détaillées comme suit :

- les systémes énergétiques (énergie, principes de chauffage, de ventilation, etc.) ;

- les performances techniques a atteindre (déperdition thermique des parois, isolement

acoustique entre locaux, etc.) ;

+ les matériaux utilisés ;

- les justifications de ces choix sur le confort, I'exploitation et la maintenance de

I'ouvrage ;
le cas échéant, les investigations géotechniques complémentaires a effectuer (nature,
emplacements, etc.) ;
la vérification de la compatibilité de la solution avec différentes réglementations, notamment

- Il'hygiéne et la sécurité ;

- les regles d'urbanisme applicables ;

- la sécurité incendie et 'accessibilité ;

- l'acoustique, le thermique, 1'éclairage ;
I'établissement de toutes notes et études pour obtenir les autorisations administratives
nécessaires en fonction des réglementations en vigueur, notamment le volet paysager
nécessaire a l'obtention du permis de construire ;
un tableau comparatif des surfaces (utiles, hors ceuvre nettes) avec celles du programme ;
I'estimation provisoire du cofit prévisionnel des travaux accompagnée de la méthode utilisée
pour l'établir ;
un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
la prise en compte des taches de Coordination des Systemes de Sécurité Incendie (CSSI) au
sens de la norme NF S61-932 ;
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2 - des documents graphiques comprenant :

un plan masse au 1/200 eme 1/500 eme, avec indication des voies de desserte,
stationnements, cheminements, plantations, etc. et représentant le traitement envisagé pour
les abords de l'ouvrage ;

un plan de tous les niveaux, au 1/200 eme, faisant apparaitre chaque local, les circulations et
les principes constructifs ;

une élévation des facades principales au 1/200 éme ;

plusieurs coupes significatives au 1/100 éme, nécessaires a la compréhension compléte du
projet ;

certains détails significatifs au 1/100 éme ;

un plan des Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier ;

2-2. Avant-projet définitif (APD)

L'avant-projet définitif, défini a I’article R.2431-22 du CCP, comprend au moins :
1 - un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

.

la réponse faite aux observations formulées lors de I'approbation de I'APS ;

la liste des adaptations apportées a I'APS par I'APD, tant en terme de fonctionnement et de
surfaces, que qualitatives ;

les dispositions réglementaires contraignant le projet et les modalités de leur adaptation ;
un tableau comparatif des surfaces (utiles, hors ceuvre brutes et nettes) avec celles du
programme et de I'APS ;

la description des choix techniques proposés pour la structure, fondations et clos-couvert,
accompagnés des notes de calcul de prédimensionnement ;

la description et la justification des choix techniques proposés pour le second ceuvre
(cloisonnements, installations techniques, etc.) accompagnés des notes de calcul et/ou toute
information justifiant les choix adoptés. Les dérogations éventuelles aux normes en vigueur
sont précisées.

Ces descriptions sont accompagnées :

.

+ du niveau qualitatif des équipements et des matériaux envisagés ;
- des fiches par local précisant leurs équipements et finitions ;
la description du traitement des aménagements extérieurs ;
la prise en compte des taches de coordination des Systéemes de Sécurité Incendie (SSI) au
sens de la norme NF S61-932 ;
une note relative a I'exploitation et a la maintenance mettant en évidence :

+ les éléments permettant au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme
ainsi que le choix (ou les spécifications) des équipements et des matériaux, en
fonction de l'estimation des cofits d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

- les éléments nécessaires au maitre d'ouvrage pour estimer les cofits d'exploitation et
de maintenance relatifs aux consommations énergétiques (rendements globaux des
installations, déperdition thermique, etc.) et nettoyage (surfaces, périodicité,
accessibilité, etc.) ;

- les conditions d'exploitation et de maintenance des principaux constituants (matériels
et matériaux) ;

'estimation définitive du cofit prévisionnel des travaux par corps d'état ;
le phasage détaillé des travaux compte tenu des éléments extérieurs au projet ;
une proposition de décomposition en lots ;

2 - des documents graphiques comprenant :

.

un plan de situation ;
un plan de masse avec réseaux et dessertes au 1/100 eme 1/200 éme ;
un plan des VRD ;
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- l'ensemble des facades au 1/100 éme ;

- l'ensemble des plans de niveau avec positionnement et encombrement des principales gaines
techniques au 1/100 éme ;

- les plans et coupes significatifs au 1/100 éme ou 1/50 éme suivant le cas :

- les plans des principes constructifs et éléments techniques ainsi que leur
prédimensionnement notamment sur :

- les fondations ;
. la structure ;

- les plans de principe d'implantation des appareillages et des principaux réseaux
techniques (plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, courants
fort et faible, etc.) ;

3 - Les dossiers nécessaires a l'obtention des autorisations administratives :

- les éléments graphiques et écrits nécessaires au dépot de la demande d'autorisation de
construire :

- le dossier paysager d'impact et de I'environnement ;
- les notices de sécurité incendie et d'accessibilité ;

- les éléments nécessaires a la consultation des services et autorités administratives habilités a
formuler un avis et/ou donner une autorisation sur 'opération. Cette partie de mission
concerne également la préparation et la gestion par le maitre d'ceuvre des éléments :

+ de demande d'autorisation de travaux ou de permis de démolir autres que celles
visées précédemment ;
- de toutes notes établies en fonction de la réglementation en vigueur (installation
classée, commission des sites, etc.) ;
Au titre de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre doit reprendre a ses frais, tout ou partie
des études jusqu'a obtention des avis favorables et/ou autorisations de la part des autorités
compétentes.

ARTICLE 3. Etudes de projet (PRO)

Les études de Projet, définies a I’article R.2431-12 du CCP, précisent la conception générale de
I'ouvrage permettant la consultation des entreprises. Elles comprennent au moins :
3-1 Les documents généraux
3-1.1 Les documents écrits
- la réponse faite aux observations formulées lors de 'approbation de 'APD ;
- laliste des adaptations apportées a I'APD par le Projet ;
- des fiches par local détaillant leurs équipements et finitions ;
- l'estimation du cofit prévisionnel des travaux sur la base des avant-métrés défini au 3-2 ci-
apres ;
- les éléments nécessaires au maitre d'ouvrage pour estimer les cofits d'exploitation et de
maintenance relatifs aux postes suivants :
- consommations énergétiques (rendements globaux des installations, coefficient de
déperdition thermique global, etc.) ;
- nettoyage (surfaces, périodicité, accessibilité, etc.) ;
- renouvellement des constituants (périodicité, accessibilité, etc.) ;
le délai global de réalisation de l'ouvrage ;

3-1.2. Les documents graphiques
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Pour les lots techniques, les plans généraux, les plans d'organisation spatiale des ouvrages et les
plans de détails définissent sans ambiguité le positionnement et I'encombrement des installations.
Les documents graphiques comprennent :

- un plan de masse et de situation (échelle adaptée au projet) ;

- les plans des espaces verts précisant notamment la nature et le positionnement des
différentes plantations ;

- des plans de tous les niveaux au 1/50 éme définissant précisément, par des plans cotés, la
partition et la distribution des espaces. L'équipement mobilier des locaux y figure a moins
qu'il ne fasse 'objet de plans spécifiques pour certains lots (précisés a l'article 3-2 ci-apres) ;

- les plans cotés de toutes les facades et de toutes les toitures au 1/50 éme définissant
précisément la modénature du clos et du couvert et permettant le repérage des éléments qui
les composent ;

- toutes les coupes cotées au 1/50 éme nécessaires a la parfaite compréhension du projet ;

+ des plans de détail au 1/20 eme (ou a une autre échelle pouvant aller au 1/2eme) des
éléments spécifiques du projet nécessaires a sa compréhension et au chiffrage des entreprises
et qui permettent 1'établissement, par la suite, des plans d'exécution (exemple : détail de
principe, plans ou coupes d'étanchéité, d'acrotere, de menuiserie extérieure, de garde-corps,
de gaine, etc.) ;

3-2. Les documents par lots
Les documents remis par le maitre d'ceuvre pour chaque lot, completent les documents généraux.
IIs comprennent d'une part :

« un descriptif détaillé des caractéristiques des ouvrages et leur localisation ;

- les notes de calcul de prédimensionnement de tous les ouvrages et équipements ;

- les avant-métrés définis par le quantitatif des unités d'ceuvre relatives aux éléments
d'ouvrages considérés. Les unités d'ceuvre regroupent les éléments d'ouvrages réalisés au titre
d'une séquence de construction (le métre de poutre incorporant béton - coffrage - aciers sans
indication de section, le métre carré de menuiserie extérieure incorporant parties fixes -
quincaillerie - habillage, etc.) ;

et d'autre part, les documents qui couvrent I'ensemble des pieces définies ci-aprés par domaines.

3-2.1. Terrassements, fondations et structures

Les plans de terrassements et de fondations au 1/50 eme comprennent :
« les vues en plan : implantation et prédimensionnement des ouvrages principaux, indication
des trémies, gaines techniques et réservations principales ;
. les élévations des principaux ouvrages et leur prédimensionnement;
- les cahiers des coupes et détails au 1/50 eme et 1/20 eme ;

Les plans de structures au 1/50 ®™€ (poteaux, poutraisons, tout porteur, etc.) comprennent :
- les vues en plan de chaque niveau : implantation et prédimensionnement des ouvrages
principaux, indication des trémies, gaines techniques et réservations principales ;
- les élévations des principaux ouvrages de structures et leur prédimensionnement ;
- les cahiers des coupes et détails au 1/50 eme et 1/20 eme ;

3-2.2. Clos et couvert
Les plans de facades et menuiseries extérieures, métallerie, couverture, étanchéité comprennent :
« des plans généraux et de repérage au 1/50 eme ;
« des plans de détail au 1/20 éme ;
- les plans des détails spécifiques de conception ;
- la nomenclature des ouvrages telle que menuiseries extérieures ;
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3-2.3. Aménagements intérieurs

Les plans de repérage et de conception des aménagements intérieurs au 1/50 ™€, accompagnés de
leur nomenclature et leurs principes de calepinage éventuel, comprennent :

.

.

les cloisons ;

les menuiseries intérieures ;

les faux plafonds ;

les revétements muraux et de sols ;
les serrureries intérieures ;

les peintures ;

I'équipement mobilier intégré ;
I'équipement mobilier ;

3-2.4. Equipement thermique, ventilation et désenfumage

Les plans d'équipement thermique, de ventilation et de désenfumage au 1/50 éme accompagnés des
nomenclatures correspondantes, comprennent :

.

les schémas généraux et bilans de puissance ;

I'enveloppe des tracés des principaux réseaux et gaines sur fonds de plans de niveaux ;
les prédimensionnements des réseaux et des matériels ;

le plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques (chaufferie,
sous-station, etc.) ;

le plan d'implantation des terminaux (radiateurs, bouches de ventilation, etc.) ;

3-2.5. Plomberie et sanitaire

Les plans de plomberie au 1/5

0 eme, accompagnés des nomenclatures correspondantes, comprennent
le schéma général ;

les tracés des principaux réseaux sur fonds de plan de niveaux ;

les prédimensionnements des réseaux et des matériels ;

le plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques ;

le plan d'implantation des matériels (appareils sanitaires, de cuisine, de buanderie, etc.) ;

3-2.6. Electricité, éclairage et courants faibles

Les plans d'électricité, éclairage et courant faible au 1/50 ™€, accompagnés des nomenclatures
correspondantes, comprennent :

.

.

le schéma général et bilan de puissance ;

le schéma des armoires principales ;

le schéma des principales armoires divisionnaires de distribution et de protection (hors
section et calibre qui font partie des études d'exécution) ;

les tracés des principaux chemins de cables ;

I'implantation des tableaux et appareillages (prises de courant, commandes, tétes de
détection incendie, sécurité intrusion, controle d'acces, téléphones, sonorisation, etc.), ainsi
que les parcours de la distribution principale (hors section des canalisations qui font partie
des études d'exécution) ;

I'implantation et le prédimensionnement de 1'installation d'éclairage ;

le prédimensionnement des équipements des locaux techniques (transformateur, groupe
électrogene, onduleur, tableau général basse tension, autocommutateur, baies de brassage,
locaux serveurs, etc.) ;
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- les dispositifs de commande des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS), la nature des
liaisons, les options de sécurité des DAS, 1'Alimentation Electrique de Sécurité (AES),
I'Alimentation Pneumatique de Sécurité (APS) ;

3-2.7. Voirie et réseaux divers
Les plans de voirie et réseaux divers a I'échelle du plan de masse, accompagnés des nomenclatures
correspondantes, comprennent :

« les tracés des réseaux extérieurs sur fonds de plan de masse comportant l'indication des
raccordements aux réseaux existants et d'évacuation du batiment (altimétrie), les sections et
niveaux principaux ainsi que l'indication des regards ;

- le plan avec repérage et altimétrie des différentes voiries accompagné des profils en travers
types ;

- les détails d'ouvrages types ;

- les ouvrages d'accompagnement tels que cloture, éclairages extérieurs, etc.

3-2.8. Appareils élévateurs

Les plans des appareils élévateurs et des nomenclatures correspondantes, comprennent :
- le plan de positionnement avec définition des encombrements ;
- le prédimensionnement des charges a supporter par la structure ;

3-2.9. Equipement(s) spécifique(s)

ARTICLE 4. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des
MARCHE:s de travaux (AMT)

L'assistance pour la passation du/des marché(s) de travaux, définie a I’article R.2431-13 du CCP, se
rapporte directement a l'organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise, en
particulier, par un formalisme important destiné a garantir le respect des principes qui la régissent,
au premier rang desquels se situent le libre acces et 1'égalité de traitement des candidats.

Dans le cadre de l'exécution de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre apporte une attention
particuliére au strict respect des regles en matiere de commande publique.

Cet élément de mission comprend au moins :

4-1. Sélection des candidats

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis
par ceux-ci a l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de 1'établissement de 1'avis de marché et
du reglement de consultation.

4-2. Dossier de consultation des entreprises
Le maitre d'ceuvre participe a I'élaboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE) constitué des pieces administratives, techniques et autres pieces.

Le maitre d'ceuvre assure la cohérence d'ensemble des pieces administratives, techniques et autres.

1/ Pieces techniques

Les pieces techniques élaborées par le maitre d'ceuvre comportent :
- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
- les cadres de bordereaux de prix ;
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- les cadres des devis quantitatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les quantités
et les prix, pour former les décompositions du prix global forfaitaire (DPGF) ou les détails
estimatifs. Ces cadres sont d'un niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises
d'établir leur prix, ils ne comportent pas les quantités ;

« le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) par lot ou corps d'état ;

- les pieces graphiques constituées des plans généraux et des plans propres a chacun des lots ;

2/ Pieces administratives
Les pieces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d'ouvrage et sont soumises pour avis,
compléments et cohérences au maitre d'ceuvre.

3/ Autres pieces
Dans les marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit apporter des précisions, énumérées ci-apres,
relatives a la gestion des déchets de chantier et joindre le diagnostic éventuel :
- La fourniture par les candidats d'une notice retracant le Schéma d'Organisation et de Suivi de
I'Elimination des Déchets de Chantier (SOSED). Cette notice comprendra :
- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;
- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets ;
- Les moyens de contréle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux.
- La prescription de clauses techniques relatives a la gestion des déchets de chantier
- La contractualisation du SOSED dans les pieces administratives du marché ;
- Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion de déchets de
chantier ;
- La mise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier ;
- La définition des prix liés a la gestion des déchets de chantier ;

Le maitre d'ceuvre doit, dans les marchés de travaux, apporter des précisions relatives aux
dispositions suivantes :
. production et modalités de remise des documents et prestations nécessaires a 1'exploitation et
a la maintenance des batiments, évacuation des déchets de chantiers, propreté de chantiers

La reproduction des DCE remis aux entreprises est a la charge du maitre d'ouvrage.

4-3. Phase de consultation
Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,
- aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans l'accord du maitre d'ouvrage ;
+ le maitre d'ceuvre communique au maitre d'ouvrage tout renseignement complémentaire
sollicité par les entreprises, cette information est faite par écrit ;
- le maitre d'ouvrage interdit au maitre d'ceuvre la communication a quiconque de la liste des
entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises
qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

4-4. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I'entreprise

Le maitre d'eeuvre participe a l'analyse des candidatures. Cette analyse porte sur I'examen des
capacités professionnelles et financieres des candidats, demandées dans I'avis de marché.

Apres ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage transmet au matitre d'ceuvre, pour
analyse, les propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations
contenues dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au matitre d'ouvrage.
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Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du réglement de consultation, le maitre d'ceuvre doit accomplir les
taches d'analyse, de contrdle, etc. impliquées par 1'étude de ces variantes.

Le maitre d'ceuvre doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position
motivée, faisant apparaitre les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux avant-
métrés qu'il a réalisés.

Le maitre d'ceuvre est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a
I'appui de" I'offre.

Le rapport d'analyse comportera au minimum les informations suivantes :

- Rappel des critéres de jugement des offres ;

- Rappel des résultats de I'appel d'offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d'enregistrement des offres ;

- Vérification de I'ensemble des calculs et reports a l'intérieur de la DPGF (ou du détail
estimatif) et de I'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces piéces ;

- Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a
colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les entreprises
dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP Le tableau sera suivi d'un
commentaire mentionnant :

- pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des
entreprises(caractéristiques des principaux produits, mémoire justificatif, etc.) ;

- la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu'un
classement qualitatif, justifié de maniére aussi précise que possible ;

- l'examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique ;

- une synthese de chaque offre et une proposition de classement au regard des criteres
en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, prestations
supplémentaires éventuelles a retenir) ;

4-4.1. Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I'engagement du maitre d'ceuvre, et avant que le maitre
d'ouvrage ne déclare 1'appel d'offres infructueux, le maitre d'ceuvre établira une proposition
d'adaptation de son projet permettant de respecter le cofit prévisionnel des travaux et de procéder a
une nouvelle mise en concurrence.

Si I'appel d'offres est déclaré infructueux, le maitre d'ceuvre doit modifier le DCE et assister le
maitre d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de
négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.

4-4.2. Mise au point des marchés

11 appartient au maitre d'ceuvre d'assister le maitre d'ouvrage pour les éventuelles mises au point des
offres en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre d'ouvrage 1'exemplaire original des pieces, éventuellement modifiées,
constituant le marché (y compris les pieces administratives).

ARTICLE 5. Etudes d'exécution limitées AU CPE ET a la synthése (EXE)

Le maitre d'ceuvre élabore, conformément a I'article R.2431-15 du CCP, le calendrier prévisionnel
d'exécution des travaux (CPE) par lot ou corps d'état.
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La mission de synthese, prévue au titre des études d'exécution permettant la réalisation de I'ouvrage,
a pour objet pour I'ensemble de 1'ouvrage d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la
cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de toutes les études d'exécution, dans le respect des
dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduit par
les plans de synthese qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support,
I'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. Ces plans doivent
prendre en compte toutes les informations nécessaires a la coordination spatiale et technique de
chaque élément avec l'ensemble des contraintes techniques.

Les modalités de réalisation de cette mission sont fixées comme suit :

- les plans de synthése (mises en plan, coupes, détails) sont établis par la maitrise d'ceuvre a
partir des travaux de la cellule de synthese ;

- la cellule de synthese assure la coordination technique des études d'exécution de tous les
corps d'états.

Le maitre d'ceuvre dirige les travaux de la cellule de synthese, il en assure la constitution, la
direction et son animation.

Placée sous la responsabilité du maitre d'ceuvre, la cellule de synthese est composée d'une part, des
représentants de la maitrise d'ceuvre (qualifiés pour chaque lot) et d'autre part, de personnels
qualifiés émanant des entreprises titulaires des marchés de travaux.

Ces plans représentent les solutions apportées dans le respect du projet du matitre d'ceuvre:

- au fonctionnement satisfaisant de tous les systémes;

. aux bonnes possibilités d'acces pour la maintenance ;

+ ala compatibilité de I'encombrement avec une bonne exploitation du batiment.

Les études de synthese seront réalisées selon le calendrier d'établissement des documents
d'exécution défini a l'article 6 ci-apres.
Le maitre d'ceuvre :

- provoque et anime les réunions inter-entreprises de coordination technique des études ayant
pour but d'aboutir a des plans d'exécution coordonnés jusqu'a compléte résolution des
problemes rencontreés ;

« dresse les comptes-rendus de ces réunions et les diffuse aux entreprises concernées ;

- collecte aupres des entreprises les renseignements nécessaires ;

- collationne, examine et analyse les contraintes de chacune des entreprises et leurs incidences
réciproques ;

- demande aux entreprises d'établir leurs projets de plans d'exécution avec toutes les
indications nécessaires pour 1'élaboration des plans de synthese ;

- retourne les plans d'exécution avec ses observations, aux entreprises, pour modifications.
Chaque modification fait 1'objet d'un nouveau fichier informatique avec un nouveau code
stipulant précisément la date de la modification. Les entreprises tiennent et diffusent un
tableau de bord de mise a jour de leurs plans d'exécution. Chaque fichier est accompagné
d'une diffusion sur support papier ;

- examine de nouveau les plans d'exécution apres corrections par les entrepreneurs.

Le maitre d'ceuvre élabore les plans de synthése avec toutes les coupes et détails nécessaires et
diffuse ces plans aux entreprises pour établissement des plans d'exécutions définitifs. Les études
d'exécution sont ensuite soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Le report sur les plans (plans provisoires et définitifs) des réservations nécessaires aux différents
lots est effectué par le titulaire du lot gros-ceuvre.

En fin d'opération, a partir des dossiers des ouvrages exécutés, le titulaire élabore la mise a jour des
plans de synthese qui sont remis au maitre d'ouvrage dans les conditions générales définies pour le
Dossier d'Ouvrages Exécutés (DOE).
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ARTICLE 6. VISA des études d'exécution

Conformément a l'article R.2431-15 du CCP, I'examen de la conformité au projet des études
d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa par le maitre d'ceuvre, ont pour objet
d'assurer au matitre d'ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs respectent les
dispositions du projet établi par le maitre d'ceuvre.

Dans ce cadre, le maitre d'ceuvre doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études
d'exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.

Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.

Pendant la période de préparation de chantier, l'entreprise titulaire du marché de travaux élabore le
calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 7. Direction de 1'exécution des MARCHEs de travaux (DET)

Conformément a I'article R.2431-31 du CCP, le maitre d'ceuvre est I'unique responsable du controle
de I'exécution des ouvrages et a ce titre l'interlocuteur des entreprises. Il est tenu de faire respecter
par celles-ci I'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter de
modification sans 'accord préalable du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit :

- s'assurer que les documents d'exécution (plans d'atelier et de chantier, caractéristiques
techniques des équipements, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées ;

- s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des
marchés de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission,
ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

- délivrer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux nécessaires a l'exécution
du ou des marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et
diriger les réunions de chantier ;

- établir les projets d'avenants aux marchés de travaux accompagnés des justificatifs
nécessaires ;

- informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en
particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

- vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

- établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets de
décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états
d'acompte a I'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

- vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le décompte
général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final
présenté par les entrepreneurs ;

- notifier le décompte général a I'entrepreneur ;

- donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a l'encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le
décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement
des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises ;
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- au titre des taches de coordination des Systemes de Sécurité Incendie (SSI) au sens de la
norme NF S61-932,suivre la réalisation du SSI avec création et mise a jour du dossier
d'identité ;

- collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en
service du batiment.

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

- pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre s'assure, en concertation
avec le coordonnateur SPS et les entreprises, que le projet d'installation de chantier fait
apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et les circuits
d'évacuation des déchets ;

. il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

- il veille au maintien de 1'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords
des aires de dépots des déchets ;

- il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

« il collecte I'ensemble des documents liés au controle, au suivi et a la tragabilité des déchets
de chantier.

7-1. Période de préparation

La durée de la période de préparation de chacun des marchés de travaux, ainsi que les conditions
d'établissement, durant cette période des documents exigés par ces marchés, sont fixées a I'article 28
du CCAG applicable aux marchés de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les piéces prévues a cet article
du CCAG.

7-2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux
L'entreprise titulaire du marché de travaux établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en
concertation avec le maitre d'ceuvre.

7-3. Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier
Pour exercer la direction de 1'exécution des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre (architecte et co-
traitants) doit assurer une présence significative sur le chantier, il est représenté par la ou les
personnes qualifiées désignées dans l'acte d'engagement.
Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le maitre d'ceuvre en accord
avec le maitre d'ouvrage qui peut y étre représente.
Le maitre d'ceuvre organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le maitre d'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions
sont destinées a :

- régler certains probléemes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

- mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.
Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font 1'objet d'un compte rendu établi
par le maitre d'ceuvre et diffusé a tous les intervenants de 'opération (OPC, entreprises, maitre
d'ouvrage, conducteur d'opération, contréleur technique, coordonnateur SPS, etc.).

7-4. Journal de chantier

AVERTISSEMENT

Retenir cet article si le journal de chantier est prévu. Sinon remplacer les paragraphes par Sans
objet.

Le maitre d'ceuvre tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du chantier :
. ses visites et constatations ;
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- les visites et constatations des autres intéressés tels que le matitre d'ouvrage, le conducteur
d'opération, le controleur technique, etc. ;

- tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques ;

. tous les ordres de services ;

- les comptes rendus de chantier ;

Ce journal devient la propriété du maitre d'ouvrage a qui il est remis en fin de chantier.

7-5. Réunions avec le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ceuvre participe a la réunion mensuelle/périodique organisée par le maitre d'ouvrage
pour faire le point de 'avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques et
financiers rencontrés.

Les autres intervenants hormis les entreprises (OPC, conducteur d'opération, controleur technique,
coordonnateur SPS, etc.) sont conviés a cette réunion.

Le conducteur d'opération/le maitre d'ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte
rendu.

7-6. Vérification des décomptes d'entreprises

Pour 1'établissement des décomptes des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre se conforme aux
prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCAP du présent marché et des
CCAP des marchés de travaux.

7-7. Travaux supplémentaires

Le maitre d'ceuvre est chargé de procéder a I'analyse technique et financiere de toutes les
propositions de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins value.
Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre d'ouvrage ou des
entrepreneurs.

7-8. Sous-traitants
Le maitre d'ceuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a signaler au
maitre d'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.

ARTICLE 8. Ordonnancement - coordination - pilotage du chantier (OPC)

Sans objet.

ARTICLE 9. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D'OUVRAGE LORS DES

OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE PARFAIT

ACHEVEMENT (AOR)

Conformément a I’article R.2431-18 du CCP, la mission comprend notamment :
9-1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)
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Les obligations du maitre d'ceuvre relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux
articles 40 a 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du
maitre d'ceuvre consiste a :

« procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

- reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par
une visite systématique et détaillée ;

- réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

- vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés
par l'entreprise, recueillir les procés-verbaux correspondants.

- dresser le proces-verbal correspondant revéetu de sa signature et de celle de I'entrepreneur et
l'adresser au matitre d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les
notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service du
batiment ;

- faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du procés-verbal,
s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des
réserves éventuelles et dans l'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de
retenir.

9-2. Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du maitre d'ceuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour
I'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant précisé
que celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations
des malfacons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou
matériels qui se révéleraient a 1'usage.

Les missions du maitre d'ceuvre pendant cette période sont les suivantes :

9-2.1. Levée des réserves

- Compte tenu des décisions prises par le maitre d'ouvrage :

- faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entiérement conformes et contréler
leur bonne exécution ;

- proposer au maitre d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure
et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous
travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations
formulées;

- Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le procés-verbal de
levée des réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables
a la réception ;

- Proposer au maitre d'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux
de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des
marchés de travaux ;

« Ordonner, diriger et controler les travaux de réfection correspondants.

9-2.2. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement
- Pendant le délai de garantie défini a I'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le maitre d'ceuvre est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux
obligations qui leur sont imposées par le méme article ;
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- Il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la
réparation des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres lui seront signalés par le
conducteur d'opération ou le maitre d'ouvrage au moyens de fiches qu'il devra diffuser aux
entreprises apres avoir établi les causes du désordre. Le maitre d'ceuvre devra informer le
maitre d'ouvrage et/ou le conducteur d'opération de la constatation de la réparation en
retournant la méme fiche diment complétée par 1'/les entreprise(s) concernées et lui-méme ;

- Le maitre d'ceuvre effectue toutes "visites de controle d'achevement" au cours de laquelle :

- il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine
d'application des garanties contractuelles ;
- il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;

« ____ mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achevement le maitre d'ceuvre organise
une "visite de fin de délai d'achevement".

Au cours de cette visite, qui réunit le maitre d'ceuvre, le conducteur d'opération et le maitre
d'ouvrage, il effectue un constat de 1'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui
subsistent a la date considérée. Ce constat reprend 1'ensemble des défauts signalés par le
biais du cahier de parfait achévement et qui n'auraient par recu de traitement satisfaisant
ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce cahier.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un proces-verbal établi par le maitre d'ceuvre. Il
le notifie aux entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un
délai maximum de ____jours.

« Sial'issue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédé a I'exécution des travaux et
prestations qu'il doit en application des dispositions de 'article 44 du CCAG applicable aux
marchés publics de travaux, le maitre d'ceuvre le convoque en vue d'une constatation de non
achevement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait 1'objet d'un proces-verbal dressé sur le
champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et 'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer
il en est fait mention.

La procédure de constatation de non achevement doit étre organisée par le maitre d'ceuvre au
plus tard ___ jours avant la fin du délai de garantie.

9-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Il appartient au maitre d'ceuvre de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis
apres exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a
I'exécution, en application de l'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
Le maitre d'ceuvre remet, apres vérification, les documents ci-dessus au maitre d'ouvrage ainsi que
les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des
ouvrages.
Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cinq "sous-dossiers
DOE":

- Organisation générale ;

. Structures ;

- Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;

. Sécurité ;

- Utilisation, Exploitation et Maintenance.
Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le maitre d'ceuvre.
A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

« plan de masse format A4 ou A3 ;

- plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication de sa

fonction, I'objectif étant de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent (service par
exemple) sous format A4 ou A3, échelle a adapter selon taille du batiment ;
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. détail des surfaces utiles ;
- planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;
B - Sous dossier "STRUCTURES"

- rapport des études de sol ;

- plans et notes de calcul des structures., des fondations ;

- note synthétique donnant les surcharges admissibles de plancher ;

- recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements, etc. ;
C - Sous dossier "TECHNIQUE"

. Documents écrits :

notices descriptives, de fonctionnement et d'entretien des divers éléments de la
construction (menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, revétements de sols et
murs, installations techniques, etc.) ;

les Proces Verbaux (PV) des divers certificats de garantie des appareils et matériels ;
les divers certificats d'essais des appareils et matériels ;

les PV de classement ou label des différents matériaux ;

le PV des épreuves béton ;

les PV des essais in situ des installations techniques ;

les garanties des constructeurs et fournisseurs ;

l'inventaire des matériels installés ;

la liste des pieces de rechange (de premiére urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement) ;

u ne note synthétique donnant les puissances électriques ;

. Plans ou schémas :

plan de masse (échelle 1/100 eme 1/200 eme) ;

plan de récolement VRD (échelle 1/100 éme 1/200 eme) ;

plans architecte mis a jour des niveaux, toiture y compris acces, facades, coupes, etc.
(échelle 1/50 eme) ;

schémas et plans des installations techniques ;

plans de détail et coupes au 1/50 éme ;

vues "en éclatées" si nécessaire pour les assemblages complexes ;

localisation des trappes d'acces aux toitures , combles, vide sanitaire, faux plafonds,
etc. ;

D - Sous dossier "SECURITE"

- Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :

plan d'évacuation des locaux ;

positionnement des places et cheminement des personnes a mobilité réduite ;
localisation des cloisons et portes Coupe Feu (CF) et Pare Flamme (PF) avec leur
position normale ouverte ou fermée ;

plans des dispositifs d'évacuation des fumées ;

plans du réseau desservant les Robinets d'Incendie Armés (RIA), bouches d'incendie,
colonnes seches ;

localisation des dispositifs de coupure instantanée de 1'alimentation électrique et de
gaz des appareils utilisant une source d'énergie (ventilation, ascenseurs, etc.) ;
alarmes, blocs lumineux de sécurité, etc. avec plan de localisation, consignes
d'entretien et d'utilisation ;

plans des peintures intumescentes a renouveler périodiquement ;

donnant les degrés CF et PF des portes, cloisons, vitrages, etc. (pour tous les
matériaux mis en ceuvre) ;

schéma de fixation des éléments de faux plafonds ;

positionnement des clapets CF des installations de ventilation ;
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- prescriptions concernant la remise en gaz aprés coupure ;
- Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur
I'ouvrage :
Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au

coordonnateur SPS pour constituer le dossier obligatoire d'intervention ultérieure sur

I'ouvrage (DIUO). Elle est établie selon ses instructions.
E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de 1'ouvrage, pour leur transmettre la
connaissance, tant du fonctionnement des batiments, que celle déja accumulée sur la conduite de
leur exploitation-maintenance pour satisfaire et conserver la qualité d'usage précisée dans le

programme. Il sera constitué comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.
Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le

gestionnaire. Elle pourra s'inspirer du cadre suivant :

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET COORDONNEES
1.1. L'établissement

1.2. Les acteurs de la construction

1.3. Les mainteneurs, exploitants et fournisseurs

2. OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

2.1. Documents disponibles dans le DOE

2.2. Nomenclature des équipements

2.3. Plans de repérage

2.4. Notices et schémas de fonctionnement des installations
3. UTILISATION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE
3.1. Conditions d'utilisation

3.2. Organisation de I'exploitation - maintenance

3.3. Contrats d'exploitation et de maintenance

3.4. Entretien des autres constituants principaux

4. SECURITE - SANTE

4.1. Sécurité et protection de la santé des utilisateurs

4.2. Sécurité contre les risques d'incendie et de panique

4.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs intervenant sur l'ouvrage (cf. DIUO)
5. SUIVI DES OPERATIONS ET DES COUTS
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