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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de
I'entrepreneur

Le présent dossier de consultation concerne le Dialogue Compétitif organisé pour I'étude,
la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation et la mise en service d'un dispositif
d’enceintes métaboliques a ambiance contrdlée pour grand ruminants.

L’Institut National de Recherche pour I'Agriculture, I'Alimentation et I'Environnement
Agronomique (INRAE) est maitre d’'ouvrage de 'opération.

Lieu d’exécution du marcheé :
- Site INRAE des INTRABOIS — 63122 Saint Genés-Champanelle
(repére google maps)

La procédure de passation utilisée est la procédure du dialogue compétitif. Elle est soumise
aux dispositions des articles L. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2161-24 a R. 2161-31 du code de
la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur a recours a la procédure de dialogue compétitif au motif que son
besoin ne peut étre satisfait sans adapter des solutions immeédiatement disponibles et qu’il
comporte des prestations de conception.

La description de I'ensemble des besoins et de ses composantes techniques est précisée
dans le Programme Technique joint au marché :

- Dans sa version « beta » en phase candidature

- Dans sa version « finale » en phase dialogue/offre.

Par la suite et sauf indication contraire, le groupement ou le mandataire du groupement, est
désigné par « le titulaire ».

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité
des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie
de Clermont-Ferrand jusqu'a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage
I'adresse du domicile qu'il aura élu.

Le présent marché fait I'objet de 4 phases qui structureront son exécution, a savoir :

» Une 1ére phase (PHASE 1), courant a compter de la date de notification du présent
marché jusqu’a la réception des premiers éléments du dispositif d’enceintes
meétaboliques :

* Phase 1.: Etudes

- Les études de conception et autres livrables ;

- La gestion des interfaces entre le présent marché et les autres marchés avec lequel
Ledit marché est en interface telles que décrites dans le programme ;

- La réalisation de prestations intellectuelles.
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> Une 2" phase (PHASE 2), courant a compter de la réception et validation des
études du dispositif d’enceintes métaboliques jusqu’a la phase d’installation des
équipements :

* Phase 2. : Fabrication, assemblage, développement et pré-tests

- La réception des éléments constituants le dispositif d’enceintes métaboliques

- Le montage et I'installation in-situ des éléments constitutifs du dispositif (éléments de
construction de I'équipement, d’alimentation aux utilités (énergies, fluides, réseaux
informatiques)

- Les développements techniques

- Les tests fonctionnels unitaires et des sous-systemes

» Une 3éme phase (PHASE 3), courant a compter de la phase d’installation jusqu’a la
date de mise en service :

* Phase 3. : Installation, essais, formations, mise en service

- Lalivraison des équipements,

- L’intégration, validation et installation de 'ensemble des équipements d’exploitation
embarqués fournis par des marchés connexes,

- La gestion des interfaces entre le présent marché et les autres marchés avec lequel
ledit marché est en interface telles que décrites dans le PFD ;

- La fourniture des équipements de maintenance spécifiques,

- Les essais d’intégration et de validation sur site,

- Les essais d’endurance (Marche a blanc, VSR)

- L’ensemble des essais nécessaires a la qualification, et en collaboration avec le
qualificateur.

- Laformation et le transfert de compétences auprés de I'exploitant (INRAE ou Autre)

- La réalisation de prestations intellectuelles comprenant la Remise de I'ensemble de
la documentation technique de linstallation (DOE, fiches techniques, notice de
fonctionnement, notice d’entretien, ...)

1.2 - Lots

S’agissant d’'un marché global, il n’y a pas d’allotissement.

1.3 - Niveau de prestations

Il est entendu que le titulaire doit toutes les prestations expressément décrites non
seulement dans son offre mais également toutes les prestations nécessaires pour réaliser
un équipement complet, adapté a son usage, respectant les éléments du programme et
fonctionnant de maniére satisfaisante.

Toutes les prestations (qu’elles soient techniques et/ou fonctionnelles) proposées par le
titulaire a un stade quelconque de la procédure ou de la réalisation de I'équipement, et
présentant un niveau de performance supérieur a celui du programme, sont réputées
acquises par le maitre de I'ouvrage.

Pour les prestations présentant un niveau de performance inférieur a celui du programme,
ce sont celles du programme qui priment sauf acceptation formelle de I'écart par le maitre
de l'ouvrage.



De ce fait, toute disposition prévue par un cahier des charges produit par le titulaire
et ne répondant pas aux spécifications particuliéres du programme sera réputée non
écrite si elle n’est pas expressément signalée comme telle.

1.4 —Tranches et Prestations supplémentaires
La consultation est divisée en une tranche ferme, deux tranches optionnelles et deux
prestations supplémentaires éventuelles facultatives :

- Tranche Ferme : Etude, conception, fabrication, fourniture, installation et mise en
service d'un dispositif de 4 enceintes métaboliques a ambiance contrdlée pour grand
ruminants et Acquisition d’'un Analyseur de Gaz Animal

- Tranche Optionnelle 1 — TO1 : Fourniture/Installation d’'un Analyseur de Gaz Animal

et Effluent

- Tranche Optionnelle 2 — TO2 : Fourniture/lnstallation d’Auges de nutrition avec
peson

- Prestations Supplémentaires Eventuelles Facultatives 1 - PSEF1:
Fourniture/Installation de stores

- Prestations Supplémentaires Eventuelles Facultatives 2 - PSEF2:

Fourniture/Installation d’'un volet de fermeture sur face extérieure

La réalisation des tranches optionnelles ne revét aucun caractére obligatoire, le pouvoir
adjudicateur décide librement de I'affermir ou non.

La décision du pouvoir adjudicateur d’affermir les tranches optionnelles sera notifiée au
titulaire du marché par ordre de service.

L’affermissement des tranches optionnelles pourra étre décidée a tout moment et au
plus tard, sous un délai de 6 mois a compter de la notification de la tranche ferme.

Si aucune décision d’affermissement n’est notifiée au titulaire dans le délai cité ci-avant, les
tranches optionnelles sont réputées considérées comme abandonnées.

Le non affermissement d’'une tranche optionnelle dans le délai imparti n’ouvre droit a8 aucune
indemnité (de retard ou de dédit) au bénéfice du titulaire.

En cas daffermissement, le commencement d’exécution de la tranche optionnelle
considérée fera I'objet d’'un ordre de service.

1.5 - Travaux intéressant la défense

Sans objet.

1.6 - Contréle des prix de revient

Sans objet.
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1.7 - Intervenants

1.7.1 — Le titulaire

Le titulaire du présent marché s’engage, pour I'exécution de sa mission, a affecter le
personnel prévu dans sa proposition, tant au niveau de la qualification que de la durée
d’affectation.

Pour chacune des prestations de conception, réalisation, installation, essais et mise en
service, il nomme la personne responsable du dossier, interlocuteur privilégié de la maitrise
d’ouvrage.

+» Sous-traitance

Chacun des membres du groupement peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de
ses missions, a condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur, I'acceptation de chaque
sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants proposés par le mandataire ou un cotraitant devront présenter des
garanties professionnelles et financieres en rapport avec la nature et I'importance des
travaux/missions sous-traités.

En vue d’obtenir leur acceptation, le mandataire ou le cotraitant devra remplir, pour chacun
des sous-traitants, un acte spécial dont un modele est disponible a I'adresse ci-dessous :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Le mandataire ou le cotraitant devra fournir a I'appui de ce document toutes les pieces citées
dans ce modeéle. L’acte spécial proposé par un cotraitant devra étre visé par le mandataire
du groupement.

1.7.2 - Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par I'Unité expérimentale Herbipdle n°1414 et le service
achats marchés du Centre INRAE Clermont-Auvergne-Rhéne-Alpes.
Elle peut, en tant que de besoin, confier des missions relevant de sa compétence et se faire
représenter par un ou plusieurs organismes extérieurs, appelés « assistant du maitre de
'ouvrage ».
Ces missions d’assistance a maitrise d’ouvrage pourront porter notamment, et de fagon non
exhaustive ni limitative, sur :

- l'analyse des offres ;

- les procédures d’autorisations administratives ;

- la validation des plans et échantillons au regard de leur conformité au programme ;

- le contrble de la procédure de visa des plans avant exécution ;

- le contréle de I'exécution du marché et des prestations qui en découlent ;

- le contrble externe de qualité, relevant du maitre de I'ouvrage ;

INRAE se réserve la possibilité si besoin de missionner un Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé (CSPS) pour assurer la sécurité du chantier.

Les missions qui sont ainsi confiées aux différents assistants du maitre de I'ouvrage sont
portées a la connaissance du titulaire du marché pour son information.



1.8 - Réunions

Le titulaire assure I'organisation et la direction des réunions dont la fréquence est définie en
fonction des phases :

- Phase 1 : 1 réunion par semaine (au maximum)

- Phase 2 : 1 réunion tous les15 jours (a minima)

- Phase 3 : réunion hebdomadaire

Le maitre de I'ouvrage et ses représentants sont invités a chacune de ces réunions.

La rédaction et la diffusion des comptes rendus de ces réunions, ainsi que I'information du
maitre de l'ouvrage et de ses représentants sur I'état d’'avancement des études, de la
réalisation, ainsi que des modifications prévisibles sur 'ensemble de ces domaines est a la
charge du titulaire et feront I'objet d’'un unique compte rendu.

Le titulaire transmettra les comptes rendus a la liste de diffusion communiquée par le maitre
d’ouvrage, dans un délai maximal de 48 heures.

Les réunions se dérouleront principalement en présentiel dans les locaux du Centre INRAE
Clermont-Auvergne-Rhoéne-Alpes :

- Site des INTRABOIS — Theix, 63122 Saint Genés-Champanelle

D’un commun accord les réunions de la phase 1 pourront se tenir en visio-conférence,
suivant la nature et les sujets a I'ordre du jour de ladite réunion. Pas de visio conférence
possible pour les réunions des phases 2 et 3.

Chacune des parties pourra lorsqu’elle I'estime nécessaire solliciter la tenue d’'une réunion.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
v Acte d'engagement (AE) et ses annexes
v" Présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
v" Le Programme Fonctionnel Détaillé (PFD) assorti de la totalité de ses annexes
v

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
industriels (CCAG MI), approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 modifié par I'arrété
du 30 septembre 2021,

v'Le calendrier prévisionnel d’exécution établi par le titulaire et remis a l'issu du
dialogue, complétés des éléments issus de la mise au point du marché et relatifs a
ce document. A ce calendrier, se substituera le calendrier détaillé d’exécution prévu
a l'article 4.1.2 du présent CCAP.

v' L’offre technique du titulaire, le pouvoir adjudicateur se réservant la possibilité de
ne pas contractualiser la totalité des piéces de I'offre du titulaire a 'occasion de la
mise au point du marché.

Les dispositions de chacune de ces pieces ne s'imposent contractuellement que dans la
mesure ou elles ne dérogent pas aux dispositions des piéces qui lui sont supérieures au
regard de 'ordre de priorité susvisé.
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Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois (MO)
correspondant au mois de remise de ['offre finale.

Par ailleurs, le titulaire ne pourra se prévaloir dans I'exercice de ses missions, d’une
quelconque ignorance des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous les textes
administratifs nationaux ou locaux et d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la
réglementation intéressant son activité pour I'exécution du présent marché. Ces documents,
bien que non joints au présent marché, sont réputés connus du Titulaire

RAPPEL : Conformément a l'article 1.3 du présent CCAP, relatif au niveau des
prestations fournies, il est rappelé que toutes les prestations proposées par le
titulaire a un stade quelconque de la procédure ou de la réalisation de I’équipement,
et présentant un niveau de performance supérieur a celui du programme, sont
réputées acquises par le maitre de I’'ouvrage.

Pour les prestations présentant un niveau de performance inférieur a celui du
programme, ce sont celles du programme qui priment sauf acceptation formelle de
I’écart par le maitre de I’ouvrage.

De ce fait, toute disposition prévue par un cahier des charges produit par le titulaire
et ne répondant pas aux spécifications particuliéeres du programme sera réputée non
écrite si elle n’est pas expressément signalée comme telle.

Le maitre de I'ouvrage ou son représentant sont réputés avoir les compétences
requises pour juger de I’équivalence des performances. Toutefois, leur appréciation
repose sur les informations fournies par les titulaires du marché, et ne saurait
engager leur responsabilité en cas d’omission ou d’inexactitude des données
transmises. Le titulaire demeure pleinement responsable de [I'atteinte des
performances attendues, et doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour
garantir la conformité aux objectifs définis.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique la répartition des paiements entre les membres du groupement
éventuel.

3.2 - Contenu des prix
Les prix du marché sont établis en euros, hors les taxes a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix comprennent toutes les dépenses résultant de toutes les prescriptions du marché
y compris toutes les dépenses résultant de la maitrise de la qualité des « prestations », les
charges afférentes a la livraison et installations de I'équipement. Les frais généraux, les
droits de brevet et les licences informatiques, assurances, impéts et taxes (excepté la TVA)
et assurent au Titulaire les marges pour risques et aléas de toutes natures ainsi que les
bénéfices. lls incluent également ses propres frais d’assurance.



Les prix comprennent tous les frais du titulaire liés a la coordination, I'ordonnancement et le
pilotage a l'intérieur du groupement ainsi que la marge pour la défaillance éventuelle d'un
cotraitant ou d'un sous-traitant.

Il appartient au titulaire, compte tenu de sa compétence d’homme de l'art, de tenir compte
dans son prix global et forfaitaire de toutes les sujétions liées a I'exécution des prestations
objet du présent marché et résultant notamment sans que cette liste ne soit exhaustive :

- Des frais liés aux études complémentaires que le titulaire juge nécessaire a
'accomplissement de sa mission

- De toutes les prestations de manutention et stockage, en usine, éventuellement sur
sites intermédiaires ainsi que sur le site final de livraison de l'ensemble des
fournitures

- De toutes les prestations de transport entre leur lieu de fabrication et le site de
livraison,

- De toutes les prestations de réglage et d’essais ;

- Des frais relatifs au fonctionnement et a la gestion des interfaces avec I'ensemble
des intervenants du projet pour les sujets en interface avec les fournitures du présent
marché,

- De la réalisation d’autres chantiers/projets, du fait ou non du pouvoir adjudicateur,
simultanément a l'intervention du titulaire sur site

- Des contraintes de mise a disposition des infrastructures et équipements spécifiques
nécessaires au déroulement des prestations du titulaire

- Des dépenses liées a la mise en place des protections des installations et aux
opérations de remise en I'état éventuelle,

- Du respect des contraintes d’horaires et de sécurité prévues dans les réglements
INRAE,

- Des sujétions liees au respect des prescriptions émises par tout contrble
réglementaire extérieur ;

- Des frais entrainés par I'application de la réglementation en vigueur sur I'hygiéne, la
sécurité et les conditions de travail ;

- Des frais nécessaires aux tests, essais et épreuves prévus par le présent CCAP ou
par le programme (y compris les essais spécifiques)

Le titulaire se tient informé de I'évolution de la législation, de la réglementation et des
normes. En cas d’évolution par rapport aux textes qui ont servi de base a I'établissement
des prix, le titulaire doit en informer le pouvoir adjudicateur pour convenir avec lui de la prise
en compte ou non de cette évolution. Cette information doit étre accompagnée d’une
analyse des incidences de cette évolution sur les fournitures et prestations du marché.

En 'absence d’initiative du titulaire, celui-ci est réputé avoir intégré cette évolution dans ses

prestations et fournitures sans incidence sur le prix de sa rémunération.

3.3 - Réglement des comptes - Travaux en régie

3.3.1 - Rémunération des prestations

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du présent marché sont réglés par un prix global
et forfaitaire.

La décomposition de ce prix est établie par le titulaire et sous son entiére responsabilite.
Cette décomposition ne sera considérée comme document contractuel que pour les prix
d’'unité servant a déterminer :
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- le réglement de prestation non prévues ayant fait I'objet d’'un ordre de service
- le montant des réfactions pour imperfections techniques et prestations non réalisées
applicables aux quantités concernées.
En aucun cas, la décomposition du prix global et forfaitaire ne pourra servir a donner une
indication contractuelle quelconque sur les quantités ou sur la nature des ouvrages et des

fournitures a exécuter.

3.3.2 - Dates d’exiqibilité des acomptes

Les prestations sont rémunérées a I'avancement, dans la limite des conditions et clés de
paiement spécifiques définies dans le tableau ci-aprés.

Chaque clé de paiement définie ci-aprés, donnant lieu a facturation, est exprimée en
pourcentage du montant de la prestation correspondante telle qu’elle apparait dans la
décomposition du prix global forfaitaire.

Tranche ferme :

Fraction
Elément de maximale | Date d'exigibilité de : <
mission/prestation exigible |l'acompte I EREES
en %
Phase 1. : Etudes 30% Fin de la phase d’étude
(fin Phase 1)
Phase 2. : Fabrication, 50% Fin de la phase
assemblage, développement Fabrication, Assemblage,
et pré-tests Développement
Pre-tests Cf 0.02.1_Annexe_CCAP
(Phase 2)
Phase 3. : Installation, 20% Fin de la phase essais,
essais, formations, mise en Qualification, Formations
service et mise en service
(fin Phase 3)

Tranches Optionnelles

Elément de mission/prestation Fraction Date d'exigibilité de Livrables associés
exigible I'acompte

Fourniture/Installation d’'un A llissu des phases de

TO1 Analyseur de Gaz Animal 100% P PV d’admission

test

et Effluent
Fourniture/Installation A lissu des phases de

TO 2 d’Auges de nutrition avec 100% test P PV d’admission
peson




Prestations Supplémentaires Eventuelles Facultatives

Elément de mission/prestation Fraction Date d'exigibilité de Livrables associés
exigible I'acompte
PSEF 1 Fourniture/Installation de 100% A lissu des phases de PV d’admission
stores test

Fourniture/Installation d’'un
PSEF 2 |volet de fermeture sur face 100%
extérieure

A lissu des phases de

PV d’admission
test

3.3.3 - Modalités du reglement des comptes du marché

Les projets de décompte sont présentés suivant un modéle établi par le maitre de I'ouvrage
et transmis au mandataire.
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont soumis a la TVA en vigueur au
moment de leur liquidation.

Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement administratif dans
un délai maximum de 30 jours a compter de la date de réception du décompte par le maitre
d’ceuvre.

En cas de versement d’intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale
facilité de refinancement appliqué par la banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a couirir,
majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire de 40€ correspondant aux frais de
recouvrement sera versée en cas de retard de paiement des sommes dues.

Les factures, accompagnées d’'un RIB ou RIP, doivent respecter les dispositions des articles
289-0 et 289 du Code Général des Impbts (CGl) et comporter, outre les mentions exigées
par l'article 242 nonies A de I'annexe 2 du CGl, les références du marché.

Conformément a la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des
entreprises et 'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-
traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail
mutualisé de I'Etat Chorus Pro et le mandataire récupére ces derniéres qu’il dépose avec
son visa dans ce circuit dématérialisé. Une note d’utilisation et de fonctionnement de Chorus
Pro sera transmise par INRAE au titulaire en temps utile.

A I'heure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut étre
prise en compte par INRAE que par dépét au format PDF sur le site https://chorus-
pro.gouv.fr

Conformément aux dispositions de I'article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016

relatif au développement de la facturation électronique, I'utilisation du portail de facturation
est exclusive de tout autre mode de transmission.
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S’agissant du projet de décompte final, si les prestations ont fait I'objet de réserves, la date
de la décision de levée de réserves sera substituée a la date de notification de la décision
de réception comme point de départ des délais ci-dessus.

3.3.4 - Reglement des prestations ou des travaux modificatifs non prévus

Les prestations/travaux en supplément et celle/ceux en déduction au forfait dont la
réalisation ou la modification est décidée par ordre de service seront réglés dans les
conditions prévues a l'article 23 du CCAG-MI et a I'article 7 du présent CCAP. Le titulaire
est tenu de produire, sous 15 (quinze) jours calendaires et sans incidence financiére, les
devis, justifications et/ou prévisions de prix qui lui seront demandés par la personne
publique ou son représentant.

La proposition de prix du titulaire, devra étre assortie des décompositions ou sous-détails
correspondants, de l'incidence sur les délais, pour permettre de déterminer la rémunération
des prestations prévues.

Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas de proposition de prix dans le délai imparti, ou
en cas de divergence sur ces prix, ou en cas d’'urgence dans la réalisation des prestations
le maitre de l'ouvrage lui notifiera un ordre de service de prestations modificatives ou
supplémentaires avec un prix provisoire établi par ses soins.

En complément de I'article 23 du CCAG-MI, lorsque les prestations exécutées atteignent le
montant contractuel du marché, le maitre de I'ouvrage peut notifier par ordre de service sa
décision d’en poursuivre I'exécution jusqu’a un nouveau montant indiqué dans la décision.
Si le titulaire n’a pas regu cette décision dans le délai de dix jours avant la fin du mois au
cours duquel le montant des prestations exécutées atteindra la masse contractuelle du
marché, et s’il n’a pas non plus recu, dans le méme délai, I'ordre d’arréter les travails, le
titulaire poursuit les prestations, dans la limite de 5% du montant contractuel. Lorsque les
prestations exécutées atteignent ces plafonds, le titulaire en arréte I'exécution. Les
prestations qui sont exécutées au-dela des plafonds ne sont alors pas payeées.

3.3.5 - Travaux en réqgie

Sans objet

3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1 - Type de variation des prix :

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro" ou « mo »

3.4.3 - Choix des index de référence :

Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour la révision du prix des
prestations, sont les suivants :



Pour les prestations de la phase 1 :
L'indice INSEE retenu est l'indice du co(t horaire du travail révisé - tous salariés, ICHTTS

Pour les prestations de la phase 2 :
L'indice INSEE retenu est l'indice de prix de production pour 'ensemble des marchés — A10
BE — Ensemble de I'industrie (identifiant INSEE : 010535587)

Pour les prestations de la phase 3 :
L'indice INSEE retenu est l'indice du co(t horaire du travail révisé - tous salariés, ICHTTS

3.4.4 - Modalités de variation des prix :

La révision est effectuée par application de la formule suivante :
Le coefficient de révision « Pn » applicable pour le calcul de 'acompte du mois « n » est
donné par la formule suivante :

P=P0x(l)
lo

P : prix révisé HT

PO : prix initial HT

| : valeur de l'index ou de I'indice de référence a la date de la révision des prix

|0 : valeur de l'index ou de I'indice de référence a la date d’établissement des prix

3.4.5 - Variations des frais de coordination :

Sans objet.

3.4.6 — Révision provisoire :

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive,
laquelle intervient sur le premier acompte établi postérieurement a la parution de l'index
correspondant et au plus tard trois mois apres la date a laquelle sont publiées les valeurs
de référence.

3.4.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer
un préjudice subi par le maitre de l'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans
I'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ
d'application de la TVA.

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des pieces de paiement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les
taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

Dans le cadre de l'auto liquidation de la TVA,
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- le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la
TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des
impbts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire ;

- le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp6éts.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux sous-traitants étrangers payés directement par le
maitre de I'ouvrage.

3.5 - Paiement des co-traitants
Dans le cadre d’un groupement solidaire : Le mandataire est responsable de la facturation
et du paiement des co-traitants. Il €met une facture unique pour 'ensemble du groupement
et répartit ensuite les paiements entre les membres.
Dans le cadre d’'un groupement conjoint avec mandataire solidaire, chaque co-traitant
facture directement sa part des prestations a I'acheteur public. Le mandataire est chargé

d’établir le projet de décompte, dont la signature vaut, pour chaque co-traitant, acceptation
du montant de 'acompte ou du solde a lui verser directement.

3.6 - Paiement des sous-traitants

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché :

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments relatifs a la sous-traitance.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
- la personne habilitée a donner les renseignements en matiére de nantissement et de
cession de créances.
- le comptable assignataire des paiements.
- le compte a créditer.

3.6.2 - Modalités de paiement direct :

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au maitre
d’ceuvre, accompagnée des factures et de I'accusé de réception de son envoi au titulaire.

En application de I'Article R2193-12 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique, le titulaire dispose d'un délai de
quinze (15) jours a compter de la réception de la demande du sous-traitant pour donner son
accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au maitre d’ceuvre
et au pouvoir adjudicateur.

Le titulaire adresse sans délai au pouvoir adjudicateur ou a la personne désignée par lui
dans le marché une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement.

Le point de départ de ce délai est la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé dans le délai de quinze (15) jours mentionné
supra. Lorsque le titulaire n’a, pendant ce délai, notifié aucun accord ni aucun refus, le
pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai de global de
paiement dont le point de départ est 'échéance du délai de quinze (15) jours précité.



L’envoi, par le titulaire du marché, d’'un projet de décompte précisant les sommes a payer a
sSon ou a ses sous-traitants, accompagné des factures correspondantes, équivaut a I'accord
de ce méme titulaire sur les sommes revendiquées par ce ou ces sous-traitants.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
Les sommes présentées par le sous-traitant tiennent compte d'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Les paiements effectués aux sous-traitants le sont dans la limite des sommes dues au titre
du marché, au vu des demandes de paiement visées dans les conditions ci-dessus, ou a
défaut au vu des indications portées par le titulaire sur les projets de décompte. Dans le cas
ou les états de liquidation ne permettraient pas de payer en tout ou partie un sous-traitant
dont le droit a paiement direct a été établi, une pénalité égale au montant des intéréts
moratoires réglés au sous-traitant sera décomptée sur les sommes dues au titulaire.

Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché ou I'acte spécial, éventuellement modifié par avenant ou
acte spécial modificatif, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur une attestation,
signée par le sous-traitant et I'entreprise concernée, par laquelle le sous-traitant reconnait
que les prestations qu’il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité.

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements a effectuer a son profit empiéte sur le montant sous-traité stipulé dans le marché,
'avenant ou I'acte spécial, éventuellement modifié.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES - ORDRE DE SERVICE

4.1 - Délai d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai d'exécution est fixé a l'article 3 de l'acte d'engagement et dans la piéce 0.04
Planning prévisionnel AO + Travaux.

Le délai d’exécution du marché court a compter de sa notification. Un ordre de service sera
établi par le pouvoir adjudicateur et transmis au titulaire via le profil acheteur PLACE

Les faits générateurs du début d’exécution de chacune des phases, sont les suivants :

Phases Fait générateur

Phase 1: Ordre de Service dengager la phase
Etudes « Etudes ».

Phase 2 :

Ordre de service dengager la phase

Fabrication, assemblage, « Fabrication ».

développement et pré-tests
Phase 3 :

Installation, essais, formations, | Ordre de service d’installer 'équipement
mise en service

4.1.2 - Calendrier détaillé d'exécution

Compte tenu du délai écoulé entre la remise de l'offre finale et la notification du marché, le
titulaire devra, dans un délai de 15 jours suivant cette notification, élaborer une proposition
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de calendrier détaillé d’exécution intégrant les ajustements nécessaires pour la phase de
conception et de réalisation.

Cette proposition de calendrier détaillé reprendra les engagements du titulaire tels que
précisés sur le calendrier prévisionnel d’exécution établi par le titulaire, remis lors de la
consultation et sera complétée, le cas échéant, des éléments relatifs a la mise au point du
marché. Cette proposition fera apparaitre notamment :

- Le calendrier détaillé des études de conception ainsi que les échéances de remise
des documents d’exécution ;

- Les dates et les délais d'approvisionnements, de fabrication en atelier et en usine ;
- Les dates de production notices techniques et procés-verbaux d'agrément ;
- Les dates prévisionnelles de demandes d'agrément des sous-traitants ;

- Les taches caractéristiques de chaque intervenant réel sur le projet, ainsi que les
dates de début et de fin de mission de chacun d’eux (en cas de co-traitance et/ou
sous-traitance) ;

- Les enchainements de I'ensemble des taches avec les marges de recouvrement
tolérées, ainsi que le rattachement graphique entre 'achévement d’une tache et le
démarrage de la (des) suivante(s) qu’elle conditionne (diagramme de Gantt) ;

- Le oules chemins critiques de l'opération, avec l'indication des dates de début et de
fin de taches ;

- Les essais et les opérations préalables a la réception,

- Les dates de début et de fin de travaux des ouvrages de raccordement aux différents
réseaux existants (électricité, eau, télécommunications, etc.) ou d’autres travaux ou
prestations a la charge d’autres prestataires et conditionnant la bonne réalisation de
'ouvrage ;

- Les dates de mise a disposition pour réalisation des différents essais de qualification
- Les dates de début et de fin de toute tache complémentaire non listée ci-dessus
Aprés approbation du pouvoir adjudicateur, ce calendrier détaillé d'exécution se substituera

au calendrier prévisionnel mentionné a l'article 2 du présent CCAP. Il sera notifié par ordre
de service au titulaire et présentera un caractére contractuel.

Au cours du déroulement de I'opération et a la demande du titulaire, le calendrier détaillé
d'exécution pourra étre modifie. Néanmoins, les modifications du calendrier ne pourront
entrainer une prolongation du délai d’exécution prévu dans l'acte d’engagement.

Le calendrier détaillé d'exécution, éventuellement modifié dans les conditions ci-dessus,
servira notamment a déterminer les éventuels retards dans I'exécution du marché.

4.2 - Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Sans objet



4.3 - Pénalités et retenues

Les pénalités mentionnées dans le présent article s’appliquent sans mise en demeure
préalable et sont :

- Forfaitaires,

- Cumulables entre elles,

- Non rattrapables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 15.3 du CCAG-MI, le titulaire n’est pas exonéré
des pénalités dont le montant total est inférieur a 1 000 € HT pour 'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 15 du CCAG-MI, et au-dela des pénalités qui y sont prévues, des
pénalités supplémentaires et spécifiques pourront étre appliquées :

4.3.1. Retard dans la remise des documents en phase études

En cas de dépassement des délais fixés a l'article 3 de I'acte d’engagement puis repris dans
le calendrier contractuel détaillé d’exécution des études, une pénalité de 500 € net de taxe
par jour calendaire de retard pourra étre appliquée.

En cas de non-exécution, dans les délais prescrits, de prestations destinées a lever les

réserves dont était assortie I'acceptation d’un élément d’étude, une pénalité de 500 € net de
taxe par jour calendaire de retard pourra étre appliquée.

4.3.2 - Retard sur le délai d'exécution

Des pénalités journaliéres de retard s’appliquent en cas de dépassement des délais fixés a
l'article 3 de I'acte d’engagement puis repris dans le calendrier détaillé d’exécution ou en
cas de non-réponse du titulaire a une demande du maitre de 'ouvrage selon les dispositions
de l'article 7 du présent CCAP.

Par dérogation a I'article 15 du CCAP MI, le montant de ces pénalités est de 500 € net de
taxe par jour calendaire de retard.

4.3.3 - Retard sur le délai de levée des réserves

Des pénalités journalieres de retard s’appliquent en cas de dépassement des délais de
levée de réserves tel que défini a l'article 12.3 du présent CCAP.

Par dérogation a I'article 15 du CCAP MI, le montant de ces pénalités est de 500 € net de
taxe par jour calendaire de retard.

4.3.4 - Retard sur le délai d’intervention sous qarantie

Dans le cadre de la garantie, des pénalités journaliéres de retard s’appliquent en cas de
dépassement des délais de levée des désordres tel que défini a I'article 12.6 du présent
CCAP.

Par dérogation a I'article 15 du CCAP MI, le montant de ces pénalités est de 300 € net de
taxe par jour calendaire de retard.
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4.3.5 - Information du maitre de l'ouvrage

En cas de non-respect des dispositions de l'article 10.4 du présent CCAP (accident et
incident de chantier) et par dérogation a l'article 15 du CCAP MI, le montant de ces pénalités
est de 500 € net de taxe par jour calendaire de retard

4.3.6 - Documents remis apres exécution des travaux

Passé la date prévue de remise des Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE) par le titulaire
au Maitre d’'ouvrage, tel que définie au planning, par dérogation a I'article 15 du CCAP M,
une pénalité 500 € net de taxe par jour calendaire de retard sera appliquée, tant que les
documents remis ne permettront pas la constitution d’'un dossier conforme aux exigences
du marché.

4.3.7 - Absence d’un représentant du titulaire a une réunion

Par dérogation a I'article 15 du CCAP MI, une pénalité 300 € net de taxe par jour calendaire
de retard sera appliquée pour toute absence du titulaire a une réunion a laquelle il aura
diment été convoqué quel que soit la phase du projet. La représentation du titulaire par
une personne non habilitée a 'engager sera assimilée a une absence.

4.3.8 - Pénalités diverses pendant la phase 3

Autres pénalités :
Par dérogation a I'article 15 du CCAP MI, une pénalité sera appliquée en cas :

- Non-respect des prescriptions relatives a I'hygiéne, la sécurité et la protection de la
santé, a la signalisation générale du « chantier » : une pénalité 300 € net de taxe
sera appliquée par infraction constatée et par jour calendaire pour mise en conformité
s’il'y a lieu (le PPIE INRAE fait partie des documents de référence)

- Travaux sur le domaine public ou privé sans signalisation ou protection efficace :
300 € net de taxe par infraction constatée et par jour calendaire

- Dépdts de matériel, matériaux, en dehors des zones prescrites
300 € net de taxe par infraction constatée et par jour calendaire

- Retard dans la production de devis relatifs a des modifications de prestations : 300 €
net de taxe par jour calendaire

- Retard dans la présentation des échantillons de matériaux et matériels : 300 € net de
taxe par jour calendaire

- Une pénalité de 5 000€ net de taxe pourra étre appliquée en cas de découverte d’'un
sous-traitant non déclaré. Une pénalité complémentaire de 300 € net de taxe/jour
calendaires pourra étre appliquée en cas de non régularisation de la situation du
sous-traitant.

- Une pénalité de 300 € net de taxe sera appliquée en cas de non-respect des clauses
de sécurisation et de confidentialité des données définies a I'article 16 du présent
CCAP.

- Une pénalité de 8.000€ net de taxe sera appliquée dés que le pouvoir adjudicateur
est informé par un agent de contréle de linspection du travail de la situation
irréguliére du titulaire au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et
L 8221-5 du Code du travail.



- Le titulaire se voit appliquer une pénalité dés lors que I'équipement est inexploitable
plus de 48 heures consécutives, suite a une panne couverte par la garantie applicable
au présent marché, et non résolue dans un délai de 72 heures

La pénalité journaliere, d’'un montant de 500€ par jour, s’applique a chaque jour
d’indisponibilité du dispositif d’enceintes métaboliques succédant aux trois premiers
jours d’indisponibilité

Le décompte de la période d’indisponibilité commence avec l'envoi du courriel de
signalement du pouvoir adjudicateur vers le titulaire, et finit avec la remise a
disposition du dispositif d’enceintes métaboliques et le retour du courriel précisant
I'objet de la réparation pour historique.

4.3.9 - Cumul des pénalités

Toutes les pénalités objet des articles ci avant sont cumulables.
Le montant total des pénalités ne peut excéder 20% du montant total hors taxes de la
tranche considérée du marché.

4.3.10 - Révision des pénalités et exonération

Les pénalités ne sont pas assujetties a la révision des prix.
Par dérogation a I'article 15.3 du CCAG-MI, les pénalités sont dues des le premier euro.

4.4 - Remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier d’installation sont compris dans le délai d'exécution.

Quinze (15) jours avant la date de réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en

demeure par ordre de service sans préjudice, d'une pénalité journaliére définie a 'article 4.3
ci-dessus.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés
exécution

4.5.1-D.O.E

Le Dossier des Ouvrage Exécutés (D.O.E.) devra respecter les exigences définies a l'article
12.4 du présent CCAP. Il devra étre remis au Maitre d’ouvrage au plus tard le jour des OPR.

4.5.2-D.G.D

Le titulaire transmet son projet de décompte final au représentant du pouvoir adjudicateur,
par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours a
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. le Décompte
Général et Définitif (D.G.D.) en 3 exemplaires.

20/37



4.6 - Ordre de Service

Les ordres de service sont délivrés par le maitre de 'ouvrage ou son représentant. lls sont
notifiés au titulaire par le maitre de 'ouvrage ou son représentant.

Les ordres de service sont systématiquement écrits, signés, datés et numérotés.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’'un ordre de service appellent des réserves
de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maitre d’ouvrage ou son
représentant, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé a l'article
3.8.2. du CCAG Ml.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie
Une retenue de garantie de 3 % correspondant a chaque acompte est prélevée par marché.
Cette retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une caution

personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles R2191-36 a R2191-42 du
décret n°2018-1075 précité avant la premiére demande de paiement.

La garantie est restituée a la suite d'une mainlevée délivrée par I'Administration dans le mois
suivant l'expiration du délai de garantie.

En cas de réserves notifiées et non levées avant la date d’expiration du délai de garantie,
la retenue de garantie n'est remboursée ou les personnes ayant délivré leur garantie,
libérées, que, au plus tard un mois aprés la date de levée effective de ces réserves. Le
pouvoir adjudicateur doit alors délivrer une main levée pour qu’il soit mis fin a 'engagement
de ces organismes ayant délivré leur garantie.

5.2 - Avance

Il est fait application de I'article 12.1 Option A du CCAG MI.

ARTICLE 6 - QUALITE, CONTROLE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Toute spécification technique ne respectant pas les clauses du programme puis de l'offre
du titulaire devra étre soumise, par le titulaire, a 'accord préalable du maitre de I'ouvrage
ou de son représentant, selon la procédure définie a I'article 7 du présent CCAP.

La maitrise d’'ouvrage (MOA) dispose de compétences techniques en interne. Ainsi la MOA
demandera a étre consultée par le titulaire sur les documents et plans lors des études, au
regard des exigences du programme, et des préconisations techniques INRAE.



ARTICLE 7 - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIVES

Un systéme de fiches modificatives, fournies par la maitrise d’'ouvrage, sera mis en place
afin de compléter les dispositions de l'article 23 du CCAG-MI. Ces fiches pourront étre
initiées par le titulaire ou par la maitrise d’'ouvrage, en fonction de I'origine de la proposition.

7.1 - Modifications résultant d’une demande du maitre de I'ouvrage

Par dérogation a l'article 23 du CCAG-MI, dans un délai de quinze (15) jours calendaires a
compter de la réception de la demande de modification formalisée par une fiche modificative
émise par la maitrise d’ouvrage, le titulaire adresse au maitre de I'ouvrage et le cas échéant
a son représentant une proposition de prix accompagnée de tous les éléments justificatifs,
tels que plans, fiches produits, fiches techniques, notices techniques explicatives, incidence
sur le codt global de I'ouvrage, ainsi que, le cas échéant, une proposition de délai pour la
réalisation de cette modification et incidence sur le délai global du marché.

La proposition de prix du titulaire devra également étre assortie des décompositions ou
sous-détails correspondant, pour permettre de déterminer la rémunération des prestations
non prévues.

A défaut de réponse dans ce délai de quinze (15) jours calendaires, il sera fait application
des pénalités prévues a l'article 4 du présent CCAP.

7.2 - Modifications résultant d’une proposition du titulaire

A l'initiative du titulaire, toutes propositions de modification du projet par rapport aux piéces
contractuelles ou aux piéces ayant fait I'objet de validation de la part du maitre de I'ouvrage
sont adressées au maitre de I'ouvrage, accompagnées:

1. d’une notice explicative donnant les motifs qui conduisent a cette proposition ;

2. de l'estimation détaillée de l'incidence financiére (en plus ou en moins) de cette
modification ;

3. d’une note présentant I'impact éventuel de ce choix sur les délais.

A réception, le maitre de I'ouvrage analysera les conséquences de cette proposition et sa
conformité au marché.

A compter de cette date de transmission, le maitre de I'ouvrage ou son représentant fait part
de sa décision dans un délai de quinze (15) jours calendaires, par ordre de service. Passé
ce délai, la proposition est considérée comme refuseée.

7.3 - Modalités pratiques
Dans les deux cas, si le titulaire ne fournit pas de proposition de prix dans le délai imparti,
en cas de divergence sur ces prix, ou en cas d'urgence dans la réalisation des prestations,

le maitre de I'ouvrage ou son représentant lui notifiera un ordre de service exécutoire de
prestations modificatives ou supplémentaires avec un prix provisoire établi par ses soins.
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A lissue de la notification de chaque ordre de service, une fiche modificative définitive est
établie par le maitre de l'ouvrage en collaboration avec le titulaire. Elle comporte les
éléments suivants (modéle fourni par le maitre de I'ouvrage) :

- La nature de la modification et son fait générateur ;

- Le cas échéant, l'incidence financiére, avec analyse critique du maitre de I'ouvrage
et / ou son représentant et le compte-rendu des négociations ;

- La proposition du titulaire du prix provisoire a l'issue de cette analyse ;
- Le cas échéant, l'incidence sur le calendrier contractuel de I'opération.

ARTICLE 8 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

8.1 - Provenance des matériaux et produits
Sans objet

8.2 - Caractéristiques — Qualités — Veérifications des matériaux et produits

8.2.1— Caractéristiques

Toute spécification technique ne respectant pas les clauses du programme puis de l'offre
du titulaire devra étre soumise, par le titulaire, a 'accord préalable du maitre de I'ouvrage
ou de son représentant, selon la procédure définie a I'article 7 du présent CCAP.

8.2.2— Qualités — Vérifications des matériaux et produits

Les études de détail et les descriptifs précisent quels matériaux, produits et composants de
construction feront I'objet de vérification ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
magasins du titulaire ou de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes. Ces études préciseront et définiront les points critiques et les points
d’arrét.

ARTICLE 9 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
9.1 - Plan général d’implantation

Le plan général d’implantation du matériel (dans son lieu de destination) établi par le titulaire
du marché est soumis au visa du maitre de I'ouvrage ou de son représentant. Il devra
représenter a I|'échelle 'ensemble des 4 chambres métaboliques, les équipements
connexes dimensionnants et encombrants (armoires, analyseurs, etc...), 'ensemble des
liaisons fluides Cfo/Cfa, plomberies, CVC (représentées en unifilaire pour les @<100mm, en
double trait a dimensions pour les @>100mm) et toutes les interfaces avec I'environnement
existant. La représentation graphique devra faciliter I'identification des ouvrages crées par
le titulaire des ouvrages existants.



9.2 - Piquetage général

Sans Objet

ARTICLE 10 — ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE

Les dispositions du présent article s’appliquent particulierement durant la phase 3 du
marché

10.1 — Salle de réunion

Une salle de réunion pourra étre mise a disposition par INRAE aux intervenants du chantier
pour tenir les différents rendez-vous nécessités par le déroulement des travaux
d’installation.

10.2 — Base Vie

Les installations « base vie » sont a la charge du titulaire. Elles devront se conformer aux
dispositions du PGCSPS, aux avis du CSPS.

10.3 — Plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS)

Le projet est soumis aux dispositions des articles L4532-8 et R4532-42 a R4532-51 du code
du travail et, a ce titre, est soumis a l'obligation d’établissement d’'un plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).

Les titulaires et chacune des entreprises intervenant sur le chantier devront transmettre au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé I'ensemble des
renseignements nécessaires a la mise a jour du PGCSPS défini aux articles R4532-42 a
R4532-51 du code du travail. Cette obligation est étendue aux sous-traitants.

Les compléments ou modifications ultérieurs apportés a ce PGCSPS seront portés a la
connaissance des contractants.

Le PGCSPS intégrera le cas échéant 'ensemble des plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé au fur et a mesure de leur élaboration.

10.4 — Plans patrticuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Le projet est soumis aux dispositions des articles L4532-9, L4532-18 et R4532-57 a R4532-
74 du code du travail et, a ce titre est soumis a l'obligation d’établissement et de respect
des prescriptions des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS),
telles que les définissent les articles R4532-56 a R4532-76 du code du travail.

Chacune des entreprises amenées a intervenir sur le chantier (titulaires et sous-traitants),
devra soumettre au visa du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé désigné par INRAE, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé
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correspondant a son intervention, dans un délai de 20 jours calendaires a compter de I'ordre
de service prescrivant au titulaire d’entreprendre les travaux fabrication/installations.

Ce délai est ramené a huit jours pour les sous-traitants incorporés au cours du chantier.

10.5 — Plans de prévention d’intervention d’entreprises extérieures

Le projet est soumis aux articles R4511-1 a 4510-10 du code du travail et au décret 92-185.
Un plan de prévention INRAE sera a établir conjointement avec la MOA, le CSPS et les
entreprises, afin de régir la prévention des risques liés a la coactivité entre les activités du
site INRAE et les activités du projet. Une version provisoire du plan de prévention est fournie
au DCE (cf piece 0.05 Plan de prévention provisoire).

10.6 — Pouvoirs du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé

Pour l'application de la réglementation du travail, de I'hygiéne, de la sécurité et des
conditions de travail, de par les textes réglementaires, le coordonnateur de sécurité et de
protection de la santé, aura directement autorité sur les entreprises et les travailleurs
indépendants. Pour autant, son intervention ne dispense :

- ni la maitrise d’ouvrage ou son représentant de formuler et d’appliquer les
prescriptions qu’elle pourrait étre amenée a imposer sous sa propre responsabilité, aux
entreprises concernées,

- ni le titulaire de prendre ses propres mesures en la matiére pour faire respecter
'ensemble des conditions d’hygiéne et de sécurité applicables par les personnels
concernés.

Chacune des observations et des injonctions du coordonnateur de sécurité et de protection
de la santé, sera consignée dans le registre journal de la coordination tenu a disposition des
entreprises et sera immédiatement communiquée au maitre de l'ouvrage ou son
représentant pour leur information et, s’il y a lieu, pour suite a donner dans leurs domaines
de compétences respecitifs.

Pour toute préconisation touchant a la définition architecturale et technique de I'opération,
le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé devra soumettre la
mesure qu’il propose a la décision du maitre de I'ouvrage ou son représentant, qui aura seul
pouvoir de la faire exécuter par ordre de service.

10.7 — Information du maitre de I'ouvrage
Le titulaire a I'obligation d’'informer immédiatement dans un délai maximum de douze (12)

heures le maitre de I'ouvrage de tout incident ou de tout accident survenu sur le « chantier »
lors de la livraison, installation et mise en service du matériel.



ARTICLE 11 - APPROBATION DES ETUDES DE CONCEPTION - VISA DES
DOCUMENTS D’EXECUTION

11.1 - Généralités
A I'achévement de chacune des étapes de la phase « Etudes » le titulaire adressera, dans
les délais définis a l'article 4 du présent CCAP, I'entiéreté des documents au maitre de
'ouvrage et a son représentant.
Pendant le délai imparti pour la validation de ces documents, le maitre de I'ouvrage pourra

étre amené a consulter des tiers (utilisateurs par exemple) et pourra demander au titulaire
d’assister a des réunions spécifiques.

11.1.1- Documents informatiques :

La transmission des documents devra étre conforme aux exigences ci-apres :

Lors de chaque phase, les rendus informatiques devront étre privilégiés. Les documents
informatiques pourront étre transmis soit, par CD-Rom (étiqueté), soit par clé USB
(étiquetée), via une plateforme de transfert de dossiers numériques lourds ou via un dossier
en ligne partagé et administré par le titulaire. Pour les envois type « Wetransfert », INRAE
dispose de sa propre plateforme « File Sender ». Cette derniére sera a privilégier.

Les dossiers numériques devront étre exempts de tout virus informatique et de tout fichier
contenant I'extension « .exe ».

Les formats de fichiers acceptés sont précisés a 'Annexe 0.01.1_RC_Annexe_Cadre de
remise candidature et offre

Le format PDF sera a privilégier pour figer les rendus de I'ensemble des documents.
Lorsqu’un document est transmis en version native éditable, il devra étre systématiquement
remis accompagné de sa version figée en PDF.

Chaque dossier de rendu contiendra a la racine :
e un bordereau de remise a retourner signer par la MOA et les autres intervenants a
réception,
e laliste des fichiers remis sous forme d’un tableau détaillant :
o le numéro du document et son indice de révision

= Pour faciliter le repérage dans les dossiers et le suivi, une codification
/ nomenclature est a définir conjointement avec la MOA deés le début
du marché. Elle sera a respecter tout au long du marché.

Le nom du document
L’explicitation du contenu
Le format (exemple : PDF 12pA3)
o Les éventuels commentaires
e pour les fichiers DWG, le glossaire des noms des calques utilisés

o O O
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Chaque dossier de rendu sera organisé a minima de la maniére suivante :

Pieces ecrites

Pieces graphiques
= Bordeau remise.pdf
= Liste des pieces.pdf

11.1.2 - Documents matérialisés :

Dans I'’éventualité ou la remise de certains documents en version papiers ou en matérialisés
(CD-Rom / Clé USB) s’avéere nécessaire, ces documents seront a transmettre a 'adresse
suivante :

INRAE Centre Clermont-Auvergne-Rhéne-Alpes

Service Achats Marchés

Opération : Dispositif d’enceintes métaboliques

Site de Theix, 63122 Saint-Genes-Champanelle

11.1.3 — Formalisation :

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché, le titulaire
présentera une charte pour :

- la procédure de gestion et de diffusion des documents a I'ensemble des acteurs et des
intervenants sur I'opération ; un principe de dossier en ligne partagé, administré par le
titulaire est souhaitable ;

- la codification / nomenclature a mettre en place pour 'ensemble des documents et plans
(y compris comptes rendus et avis) ;

- la définition du cartouche A4 ou de la page de garde qui identifiera 'ensemble des pieces
(graphiques ou écrites) ;

- 'identification des fichiers informatiques ;

- 'organisation et les libellés des calques des fichiers de plan.

Cette charte devra faire I'objet d’'une approbation par le maitre de I'ouvrage.

11.2 - Approbation des études de conception

Les prestations faisant I'objet du présent marché sont soumises a des vérifications destinées
a constater qu'elles répondent aux stipulations qui y sont prévues.

Le titulaire avise par écrit le maitre de 'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront
présentées en vue de ces vérifications.

Le titulaire est réputé avoir rempli ses obligations s'il a déployé I'effort nécessaire pour
obtenir le meilleur résultat possible, en exploitant ses connaissances et son expérience,
compte tenu de I'état le plus récent des regles de I'art, de la science et de la technique.

11.2.1 Décisions

A l'issue des vérifications, le pouvoir adjudicateur prononce la réception, I'ajournement, la
réception avec réfaction ou le rejet des prestations dans des délais précisés a l'article 6 de
I'acte d’engagement.



11.2.2 Réception des prestations

Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations si elles répondent aux
stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision
de réception ; a défaut, c'est la date de notification de cette décision.

11.2.3 Ajournement des prestations

Lorsque le pouvoir adjudicateur juge que les prestations peuvent étre rendues conformes
aux stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au
point, il prononce l'ajournement qui est motivé et assorti d'un délai pour parfaire les
prestations.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

En cas de refus ou de silence du titulaire a I'expiration du délai de quinze jours prévu a
l'alinéa précédent ou a défaut d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai
imparti a cet effet par la décision d'ajournement, le pouvoir adjudicateur prononce soit la
réception avec réfaction, soit le rejet des prestations.

Aprés ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose a nouveau, pour
procéder aux veérifications et notifier sa décision, d'un délai de deux mois, a compter de la
nouvelle présentation par le titulaire.

Le délai de quinze jours ouvert au titulaire pour présenter ses observations ainsi que le délai
qui lui est nécessaire pour représenter les prestations aprés ajournement ne justifient pas
par eux-mémes l'octroi d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations.

11.2.4 Réception avec réfaction

Lorsque le pouvoir adjudicateur juge que les prestations sans satisfaire entierement aux
conditions du marché, peuvent étre utilisées en I'état, il notifie au titulaire une décision
motivée de les recevoir avec réfaction d'un montant déterminé.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est
réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire
formule des observations, la personne responsable du marché dispose ensuite de quinze
jours pour notifier une nouvelle décision ; a défaut d'une telle notification, le pouvoir
adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

11.2.5 Rejet

Lorsque le pouvoir adjudicateur juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il
ne lui apparait pas possible d'en prononcer ni I'ajournement ni la réception avec réfaction, il
notifie une décision motivée de rejet.

Il est de méme lorsque, en I'absence d'obligation de résultats, le titulaire n'a pas rempli les
obligations mentionnées au troisieme alinéa de l'article 11.2 du présent CCAP.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est
réputé avoir accepté la décision du pouvoir adjudicateur. Si le titulaire formule des
observations, celui-ci dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ;
a défaut d'une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les
observations du titulaire.

En cas de rejet, le titulaire est tenu de rembourser les acomptes déja pergus.
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ARTICLE 12 - CONTROLE ET RECEPTION

La réception se déroulera conformément aux dispositions de l'article 34 du CCAG MI.

Le titulaire prévoit I'encadrement, la main-d’ceuvre et tous les matériels nécessaires aux
essais et a la qualification. Il produit au préalable tous les documents techniques
nécessaires au bon déroulement des opérations. Il veille a ce que I'environnement des
ouvrages permette des essais fiables.

12.1 - Essais et contrbles des ouvrages

Le titulaire doit apporter au maitre de I'ouvrage ou a son représentant, par une attestation
d’organisme de contréle agréé, la preuve qu’il a réalisé les essais et contréles prévus au
programme technique et dans son offre et fournir les résultats obtenus comportant le visa
d’organisme de contrdle agréé. Il doit également fournir les études de détail et les descriptifs
prévus a l'article 8.2.2 du présent CCAP.

En complément de l'article 32 du CCAG-MI, les essais et vérifications seront effectuées
comme suit :

Avant réception :

- sous la direction du contréleur technique désigné par le maitre de 'ouvrage, il sera
procédeé a la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions
du réglement de sécurité et du Code du travail ;

- tel que défini au PFD, en concertation entre le titulaire et le maitre de 'ouvrage ou
son représentant, il sera procédé :

o aux essais spécifiques relatif au climat controlé dans I'enceinte climatique,
o a la qualification de l'installation par un organisme tiers

A ce titre, deux catégories de tests sont identifiées :

12.1.1- a l'initiative et sous la responsabilité du titulaire :

Le rapport d'essai devra comporter le protocole de l'essai, les fiches d'autocontréle de
I'entrepreneur et précisera les performances contractuelles et les performances constatées.
Il comportera également, le cas échéant, I'ensemble des plans, documents, note de calcul,
documentations fournisseurs, notice d'exploitation et maintenance, certificat et rapport de
mise en service ...efc.

Toutes autres procédures de contrdle a l'initiative du titulaire seront proposeées a la validation
du maitre de l'ouvrage

12.1.2 - a l'initiative du maitre de l'ouvrage et en concertation avec le titulaire

Les tests et la qualification, réalisés par un organisme tiers, doivent se dérouler dans la
période précédant les opérations préalables a la réception (OPR) et se feront en
concertation avec le titulaire :

L'ensemble des tests, essais ou vérifications fera I'objet d'un rapport rédigé par le titulaire
et remis au maitre de I'ouvrage ou a son représentant en vue d'une validation contradictoire
du résultat obtenu.

La liste des tests, essais ou vérification présentée au programme technique n'est pas
exhaustive et ne le dispense pas des essais, tests et autocontrble a mettre en ceuvre



préalablement aux opérations préalables a la réception afin de s'assurer de I'atteinte des
objectifs et des performances fixées au programme et définis tout au long des différents
phases d'études.

La MOA mandatera une qualification qui sera réalisée par un organisme tiers, chargé de
rédiger les protocoles. Cette qualification s’appuiera sur des procédures de test rigoureuses,
détaillant les états de vérification ainsi qu’un listing des non-conformités (PUNCH LIST).

12.2 - Opérations préalables a la réception

Par dérogation a l'article 34 du CCAG-MI, les opérations de réception seront précédées
d’opération préalables a la réception (OPR). Elles s’effectueront de la fagon suivante :

Les opérations préalables a la réception ne peuvent avoir lieu qu'aprés I'achévement
complet des travaux d’installation, des paramétrages et des essais internes réalisés par le
titulaire, ainsi qu’apres la qualification mandatée par 'INRAE.

Le titulaire avise, par écrit, le maitre de l'ouvrage ou son représentant, de la date
prévisionnelle d’achévement de I'ensemble des prestations de réalisation en précisant le
calendrier des OPR, le cas échéant, la date a laquelle les matériels concernés seront
opérationnels et en proposant un circuit de vérification.

En conséquence, le maitre de I'ouvrage ou son représentant notifie au titulaire la date a
laquelle doivent avoir lieu les opérations préalables a la réception.

Le titulaire est responsable de I'organisation et du déroulement des opérations préalables a
la réception et de la proposition de réception des prestations concernées par la présente
opération. Les opérations préalables a la réception seront menées en association avec le
maitre de I'ouvrage ou son représentant.

Les opérations préalables a la réception comportent notamment :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés, y compris la bonne exécution des
prestations d’aménagements ;

- les épreuves, essais, tests et vérifications prévues par le présent marché ;

- la constatation éventuelle de 'inexécution des prestations prévues au marché ;

- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfacons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des
terrains et des lieux ;

- la validation par la MOA des essais définis a l'article 12.1.1 du présent CCAP.

- la validation des résultats de qualification effectuée conjointement par la MOA et le
titulaire.

Ces opérations sont diligentées par le maitre de I'ouvrage ou de son représentant, avec
I'assistance du titulaire.

Le maitre de I'ouvrage ou son représentant vérifie si les prestations sont conformes aux
prescriptions des piéces du marché quant a la définition des ouvrages, équipements,
installations et des performances attendues.

Le maitre d’ouvrage ou son représentant procede sur-le-champ a I'établissement d’un
procés-verbal.
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12.3 - Réception et levée des réserves

La réception ne pourra étre prononcée qu'apres :
- acheévement des travaux,
- achévement et validation de la qualification (validations des performances attendues par
réussite aux tests et mesures prévues)
=> c'est-a-dire lorsque les ouvrages sont propres a leur destination et leur exploitation.

Au méme titre que pour les OPR, le titulaire du groupement est chargeée :

- de l'organisation de la réception des travaux et des visites induites

- d’établir conjointement avec la MOA la liste des réserves a réception, sur la base de la
liste des réserves OPR. Cette liste, soumise et validée par la MOA sera jointe au PV de
réception, assortie d’'un délai pour la levée des réserves

- de la gestion de la levée des réserves a réception, tout en respectant les exigences de
fonctionnement de I'équipement.

Le titulaire devra rendre compte mensuellement de I'avancée de levées de réserve.

Le titulaire met tout en ceuvre pour faire procéder a la levée des réserves dont est
éventuellement assortie la décision de réception. Il contréle le programme de levée des
réserves, ainsi que la mise au point des notices d’entretien destinées aux exploitants.

Le délai laissé au titulaire pour exécuter les prestations non effectuées ne pourra pas
excéder 1 mois.

NOTA : Dans I’éventualité ou tout ou partie des tests de qualification sont hors des
performances et tolérances attendues, le titulaire devra procéder aux reprises
nécessaires (réglages, équipements ou ouvrages), et faire réaliser a sa charge de
nouveaux tests de qualifications. Ce jusqu’a atteinte des performances et tolérances
attendues au programme.

12.4 - Documents fournis aprés exécution

En fin d’exécution des prestations, le maitre d'ouvrage doit disposer, pour sa prise de
possession découlant de leur réception, du dossier des ouvrages exécutés (DOE) dans sa
totalité. Ce dossier doit étre constitué par le titulaire du groupement sur la base des ouvrages
réalisés et installés in-situ.

Le titulaire du groupement doit effectuer un véritable travail de contrbéle pieces et de
constitution du DOE avant remise au maitre d'ouvrage. Un dossier complet, homogéne et
structuré, sur des supports exploitables et durables (PDF et DWG) est attendu.

Contenu et présentation du dossier des ouvrages exécutés (DOE) (liste ci-dessous non
exhaustive) :

- un sommaire détaillé listant I'ensemble des documents qui constituent le D.O.E., en
reprenant la codification des documents établis en début de marché,

- les plans conformes a I'exécution en papier et versions électroniques (PDF & DWG),
- I'ensemble des plans DWG.

- les notices techniques descriptives (le cas échéant),

- les notices d'utilisation (le cas échéant),

- une notice d'entretien (le cas échéant),



- les schémas de principe (le cas échéant),
- les schémas de fonctionnement (le cas échéant),

- une notice descriptive du contrat d'entretien en mentionnant le caractére obligatoire
ou facultatif de la souscription de ce contrat d'entretien (le cas échéant),

- les PV et rapports d’essais (le cas échéant).

Toutes les pieces du D.O.E. seront numérotées, en repartant de la codification établie en
début de marché.

Si le dossier a remettre au moment de la réception des ouvrages présente des insuffisances
constatées par le maitre de I'ouvrage ou son représentant (documents inexistants et/ou
incomplets sur le fond et/ou la forme), celui-ci prononcera la réception avec réserve.

Conformément aux stipulations de I'article 48 du CCAG-MI, et en cas de non-respect des
clauses du marché quant a la remise de ce dossier au moment de la réception des ouvrages
(insuffisances constatées par le maitre de I'ouvrage sur le fond et/ou la forme), le maitre de
'ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter les prestations aux frais et risques du
titulaire défaillant et d’appliquer les pénalités prévues a I'article 4.3.5 du présent CCAP.

12.5 - Garantie

Conformément aux dispositions de I'article 36 du CCAG-MI, les prestations font I'objet d’'une
garantie minimale de un (1) an.

La garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais,
sur simple demande du maitre de 'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires
pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une
défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution ou de
fonctionnement des équipements et installations techniques.

12.6 - Suivi de la garantie
La gestion contractuelle de la garantie se fera au travers des deux outils ci-apres :

- le cahier de suivi de garantie ;
- la visite de fin de délai de garantie.

12.6.1— Le cahier de suivi de qarantie

Il comportera trois rubriques :
- Le constat du désordre et date de constatation ;
- Le descriptif des travaux correctifs a réaliser ;
- Le constat d’exécution des travaux correctifs.

Le titulaire désignera nominativement une personne chargée de coordonner l'action des
intervenants pour la reprise des désordres et de reporter sur le cahier de suivi de garantie
les observations formulées par les utilisateurs.

Les désordres relevant de la garantie devront étre levés sous quinzaine au plus tard a
compter de la date de communication au titulaire. Selon le type des désordres, il pourra étre
convenu d’un délai supplémentaire.
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Le représentant désigné par le titulaire s’assure du bon déroulement de la procédure en
organisant une réunion sur site a laquelle le maitre de I'ouvrage ou son représentant, les
utilisateurs. A chaque visite, le titulaire procéde contradictoirement avec le maitre de
'ouvrage ou son représentant au constat du traitement des imperfections et malfagons.

La démarche ainsi décrite est, chaque fois que nécessaire, renforcée par des actions
ponctuelles, destinées a régler des problémes particuliers ou urgents.

12.6.2— Visite de fin du délai de garantie

Cette visite constitue I'aboutissement de la procédure de gestion de la garantie engagée
avec le cahier de suivi de garantie. Le maitre de 'ouvrage et son représentant organise une
visite finale de suivi de garantie.

Elle réunit le titulaire, le maitre de I'ouvrage et son représentant, I'exploitant et les différents
intervenants. Au cours de cette visite est établi conjointement un constat de 'ensemble des
désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend
'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de suivi de garantie et qui n’auraient
pas recu de traitement satisfaisant, ainsi que les défauts plus récents et non encore
consignés dans ce cahier. La visite de parfait achévement fait 'objet d’'un proces-verbal
établi par le maitre de I'ouvrage ou son représentant.

Ce procés-verbal est notifié au titulaire. En cas de réserves non levées, le titulaire est mis
en demeure de remédier aux défauts signalés dans un délai maximal déterminé, en général
non inférieur a quinze jours et non supérieur au nombre de jours séparant la mise en
demeure de la date de fin de garantie de période de garantie. A défaut, le délai garantie
sera prolongé d’autant, et les pénalités prévues a I'article 4.3.3 seront appliquées.

ARTICLE 13 — RESILIATION DU MARCHE

Le pouvoir adjudicateur peut prononcer la résiliation du marché conformément aux
dispositions prévues par les articles 41 a 46 du CCAG-MI.

ARTICLE 14 —- RESPONSABILITES ET ASSURANCES
14.1 - Préambule

D’une fagon générale, le titulaire assume, dés la signature du marché, les responsabilités
découlant des lois, reglements et normes en vigueur.

Le titulaire est responsable de tous dommages résultant de ses actes, de ses biens et des
personnes dont il est responsable, notamment de ses sous-traitants, que ces dommages
surviennent en cours d’exécution des travaux ou aprés I'achévement de ceux-ci.

14.2 - Assurances

Le titulaire s’engage a fournir :
- au plus tard a la date de début d’exécution des prestations, une attestation
d’'assurance de responsabilité civile de droit commun, valable dés le début de
I'exécution du marché jusqu’a la fin des garanties contractuelles.



il est bien précisé que I'attestation RC Entreprise que le titulaire s’engage a produire devra
étre délivrée spécifiquement au marché, émaner de sa Compagnie d'Assurances, et
mentionner au minimum :

- l'identité de la compagnie d'assurances ;

- les numéros, type et date d'effet du contrat ;

- la période de validité de la police;

- I'adresse d’installation du matériel le montant total de 'opération ;
- la nature du contrat « Dialogue Compétitif » ;

- les garanties accordées et leur montant ;

- les différentes franchises prévues ;

- la nature des activités garanties ;

- I'abrogation de la régle proportionnelle ;

- la mise a jour du paiement de la prime.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses
sous-traitants), le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire. Dans ce cas,
aucun réglement ne sera effectué par le maitre de I'ouvrage au titulaire tant qu'une telle
assurance complémentaire n’aura pas été souscrite et réglée par le titulaire.

Le titulaire s’engage :

- afournir périodiquement, et au moins au cours du 1er trimestre de chaque année du
marché, une attestation RC de droit commun ;

- a notifier au maitre de I'ouvrage toutes modifications affectant son / ses contrat(s)
d’assurances (nature et montants des garanties, assureurs, etc...) ainsi que tout fait
de nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties ;

- ajustifier, sur simple demande du maitre de I'ouvrage, et a tout moment du paiement
de ses primes d’assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants (y compris le
cas échéant celui correspondant a la souscription de I'assurance complémentaire
(visée ci-dessus en cas d’insuffisance de couverture).

Par ailleurs, Le titulaire est tenu, tous les 6 mois a compter de la notification du marché et
jusqu’a la fin de I'exécution des travaux, de transmettre au pouvoir adjudicateur les piéces
prévues aux articles D. 8222-5 ou D 8 2227-7 du Code du travail.

Le maitre de I'ouvrage pourra suspendre les reglements si ces différents justificatifs ne sont
pas produits.

La fourniture des justificatifs et 'engagement formel et écrit de se soumettre aux différentes
obligations imposées ci-avant, constituent un préalable au paiement du premier acompte
demandé.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre de I'ouvrage, sans indemnisation.
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ARTICLE 15 - UTILISATION DU RESULTAT DES ETUDES REALISEES DANS LE
CADRE DU MARCHE

15.1 - Droits du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage peut :

- reproduire, publier et utiliser les résultats (consistant en des documents
préparatoires, tels que plans, études préalables ou spécifications, pour la mise en
ceuvre des besoins auxquels ils répondent) et ce en mentionnant le titulaire;

- communiquer et faire évaluer par tout tiers a tout moment les résultats, notamment
les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute
nature provenant de I'exécution du marché ;

- pouvoir procéder aux opérations d'archivage public ;

- permettre a tout service au sein de la méme personne morale que l'acheteur de
pouvoir utiliser les résultats dans les mémes conditions et finalités d'utilisation

- transférer les droits sur les résultats a tout tiers bénéficiaire d'un transfert de
compétences de l'acheteur.

- assurer ou faire assurer par tout tiers I'évolution de tous résultats, en ce compris
réaliser ou faire réaliser par tout tiers, la maintenance (corrective, préventive,
adaptative et évolutive) des résultats consistant et des logiciels ;

15.2 - Droits du titulaire

Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord
préalable du maitre d’ouvrage. Le titulaire ne peut communiquer les résultats des
prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation du maitre d’ouvrage.

La publication des résultats par le titulaire doit recevoir l'accord préalable du maitre
d’ouvrage; sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que I'étude
a été financée par le maitre d’ouvrage.

15.3 - Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire

Le maitre d’ouvrage n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises
au point ou utilisées a I'occasion de I'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du
savoir-faire.

Le titulaire est tenu de communiquer au maitre d’'ouvrage, a la demande de ce dernier, les
connaissances acquises dans I'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non
a dépdt de brevet.

Le maitre d’ouvrage s'engage a considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme
confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans I'objet du marché.
Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées a l'occasion de
I'exécution du marché ne peuvent étre opposés au maitre d’ouvrage pour l'utilisation des
résultats des prestations.



15.4 - Garanties

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre toutes les revendications des tiers relatives a
I'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, a lI'occasion de
I'exécution des prestations et de I'utilisation de leurs résultats, notamment pour I'exercice du
droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché,
au montant hors TVA du marché.

De son cété, le maitre d’ouvrage garantit le titulaire contre les revendications des tiers
concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les
méthodes dont elle lui impose I'emploi.

Dés la premiére manifestation de la revendication d'un tiers contre le titulaire ou le maitre
d’ouvrage, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le
trouble et se préter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de
preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.

Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose a la résiliation du
marché en application des mesures prévues a l'article 13 du présent CCAP.

ARTICLE 16 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE ET DE DISCRETION

Le titulaire est tenu, ainsi que 'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-
traitants et de ses fournisseurs, titulaires, ou consultés, a une obligation de discrétion pour
tout ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il
a eu ou aura connaissance durant I'exécution du marché, dont la divulgation serait
préjudiciable a la sécurité ultérieure de I'ouvrage. A priori, et sauf instruction contraire
du maitre d’ouvrage, tous les documents et informations sont réputés confidentiels.
Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

- s’interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou
diffusion de documents a des tiers sans I'accord préalable du maitre d’ouvrage;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont
confiés, a I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché,
sans I'accord préalable du maitre d’ouvrage;

- ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que
celles spécifiées au présent marché ;

- prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et l'intégrité des
documents et informations traités pendant la durée du présent contrat, via
notamment I'emploi d’'armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des
locaux ;

- signaler au maitre d’ouvrage, dans les 24 heures suivant la constatation de
'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le
caractére secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéme
informatique);

- procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés
stockant les informations saisies, sauf instruction contraire du maitre d’ouvrage.

- remettre au maitre d’ouvrage une attestation de destruction desdits fichiers.

- le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait
utile pour constater le respect des obligations précitées.
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En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et
sanctions prévues aux articles 4 du présent CCAP, la responsabilité du titulaire pourra
également étre engagée sur la base des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal.

ARTICLE 17 - CLAUSE DE REEXAMEN

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou
dans son ampleur et modifiant de maniére significative les conditions d'exécution du
marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financieres, de
cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge,
totale ou partielle, des surcolts directement induits par cette circonstance sur la base de
justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

- des surcodts liés aux modifications d'exécution des prestations

- des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations
contradictoires pour permettre a l'acheteur d'évaluer les moyens supplémentaires
effectivement mis en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index
ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcolts pris en charge par l'acheteur peuvent faire I'objet d'une avance dans les
conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l'avenant conclu en
application du présent article.

ARTICLE 18 - PRECISIONS ET DEROGATIONS AU CCAG-MI

Par dérogation a I'article 1.2 du CCAG-MI, le présent CCAP n’établit pas la liste des articles
du CCAG-MI auxquels il est dérogé.

Fait & Theix (63122), le 10/07/2025



