MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.C.AP.)

Personne publique : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
2 rue de la Milétrie
CS 90577
86021 POITIERS CEDEX
Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres numéro : n°25S097 du 16/7/25

établi en application du Code de la Commande Publique (ordonnance n°2018-1074 du 26
novembre 2018 et décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018)

Réhabilitation des locaux de la station de transit du CHU de Poitiers.

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Marché a procédure adaptée en application des articles L 2123-1, L 2124-3 et R 2123-1
du code de la commande publique.
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Article 1. - Objet et durée du marché

1.1. Objet
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent les prestations
ci-dessous désignées :
Réhabilitation des locaux de la station de transit (déchetterie) du CHU de Poitiers comprenant :

- Le démantelement d’'un batiment modulaire, situé dans I'enceinte de la station de transit, sur le
site de la Milétrie.

- La pose (comprenant travaux de mise en service, cf. CCTP) d'un batiment modulaire
préfabriqué, en lieu et place du batiment démantelé, suivant les caractéristiques décrites au
CCTP.

Utilisation de ce batiment : locaux sociaux pour I'équipe (10 personnes) de la station de transit
comprenant : un bureau, une salle de pause, un vestiaire avec deux sanitaires PMR et deux blocs
de douche PMR.

ieu : site de la Milétrie du CHU de Poitiers.

Les dispositions techniques figurent au cahier de clauses techniques particulieres relatif au présent
marché.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites au CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au
maitre de 'ouvrage I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2. Décomposition du marché
1.2.1. Tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranche.
1.2.2. Lots

La procédure est composée de 2 lots définis comme suit :

Lot 1 : démantélement d’'un batiment modulaire.
Lot 2 : pose d’'un batiment modulaire préfabriqué.

1.2.3. Phases

Sans objet.

1.3.-Forme et durée du marché
1.3.1. Forme
La consultation donne lieu a un marché public.
1.3.2. Durée

Le marché est conclu pour une durée allant de sa date de notification jusqu’a I'exécution compléte des
travaux.

1.4. Intervenants
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1.4.1.Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par un représentant de la Direction des Constructions,
Patrimoine, et de la Transition Ecologique du CHU de Poitiers.

1.4.2.Maitrise d'occuvre

La maitrise d’ceuvre sera assurée par un représentant de la Direction des Constructions, Patrimoine, et
de la Transition Ecologique du CHU de Poitiers.

1.4.3.Contréle technigue

En fonction de la nature des travaux concernés, le maitre de l'ouvrage pourra étre assisté d'un
contréleur technique dont les coordonnées seront communiquées au titulaire avant I'exécution des
travaux.

1.4.4.Coordination Sécurité - Protection de la santé

Une coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles
s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

Les coordonnées du coordonnateur sont les suivantes :
Stéphane ROZE

2 0549 44 48 69

Mail : stephane.roze@chu-poitiers.fr

Le détail de ces missions est défini a I'article 5.3.2 du présent document.

Un plan de prévention adapté au chantier sera établi avant le démarrage des travaux avec M. Roze.

1.4.5.Coordination des systemes de sécurité incendie (C.S.S.l.)

Cette mission sera confiée a M. Sébastien SIROT, coordonnateur des systémes de sécurité incendie,
du CHU de Poitiers (& 05 49 44 38 75).

1.5. Sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter certaines parties de son marché, provoquant obligatoirement le
paiement direct du sous-traitant de premier rang pour les prestations supérieures a 600 € TTC.

Pour les sous-traitants a compter du second rang, une caution personnelle et solidaire ou une
délégation de paiement du titulaire sera requise pour donner lieu a paiement direct.

\ Les déclarations des sous-traitants devront parvenir a la maitrise d’'ouvrage et a la maitrise
/ 1\, dceuvre 3 semaines minimum avant I'intervention prévue, soit par RAR, soit par courrier
—  électronique, au gestionnaire du marché (maxime.leguillon@chu-poitiers.fr).

Une entreprise sous-traitante qui n’aura pas été agréée a l'intervention ne pourra en aucun cas
intervenir sur le chantier.

L’agrément se matérialise par la notification via la plateforme de dématérialisation « PLACE », de l'acte
de sous-traitance.

En cas d’intervention sur le chantier sans agrément, la Maitrise d’ceuvre et/ou le CSPS demandera a la
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société de quitter immédiatement le chantier.

Des sanctions pécuniaires pourront également étre appliquées tel que prévu au CCAP ainsi que par la
résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise titulaire du marché (Article 50.3.1 du CCAG
travaux).

De méme, une entreprise sous-traitante qui n’aura pas envoyé au CSPS (stephane.roze@chu-
poitiers.fr), son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, lorsque que celui-ci est exigé
par la loi, conformément a I'article L. 4532-9 du code du Travail, ne pourra en aucun cas intervenir sur
le chantier.

En cas de demande de piéces complémentaires au titulaire en vue de 'agrément d’un sous-traitant_ces
demandes seront faites par tout moyen permettant d’en constater la validité ; le délai de 21 jours pour
l'agrément d’un sous-traitant sera alors suspendu jusqu'a réception de I'ensemble des piéces
demandées.

En cas d’absence de réception de ces piéces dans un délai de 10 jours (calendaires) suivant la
demande, la demande d’agrément sera rejetée par courrier LRAR ou par voie dématérialisée.

Le dossier de demande d’agrément d’un sous-traitant devra étre impérativement composé de
I’ensemble des piéces listées ci-dessous :

O La DC 4 complétée et signée faisant apparaitre la mention relative a I'autoliquidation de la
TVA;

(J La DC 2: vy inscrire ou annexer notamment le descriptif des moyens techniques, humains et
financiers de I'entreprise sous-traitante.

(J La description détaillée des taches confiées au sous-traitant ainsi que les tétes de chapitre de la
DPGF auxquelles elles correspondent ;

(J Les documents a fournir concernant les habilitations au travail en présence d’amiante sont
énumeéreés a l'article 20.3 du présent CCAP ;

(0 L’attestation de vigilance URSSAF aussi appelée « attestation de fourniture des déclarations
sociales et paiement des cotisations et contributions sociales ».

(O L’attestation de régularité fiscale (imp6t) du sous-traitant.

O Les attestations relatives au paiement des cotisations aux caisses pour les congés payés,
le chbmage, les intempéries, ainsi qu’aux caisses retraite et prévoyance.

O L’extrait K-Bis.

O Les références des chantiers effectués par la société sous-traitante sur les 6 derniers
mois et plus ou moins de méme nature.

(J Les attestations d’assurances professionnelle et civile décennale valables pour I’année
en cours.

O L’organigramme des personnels affectés au chantier: fonctions de chacun et
gualifications et/ou habilitations avec identification précise du chef de chantier sur cet
organigramme.

O La copie des déclarations préalables a I’embauche de chacun des personnels
nommeément désignés dans cette liste ; En cas de changement dans cette liste, celle-ci devra
impérativement étre tenue a jour et remise au maitre d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre
avant intervention sur le chantier dudit personnel ; A défaut, celui-ci verra son acces au
chantier refusé ;

O LeRIB;

O Pour les personnels travaillants pour une société étrangére et mis a disposition d’une
entreprise frangaise, la copie de la déclaration de détachement remise a I'inspection du
travail, en remplacement de la déclaration préalable unique d’embauche que I'on exige pour
les salariés travaillant pour une société francaise ;
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(J La caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement de I’entrepreneur
principal au sous-traitant (a_compter du sous-traitant de 2°™ rang) pour paiement des
prestations exécutées par ce dernier.

Les sous-traitants de 3°™ rang et suivants ne sont pas souhaités.

En cas de réponse sous forme de groupement, 'ensemble des documents demandés ci-dessus sera
fourni par chacun des membres du groupement.

L’utilisation du formulaire DC4 est préconisée en cas de demande d’agrément d’un sous-traitant et de
ses conditions de paiement.
Ce formulaire est disponible a I'adresse suivante :

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Aprés agrément par le maitre d’ouvrage, une visite d’'inspection commune sera réalisée avec le sous-
traitant avant toute intervention.

Cas de la sous-traitance étrangeére :

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R2193-1 du code de la commande publique, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant
pour objet .........cccccoeiiiiiinnen

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la
sous-traitance et les articles L2193-1 a L2193-14 et R2193-1 a R2193-21 du code de la
commande publique

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
I'article 12.3 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

1.6.Locatier

La prestation confiée a un locatier consiste en de la mise a disposition de matériel et du moyen humain
nécessaire a l'utilisation de ce matériel, a la journée. Cela s’apparente a du travail en régie. Le titulaire
conserve l'organisation et la gestion du chantier, il fournit les matériaux et fournitures nécessaires a
I'exécution de la prestation. Il paye le locatier directement.

Cependant, afin de garantir au maitre d’ouvrage la sécurité du chantier, le respect de la réglementation
et notamment en cas de contréle de l'inspection du travail et de conserver un droit de regard sur le
recours au locatier par le titulaire du marché, celui-ci doit fournir les éléments suivants :

- Contrat de location du matériel avec chauffeur avant toute intervention sur le chantier (celui-
ci prévoit l'identité du personnel, ses qualifications le cas échéant, le colt a la journée de
location, etc.)

- L’organigramme du titulaire mentionnant les personnels qui sont dédiés au chantier du maitre
d’ouvrage en intégrant I'identification du personnel loué ;

- L’attestation d’assurance couvrant les risques professionnels intégrant le recours a la location
de matériel avec chauffeur ;

Enfin, le recours a un locatier nécessitera un ajout au PPSPS afin que le personnel loué ait bien
connaissance des conditions de sécurité sur le chantier, au méme titre qu'un agent de la société
titulaire.
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Pour le CHU de Poitiers, le personnel mis a disposition devra impérativement participer a une visite
d’inspection commune auprés du CSPS du CHU. Le recours au locatier nécessite un ajout au PPSPS.

Les dossiers de demande d’agrément de locatier doivent parvenir au plus tard 10 jours avant la date
prévue pour l'intervention sur le site. Comme pour la sous-traitance, ces demandes et piéces devront
étre transmises au maitre d’'ouvrage pour analyse et traitement (+ copie CSPS pour le CHU Poitiers).

A défaut de validation de la prestation du locatier, le personnel mis a disposition ne pourra en
aucun cas intervenir sur le site.

1.7. Ordres de service

Par dérogation a l'article 3.8 du CCAG travaux, il est précisé que tous les ordres de services émis par
le maitre d'ceuvre relatifs a un engagement financier du maitre de l'ouvrage, a la date de
commencement des travaux et aux délais d'exécution partiels et globaux des travaux, aux
modifications du programme initial entrainant la notification de nouveaux prix ou a des décisions de la
maitrise d’ouvrage doivent étre datés, numérotés et notifiés par le maitre de l'ouvrage ou son
représentant.

Pour tous les autres cas, les Ordres de Service (O.S.) seront écrits, datés, numérotés et notifiés par le
Maitre d’ceuvre.

Le titulaire en accuse réception datée.

1.8. Marché néqgocié de prestation similaire

Conformément a l'article R2122-7 du code de la commande publique, un marché négocié sans
publicité ni mise en concurrence pourra étre passé avec le titulaire du marché, dans les trois années
suivant la notification du marché initial, pour des travaux similaires.

Article 2. Documents contractuels

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-travaux, le marché est constitué par les documents contractuels
enumerés ci-dessous, ils prévalent dans 'ordre de priorité suivant :

A - Piéces particuliéres
1) L'acte d'Engagement, la Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.) et ses
annexes par lot: les actes spéciaux de sous-traitance, pour 'ensemble de ces documents
dans leur version résultant des dernieres modifications opérées par voie d’avenants et dont
les exemplaires conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi ;

2) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) commun a tous les lots
et ses annexes, dont I'exemplaire conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul
foi ;

3) Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi, assorti des Annexes
au CCTP (Planning prévisionnel d’exécution, piéces graphiques,...) ;

4) Le Cahier des Exigences Techniques Standards (C.E.T.S.) version 7.0 ;

5) Le Cahier des Clauses Générales d’Intervention (CCGl), dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

6) Le Plan de Prévention du CHU de Poitiers dressé en application du décret n° 92 158 du
20/02/1992, qui sera adapté au chantier concerné avant le démarrage des travaux ou PGC ;

7) L’autorisation de travaux ou l'arrété de permis de construire et les documents annexes ;

8) Le compte rendu et documents remis dans le cadre des négociations, le cas échéant ;
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9) Le mémoire technique et méthodologique de chaque titulaire.
Nota :

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ne sera considérée comme document contractuel
que pour la détermination des prix unitaires servant au réglement des situations mensuelles
d'acomptes et de travaux supplémentaires régulierement commandés par le maitre de I'ouvrage. Ce
document ne pourra donc servir a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités
ou sur la nature d'ouvrages et de fournitures a exécuter par I'attributaire de chaque marché .

- En cas de discordance constatée entre les Cahiers des clauses techniques particuliéres et les pieces
graphiques, les dispositions écrites prennent le pas sur les indications contenues dans les piéces
graphiques.

B - Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel
qu'il est défini a l'article 9 du présent CCAP.

o Le CCAG (Arrété du 30/03/2021) applicable aux marchés publics de travaux,

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

e Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) ;

e Les normes frangaises et européennes en vigueur.

Pour ce qui est de toutes les piéces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire
étant censé les connaitre.

Le titulaire s’engage a respecter I’ensemble des contraintes et obligations inhérentes a
'application des normes et réglementations en vigueur dans le domaine visé par le présent
marché.

Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées sur les documents annexés
a Pacte d’engagement et contradictoires avec les documents contractuels (CCAP/CCTP et
CCAG-Travaux) ne s’appliqueront pas au présent marché.

Article 3. Délais de livraison et d’exécution

3.1. Délais d'exécution

Le délai d'exécution est de 2 mois a compter de la date de notification du présent marché.

Si P’entreprise retenue a proposé dans son mémoire technique un délai inférieur, le délai
contractuel d’exécution sera ramené a ce délai proposé.

Ce délai comprend :
- la période de préparation de 4 semaines,
- L’approvisionnement
- 'exécution de tous les travaux
- les congés annuels des entreprises,
- Les essais
- les opérations préalables a la réception,
- le repliement des installations de chantier,
- les arréts de chantier décidés par le Coordonnateur S.P.S en cas de faute du Titulaire ou de
ses sous-traitants,
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- le nettoyage des ouvrages avant réception.
Le titulaire devra mettre tout en ceuvre pour respecter les délais prévus, y compris si cela implique des
conditions inhabituelles (augmentation d’effectif et/ou de moyens techniques, heures supplémentaires,
travail posté, etc.), sans augmentation de prix.

Le non-respect de ce délai, éventuellement prolongé suivant les régles du CCAG-travaux, entrainera la
mise en ceuvre des pénalités de retard.

3.1.1.Calendrier prévisionnel d'exécution

Sans objet.
3.1.2.Calendrier détaillé d'exécution

Ce calendrier précise 'ensemble des délais partiels d’exécution qui composent le délai global.

Chaque calendrier d’exécution ultérieur se substituera au précédent.

Le calendrier détaillé initial, ainsi que les modifications successives apportées a ce dernier, seront
notifiés par voie d’'OS émis par le maitre d’ceuvre a I'attention de 'ensemble des titulaires.

Ce calendrier fera foi pour le décompte des pénalités de retard visées a I’article 15 du CCAP.

Article 4. Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux et produits

4.1.Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de I'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d’autres états membres de I'Union Européenne, qu’il estime équivalents et qui sont
attestés par des organismes accrédités. Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre de
'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme frangaise ou la
marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits.

En complément a l'article 23 du CCAG travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a
faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre d’ceuvre et au maitre de I'ouvrage
avec tous les documents justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

4.2.Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
les marchés. Par dérogation aux articles 24.6 et 24.7 du C.C.AG, ils seront a la charge de
I'entrepreneur, quels que soient les résultats des essais et vérifications effectués.
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4.3.Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

Article 5. préparation, coordination et exécution des travaux

5.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG travaux, il est fixé une période de préparation de 4 semaines.

Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution. Il est procédé, au cours de cette
période, aux opérations suivantes :
Par les soins du maitre d’ceuvre :

o élaboration, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d'exécution ;

Par les soins de I’entrepreneur :

e FEtablissement par I'entrepreneur sous la coordination du maitre d’ceuvre et présentation au visa
du maitre d’ceuvre du calendrier d'établissement des documents d'exécution, dans le délai de 8
jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

o Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d'exécution,

o Etablissement, mise au point et présentation, par le titulaire du marché, au visa de la maitrise
d’ceuvre du Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) dans le délai de 15
jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

o FEtablissement d'un Plan de prévention aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-
traitant).

5.2.Etudes d'exécution des ouvrages

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre et du
Coordonnateur SSI avant toute intervention.

Ceux-ci doivent les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
aprés leur date de réception.

5.3. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

5.3.1. Dispositions générales

Outre l'application de larticle 31 du CCAG travaux, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :
- Le titulaire pourra travailler le samedi ou de nuit.
- Les déblais et excédents ne pourront en aucun cas rester stockés en dehors des zones de
chantier.
- La circulation en dehors des zones de chantier est interdite. Les accés au chantier sont définis
par le chargé d’affaires de la Direction Constructions Patrimoine & Transition Ecologique pour le
CHU de Paoitiers.

5.3.2. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

Outre les dispositions de I'article 31-4 du CCAG travaux le titulaire tiendra compte des compléments ci-
apres :
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A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et
la charge de le remettre en place immeédiatement.

L’entrepreneur est tenu de respecter ou de faire respecter la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991
relative aux principes généraux de prévention.

B - Autorité du coordonnateur SPS (si présent sur ce marché)

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.),
le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS (si présent sur ce marché)

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire
Le titulaire devra fournir, directement au coordonnateur SPS et au maitre d’ceuvre :
Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a
sa disposition leurs contrats ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

La copie :
» Des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies dans le document visé a l'article 1 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

» De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

» De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.
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A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

Il est précisé qu’un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur le chantier que si ce sous-traitant

a adressé au CSPS, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé.

5.3.3.Mesures concernant les locaux

L’entrepreneur doit assurer toutes les protections de I'existant (sols, murs, mobilier, matériel) au moyen
de baches et effectuer éventuellement des manutentions.

Il sera redevable de toutes les dégradations faites aux installations existantes.

L’entrepreneur doit tenir son chantier en état de propreté permanent en évacuant les gravats au fur et
a mesure des travaux.

5.3.4.Dispositions relatives a I’hygiéne

Le titulaire est tenu de respecter les dispositions d’hygiéne et de protection contre le bruit qui lui seront
consignées par le conducteur de travaux ou le coordonnateur S.P.S. Ces dispositions sont essentielles
pour la sécurité des patients dans un établissement de santé en activité. Elles pourront étre, le cas
échéant, définies dans la fiche d’évaluation des risques aspergillaires établie par le service de I'hygiéne
du maitre d’ouvrage.

5.3.5.Dispositions relatives au personnel

Le personnel pouvant étre en contact avec des patients hospitalisés doit avoir une tenue propre et
correcte.

Chaque personnel présent sur le chantier devra pouvoir justifier de son identité et de son appartenance
a I'entreprise qui 'emploi.

5.3.6.Mise a disposition de locaux du CHU

Sans objet.

5.3.7. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34-1 du CCAG travaux, si a l'occasion de travaux, des contributions ou
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers
ou des circulations d’engins exceptionnels, la charge incombera au titulaire du lot concerné.

Article 6. Contréle et réception des travaux

6.1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont a la charge de l'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 38 alinéa 2 du CCAG travaux, si le maitre d'ouvrage prescrit pour les
ouvrages d'autres essais ou controles, ils sont a la charge du maitre de I'ouvrage si celui-ci ne peut
apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de I'ouvrage ; dans le cas contraire, ces
essais et contrdles sont pris en charge par I'entrepreneur.
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Le cas échéant, I'entrepreneur devra accepter les recommandations et injonctions du Contrbleur
technique dans le cadre de son marché. En particulier, il accepte de soumettre toutes ses études,
plans, notes de calcul, procés-verbaux d’essais, avis techniques, etc...a 'examen du contrbleur
technique ainsi que, lors des opérations préalables a la réception, de fournir tous les essais COPREC
n°1 et COPREC n°2. Il accepte également de soumettre tous ses matériaux et matériels au contréleur
technique pour vérifier la conformité aux reglements de sécurité (incendie notamment).

6.2. Réception

6-2.1. Réception des ouvrages

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG Travaux a I'exception de la date
d’achévement des travaux qui est fixée par le calendrier d’exécution des travaux par dérogation a
l'article 41.1 du CCAG travaux.

6-2.2. Réceptions patrtielles

Les stipulations de l'article 42 du C.C.A.G.-Travaux sont applicables a I'exception de la dérogation
mentionnée ci-avant article 6.2.1.

6.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations de I'article 43 du CCAG sont seules applicables. Un état des lieux contradictoire sera
établi avant la prise de possession des ouvrages et a la remise du I'ouvrage au titulaire. Cet état des
lieux sera notifié au titulaire par voie d’OS.

Par dérogation a l'article 43.3 du CCAG, le titulaire conservera la garde des ouvrages ou partie
d’ouvrage pendant toute la durée ou ils sont mis a la disposition du maitre de I'ouvrage. En revanche,
celui-ci ne sera pas responsable des conséquences et malfagon qui ne luis sont pas imputables.

6.4. Documents fournis aprés exécution

Par dérogation aux dispositions de I'article 40.1 du CCAG travaux, le titulaire remet au maitre d’oeuvre
le dossier des ouvrages exécutés (DOE) dans le délai précisé par le maitre d’ceuvre au sein du procés-
verbal des opérations préalables a la réception (OPR) ; ou au plus tard un mois aprés la date de fin
desdites opérations (OPR).

A défaut, ils feront I'objet de réserves a la réception et la pénalité prévue a l'article 15.5 du présent
CCAP sera appliquée.

Le titulaire remet au maitre d'oeuvre 3 exemplaires dont 2 sous format papier et 1 exemplaire
reproductible sur CD, DVD ROM ou support USB avec plans au format IFC récupérable sous
ALLPLAN, avec le zéro absolu en coordonnées et un format PDF, accompagnés d'une liste de
remises des documents y mentionnant la désignation des plans, leur numéro et leur indice.

L'ensemble des autres documents précités seront présentés sous pochette transparente a l'intérieur
d'un classeur.

Ces documents serviront au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).

Outre les dispositions de l'article 40.1, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) contiendra :
- les documentations et notices relatives au matériel, les plans de récolement conformes a la
charte graphique du CHU de Poitiers,
- les Documents « maintenance » (en couleur)
- Les Documents techniques (en couleur)
- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4
- ainsi que tous les documents spécifiques préconisés dans chaque CCTP.

Tous les documents seront rédigés en langue francaise.
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Article 7. Garantie et assurances

7.1. Délai de garantie

Il sera fait application de l'article 44.1 du CCAG-Travaux

7.2. Assurances

7.2.1 Assurance du titulaire :

Outre les dispositions de I'article 8 du CCAG travaux, les stipulations suivantes s’appliquent :

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent justifier qu'ils sont titulaires :

e d'une assurance garantissant les tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux :

- pendant la durée des travaux : du fait des travaux ou du fait de son personnel en activité de
travail ou du matériel qu’il utilise.

- aprés réception des travaux du fait d’'un événement engageant la responsabilité décennale
ou biennale jusqu’a la prescription de la responsabilité décennale.

e d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue
de la garantie.

o d’une assurance professionnelle de base garantissant les risques professionnels relatifs aux
travaux prévus au marché.

Les montants des garanties doivent étre compatibles avec I'importance et la consistance de I'ouvrage
et des risques encourus.

Pour justifier de ces garanties, par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG travaux, les titulaires doivent
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions
de garantie. lls doivent adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier trimestre
de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage,
les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs
sous-traitants.

En cas de couverture insuffisante, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part de
I'entrepreneur la souscription d'une assurance complémentaire.

Il appartient a I'entrepreneur de souscrire les montants de garantie a hauteur des responsabilités qu’il
considére encourir.

7.2.2 Assurance du maitre d’ouvrage :

Le maitre d’'ouvrage ne contractera pas d’assurance de type « Tous risques chantiers », « Dommages-
ouvrages », « Responsabilité civile » ou un « Contrat collectif de responsabilité décennale » (CCRD). »
Le maitre d’ouvrage prendra a sa charge les risques liés a cette absence d’assurance.

Article 8. Retenue de garantie

Il n’est pas prévu de retenue de garantie.

Article 9. Modalités de détermination des prix

9.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire, ainsi qu’a ses cotraitants
et sous-traitants éventuels.
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9.2. Contenu des prix

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux (dépenses...).

Outre les dépenses prévues a l'article 9.1 du CCAG travaux ainsi que celles du CCTP, les prix de
chaque marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte des sujétions suivantes :

0 des frais d’établissement des devis, en réponse aux demandes de modifications formulées par le
maitre d’ceuvre, des factures ou mémoires,

[ la coordination des différents intervenants du titulaire sur le chantier ainsi que les éventuelles
réunions de chantier, réception des ouvrages, levée des réserves, etc.

[0 des frais liés au transport pour livraison sur le chantier des matériaux et fournitures, le
déchargement et toutes manutentions pour approvisionnements,

71 les frais de location, d'amortissement du matériel et de Il'outilage nécessaire a l'exécution des
ouvrages,

[0 les frais inhérents aux travaux pour quelque hauteur que ce soit, dans les locaux insalubres, ou
encore a la lumiére artificielle,

71 les frais liés a la dépose et a la repose de matériels divers y compris frais de remplacement en cas
de détérioration ou de perte ;

[0 des exigences techniques du contrdleur technique, du coordonnateur en matiére de sécurité et de
santé,

71 des dépenses liées a la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS), y compris la fourniture et la
mise en ceuvre des dispositifs de sécurité sur le chantier, dont la mise en sécurité par balisages et
signalisations des zones de travaux, de la notification du marché a la fin du délai de garantie de
parfait achévement,

[ les frais de protection des ouvrages, de lisolement de la zone d’intervention et tous les frais
découlant de I'application du CCAG Travaux et du Programme,

O les frais d'études pour les adaptations éventuelles pendant la phase d'exécution des travaux, qui ne
résulteraient pas de modifications demandées par le Maitre d’Ouvrage,

[ des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, 'évacuation et I'élimination des
déchets et résidus de matériaux mis en ceuvre conformément a la Iégislation en vigueur,
les frais pour défaillance éventuelle des cotraitants ou sous-traitants,
les frais d'établissement des documents, notes de calcul et plans et Dossiers d’ouvrages exécutés
(DOE),

71 les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers travaillant
sur le chantier et de plus précisément, celles résultant des réglements du ministére du travail et les
recommandations de I'OPPBTP, I'INRS et toutes les informations sécurité éventuelles des
fabricants des équipements et matériaux (fiche de données et de sécurité, notice d’utilisation, etc.),

[J toutes mesures a prendre pour la sauvegarde, la bonne conservation ou la remise en état des
ouvrages et des lieux,

71 les frais d'installation et d'organisation du chantier, y compris leurs adaptations, la mise en place de
protection contre les poussiéres, etc.

[ les frais liés au repliement des installations,

[ les frais liés aux éventuels essais,

O les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels existants sur l'installation et
détériorés par I'entreprise,

[ les frais et imp0ts de toutes natures frappant de quelque fagon que ce soit les salariés, le matériel,
les ingrédients, etc. ou les ouvrages ou parties d'ouvrages,

1 les frais et sujétions découlant :

- des exigences techniques de l'application de la réglementation en matiére de sécurité,
appréciation des risques, etc...,
- de la vérification réglementaire des installations techniques, matériels électriques, etc.,
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[0 les mesures et dispositions nécessitant ou non des travaux, demandés pour mise en conformité par
la CRAM, Tlinspection du travail ou la médecine du travail (y compris la prise en compte des
dispositions ou réclamations des instances locales),

les frais d’assistance des périodes de garantie (incluant les essais de garanties),

les frais de pieces de rechanges pendant la période de garantie,

les frais de cautions bancaires éventuelles,

les frais de brevet liés a I'emploi des matériaux et matériels prévus par le Titulaire,

les frais d'assurance et de garanties conformément au CCAP,

la marge bénéficiaire du Titulaire,

N I

de toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s’exécutent les travaux,

[1 des travaux qui doivent avoir lieu dans un service en activité, les sujétions d'exécution liées a cette
contrainte seront considérées comme étant incluses dans les prix, de ce fait, I'entrepreneur ne
pourra faire valoir une majoration des prix pour temps improductifs. Le titulaire est réputé connaitre
ou avoir reconnu I'ensemble des installations en place et en fonctionnement.

Les sujétions inhérentes au type de travaux faisant I'objet du présent marché, prévues au CCTP.

Les frais de fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que
ne figurant pas dans les piéces contractuelles, s’avéreraient nécessaires a I'exécution des ouvrages
dans les régles de l'art.

En dehors des facilités dont bénéficiera chaque entreprise pour l'installation de ses chantiers, suivant
I'article ci-apres, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

Le marché est rémunéré par un prix global et forfaitaire.

9.3. Prix de réglement

Les prix sont fermes et actualisables si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a laquelle le
titulaire a établi son offre et la date de commencement des travaux, suivant les modalités fixées ci-
apres.

9-3-1. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise des
offres, ce mois étant appelé « mois zéro ».

9.3.2. Choix des index de référence

L’'index de référence choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des travaux faisant
I'objet du présent marché se trouve sur le site du Moniteur Travaux Publics accessible sur le lien
suivant : http://www.lemoniteur.fr/indices-prix et est le suivant : BT 01 tous corps d’état.

Si I'entreprise ne dispose pas d’'un abonnement les données pourront lui étre communiquées sur
simple demande par la Direction Constructions Patrimoine & Transition Ecologique.

9.3.3. Modalités d’actualisation des prix

L’actualisation est effectuée par application d'un coefficient donné par la formule:

Cn=1(d-3)/1(0)

dans laquelle I(o) et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par
l'index de référence | du marché, sous réserve que le mois (d) de début du délai contractuel
d'exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

P=P0xCn
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P = prix actualisé
PO = prix de base valeur initiale

Le coefficient obtenu sera arrondi au milliéme supérieur, conformément a larticle 10.5 du CCAG-
Travaux.

9.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

Article 10. Avance

Sauf renoncement du titulaire dans l'acte d'engagement, une avance sera versée conformément a
l'article B10.1 du CCAG.

Son montant est fixé, en application des articles L2191-2 et R2191-2 et suivants du code de la
commande publique, a 5 % du montant initial TTC si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou
égale a 12 mois.

Le paiement de l'avance intervient, sans formalité, dans le délai global de paiement fixé au présent
document, décompté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement du marché.

Dans le cas ou le montant prévisionnel des sommes a payer directement a un sous-traitant dépasse le
seuil fixé a l'article R2191-3 du code de la commande publique, une avance peut lui étre versée dans
les conditions applicables au titulaire (constitution d’'une garantie, etc.). Le titulaire transmet
immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par le sous-traitant.

Article 11. Remboursement de I’avance

Par dérogation aux articles R2191-11 et R2191-12, le remboursement de I'avance est effectué en une
seule fois, dés que 'avancement des prestations exécutées au titre du marché concerné aura atteint la
limite de 65%.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Article 12. Paiement - établissement de la facture

12.1. Mode de réglement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 50 jours maximum
selon les dispositions de I'article R2192-11 du code de la commande publique.
Le reglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d’'un virement.

Le délai global de paiement se décompte :

- la date de réception du projet de décompte par le maitre d’ceuvre si les travaux objet de la
demande de paiement sont exécutés.

- la date de réalisation des travaux objet de la demande de paiement si cette derniére parvient au
maitre d’ceuvre avant 'exécution totale de ceux-Ci

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général
par le titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par la maitrise
d’ouvrage.

12.2. Présentation des demandes de paiement

La facture afférente au marché est établie en un original portant, outre les mentions légales, les
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indications suivantes :
- les noms, n° Siret et adresse du créancier ;
- le numéro et la date du marché,
- le numéro du lot;
- les travaux exécutés ;
- la date d’intervention ;
- le montant hors T.V.A. des travaux exécutés ;
- le taux etle montant de la T.V.A. et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total TTC des travaux exécutés.

Pour le CHU de Poitiers, une « pré-facture » (correspondant a un projet de facturation) devra
systématiquement étre transmise préalablement au dépét de la facture (acompte ou facture
simple), pour tout bon de commande ou marché notifié.

- Cette pré-facture reprenant les éléments facturables sera envoyée, sous format papier en un
exemplaire ou par mail a 'adresse suivante : prefacture-DCP@chu-poitiers.fr .

- La validation de cette pré-facture sera faite par mail. (Correction de 'avancement des
prestations, des prix unitaires erronés le cas échéant, etc.).

Cette pré-facture permettra, aprés prise en compte des modifications apportées s'il y a lieu, de déposer
une facture conforme (avec les piéces justificatives) limitant les rejets et suspensions de paiement
sous forme dématérialisée sur la plateforme CHORUS (cf. Annexes Dépét CHORUS - DCP).

Pour transmettre vos factures au CHU, le code service : FAC_CDE_NON_DEMAT devra étre
renseigné ainsi que le numéro SIRET du débiteur : CHU 200 055 358 00010.

L’envoi des factures par courriel ne sera pas accepté.

Lorsque le titulaire du marché est groupé conjointement avec un tiers mandataire pour
I’établissement de la facturation, la facture établie au nom du mandataire doit mentionner dans
son en-téte le nom du mandant avec une formule « facture établie au nom et pour le compte du

12.3. Paiement des sous-traitants et cotraitants

- Modalités de paiement direct :

Le paiement des sous-traitants bénéficiant du paiement direct s’effectue selon les dispositions
des articles L2193-11 a L2193-13 et R2193-10 a R2193-16 du code de la commande publique.

Il est cependant précisé que le titulaire du marché principal joint au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et distingue le montant HT a régler au sous-traitant, de la TVA a régler au titulaire.

Dans le cas d'un groupement, ses membres étant payés de maniére individualisée, les décomptes sont
décomposeés en autant de parties qu'’il y a de membres a payer séparément, a concurrence du montant
dd a chacun. La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la
somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs, compte tenu des modalités de répartition
des paiements prévus dans le marché.
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Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe au projet de décompte, signé par celui des entrepreneurs
du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de
l'ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou
actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance et distingue le montant HT a régler au
sous-traitant, de la TVA a régler au titulaire.

- pour le sous-traitant indirect :

Conformément aux dispositions de l'article 3.6.2.2 du CCAG travaux, un sous-traitant ne peut sous-
traiter 'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’a la condition d’avoir obtenu du
CHU de Poitiers I'acceptation de ce sous-traitant indirect.

L’acceptation du sous-traitant indirect n’interviendra que si le sous-traitant direct transmet au titulaire
du marché principal une déclaration comportant 'ensemble des informations exigées a I'article R2193-
1.

En outre, I'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut débuter avant que le CHU de
Poitiers ait accusé réception auprés du titulaire du marché principal d’'une copie de la caution
personnelle et solidaire mentionnée a I'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et 'article
L2193-14 du code de la commande publique, ou avant la signature par le CHU de Poitiers de I'acte par
lequel le sous-traitant direct donne délégation au CHU de Poitiers pour paiement du sous-traitant
indirect a concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

12.4. Modalités de réglement

- paiements mensuels :

Les comptes sont réglés mensuellement. Les acomptes seront cumulatifs et établis d'aprés les prix
unitaires de la décomposition du prix global et forfaitaire.

Le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre. Cette demande de paiement
établit le montant total des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre du fait de I'exécution du
marché depuis son début.

Le projet de décompte ainsi établi comprend I'ensemble des mentions visées par les articles 12.1.2 au
12.1.5 du CCAG travaux.

Un modéle de projet de décompte mensuel pourra étre communiqué par le représentant du maitre
d’ouvrage au titulaire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire joint uniquement au
projet de décompte mensuel :

- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire ou une
attestation établie par ses soins certifiant le montant a régler a chacun des sous-traitants
payes directement

En application de larticle 12.2.1 du CCAG travaux, le maitre d’ceuvre contrdle, accepte ou rectifie le
projet de décompte ainsi établi par le titulaire. Ce dernier dispose d’'un délai de 7 jours a compter de la
date de réception de la demande de paiement émanant du titulaire pour effectuer son controle et
transmettre le montant de 'acompte mensuel au maitre d’ouvrage.

Les acomptes seront réglés a 100 % des sommes non contestées a partir des décomptes mensuels
établis comme indiqué ci-avant. Il est bien précisé, conformément a I'article 12.2.3 du C.C.A.G., que les
montants figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les
parties contractantes.

Par dérogation a larticle 12.2.2, le maitre d’ceuvre ne notifiera pas au titulaire I'état des sommes
admises. En revanche, conformément a l'article 12.2 du présent document, une préfacture permettra
au titulaire de connaitre le montant des sommes validé par la personne publique.
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- Paiement final :

Ce dernier intervient selon les modalités fixées par les articles 12.3 et 12.4 du CCAG travaux.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG travaux, le délai de dix jours laissé au maitre d’ouvrage pour
notifier le décompte général au titulaire est porté a trente jours. Si, dans ce délai de trente jours, le
représentant du maitre d’'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte
général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.

Le paiement s’effectuera suivant les régles de la comptabilité publique selon la réglementation en
vigueur.

Pour le GHT de la Vienne le payeur est le Trésorier Principal des Hopitaux de Poitiers.

Le titulaire pourra donner sa créance en nantissement dans les conditions prévues aux articles R2191-
45 et suivants du code de la commande publique.

Le fonctionnaire habilité a fournir les renseignements sur le nantissement des marchés est la Directrice
Générale du CHU de Poitiers.

12.5. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire. Ces derniers sont calculés conformément a
la réglementation en vigueur.

Article 13. Dispositions applicables en cas de titulaire étranger

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs frangais sont seuls
compétents.

La monnaie de comptes du marché est I'euro(s). Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en cas de
variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en francais.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en

France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique un
numeéro d'identification fiscal.

\ Article 14. Primes d’avance

Aucune prime d’avance ne sera accordée.

| Article 15. Pénalités

15.1. Dispositions générales

En préalable, et par dérogation aux dispositions de l'article 19.2.1 du CCAG travaux, le titulaire ne sera
pas exonéré des pénalités inférieures a 1 000 € calculées selon les dispositions des articles ci-aprés.

Toutes les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable.
Chaque jour commencé sera considéré comme dd.

Toutes les pénalités sont cumulables

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

Des pénalités provisoires, calculées selon les modalités applicables aux pénalités indiquées ci-aprés
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(articles 15.2 a 15.8 du présent document), seront déduites des acomptes mensuels du lot concerné
dés constatation du retard ou du manquement par le Maitre d’ceuvre. En cas de constatation de la
résorption totale ou partielle des retards ou des manquements par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre
d’ouvrage, les pénalités provisoires pourront étre levées en cours de chantier et les sommes déduites
sur les situations mensuelles seront alors réglées sur la situation du mois suivant I'accord donné par le
maitre d’ouvrage (matérialisé par un certificat de I'ordonnateur) pour la levée des pénalités
concernées.

Les pénalités définitives seront déduites du décompte général, le cas échéant.

15.2.Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du C.C.A.G., au cas ou les travaux ne seraient pas terminés dans les
délais fixés, et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle de fin des
travaux et de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution fixée a l'article 3.1 du présent CCAP,
il pourra étre appliqué au titulaire concerné une pénalité de 1/300e du montant hors taxes de
I'ensemble du marché (Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du
marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir
des prix initiaux du marché hors TVA), par jour calendaire (y compris samedi, dimanche et jours fériés
ou chémés).

Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire pourra excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée.

Les pénalités provisoires seront déduites des acomptes mensuels dés constatation du retard par le
Maitre d’ceuvre. Ces pénalités provisoires pourront étre levées si la fin du délai global d'exécution fixé
au calendrier détaillé, a été respectee.

En outre, en cas de constatation de la résorption totale ou partielle des retards par le Maitre d’ceuvre
ou le Maitre d’ouvrage, les pénalités provisoires pourront étre levées en cours de chantier.

Dans le cas ou I'entrepreneur serait empéché d'intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il

devra le faire connaitre au maitre d’ceuvre et au responsable du marché dans les 48 heures suivant le
début de son empéchement afin que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles.

15.3.Absences aux réunions

Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et a I'heure fixés par le
maitre d’ceuvre.

Dés notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de
se faire valablement représenter par une personne compétente et qui suit le dossier, capable de
prendre des décisions et d'engager I'entreprise.

La présence de I'entrepreneur convoqué aux réunions de chantier étant indispensable a la coordination
que requiert la bonne marche des travaux, I'absence de I'entrepreneur ou sa représentation par des
personnes insuffisamment qualifiées entrainent la responsabilité de I'entrepreneur défaillant.

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion
provoquée par la maitrise d'ceuvre ou le coordonnateur SPS, une pénalité de 150 € pourra étre
appliquée a l'entrepreneur diment convoqué par courrier, télécopie, mail ou par le biais du compte
rendu de chantier, absent ou non valablement excusé.

Une pénalité égale a la moitié de cette somme pourra étre appliquée en cas de retard de plus d'un
quart d'heure.

La pénalité sera portée a 300 € aprés deux absences.

Sera considéré comme absent I'entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.
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15.4.Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions de chantier ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sans mise en demeure, sur simple constatation des
infractions.
Elles seront déduites des demandes de paiement.

a) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale

du chantier : 150 € HT.
b) Dépbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 300 € HT.

15.5. Pénalités pour retard de remise des documents fournis lors ou aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par I'entrepreneur lors de
I'exécution des travaux ou aprés exécution de ces derniers, conformément a l'article 6.4 du présent
document et a l'article 19.3 du CCAG, une retenue égale a:

> 3% du montant total du marché (montant initial tel que modifié par avenant, le cas échéant),
sera opérée, sur les sommes dues a 'entrepreneur.

Cette pénalité sera libérée apreés validation sans réserve des documents par le maitre d’ceuvre et
le maitre d’ouvrage.

En pareil cas, la retenue sera libérée et réglée lors de la situation d’acompte suivante.
A défaut ou en cas de fourniture incompléte des documents ou dans le cas ou ceux-ci seraient erronés

et non corrigés par le titulaire, la pénalité provisoire deviendrait une pénalité définitive aprés mise
en demeure du titulaire restée sans effet conformément a ’article 19.3 du CCAG.

15.6.Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Stipulations conformes au CCAG travaux.

15.7.Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations au terme du délai de la période de préparation
(voir article 5.1 du présent CCAP), le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation
a l'article 52.1 du CCAG, une retenue journaliere fixée a 150 €. Chaque jour de retard commencé sera
considéré comme dd.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité définitive, si lI'une des deux conditions

suivantes est remplie :

- Le titulaire n'a pas achevé l'ensemble de ses obligations au terme du délai de la période de
préparation entrainant entre autres, un retard sur le démarrage de chantier.

- Le titulaire, bien qu'ayant rattrapé son retard au terme du délai de préparation, a provoqué des
retards dans le déroulement des obligations générales.

15.8. Autres pénalités diverses

Des pénalités sont automatiquement appliquées dans les cas suivants :

& Retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus
Par jour calendaire : 100 €. Chaque jour de non-respect commencé sera considéré comme da.

& Pénalités pour non-levées des réserves
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Le Titulaire du marché dispose du ou des délai(s) mentionné(s) au sein du PV de réception, a compter
de la date de réception, pour lever les réserves mentionnées au PV de réception. A défaut de la
mention d’'un délai au PV de réception, celui-ci sera d’'un mois a compter de la date de réception. En
cas de dépassement de ce délai, le Titulaire encourt une pénalité de 1 000 € par jour calendaire de
retard au-dela de 1 mois & compter de la réception.

Ces pénalités seront encourues de plein droit, sans exigence d’'une mise en demeure préalable, du
simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ouvrage.

= Non-respect des dispositions du mémoire technique

150 € pour non-respect de chaque disposition du mémoire technique et méthodologique.

# Retard dans la production de justification de documents concernant la gestion des déchets
en application de P’article 36.2.3 du CCAG
Par jour calendaire : 50 €. Chaque jour de non-respect commencé sera considéré comme dd.

# Retard dans le nettoyage du chantier : 150 € HT par jour calendaire.

Article 16. Notification

La personne publique notifiera les documents modifiant le marché (avenant, acte spécial de sous-
traitance etc....) par voie électronique. A cette fin, la plateforme de dématérialisation PLACE
sera utilisée afin de garantir la confidentialité et la tragabilité des échanges.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du groupement.

Lors de la notification via la plateforme de dématérialisation PLACE, les parties sont réputées avoir
recu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé,
ou, a défaut de consultation dans un délai de 8 jours a compter de la mise a disposition du document
sur la plateforme.

Article 17. Réglement des litiges

17.1. Réglement amiable

La recherche d'un réglement amiable entre les parties est un préalable obligatoire au recours
contentieux.

Dés lors, les parties s’engagent dans un premier temps a rechercher une solution a leur litige par des
échanges et rencontres. En cas de désaccord, le titulaire transmettra au maitre d’ouvrage un mémoire
en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de
contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire devra étre
communiqué au maitre d’ouvrage dans le délai de trente jours calendaires, courant a compter du jour
ou le différend est apparu, sous peine de forclusion, par dérogation a I'article 55.1.1 du CCAG travaux.

Par dérogation a larticle 55.1.2, le maitre d’ouvrage dispose d'un délai de deux mois, courant a
compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision
dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Si les parties parviennent a un accord, elles procéderont a la signature d’'un protocole transactionnel
formalisant leur 'accord définitif.

Elles pourront également avoir recours a la conciliation, a la médiation, notamment auprés du
meédiateur des entreprises, ou a 'arbitrage, dans les hypothéses et les conditions prévues par le code
de la commande publique ou encore saisir I'instance consultative suivante :

Comité Consultatif Interrégional de Réglement Amiable des Différends ou Litiges relatifs aux
Marches publics de Bordeaux (CCIRA).
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Esplanade Rodesse

103 bis, rue Belleville

BP 952

33063 BORDEAUX Cedex

Pour ce faire, la partie la plus diligente saisira le CCIRA de Bordeaux dans les conditions mentionnées
ci-dessous :

« Le demandeur doit produire un mémoire expliquant les motifs du différend, et le cas échéant, la
nature et le montant des réclamations. Ce mémoire est accompagné des piéces contractuelles du
marché, des courriers échangés et tout document relatif au différend.

L’envoi de ce dossier doit étre adressé par courrier recommandé avec accusé réception ou déposé
contre récépissé au secreétariat du comité compétent. Un envoi complémentaire dématérialisé peut étre
réalisé par courriel au secrétariat du comité. »

A noter que la saisine du CCIRA, ainsi que leur instruction, est gratuite ; seuls sont a la charge du
saisissant les frais d'envoi et de reprographie des piéces, ainsi que, le cas échéant, les frais d'avocat
(dont le ministére n'est pas obligatoire). La partie qui saisit d’'un différend le comité consultatif de
réglement amiable compétent supporte les frais de I'expertise, s’il en est décidé une, dans I'attente du
réglement amiable définitif du différend.

Enfin, la saisine de ce Comité interrompt le cours des différentes prescriptions et suspend les délais de
recours contentieux, jusqu'au jour suivant la notification au titulaire du marché de la décision expresse
prise par le maitre d’'ouvrage sur I'avis rendu par le comité. Cependant, elle n'empéche ni de former un
référé-expertise, ni d'introduire une requéte au fond devant le juge administratif, et n'oblige pas celui-ci
a surseoir a statuer jusqu'au rendu de l'avis.

Pour plus de renseignements, consultez le lien ci-dessous :
https://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-litiges

Le CCIRA émettra un avis facultatif.

En cas d’agrément de l'avis du CCIRA par les parties, celles-ci procéderont a la signature d’'un
protocole transactionnel basé sur les éléments contenus dans cet avis. Ce protocole formalisera
'accord définitif des parties, celles-ci renonceront en conséquence a toute action et tout recours
ultérieur qu’il soit amiable ou contentieux, devant quelque instance que ce soit, pour tout point objet du
dudit protocole et lié a I'objet du litige.

En cas de refus de I'avis du CCIRA par 'une ou l'autre des parties, celle-ci pourra déposer un recours
contentieux.

17.2. Réglement contentieux

En cas d’échec de réglement amiable, les parties octroient compétence au Tribunal Administratif de
Poitiers.

Tribunal Administratif de Poitiers
Hotel Gilbert

15 rue Blossac — BP 541

86020 POITIERS Cedex
Téléphone : 05.49.60.79.19
Télécopie : 05.49.60.68.09

Cette instance pourra également délivrer les renseignements nécessaires relatifs aux voies et délais
de recours.
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Article 18. Résiliation

Les dispositions de I'article 49 a 54 du CCAG travaux sont applicables.

En cas de résiliation pour faute du titulaire, les excédents de dépenses résultant de la passation d'un
autre marché, aprés résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur,
sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de
dépenses restent acquises au maitre de I'ouvrage.

Article 19. Modification du marché- clause de réexamen

En application des articles L2194-1 et R2194-1 et suivants du code de la commande publique, des
avenants pourront étre conclus en cours de marché dans les cas suivants (liste non exhaustive) :

Motif d’intérét général n’apportant pas de modification substantielle au contrat initial
Modifications de références et changements de conditionnement sous réserve des dispositions
ci-dessous

Modifications liées aux demandes du contrdleur technique

Transfert de contrat dans le cas d’opérations de restructurations de société, réorganisation
administrative de nature purement interne du cocontractant du maitre d’ouvrage, désignation
d’'un tiers pour la gestion commerciale etc sous réserve de maintien des conditions du contrat
Variation de prix en cas de survenance d’événements qui pourraient altérer en cours
d’exécution I'équilibre financier du contrat (par exemple changement de normes)

Changement de protocole dans les établissements de santé (pratiques ou mesures de sécurité)
Précisions concernant des prestations complémentaires relevant de I'objet du contrat
Prolongation du délai d’exécution dans des circonstances diiment justifiées

Précisions suite a erreur matérielle

Circonstances imprévues ou imprévisibles (difficultés matérielles rencontrées en cours
d’exécution d’'un marché)

Travaux supplémentaires qui sont devenues nécessaires ou en cas de modification de projet a
la demande des utilisateurs, du contréleur technique ou de la maitrise d’ouvrage, dans la
mesure ou ces prestations supplémentaires n’entraineraient pas une augmentation du marché
supérieure a 50 % du montant initial et a la double condition qu’'un changement de contractant

- Serait impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que I'obligation
d’interchangeabilité¢ ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou
installations existants achetés dans le cadre de leur marche initial et ;

- Présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle
des codts.

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion - absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par la personne publique des documents énumérés a l'article 3-4-2 du CCAG
travaux complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion - absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 50.3.1 h)
du CCAG travaux.

Article 20. Obligations du titulaire

20.1. Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements, relatifs a la
protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main d’ceuvre est
employée. |l est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
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réglements du pays ou cette main d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du
maitre d’ouvrage.

Le titulaire remet a la personne publique une attestation sur I’'honneur indiquant son intention ou non
de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére
et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

Le titulaire du marché produira tous les six mois jusqu’a la date d’échéance du marché la déclaration
relative a la lutte contre le travail dissimulé en application de I'article L8222-2 du code du travail.

En application de l'article L 8222-6 du code du travail, et si le titulaire ne respecte pas les formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 de ce code ; le CHU pourra rompre le marché, sans
indemnité, aux frais et risques du titulaire.

L’application de ces sanctions sera conditionnée par le respect du processus imposé par l'article
L 8222-6 du code du travail.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

20.2. Modification des données administratives

Le titulaire est tenu de signifier au CHU de Poitiers toutes modifications importantes de fonctionnement
pouvant influer sur le déroulement du marché conformément aux dispositions de l'article 3.4.2 du
CCAG travaux.

Il est précisé les points ci-apreés :

Le titulaire du marché doit informer le CHU de POITIERS — Agora - Direction des Constructions et du
Patrimoine - Unité Marchés et Budget, 2 rue de la Milétrie, CS 90577, 86021 POITIERS cedex, de tout
changement concernant :

e Sa raison sociale (nouveau nom ou statut de I'entreprise) : un extrait K bis du registre du
commerce et I'extrait des Annonces Légales Juridiques traduisant ce changement devront étre
alors adressés,

e Son compte de réglement : le titulaire adressera un courrier précisant qu'il veut étre payé a un
nouveau compte que celui indiqué sur le marché en joignant un relevé.

o Le destinataire du paiement : le titulaire du marché adressera un courrier explicatif de ce
changement avec un relevé de compte de paiement du nouveau destinataire.

Ces changements doivent étre signalés impérativement au CHU de POITIERS avant toutes nouvelles
facturations. Le délai global de paiement des factures sera suspendu tant que le CHU de POITIERS ne
sera pas en possession des documents nécessaires ou jusqu'a la signature d'un avenant éventuel.

En application de l'article L8222-2 du code du travail, le titulaire devra produire tous les six
mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché ses certificats fiscaux et sociaux.

20.3. Protection contre ’'amiante (CHU de Poitiers)

Sans objet.

20.4. Protection de I’environnement

Conformément a l'article 7 du CCAG-Travaux, le titulaire veille a ce que les travaux qu’il effectue
respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement
(déchets...), de sécurité et de santé des personnes (poussiéres, fumées, émanations des produits
polluants...) et préservation du voisinage (bruit...). Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours
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d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du
maitre d’ouvrage.

Article 21. Protection des données

Cet article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire du marché traite les données
a caractére personnel dans le cadre de I'exécution des prestations objets du présent marche.

La personne publique est désignée ci-aprés « Responsable du traitement » et le « titulaire du marché »
est désigné « sous-traitant ».

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, les parties s’engagent a respecter le reglement
2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 applicable en France a compter du 25
mai 2018 : Réglement européen sur la protection des données ci-aprés désigné « RGPD ».

¢ Obijet et description du traitement :

- Le sous-traitant est autorisé a traiter pour le compte du Responsable de traitement les
données a caractére personnel nécessaires pour fournir les prestations objets du présent
marché,

- La nature des opérations réalisées sur les données a caractére personnel est limitée aux
prestations objet du présent marché (diagnostic des événements signalés par le
Responsable du traitement, des actions curatives correspondantes),

- Les données a caractére personnel traitées sont les données des patients du Responsable
du traitement ainsi que les données des employés du responsable du traitement ou de
toutes personnes physiques intervenant pour les besoins des patients du Responsable de
traitement.

e Le sous-traitant s’engage a :

- Traiter les données a caractére personnel uniquement sur instructions du « responsable du
traitement » et pour les finalités citées ci-dessus,

- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du
présent marché, en s’interdisant toute communication a un tiers sans accord du
responsable du traitement,

- Faire intervenir des personnes soumises a une obligation légale et appropriee de
confidentialité et ayant regu une formation adaptée,

- Mettre en ceuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
un niveau de sécurité adapté au risque (pseudonymisation, chiffrement, etc.), et en informer
le responsable du traitement,

- Détruire ou renvoyer sans copie toutes les données personnelles soumises au traitement
dés la fin du besoin de leur utilisation, et au plus tard dans les délais prévus par le
réglement,

- Notifier sans délai les violations de données a caractére personnel au responsable du
traitement,

- Apporter I'assistance a la personne publique pour l'instruction des demandes d’exercice du
droit des personnes concernées : droit d’acces, rectification, effacement, opposition, etc.

- Tenir par écrit un registre recensant les traitements effectués, précisant les dates et heures,
durées, et les personnes ayant procédé aux opérations,

- Solliciter l'autorisation du maitre d’ouvrage avant de recruter un sous-traitant de second
rang,

- Répondre des éventuelles fautes commises par le sous-traitant de second rang a I'égard du
maitre d’ouvrage,

- Mettre a la disposition de la personne publique la documentation nécessaire pour démontrer
le respect de toutes les obligations imposées par le RGPD.

e Obligations de la personne publique :

Le DPD (Délégué a la protection des données, ou DPO) du CHU de Poitiers et du GHT est M.
Pierre TAVEAU — dpd@chu-poitiers.fr
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Le Responsable du traitement s’engage a :
- Fournir au sous-traitant les seules données a caractéres personnel strictement nécessaires
a 'exécution du présent marché,
- Mettre en ceuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
que le traitement est effectué conformément aux textes susvisés,
- Informer les personnes dont les données personnelles sont traitées a tout moment de leur
collecte,
- Traiter les demandes d’accés, de modification, et le cas échéant de suppression, aux
données formulées par les personnes concernées,
Le responsable du traitement pourra diligenter a tout moment un audit de vérification des mesures
mises en ceuvre par le sous-traitant.

Article 22. Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du présent CCAP sont les suivantes :

Dérogation a I’article suivant Par I'article suivant du CCAP
du CCAG travaux

3.8 1.7

4.1 2

24.6 &24.7 4.2

28.1 5.1
34-1 5.3.7

38 alinéa 2 6.1

41.1 6.2.1

43.3 6.3

40.1 6.4

8.1.3 7.21
12.2.2;12.1.7&124.4 12.4
19.2.1 15.1
19.2.2&19.2.3 15.2
52.1 15.7

55.1.1 & 55.1.2 17.1

Les dispositions du CCAG relatif aux travaux sont applicables au présent marché :
- Dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires avec le présent CCAP ;
- Pour toutes les clauses non précisées dans le présent document.

Fait a Poitiers, le 16/7/25,

Frédéric MARCHAL

Directeur Constructions Patrimoine
& Transition Ecologique
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