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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Cadrage de I'opération
Cbjet de la consultation :

La présente consultation est organisée en vue de ['attribution des marchés de Contréleur Technique au
regard de la Réhabilitation du Batiment Médecine du Centre Hospitalier du Saint-Esprit pour ia réalisation
des travaux.

Les études MOE ont été menées au stade PRO. Le Permis de Construire a été déposé mi-novembre 2024.

La mission du Titulaire débutera avant attribution des marchés travaux,

Contexte de I'opération :
Le CH SE souhaite entreprendre la réhabilitation du batiment de Médecine.
Le site est en zone inondable et les batiments sont considérés par le CH SE comme étant « en fin de vie ».

La réhabilitation du batiment de Médecine se situe dans un projet global dans lequel le CH SE a entrepris des
études pour reconstruire 'ensemble Hospitalier sur un autre site au Saint-Esprit. D'ici 4 ans environ, le site
actuel et 'ensemble des batiments seront cédés a la Ville du Saint-Esprit.

Eu egard a ce démeénagement prochain, il convient donc de réaliser les travaux a bon escient avec un budget
au plus juste, des délais resserrés pour permettre une exploitation correcte et sécure dans le respect des
patients et du personnel. Hl importe au CH SE de réduire autant que possible les délais et les colts tout en
maitrisant les risques contentieux.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Pour ce qui est des travaux intérieurs, ils s'organiseront étage par
eétage, un étage apres l'autre préalablement vidé, pendant que les autres seront occupés et en exploitations.

D'ores et déja, il apparait nécessaire de s'attacher a la bonne définition et mise en ceuvre des travaux a
entreprendre eu égard a l'amiante présente dans les cages d'escalier. Un diagnostic DAT a été réalisé en ce
sens par le CH SE. L'option d’encapsulage sera privilégiée.

Une attention particuliere doit &tre portée également sur la résorption des dysfonctionnements du réseau eaux
usées sous la dalle du RDC. il sera mis en ceuvre une solution qui se dispense de travaux sous la dalle du
RDC.

Les etudes MOE ont été menées au stade PRO. Le Permis de Construire a été déposé mi-novembre 2024,

La mission du Titulaire débutera avant attribution des marchés travaux.

1.2. Objet du marché et désignation des contractants

Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché de controle technique 3 lopération visée a la
section A de I'acte d'engagement et ayant pour objet |a réalisation des missions définie dans le CCTP.

L'ouvrage sur lequel porte la mission appartient a la catégorie « réhabilitation ».
Le marché est conclu entre :

» Lapersonne désignée a la section D de I'acte d'engagement, dénommeée « Maitre d’Ouvrage »
ou « Représentant du maitre d’ouvrage » dans le présent CCAP.

* Letitulaire du marche désigné a la section B de I'acte d'engagement dénommé « Titulaire » ou
« controleur technique» dans le présent CCAP.
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1.3. Caractéristiques principales de I'opération

1.3.1. Planning prévisionnel de 'opération
Le délai de réalisation des travaux est estimé a 7 mois par le MOE.

Pour autant, eu égard aux aléas potentiels relatifs aux travaux de réhabilitation, il convient de considérer un délai
de 12 mois maximum correspondant a la duree du marché.

Le marché débutera a la notification de 'OS de démarrage.

Le titulaire pourra étre mobilisé du la période de GPA Garantie de Parfait Achévement et de GBF Garantie de Bon
Fonctionnement.

1.3.2. Estimation prévisionneile des travaux

L'enveloppe du colt prévisionnel maximum des travaux (CPT) est estimé a : 2 400 000 € HT.

1.3.3. Domaine
M Reéhabilitation
Le maltre d'ouvrage précise que les travaux auront lieu en site occupé, sécurisé et sanctuarisé.

1.3.4. Mode d'attribution des travaux

L'attribution des travaux :
M est prévue par marchés separes,

1.4. Changement de Maitre d’Ouvrage

Il est précisé que si la maitrise d’ouvrage du marché devait étre transférée, les termes du présent CCAP
resteraient inchangeés.

1.5. Sous-traitance

En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative & la sous-traitance, les
conditions de I'exercice de la sous-traitance directe et indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG PI.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément & la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d'acte spécial de sous-traitance annexé & I'acte d'engagement, diment
complété et signé en y joignant les piéces listées. En cours d’'exécution du marchg, le titulaire produira
également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou main-levée du
bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque F'une ou l'autre aura été effectuée.

L e montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en correspondance
avec celle du marché du titulaire.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant
et faire agréer leur condition de paiement dans les mémes conditions que I'acception du sous-traitant direct.

Aprés acception d'une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant direct ou
un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, & défaut d'avoir obtenu du Maitre
d'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans un délai de 8 jours de F'acceptation, une copie de
la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-
traitant indirect de second rang et plus. La non-production de cette copie de la caution au représentant du
Maitre d'ouvrage empéche 'exécution des prestations par le sous-traitant indirect et peut emporter la
résiliation du marché.
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ARTICLE 2. MISSIONS CONFIEES AU TITULAIRE

2.1. Conditions d’exécution

Le CCTP présente la description des missions confiées au contréleur technigue ainsi que leurs conditions
d'exécution.

2.2. Responsable technigue

Des la notification du présent marché, le controleur technique désigne et informe le maitre d’ouvrage :

- duresponsable technique qualifié pour exécuter la mission et signer au cours de 'exécution
du marché les avis et rapports ;

- dusuppléant du responsable technique qui le remplacera en cas d’absence.
Tout changement de responsable technique qualifié devra étre notifié immediatement au maitre
d'ouvrage ou son représentant. En cas de probléme, le maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve
le droit de demander au titulaire le changement du responsable technique sous 8 jours.
23. Prestations complémentaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché Ia réalisation de prestations
complémentaires devenues nécessaires a celles du présent marché.

ARTICLE 3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

3.1. Piéces administratives

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG P|, les piéces contractuelles particuliéres et leur ordre de priorité
sont les suivants :

1- L'Acte d'Engagement (AE), et ses annexes

2- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres {CCAP)

3- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

4- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics CCAG-PI,
sous réserve des dérogations expressément prévues au présent CCAP.
5- La Décomposition du temps d'intervention et du Prix Global et Forfaitaire du iot {DPGF)

8- Les pieces écrites du dossier présenté par le titulaire a l'appui de son offre.

A lexception de l'annexe de mise au point éventuelle prévalant sur l'acte d'engagement, lacte
d'engagement et le CCAP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et chacue
annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre a chaque
document. Les piéces dites générales, sont celles applicables au premier jour du mois qui précéde la
date limite de réception des offres.

En I'absence d'une ou plusieurs des piéces ci-dessus, la hiérarchie demeure dans l'ordre existant aprés
le retrait des piéces absentes,

Cette liste n’est pas exhaustive.

Le titulaire est réputé connaitre I'ensemble de la réglementation en vigueur en matiére de Controle
Technique.

3.2. Nantissement - Cessions de créances
[l sera fait application de l'article 4.2 du CCAG P!I.
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ARTICLE 4. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU
TITULAIRE

Le maitre d'ouvrage prévoit d'utiliser tout moyen permettant d’attester la date de réception
pour les notifications au fitulaire de ses décisions ou informations.

ARTICLE 5. AVANCE

Une avance sera versée au titulaire, selon les modalités décrites & l'article R2191-3 et suivanis du Code
de la Commande publique sauf renonciation expresse et écrite du titulaire dans I'acte d'engagement.

ARTICLE 6. VARIATION DU PRIX

6.1. Forme du prix

Le marché est GLOBAL et FORFAITAIRE et hors TVA seion les stipulations de 'Acte d’Engagement.

6.2. Variation du prix

Le marcheé est passé a prix non révisables.

6.3. Contenu des prix

En complément de l'article 10.1.3 du CCAG-PI, les précisions suivantes sont apportées en matiére de contenu
des prix

e Jles prix du marché sont réputés comprendre toutes les depenses resultant de l'exécution des
prestations effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impdts, taxes ou autre, la
marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs.

ARTICLE 7. MODALITES DE REGLEMENT

7.1. Acomptes

7.11. Demande de paiement

Chague acompte fait I'cbjet d’une demande de paiement &tablie par le titulaire & laquelle il joint [es piéces
nécessaires a la justification du paiement.

Le titulaire envoie au maitre d'ouvrage ou a son représentant sa demande de paiement par tout moyen
permettant de donner une date certaine.

Contenu de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Il est établi sur un modéle unique &tabli par le titulaire et soumis a approbation du maitre d'ouvrage
ou son représentant.

En complément des dispositions de I'article 11 du CCAG PI, la demande de paiement est datee et
comporte, selon le ¢as :
¢ les références du marché;
e |e montant des prestations recues, établi conformément aux stipulations du marche, hors TVA,
diminué des réfactions le cas échéant ou le montant des prestations correspondant & la
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période en cause ;

la decomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;
le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;

le montant de la TVA ;

le montant TTC.

Le maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve le droit de compléter ou de rectifier les
demandes de paiement d'acompte qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes. Dans ce
cas, il doit nofifier au titulaire la demande de paiement rectifiée.

Remise de la demande de paiement

La remise de la demande de paiement au maftre d'ouvrage intervient en fin de mois n pour les
prestations effectuées au cours du mois n.

Echéancier des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et & mesure de I'avancement de la mission, et dans
la limite de I'échéancier ci-dessous :

Eléments de mission _ S . Exigibilité de 'acompte
Etudes PRO/ DCE 100% aprés approbation du rapport
Etudes des plans d'exécution 100% proportionnellement a l'avancement des travaux
100% proportionnellement a l'avancement des travaux

Suivi de chantier (mensuel)

Participation a la réception de chantier 100% & la remise d'un rapport de fin de chantier

Rapport vérifications finales (RFCT, 50% a la remise des rapports
RVRAT...) 50% a I'approbation des rapports
Eléments de mission o Exigibilité de I'acompte

50% a la remise du rapport

Rappeort vérifications accessibilité PMR .
pportve sib! 50% & l'approbation du rapport

7.2, Décompte général, solde du marché

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 9.2 du présent
CCAP, le titulaire adresse au maitre d'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet
de décompte final dans un délai de 45 (quarante-cing) jours & compter de 'achévement de sa mission ou
10 jours & compter de la publication du dernier index nécessaire au calcul de la variation de prix si celle-
ci est postérieure.

Le titulaire transmet le décompte pour solde qui comporte en outre les parties suivantes :
- une récapitulation des acomptes et/ou réglements partiels définitifs pergus pour I'ensemble des
prestations du marché objet du projet de décompte ;
- le cas écheant, une demande de paiement correspondant :

o aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande
d'acompte pour ces prestations ;

o au sclde du marché.
Il sera établi un seul décompte général pour 'ensemble du marché.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de compléter ou de rectifier la demande de paiement et le
décompte pour solde qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplets. Dans ce cas, il doit notifier
au titulaire la demande de paiement rectifiée.

7.3. Délais de réglement

Le délai de réglement des acomptes est de 50 jours & compter de la réception de la demande
d'acompte par le maitre d'ouvrage ou son représentant.
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Le délai de reglement du solde est de 50 jours a compter de la réception par le maftre d'ouvrage ou
son représentant du decompte général retourné par le titulaire ou le mandataire revétu de sa signature.

Le taux des intéréts moratoires est fixé a 'article 7.6 du CCAP.

Le maitre d'cuvrage est chargé des vérifications et contréles définis aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP
concernant les acomptes et le solde du marché.

La decomposition du prix définit le montant de chaque acompte.

7.4. Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

7.5. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des acomptes, des réglements partiels définitifs éventuels ou du solde dans le
délai fixé par le marché donne droit & des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai
jusqu'au jour du paiement.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de réglement est
égal au taux de lintérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé &
courir, augmenté de huit points.

ARTICLE 8. DELAIS D’EXECUTION ET PENALITES

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre fransmis par tout
moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'cuvrage.

8.1. Dossier a fournir en cours d’exécution
Dans le cadre de son contrat, le titulaire devra fournir tous les documents écrits, résultant de son contrat,
aux intervenants suivants ;

- au Maitre d'Ouvrage

- aux AMO,

- a la maitrise d'ceuvre,

- aux entreprises.

Pour satisfaire a cette obligation tous les fichiers devront étre compatibles avec les formats suivants :
-  standard .zip
- Adcbe® Acrobat® .pdf
- Rich Text Format .rif
- docou .xls ou .ppt en version Microsoft Office 2000-2003 ou antérieurs exploitables
- le cas échéant, le format DWF
- ouencore pour les images bitmaps .bmp, jpg, .gif

Le titulaire est invité a :
- ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros”.
- Traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.

En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le titulaire devra prendre toutes les mesures
necessaires pour transmetire au maitre d’'ouvrage ou son représentant, 'ensemble de ces données soit
par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain dans un délai de 3 jours.
En cas de retard dans la transmission de ce support, le Maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve,
s'ity alieu, lapplication de penalités de retard pour I'élément d'études concemné. |l appartiendra au titulaire
de s'assurer que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée a bien été effectuce
aupres des intéressés.

Toutefois, le titulaire fournira au Maitre d'cuvrage sous présentation classique, matérialisée sous la forme
papier en 1 exemplaire 'ensemble des documents écrits.
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8.2.

Délais d’exécution des prestations et documents a fournir et pénalités

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le
titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard sur les délais d'exécution précises a
Iarticle ci-apres, le titulaire subira sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est

fixé ci-dessous :

PHASE ETUDES
Elément de mission Délai Point de départ du délai Pénalites
; : ,0 '
Rapport sur PRO/DCE (RICT) 1 semaine Remise du PRO 2soca?eﬁdp;rréour
PHASE EXECUTION
Elément de mission Délai Point de départ du délai
y , ey 100,00 € par jour
Visa des documents 1 semaine Réception des documents calendaire par document
PHASE REALISATION
Elément de mission Délai Point de départ du délai
: _ : 100,00 € par jour
Compte rendu de visites 1 semaine Jour de la visite calendaire
500,00 € par jour
Rapport préalable a la réception 48h avant Visite de réception du MOA calendaire
PHASE RECEPTION
Elément de mission Délai Point de départ du délai
- Rapport vérifications finales (RFCT) 250,00 € par jour
- Pré-rapport vérifications 1 semaine Jour de la réception calendaire
accessibilité PMR
- Rapport VIEL
PHASE GPA
Element de mission Délai Point de départ du délai
- Mise & jour du RFCT 250,00 € par jour
- Mise & jour du rapport de A Fin de la période de levée de calendaire
vérifications d’accessibilité PMR reserves
- Mise & jour du rapport VIEL
: : ; Réception de la fiche de levée des 250,00 € par jour
Avis sur la levée des désordres 1 Seraine GPA S
GPA : :
(si besoin)
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8.3. Autres Pénalités

En cas d’absence non justifiée a une réunion a laquelle était invité le titulaire, il sera appliqué au titulaire
une pénalité de 250,00 € par absence.

En cas de changement, a l'initiative du titulaire, d’'une personne physique mentionnée a l'article 2 du
présent CCAP, sauf justification d’un cas de démission ou de force majeure, il sera appliqué au titulaire
une pénalité de 500,00 €

ARTICLE 9. RECEPTION — ACHEVEMENT DES PRESTATIONS

9.1. Réception des documents

Le maitre d'ouvrage ou son représentant procédera & la réception des documents produits par le titulaire.

Le délai de validation des documents est d’un mois & compter de la date de réception de ces documents
par le maitre d'ouvrage ou son représentant.

L’absence de réponse du maitre d'ouvrage ou de son représentant dans le délai ci-dessus vaut
refus des documents.

9.2. Achévementde la mission

Les prestations s'achéveront lorsque les conditions suivantes seront reunies :
- Approbation par le maitre d’ouvrage des rapports finaux de controle technique mis a jour aprés
levée des réserves ;
- Levée de toutes les réserves par les enftreprises ;
- Approbation par le maitre d'ouvrage de lattestation definitive relative a I'accessibilité
handicapee ;
- Levée du dernier avis défavorable ou suspendu sur désordre GPA.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision du Maitre d'Quvrage ou de son représentant, dans
les conditions de I'article 28 du CCAG P, constatant gue le titulaire a rempli ses obligations, dans un delai
de deux mois & compter de la demande du titulaire. L'absence de décision dans ce délai vaut réception
des prestations.

9.3. Arrétde I’exécution des prestations

Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité d'arréter I'exécution, sans indemnité,
des interventions qui font I'objet du présent marché 4 lissue de chaque partie de la prestation portant sur
chacun des éléments de mission de la phase « études » du contrat.

Dans le cas ol l'arrét de Pexécution de la prestation au terme d’'une partie technique est temporaire, |l
n'entraine pas la résiliation du marché. Dans les autres cas, I'arrét emporte résiliation du marche. La
décision prise précise si I'arrét est temporaire ou définitif.

ARTICLE 10. CLAUSE DE REEXAMEN

Suivant l'article R. 2194-1 du Code de la commande publique, en cas de circonstance que des parties
diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniére significative
les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment
financiéres, de cette circonstance. Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités
de prise en charge, totale ou partielle, des surcolts directement induits par cette circonstance. Il est tenu
compte, notamment:

— des surcots ligs aux modifications d’exécution des prestations;
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— des conséquences liges a la proiongation des délais d’exécution du marché.
Les surcodts pris en charge par le maitre d’ouvrage font Fobjet d’'un avenant.

Dans les cas limitativement énumeéres ci-dessous, des modifications nécessaires a la bonne exécution
des prestations pourront intervenir :

- Pour des prestations complémentaires sollicitées par le maitre d’ouvrage et devenues nécessaires
- Pour des modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues.

Si ces modifications n'ont pas d'incidence financiére mais entrainent un décalage de calendrier, ie maitre
d'ouvrage prononcera, par voie d’ordre de service, une décision de poursuivre la mission.

Si ces modifications ont une incidence financiére, sur demande du maitre d'ouvrage, le titulaire propose
un devis detaillé des prestations complémentaires. Les prix pourront étre forfaitaires, unitaires ou mixte.
Sauf justifications contraires, is sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, aux conditions
économiques en vigueur ie mois d'établissement de ces prix.

A compter de la réception (par courriel ou courrier) du devis détaillé des prestations, le maitre d'ouvrage

a 5 jours pour accepter la proposition et la commander. A défaut d’accord amiable entre les parties, le
maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de commander les prestations & un tiers,

ARTICLE 11. ASSURANCES

11.1 Assurances de responsabilité

Rappel : le tituiaire fera son affaire de 'assurance des biens Ilui appartenant ou confiés et utilisés dans le
cadre des travaux mais qui ne sont pas destinés a étre incorporés a l'ouvrage.

Il veillera également & ce que les véhicules intervenant sur le chantier soient assurés tant pour leur
responsabilité en circulation que lors de leur utilisation en fonction outil.

11.1.1 Assurance de Responsabilité civile professionnelle

Le titulaire unique du contrat, doit justifier au moyen d'une attestation de son assureur portant mention
de I'étendue de la garantie au moment de ia consultation, puis en cours d'exécution des prestations si le
contrat dure plus d'une année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprés
d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, garantissant [intégralité des conséquences
pecuniaires des responsabilités pouvant Iui incomber & quelque titre que ce soit, y compris du fait de leurs
sous-traitants respectifs, a raison des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels consécutifs ou
non causes aux tiers, y compris la maitrise d'ouvrage du fait ou & l'occasion de la réalisation des
prestations objet du présent marché.
Les polices d'assurances devront inclure les conséquences de toute solidarité et prévoir des montants de
garantie suffisants pour la couverture des risques encourus qui ne pourront, en tout état de cause étre
inférieurs & :

3 ME / sinistre en RC Exploitation

3 M€/ sinistre et par année d'assurance en RC Professionnelle.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée des travaux et le titulaire unique du
contrat ou chacun des cotraitants devra en justifier & chaque échéance annuelle ainsi que du paiement
de fa prime.

Le defaut d'assurance entraine Ia résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

11.1.2 Assurance de Responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d’assurance, le titulaire
unique du contrat, ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier, au moyen d’une
attestation de son assureur, Fassurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 & 1792-6 et suivants et 2270 du Code civil.

Cette attestation devra obligatoirement indiquer I'étendue des garanties apportées par sinistre sans
pouvoir étre inférieure 3 3 000 000 €,

CCAP - MARCHE DE CONTROLE TECHNIQUE
DCE-2025-078-VA
CH SE Hopital du Saint-Esprit — Réhabilitation du batiment Médecine 1316




Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d'ouverture du chantier quelle que soit la date
d'intervention du titulaire.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la coliecte des attestations d'assurance de leurs
sous-traitants afin de les produire & toute réclamation du maitre d'ouvrage.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels seront tenus également de s’assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par larticle 1792-3 du code civil ainsi que pour la garantie des dommages
immatériels.

11.2 Assurances des travaux

11.2.1 Assurance Tous Risques Chantier

Le maitre d'ouvrage pourra souscrire une police Tous Risques Chantier.

Dans ce cas les garanties suivantes sont acquises pendant la période de construction a compter du
déchargement effectué sur le site du chantier et jusqu'a réception, y compris pendant les essais, toutes
pertes ou dommages matériels subis par l'ouvrage et, sous réserve des exclusions stipulées au contrat, a la
suite notamment :

Franchise

*- d'incendie

*- d'explosions

*- dégats des eaux

*. d'événements naturels

* d'attentats, actes de malveillance, terrorisme, sabotage
* dommages matériels dus a des vices de conception
*. dommages matériels dus a des vices de matiere

*- effondrement

Une franchise par sinistre sera appliquee.

En cas de sinistre, si le maitre d’ouvrage décide de percevoir directement I'indemnité octroyée, il répercutera
alors ladite franchise sur fe responsable du sinistre ou la répartira entre les divers responsables en cas de
responsabilités multiples y compris celle dentreprises.

Ce montant sera susceptible d'étre modifié en fonction des conditions de la police souscrite par le mattre
d'ouvrage.

11.2.2 Assurance Dommages - Ouvrage

Le maitre d'ouvrage pourra souscrire une poiice dommages-ouvrage.
Le titulaire unique du contrat lui fournira les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maitre d’ouvrage, sans aucune retenue
au titulaire.

11.3 Dispositions diverses

11.3.1 Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence ou insuffisance de garantie.

11.3.2 Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage :

La souscription par le maitre d'ouvrage de l'ensemble des polices mentionnées ci-dessus est sans
incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et découlant des lois, réglements,
normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n'apportent a cet égard aucune modification et le titulaire
renonce a exercer tous recours contre le maitre d'ouvrage eu égard notamment au contenu et au
fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties limitativement énumerées
ci-avant, 'attention du titulaire est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats d'assurance s'y
rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils pourraient considérer comme
nécessaires.
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Ils s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d'assurance a leurs sous-traitants.

ARTCILE 12. PIECES A PRODUIRE

Au cours de 'exécution du marché, le titulaire devra produire les documents suivants mis a jour :
- un Kbis ;
- les attestations fiscales et sociales prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations ;

- [lattestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et, conformément aux
dispositions de larticle L 241-2 du code des assurances, pour les travaux de construction,

- lattestation d’assurance responsabilité civile décennale en accord avec l'opération
conformément a larticle 9 du présent contrat.

ARTICLE 13. RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, ie cas échéant, application des articles 36 a 42 inclus du CCAG P! avec les précisions
suivantes :

13.1 Résiliation pour motif d’intérét général
ll sera fait appiication de l'article 40 du CCAG PI.

13.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire

Résiliation pour changement de situation

Un opérateur économique ou titulaire qui, au cours de la procédure de passation ou d'exécution du
marché, integre 'une des hypothéses d'interdiction de soumissionner ou celles prévues par le marchg,
est tenu d'informer le maitre d'ouvrage de ce changement de situation sans délai par lettre recommandeée
avec accuse réception.

En cas de changement de situation, 'acheteur peut résilier le marché sur ce motif excepté pour les
opérateurs qui, ayant rempli leur obligation d'information, font I'objet d’'une procédure de redressement
judiciaire en vertu de I'article L. 631-1 du code de commerce.

Résiliation pour manquement grave

Un opérateur économique qui commet, avant I'attribution ou en cours d'exécution du marché, un
manquement grave, constaté par la Cour de justice de I'lUnion européenne, aux obligations prévues par
le droit de I'Union européenne en matiéres de marchés publics, est tenu d'informer, sans délai, le maitre
d'ouvrage de cette décision par lettre recommandée avec accusé reception.

Peuvent étre considérés graves notamment les manquements inhérents aux prescriptions prévues par
les directives européennes en matiére de marchés publics ainsi qu'aux prescriptions prévues par le Traité
sur le fonctionnement de 'Union européenne en matiére d'aide d'Etat.

En cas de manquement grave au droit de 'Union européenne en matiere de marchés publics, I'acheteur peut
résilier le marcheé sur ce motif.

Precisions complémentaires
En cas de résiliation pour faute il sera fait application des articles 39 du CCGAG Pl avec les précisions
suivantes :
* le Maitre d'Ouvrage pourra faire procéder par un tiers a 'exécution des prestations prévues par
le marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies & I'article 27 du CCAG PI.
¢ letitulaire n'a droit & aucune indemnisation.
Par dérogation et en complément de I'article 41 du CCAG Pl, la fraction des prestations déja
accomplies par le tituiaire est rémunérée avec un abattement de 10 %.
En complément a Iarticle 39 du CCAG PI, en cas de non production dans les 8 jours de l'acceptation

d’'une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus de la caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de
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second rang et plus, et apres mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marche,
restée sans effet dans un délai fixeé a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-
ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

ARTICLE 14 - REGLEMENT DES LITIGES

Sans préjudice des dispositions de l'article 43 du CCAG-PI, I'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a
I'amiable tout différend éventuel relatif a I'interprétation des stipulations du marché ou a 'exécution des

prestations objet du marché.

La partie qui entend saisir le médiateur des entreprises ou un comité consultatif de réglement amiable
des litiges informe le ou les cocontractants par lettre recommandée avec accusé réception dés la saisine.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de la Martinique est compétent.

ARTCILE 15. DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du CCAG Pl auxquels il est dérogé

Articles du CCAP par lesquels sont
introduites ces dérogations

4.1 3.1
14.1 8.2
41 13.2

ARTCILE 16. SIGNATURE

e . A6[0Y 2023

Le Directeur du Pole Finances - Achats

Le Directeur Général
Par délégation, _
Le Directeur du pdle
Finance - Achats /

GAEL MOTREFF
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