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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Cadrage de 'opération
Obijet de la consultation :

La présente consultation est organisée en vue de l'attribution des marchés de Coordination sécurité et
protection de la santé au regard de la Réhabilitation du Batiment Médecine du Centre Hospitalier du Saint-
Esprit pour la réalisation des travaux.

Les etudes MOE ont été menées au stade PRO. Le Permis de Construire a été déposé mi-novembre 2024,

La mission du Titulaire débutera avant attribution des marchés travatix.

Contexte de I’'opération :
Le CH SE souhaite entreprendre la réhabilitation du batiment de Médecine.
Le site est en zone inondable et les batiments sont considérés par le CH SE comme é&tant « en fin de vie ».

La réhabilitation du batiment de Médecine se situe dans un projet global dans lequel le CH SE a entfrepris des
études pour reconstruire I'ensemble Hospitalier sur un autre site au Saint-Esprit. D'ici 4 ans environ, le site
actuel et 'ensemble des batiments seront cédés & la Ville du Saint-Esprit.

Eu egard a ce déménagement prochain, # convient donc de réaliser les travaux & bon escient avec un budget
au plus juste, des délais resserrés pour permettre une exploitation correcte et sécure dans le respect des
patients et du personnel. Il importe au CH SE de réduire autant que possible les délais et les coats tout en
maitrisant les risques contentieux.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Pour ce qui est des travaux intérieurs, ils s’organiseront étage par
¢tage, un étage apres l'autre préalablement vidé, pendant que les autres seront occupés et en exploitations.

D'ores et déja, il apparait nécessaire de s'attacher a la bonne définition et mise en ceuvre des travaux a
entreprendre eu égard & 'amiante présente dans les cages d'escalier. Un diagnostic DAT a été réalisé en ce
sens par le CH SE. L'option d’encapsulage sera privilégiée.

Une attention particuliére doit étre portée également sur la résorption des dysfonctionnements du réseau eaux
usées sous la daile du RDC. Il sera mis en ceuvre une solution qui se dispense de travaux sous la dalle du
RDC.

Les études MOE ont été menées au stade PRO. Le Permis de Construire a été déposé mi-novembre 2024,

La mission du Titulaire débutera avant attribution des marchés travaux.

1.2. Objet du marché et désignation des contractants

Le présent marcheé, régi par le présent CCAP, est un marché de coordination de sécurité et de protection
de la santé relatif a l'opération visée & la section A de I'acte d'engagement et ayant pour gobjet la réalisation
des missions définie dans ie CCTP.

L'ouvrage sur lequel porte la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé appartient
a la catégorie « réhabilitation ».

Le marche est conclu entre :

* Lapersonne désignée a |a section D de l'acte d'engagement, dénommeée « Maitre d’Ouvrage »
ou « Représentant du maitre d’ouvrage » dans le présent CCAP.

» Letitulaire du marche désigné a la section B de l'acte d'engagement dénommé « Titulaire » ou
« coordinateur de sécurité et de protection de la santé » dans le présent CCAP.

CCAP - MARCHE DE COORDINATION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
DCE-2025-079-VA

CH SE Hopital du Saint-Esprit — Réhabilitation du batiment Médecine 516



1.3. Caractéristiques principales de I'opération

1.3.1. Planning prévisionnel de I'opération
Le délai de réalisation des travaux est estimé a 7 mois par le MOE.

Pour autant, eu égard aux aléas potentiels refatifs aux travaux de réhabilitation, il convient de considérer un
délai de 12 mois maximum correspondant a la durée du marché.

Le marché débutera & Ia notification de '0S de démarrage.

Le titulaire pourra étre mobilisé du la période de GPA Garantie de Parfait Achévement et de GBF Garantie de
Bon Fonctionnement.

1.3.2. Estimation prévisionnelle des travaux

L'enveloppe du colt prévisionnel maximum des travaux est estimeé & : 2 400 000 € HT.

1.3.3. Domaine
[ Réhabilitation
Le maitre d’ouvrage précise que les travaux auront lieu en site occupé, sécurisé et sanctuarisé.

1.3.4. Mode d'attribution des travaux

L'attribution des travaux :
M est prévue par marchés sépares,

1.4. Changement de Maitre d’Ouvrage

Il est précisé que si la martrise d’ouvrage du marché devait étre transferée, les termes du preésent CCAP
resteraient inchangés.
1.5. Sous-traitance

Par dérogation au code de la commande publique, le titulaire devra realiser personnellement et sous sa
pleine et entiére responsabilité 'ensemble des prestations objet du présent marché. Il s’'engage a ne pas
sous-traiter tout ou partie de sa mission.

ARTICLE 2. MISSIONS CONFIEES AU TITULAIRE

21. Conditions d’exécution

Le CCTP présente la description des missions confiées au coordinateur de sécurité et de protection dela
santé ainsi que leurs conditions d'exécution.

2.2. Responsable technique
Dés la notification du présent marché, le CSPS désigne et informe le maitre d’ouvrage :

- du coordinateur qualifié pour exécuter la mission et signer au cours de l'exécution du marche
les avis et rapports ;

- dusuppléant du coordinateur qui le remplacera en cas d'absence.

Tout changement de coordinateur devra étre notifié immédiatement au maitre d'ouvrage ou son
représentant. En cas de probléme, le maitre douvrage ou son représentant se reserve le droit de
demander au titulaire le changement du responsable technique sous 8 jours.
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2.3. Prestations complémentaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché Ia réalisation de prestations
complémentaires devenues nécessaires a celles du présent marche.

ARTICLE 3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante

3.1. Piéces administratives

Par dérogation & I'article 4.1 du CCAG P, les piéces contractuelles particuliéres et leur ordre de pricrité
sont les suivants :

1- L'Acte d’'Engagement (AE), et ses annexes

2- Le present Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

3- Le Cahier des Ciauses Techniques Particuliéres (CCTP)

4- Le cahier des clauses administratives générales applicables CCAG-PI sous réserve des
derogations expressément prévues au présent CCAP.

5- La Décomposition du temps d'intervention et du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
6- Les pieces écrites du dossier présenté par le titulaire & I'appui de son offre.

A T'exception de lannexe de mise au point éventuelle prévatant sur l'acte d'engagement, l'acte
d'engagement et le CCAP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et chaque
annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre a chaqgue
document. Les piéces dites générales, sont celles applicables au premier jour du mois qui précéde la
date limite de réception des offres.

En I'absence d'une ou plusieurs des piéces ci-dessus, la hiérarchie demeure dans I'ordre existant aprés
le retrait des piéces absentes.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Le titulaire est réputé connaitre Pensemble de la réglementation en vigueur en matiére de
coordination de sécurité et de protection de la santé.

3.2. Nantissement - Cessions de créances
Il sera fait application de I'article 4.2 du CCAG PI.

ARTICLE 4. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU
TITULAIRE

Le maitre d'ouvrage prévoit d'utiliser tout moyen permettant d'attester la date de réception pour les
notifications au titulaire de ses décisions ou informations.

ARTICLE 5. AVANCE

Une avance sera versée au titulaire, selon les modalités décrites 3 'article R2191-3 et suivants du Code
de la Commande publique sauf renonciation expresse et écrite du titulaire dans l'acte d'engagement.
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ARTICLE 6. VARIATION DU PRIX

6.1. Forme du prix

7 Le marché est GLOBAL et FORFAITAIRE et hors TVA selon les stipulations de I'Acte d'Engagement.

7.1. Variation du prix

Le marché est passé a prix non révisables.

7.2. Contenu des prix

En complément de 'article 10.1.3 du CCAG-PI, les précisions suivantes sont apportées en matiére de contenu
des prix :

» les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de lexécution des
prestations effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impéts, taxes ou autre, ia
marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs.

ARTICLE 7. MODALITES DE REGLEMENT

7.1. Acomptes

7.1.1. Demande de paiement

Chagque acompte fait I'objet d'une demande de paiement établie par le titulaire a laquelle il joint les piéces
nécessaires a la justification du paiement.

Le titulaire envoie au maitre d'ouvrage ou a son représentant sa demande de paiement par tout moyen
permettant de donner une date certaine.

Contenu de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Il est établi sur un modéle unigue pour I'ensemble des membres du groupement et sous-traitants,
établi par le titulaire et soumis & apprebation du maitre d'ouvrage ou son représentant.

En complément des dispositions de l'article 11 du CCAG, la demande de paiement est datée et
comporte, selon le cas :

e les références du marché ;

+ le montant des prestations regues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA,
diminué des réfactions le cas échéant ou le montant des prestations correspondant & la
périocde en cause ;

la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;

le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;

le montant de la TVA

le montant TTC.
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Le maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve le droit de compléter ou de rectifier les
demandes de paiement d'acompte qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes. Dans ce
cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement rectifiée.

Remise de la demande de paiement

La remise de la demande de paiement au maitre d’ouvrage intervient en fin de mois n pour les
prestations effectuées au cours du mois n.

Echéancier des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et @ mesure de I'avancement de la mission, et dans
la limite de I'échéancier ci-dessous :

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte

Phase Conception

Elaboration du Registre Journal 100% apres approbation
Rapport sur PRO 100% aprés approbation du rapport
Etablissement de la Déclaration Préalable 100% apres approbation
Etablissement du PGC (phase DCE) 100% apres approbation
Etablissement du projet de DIUO 100% aprés approbation

Phase Réalisation

Tenue du Registre Journal 100% proportionnellement & I'avancement des travaux

Visites inspection commune avec entreprises 100% proportionnellement & 'avancement des travaux

Assistance aux entreprises pour PPSPS 100% proportionnellement & I'avancement des travaux
Présence sur site pendant le chantier 100% proportionnellement & I'avancement des travaux
Mise & jour de la Déclaration Préalable 100% apres approbation de la mise a jour
Mise a jour DIUO 100% apres approbation de la mise a jour

Phase Réception et GPA

Finalisation du Registre Journal 100% apres approbation
Finalisation du PGC 100% aprés approbation
Finalisation du DIUO 100% apres approbation

7.2. Décompte général, solde du marché

Apreés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 9.2 du présent
CCAP, le titulaire adresse au maitre d'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet
de decompte final dans un délai de 45 (quarante-cing) jours a compter de 'achévement de sa mission ou
10 jours a compter de la publication du dernier index nécessaire au calcul de la variation de prix si celle-
ci est postérieure.

Le titulaire transmet le décompte pour solde qui comporte en outre les parties suivantes :
- une récapitulation des acomptes et/ou réglements partiels définitifs pergus pour I'ensemble des
prestations du marché objet du projet de décompte ;
- le cas échéant, une demande de paiement correspondant :

o aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande
d'acompte pour ces prestations ;

o ausolde du marché.
Il sera établi un seul décompte général pour ’ensemble du marché.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de compléter ou de rectifier la demande de paiement et le
décompte pour solde qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplets. Dans ce cas, il doit notifier
au titulaire la demande de paiement rectifiée.
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7.3. Délais de réglement
Le délai de réglement des acomptes est de 50 jours a compter de la réception de la demande
d’acompte par le maitre d’ouvrage ou son représentant.

Le délai de réglement du solde est de 50 jours & compter de la réception par le maitre d'ouvrage ou
son représentant du décompte général retourné par le titulaire ou le mandataire revétu de sa signature.

Le taux des intéréts moratoires est fixé a l'article 7.6 du CCAP.

Le maitre d'ouvrage est chargé des vérifications et controles définis aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP
concernant les acomptes et le solde du marche.

La décomposition du prix définit le montant de chaque acompte.

7.4. Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

7.5. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des acomptes, des réglements partiels définitifs éventuels ou du solde dans le
délai fixé par le marché donne droit & des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai
jusqu'au jour du paiement.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de réglement est
égal au taux de l'intérét légal en vigueur & la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a
courir, augmenté de huit points.

ARTICLE 8. DELAIS D’EXECUTION ET PENALITES

Les documents & produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par tout
moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

8.1. Dossier a fournir en cours d’exécution
Dans le cadre de son contrat, le titulaire devra fournir tous les documents écrits, résultant de son contrat,
aux intervenants suivants :

- au Maitre d'Ouvrage

- aux AMO,

- ala maitrise d'ceuvre,

- aux entreprises.

Pour satisfaire a cette obligation tous les fichiers devront étre compatibles avec les formats suivants :
- standard .zip
- Adobe® Acrobat® _pdf
- Rich Text Format .rif
- docou .xls ou .ppt en version Microsoft Office 2000-2003 ou antérieurs exploitables
- le cas échéant, e format DWF
- ouencore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif

Le titulaire est invité a:
- ne pas ufiliser certains formats, notamment les ".exe".
- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros”.
- Traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.

En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le titulaire devra prendre toutes les mesures
nécessaires pour transmettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, I'ensemble de ces données soit
par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain dans un délai de 3 jours.
En cas de retard dans la transmission de ce support, le Maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve,
'l y alieu, I'application de pénalités de retard pour 'élément d'études concerné. |l appartiendra au titulaire
de s'assurer que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée a bien été effectuce
auprés des intéressés.

Toutefois, le titulaire fournira au Maitre d'ouvrage sous présentation classique, matérialisée sous la forme
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papier en 1 exemplaire 'ensemble des documents écrits.

8.2. Délais d’exécution des prestations et documents a fournir et pénalités

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le
titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'cuvrage.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard sur les délais d'exécution précisés a
larticle ci-apres, le titulaire subira sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est

fixé ci-dessous :

ELEMENT DE MISSION DELAI POINT DE DEPART DU DELAI PENALITES
1. Phase conception
Reéunion de démarrage OS de démarrage sur invitation
Elaboration du Registre Journal 1 semaine 08 de démarrage .
200,00 € par jour
calendaire
Rapport sur PRO/DCE 1semaine |  Remise duPROIDCE paria
Etablissement de la Déclaration . -
Préalable 1 sermaine Depbt du PC
Etablissement du PGC 1 semaine Remise du PRO
Etablissement du projet de DIUO 1 semaine Remise du PRO
2. Phase réalisation
Tenue du Registre Journal 48h Jour de la visite ou réunion
L s . . . Notification des marchés aux
Mise a jour Déclaration Préalable 1 semaine entreprises
Inspections communes avec les 1 semaine Ne%nilrfécaﬁ;oer;desornmar ﬁgiiﬁ:i( 250,00 € par jour
entreprises P y P calendaire
traitants
Assistance aux entreprises pour 1 semaine Sur demande des entreprises
PPSPS
Mise a jour du DIUO A l'avancement des travaux
3. Phase réception
- Finalisation du Registre Journal 2 semaines |- [inalisation du Registre Journal
- Finalisation du PGC - Finalisation du PGC 250,00 € par jour
calendaire
Finalisation du DIUO 4 semaines | Finalisation du DIUO
4. Phase GPA
V|si§e pendantle garfalt 1 semaine Sur invitation 250,00 € par jour
achévement et avis calendaire
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8.3. Autres Pénalités

En cas d’absence non justifiée a une réunion a laquelle était invité le titulaire, il sera appliqué au titulaire
une pénalité de 250,00 € par absence.

En cas de changement, a l'initiative du titulaire, d’'une personne physique mentionnée a I'article 2 du
CCAP, sauf justification d’un cas de démission ou de force majeure, il sera appliqué au titulaire une
pénalité de 500,00 €

En cas de délai supérieur 4 2 semaines entre 2 visites inopinées : 400 € par défaut

ARTICLE 9. RECEPTION — ACHEVEMENT DES PRESTATIONS

9.1. Réception des documents

Le maitre d'ouvrage ou son représentant procédera a la réception des documents produits par le titulaire.

Le délai de validation des documents est d'un mois a compter de la date de réception de ces documents
par le maitre d'ouvrage ou son représentant.

L’absence de réponse du maitre d'ouvrage ou de son représentant dans le délai ci-dessus vaut
refus des documents.

9.2. Achévement de la mission

Les prestations s'achéveront lorsque les conditions suivantes seront réunies :

- Approbation par le maitre d’ouvrage du DIUO finalisé ;
- Levée de toutes les réserves par les entreprises ;

L'achévement de 1a mission fait lobjet d'une décision du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, dans
les conditions de l'article 28 du CCAG PI, constatant que le titulaire a rempli ses obligations, dans un délai
de deux mois & compter de la demande du titulaire. L'absence de décision dans ce délai vaut réception
des prestations.

9.3. Arrétde I’exécution des prestations

Le Maitre d’'Ouvrage ou son représentant se réserve la possibilite d'arréter l'exécution, sans indemnité,
des interventions qui font l'objet du présent marché a l'issue de chague partie de la prestation portant sur
chacun des éléments de mission de la phase « etudes » du contrat.

Dans le cas ol l'arrét de Pexécution de la prestation au terme d’'une partie technique est temporaire, il
n'entraine pas la résiliation du marché. Dans les autres cas, I'arrét emporte résiliation du marché. La
décision prise précise si larrét est temporaire ou définitif.

ARTICLE 10. CLAUSE DE REEXAMEN

Suivant l'article R. 2194-1 du Code de la commande publique, en cas de circonstance que des parties
diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniére significative
les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment
financiéres, de cette circonstance. Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités
de prise en charge, totale ou partielle, des surcoits directement induits par cette circonstance. Il est tenu
compte, notamment:

— des surcolts liés aux modifications d’'exécution des prestations;

— des conséquences liges a la prolongation des délais d’exécution du marche.
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Les surcolts pris en charge par le maitre d’ouvrage font 'objet d’un avenant.

Dans les cas limitativement énumérés ci-dessous, des modifications nécessaires a la bonne exécution
des prestations pourront intervenir :

- Pour des prestations complémentaires sollicitées par le maitre d'ouvrage et devenues nécessaires -
- Pour des modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues.

Si ces modifications n’ont pas d'incidence financiére mais entrainent un décalage de calendrier, le maitre
d'ouvrage prononcera, par voie d'ordre de service, une décision de poursuivre la mission.

Si ces modifications ont une incidence financiére, sur demande du maitre d’ouvrage, le titulaire propose
un devis détaillé des prestations complémentaires. Les prix pourront étre forfaitaires, unitaires ou mixte.
Sauf justifications contraires, ifs sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, aux conditions
economiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.

A compter de la réception (par courriel ou courrier) du devis détaillé des prestations, le maitre d'cuvrage

a 5 jours pour accepter la proposition et la commander. A défaut d'accord amiable entre les parties, le
maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de commander les prestations & un tiers.

ARTICLE 11. ASSURANCES

11.1 Assurances de responsabilité

Rappel : le titulaire fera son affaire de I'assurance des biens Iui appartenant ou confiés et utilisés dans le
cadre des travaux mais qui ne sont pas destinés a étre incorporés 4 I'ouvrage,

Il veillera également & ce que les véhicules intervenant sur le chantier soient assurés tant pour leur
responsabilité en circulation que lors de leur utilisation en fonction outil.

11.1.1 Assurance de Responsabilité civile professionnelle

Le titulaire unique du contrat, doit justifier au moyen d’une attestation de son assureur portant mention
de I'ttendue de la garantie au moment de la consultation, puis en cours d’exécution des prestations si le
contrat dure plus d'une année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprés
dune compagnie d'assurance notoirement solvable, garantissant lintégralité des consequences
pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber & quelque titre que ce soit, y compris du fait de leurs
sous-traitants respectifs, & raison des dommages corporels, matérieis et/ ou immatériels consécutifs ou
non causés aux tiers, y compris la maitrise d'ouvrage du fait ou & I'occasion de la réalisation des
prestations objet du présent marchée.

Les polices d'assurances devront inclure les conséquences de toute solidarité et prévoir des montants de
garantie suffisants pour la couverture des risques encourus qui ne pourront, en tout état de cause étre
inferieurs & :

3 M€/ sinistre en RC Exploitation
3 M€/ sinistre et par année d'assurance en RC Professionnelle.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée des travaux et le titulaire unigue du
contrat ou chacun des cotraitants devra en justifier & chaque échéance annuelle ainsi que du paiement
de la prime.

Le defaut d'assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.
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11.2 Assurances des travaux

11.2.1 Assurance Tous Risques Chantier

Le maitre d'ouvrage pourra souscrire une police Tous Risques Chantier.

Dans ce cas les garanties suivantes sont acquises pendant la période de construction & compter du
déchargement effectué sur le site du chantier et jusqu'a réception, y compris pendant les essais, toutes
pertes ou dommages matériels subis par I'ouvrage et, sous réserve des exclusions stipulées au contrat, a la
suite notamment :

Franchise

*- d'incendie

*- d'explosicns

*- dégats des eaux

*- d'événements naturels

*- d'attentats, actes de malveillance, terrorisme, sabotage
*- dommages matériels dus a des vices de conception
*- dommages matériels dus & des vices de matiére

*- gffondrement

Une franchise par sinistre sera appliquée.

En cas de sinistre, si le maitre d’ouvrage décide de percevoir directement l'indemnité octroyée, il répercutera
alors ladite franchise sur le responsable du sinistre ou la répartira entre les divers responsables en cas de
responsabilités multiples y compris celle d’entreprises.

Ce montant sera susceptible d’étre modifieé en fonction des conditions de la police souscrite par le maitre
d’'ouvrage.

11.2.2 Assurance Dommages - Ouvrage

Le maitre d'ouvrage pourra souscrire une police dommages-ouvrage.
Le titulaire unique du contrat Iui fournira les éléments nécessaires pour rempiir la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maitre d'ouvrage, sans aucune retenue
au titulaire.

11.3 Dispositions diverses

11.3.1 Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence ou insuffisance de garantie.

11.3.2 Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage :

La souscription par le maitre d’'ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées ci-dessus est sans
incidence sur les risques et responsabilités assumeés par le titulaire et découlant des lois, reglements,
normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n'apportent & cet égard aucune modification et le titulaire
renonce a exercer tous recours contre le maitre d'ouvrage eu égard notamment au contenu et au
fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties limitativement énumeérées
ci-avant, I'attention du titulaire est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats d'assurance s’y
rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils pourraient considérer comme
nécessaires.

lls s'engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d'assurance a leurs sous-traitants.
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ARTCILE 12. PIECES A PRODUIRE

Au cours de Pexécution du marché, le titulaire devra produire les documents suivants mis a jour :
- unKbis;
- les attestations fiscales et sociales prouvant que le candidat a satisfait a ses abligations ;

- lattestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et, conformément aux
dispositions de I'article L 241-2 du code des assurances, pour les travaux de construction,

ARTICLE 13. RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 & 42 inclus du CCAG Pl avec les précisions
suivantes :

13.1 Résiliation pour motif d’intérét général

[l sera fait application de larticle 40 du CCAG PI.

13.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire

Résiliation pour changement de situation

Un opérateur économique ou titulaire qui, au cours de la procédure de passation ou d'exécution du
marché, integre I'une des hypothéses d'interdiction de soumissionner ou celles prévues par le marche,
est tenu d'informer le maitre d'ouvrage de ce changement de situation sans délai par lettre recommandée
avec accuse réception.

En cas de changement de situation, I'acheteur peut résilier le marché sur ce motif excepté pour les
opérateurs qui, ayant rempli leur obligation d’information, font 'objet d’une procédure de redressement
judiciaire en vertu de l'article L. 631-1 du code de comrmerce.

Résiliation pour manquement grave

Un opérateur économigue qui commet, avant ['attribution ou en cours d'exécution du marché, un
manquement grave, constaté par la Cour de justice de I'Union européenne, aux obligations prévues par
le droit de I'Union européenne en matiéres de marchés publics, est tenu d'informer, sans délai, le maitre
d'ouvrage de cette décision par lettre recommandée avec accusé réception.

Peuvent étre considérés graves notamment les manquements inhérents aux prescriptions prévues par
les directives européennes en matiére de marchés publics ainsi qu'aux prescriptions prévues par le Traité
sur le fonctionnement de I'Union européenne en matiére d'aide d’Etat,

En cas de manquement grave au droit de 'Union européenne en matiére de marchés publics, lacheteur peut
résilier le marché sur ce motif.

Précisions complémentaires

En cas de résiliation pour faute il sera fait application des articles 39 du CCAG Pl avec les precisions
suivantes :

* le Maftre d'Ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par
le marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies & I'article 27 du CCAG PI.

s e tifulaire n'a droit & aucune indemnisation.

Par dérogation et en complément de l'article 41 du CCAG PI, la fraction des prestations déja
accomplies par le titulaire est rémunérée avec un abatternent de 10 %.

En complément a I'article 39 du CCAG PI, en cas de non production dans les 8 jours de Yacceptation
d'une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus de la caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de
second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché,
restee sans effet dans un délai fixé a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-
ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations & ses frais et risgues.
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ARTICLE 14 - REGLEMENT DES LITIGES

Sans préjudice des dispositions de I'article 43 du CCAG-PI, I'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a

lamiable tout différend éventuel relatif & 'interprétation des stipulations du marché ou & 'exécution des
prestations objet du marché.

La partie qui entend saisir le médiateur des entreprises ou un comité consultatif de réglement amiable
des litiges informe le ou les cocontractants par lettre recommandée avec accusé réception dés la saisine.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de la Martinique est compétent.

ARTCILE 15. DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du CCAG Pl auxquels il est dérogé A“i‘i’r'l‘:"fo‘é‘:lgf:;gi'f:;‘;fi;"“t
4.1 3.1
14.1 8.2
41 132

ARTCILE 16. SIGNATURE
e AE10F} 1 2095

Le Directeur du Péle Finances - Achats

Le Directeur Géneral
Par délégation,
Le Directeur du péle
Finance - Achats
GAEL MOTREFF
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