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1. PRÉAMBULE 

 
 
Outre les documents qu’elle est tenue de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux, l’entreprise remet au 
maître d’œuvre : 
 dans un délai d’un mois avant l’achèvement des travaux : les autres éléments du DOE précisés ci-après, 

et les documents nécessaires à l’établissement du DIUO. 
 Par dérogation à l’article 40 du CCAG, le dossier complet sera remis au maître d’œuvre au plus tard 

lorsque le titulaire l’avisera de la date d’achèvement des travaux. 
 
Par dérogation à l’article 40 du CCAG et afin que le maître d’ouvrage, ses agents, ses prestataires de 
maintenance et d’entretien, soient pleinement opérationnels au moment de la prise de possession des ouvrages, 
le titulaire remettra au maître d’œuvre, au fur et à mesure de leur exécution, les spécifications de pose, les 
notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien de tous les équipements et composants du bâtiment, 
ainsi que le constat d’évacuation des déchets. 
 
2. CONTENU DU DOE 
 
Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera décomposé en 4 sous-dossiers : 
 le dossier de construction de l’ouvrage, 
 le dossier de sécurité incendie, 
 le dossier de fonctionnement de l’ouvrage, 
 le dossier de maintenance de l’ouvrage. 

 
 

a. Le dossier de construction de l’ouvrage 
 

Ce dossier comprend :  
 
- Les plans conformes à l’exécution. Ces plans doivent être les documents de derniers indices ayant 

permis la construction de l’ouvrage. L'ensemble de ces documents porteront de manière explicite la 
mention "Document conforme à l'exécution" dans le cartouche. 
 
La liste minimale et non exhaustive des plans exigés est définie comme suit : 
 les plans de gros œuvre et génie civil : de fondations, de structure (coffrage et ferraillage) et de 
charpente (etc…). 
 les plans de chaque niveau précisant la nature des planchers et les charges admissibles. 
 le repérage des cloisons plombées 
 les plans de bâtiment, ou plan d’architecte, complétés des données permettant la gestion 
patrimoniale du bien (surfaces, utilisation des locaux, désignation, numérotation, hauteur sous dalle, 
hauteur sous faux-plafond, …) : 

o les vues en plans de chaque niveau y compris les sous-sols et les vides sanitaires, 
o les élévations de toutes les façades et pignons, 
o les coupes du bâtiment (au moins une coupe transversale et une coupe longitudinale), 
o les toitures-terrasse 

 les plans de la totalité des réseaux, présentés sur fond de plan architecte, qui préciseront 
notamment : 

o le cheminement des réseaux 
o la nature et les caractéristiques dimensionnelles des réseaux (dimensions, matériaux, 

calorifuges…) 
o l’implantation des équipements et ouvrages de production, raccordements sur réseaux extérieurs, 

organes d’isolement, … 
o Les synoptiques de tous les réseaux 

 
- La nomenclature des équipements sous forme de tableau, permettant d'inventorier tous les équipements 

importants de l'ouvrage afin de disposer d'informations probantes pour toutes les opérations de 
maintenance et de contrôles. 

 
Cette nomenclature doit notamment comporter les éléments suivants : 

 la désignation de l'équipement 
 leur n°de serie 
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 leur localisation 
 leur numérotation 
 leur marque 
 le constructeur 
 leurs caractéristiques principales (puissance, débit...) 

 
Par lot et/ou corps de métier, la liste des équipements adoptera le format du fichier d’import de la GMAO joint en 
annexe 1 - Fichier import inventaire - GMAO_CHUN 
 
Ce même fichier au format papier sera remis au moment des opérations de réception. 

 
 

b. Le dossier de sécurité incendie 
 

Les documents collectés doivent permettre de constituer et tenir à jour le Dossier d’Identité du Système de 
sécurité Incendie de l’établissement dans le respect des impositions des normes  NFS 61 931 et 61 932. A 
titre d’information, la structure du dossier d’identité  SSI du CHU de Nantes est jointe en Annexe 2.  
 
Ce dossier comprend : 
  
 L’ensemble des plans et schémas d’installation du SSI (implantation et câblages) suivant la 
charte graphique suivante :  

 
- Un plan SDI par étage ou compartiment  comprenant une couche pour les DAI (détecteurs 

automatiques d'incendie et les DM Déclencheurs Manuels couleur rouge).  
- Un Plan CMSI par étage ou compartiment  représentant l'évacuation avec : 

 Une couche : AG (alarme générale), AGS (alarme générale sélective)  et TRAI  
(tableau de report alarme incendie), couleur rouge  

 Une couche pour les DAS de la fonction issue de secours couleur verte  
- Un plan par étage ou compartiment représentant la fonction compartimentage et désenfumage : 

 Une couche pour les DAS de compartimentage couleur bleue,   
 Une couche pour  les DAS de désenfumage  couleur orangée. Les moteurs et les 

coffrets de relayage seront ajoutés sur le plan d'étage concerné couleur orangée. 
- Un plan par étage ou compartiment représentant tous les AES (alimentation électrique de sécurité) et 

les dispositifs de réarmement des DAS, les alimentations électriques diverses avec l'implantation des  
tableaux divisionnaires concernés. 

- Un synoptique SSI de l'installation avec la référence du matériel installé. 
- Un schéma de câblage des  baies SSI  
- Un schéma synoptique de câblage de la détection et des DAS (la notice constructeur donnera le 

détail de câblage)  
- Un synoptique d'ensemble  des conduits désenfumage du bâtiment avec les DAS. 
- un synoptique d'ensemble des conduits  VMC et CTA  du bâtiment zone par zone avec les DAS  
- un plan d'accompagnement des PV Feu avec la localisation et la référence de l’équipement ou des 

matériaux (surtout pour les cloisons, éléments vitrés CF etc…) 
- un listing des DAS et éléments de construction avec les références du PV associé  
- Un listing des DAS avec leur libellé ainsi que les autres éléments du SSI  pour la GMAO : -Référence 

exact des éléments, du constructeur, de la garantie (date de départ et durée annexe 6). 
- Tous les autres éléments du sommaire de la norme NFS 61931 du SSI devront être ajoutés au 

dossier d'identité SSI 
 

 La liste des équipements spécifiques mis en œuvre pour satisfaire aux impératifs de sécurité 
incendie (porte-coupe-feu par exemple) avec un plan d'accompagnement précisant la localisation et la 
référence de l’équipement ou des matériaux (surtout pour les cloisons, éléments vitrés CF etc…) ainsi que 
la performance au feu (réaction au feu / résistance au feu …)  
 
 Une fiche où figurera tout matériau mis en œuvre devant répondre à des exigences particulières 
en matière de sécurité incendie. Cette fiche se présentera sous la forme d'un tableau où figureront les 
renseignements suivants : 

o Nom du Matériau 
o Localisation (n° local  concerné)  
o La numérotation 
o Performance au feu (résistance et/ou réaction au feu) 
o Référence du PV de conformité (numéro de PV)  
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 L'ensemble des PV de conformité des matériaux mis en place   

 
 
 

 
c. Le dossier de fonctionnement de l'ouvrage 
 
Ce dossier comprend : 
 

 Les notes de calculs 
 Les essais de fonctionnement, et notamment tous les procès-verbaux de tous les essais et 
contrôles réalisés sur les ouvrages. 
Chaque essai devra comporter les informations suivantes : 
o référence aux plans nécessaires au repérage des parties d'ouvrage concernées 
o référence au mode opératoire utilisé (DTU, NF, CCTG,...) avec indication des articles des 

textes de référence 
o indication de chaque essai et vérification effectués. Les résultats seront consignés en faisant 

apparaître tous les paramètres mesurés et les états de situation contrôlés. En regard seront 
portés les valeurs et résultats spécifiés par les documents généraux ou particuliers du marché 

o chaque P.V. sera daté et mentionnera les noms et visas des personnes ayant participé aux 
épreuves, ainsi que le nom des organismes de contrôle éventuels 

 Les notices de fonctionnement « constructeur » conforme à la référence de l’équipement installé. 
En l’absence de notice « constructeur » adéquate, une notice dont le contenu figure en annexe 3 
sera rédigée. 

 
 
 

d. Le dossier de maintenance de l'ouvrage 
 

Ce dossier comprend : 
 
 Les notices et les gammes de maintenance « constructeur » conforme aux références des 
équipements installés.  
 Les procédures pour les opérations de remplacement « GER – gros entretien remplacement » 
 Les listes de rechanges, consommables et ingrédients requises pour réaliser les gammes de 
maintenances ci-dessus ainsi que les opérations de gros entretien remplacement 
 Lorsque le marché du titulaire le requiert : 
o les études de fiabilité et criticité des équipements fournis ainsi que la liste des rechanges 

critiques identifiés 
o la liste des pièces de rechanges, consommables et ingrédients fournis. 
o La liste de pièces de rechange à tenir en stock  

 En l’absence de notice « constructeur » adéquate, une notice dont le contenu figure en annexe 4 
sera rédigée.  

 
 

Le fournisseur fournira le plan de maintenance des équipements. Celui-ci comprendra : 
 La fourniture des gammes de maintenance préventives et correctives de niveau N1 à N5 (en 

référence à NF X 60-000)  à réaliser sur une durée de 10 ans pour les équipements : 
o Electricité 
o CVC 
o Plomberie, fluides médicaux 
o Appareils élévateurs, transports pneumatique, Transports lourds automatisé, portes 

automatiques 
o Les coûts estimatifs de maintenance en vigueur à la date de réception pour chacune de ces 

gammes, comprenant le détail des prix de fournitures et des heures de main d’œuvre  
 

 Chaque opération de maintenance devra être décrite dans une fiche d’instruction de maintenance 
conforme au contenu décrit à la NF X 60-212 et  en particulier : 
o fourniture des modes opératoires spécifiques, détaillant les ressources humaines, les moyens, 

et matériels à déployer 
o Quantitatif des heures prévisionnelles, liste d’outillage, listes des pièces de rechanges  

http://fr.wikipedia.org/wiki/DTU
http://fr.wikipedia.org/wiki/NF
http://fr.wikipedia.org/wiki/CCTG
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o Si des outillages spécifiques (non disponibles sur étagères) sont requis, les modes opératoires 
le spécifieront, ainsi que le coût de ces outillages spécifiques  

o Dans les cas où des moyens de levages, des manutentions lourdes ou des échafaudages sont 
nécessaires, les modes opératoires doivent préciser :  

o l’étude d’implantation de ces moyens  
o les contraintes d’accès et de mise en place à chaque phase  
o Si des moyens nécessitent des points d’ancrages sur la structure, ceux-ci doivent être 

spécifiés avec le dimensionnement structurel requis vis-à-vis de leur emploi,  
o spécifier la formation et les habilitations requises pour leur exécution. 

 Lorsqu’un outillage spécifique est requis pour l’exécution d’une maintenance de niveau 1 à 3, cet 
outillage devra faire partie de la fourniture à remettre par le titulaire au Maître d’Ouvrage à la 
réception. 

  Cette description sera également à fournir pour les opérations de GER – Gros Entretien 
Remplacement 

 Le fournisseur communiquera pour chaque équipement les MTTR correspondants, ainsi que les 
indicateurs de maintenabilité (MTBF/(MTBF+MTTR) 
o MTTR : Mean Time To Repair 
o MTBF : Mean Time Between Failure 

 
Le fournisseur doit établir la liste des rechanges, consommables et ingrédients : au moyen d’une étude de 
criticité des matériels et de fiabilité de leurs composants, le fournisseur définira (nature et nombre) les 
rechanges, consommables et ingrédients nécessaires pour la mise en service, l'exploitation et l’entretien des 
installations. Il distinguera les matériels qu’il est nécessaire de stocker sur site des matériels à approvisionner 
pour une maintenance ou une réparation. 
 
Les rechanges seront listés par équipement et par fonction 
 
Pour chaque équipement, le titulaire définira les listes des pièces devant constituer le stock de rechanges afin 
de permettre une maintenance conforme aux études de fiabilité & disponibilité définies précédemment 
 
Ces listes seront établies par nature et type de la pièce et seront justifiées à partir d’une argumentation basée 
notamment sur la criticité de la pièce pour le fonctionnement de l’équipement, de sa disponibilité dans le 
commerce (notamment le délai de fabrication et d’approvisionnement) et de son coût. 
 
Les informations à fournir pour chaque élément sont : 

 fiche technique ou plan de définition si le rechange est spécifique, 
 quantité nécessaire par maintenance, 
 quantité à maintenir sur site, 
 coût unitaire, 
 coût total, 
 délais d’approvisionnement, 
 fabricant(s), 
 référence fabricant, 
 conditions de stockage, 
 règles de maintenance en stockage, 
 article dont l’approvisionnement requiert surveillance (notamment les articles monosource, à 

risque d’obsolescence, à délais d’approvisionnement supérieurs à 7 jours ouvrés). 
 

Accessibilité des équipements pour les opérations de GER 
 Les modes opératoires doivent décrire les moyens d’accès, les moyens de levage ou 

échafaudages éventuels pour les opérations de GER : opérations de dépose – repose, de 
remplacement. Ces modes opératoires doivent inclure les cheminements à emprunter de / vers la 
voie publique jusqu’au point d’installation de l’équipement 

 Lots concernés : CVC, électricité, plomberie, fluides médicaux (compresseurs et pompes) 
 

DIUO / Accessibilité vis-à-vis des opérations de nettoyage / remplacement : les modes opératoires pour les 
opérations de nettoyage ou remplacement d’équipement  inaccessible par des moyens légers (type 
escabeau, PIRL) doivent être fournis et précisés en particulier pour les remplacements d’équipements 
localisés en hauteur 

 
NOTAS : 

Un rechange est un article matériel caractérisé par un taux de défaillance. 
Un consommable est un article caractérisé par une durée de vie (ex : joint). 
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Un ingrédient est un article nécessaire à la réalisation de certaines tâches de maintenance ou d’exploitation 
(ex : huile, graisse, produit de traitement…). 
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3. FORMALISME DU DOE 

 
Avant toute diffusion, le sommaire détaillé de l'ensemble du dossier DOE sera présenté pour visa à la Maîtrise 
d'Œuvre. 
 
Les documents sont fournis en UN exemplaire papier, ainsi qu’un exemplaire sous forme électronique et format 
IFC (BIM) 

 
 

a. Le DOE papier 
 

Chaque dossier sera présenté sous la forme de classeur comprenant le cartouche de l'affaire collé sur le 
classeur.  
Sur la tranche du classeur ou de la chemise, figurera dans cet ordre : 

o Le logo ou nom de l’entreprise, 
o Le Numéro et le libellé de l’opération (ou OS) fourni par le CHU, 
o le bâtiment et la zone concernée en respectant la charte de codification du CHU, 
o Le libellé du contenu, 
o Le numéro et le nom du lot concerné. 
o Le numéro d'ordre du classeur, 
o La date de remise du DOE 
o La liste des pièces contenues dans ce classeur avec le sommaire général et le sommaire 

détaillé du classeur. 
 

b. Le DOE sur support informatique 
 

D’une manière générale, tous les documents du DOE doivent être interopérables avec les logiciels de 
bureautique, de dessin et de calcul du CHU de Nantes et de la MOE. 
 
Plus particulièrement pour l’ensemble des plans et schémas, ils devront respecter les normes de dessin et 
la charte graphique DAO du CHU de Nantes. 
 
Tout support informatique sera accompagné par son sommaire détaillé mettant en relation le nom de fichier 
et le libellé en clair du cartouche. 

 
 

c. Le DOE BIM 
 

 
La maitrise d’œuvre fournira au maître d’ouvrage une maquette numérique de DOE. C’est la maquette 
numérique de réalisation dans son état lors de la réception des travaux, donc parfaitement représentative 
de la construction réalisée, qui devient la maquette numérique de DOE. 
 
Les entreprises devront fournir à la maîtrise d’ouvrage une maquette numérique DOE, au format natif et au 
format IFC, 3 mois avant la date prévisionnelle d’achèvement des travaux. 
 
Le DOE BIM devra respecter le cahier de charges BIM du projet (Niveau Information et Niveau Détail 
Géométrique) et ses annexes. 
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d. Contenu du livrable BIM 

1 : MOA 
2 : MOE 

3 : Entreprises 
 

LIVRABLES ATTENDUS 

  

Li
vr

ab
le

s 

R
es

po
ns

ab
le

 

Maquette numérique 
(Formats : IFC et natif) 

Architecture X 2 

Structure X 3 

Lots Techniques X 3 

Documents liés à la 
MN 

Note de calcul X 3 

Fiches produits X 3 

Diagnostic de performance 
énergétique 

X 2 

Plan de maintenance X 3 

Documents créés 
depuis la MN 

Plan de niveau X 2, 3 

Élévation X 2, 3 

Coupe X 2, 3 
 

 
 
 
 
4. REMISE DU DOE 
 
 
Tous les documents seront adressés au COP via un bordereau de transmission par la MOE. 
 
En complément des documents réglementaires du DOE, une liste spécifique des documents constituant les DOE 
par corps de métier et/ou lots techniques sera formalisée : plans, coupes, vues, schémas, notices, etc. 
A ce titre, le document Annexe 2 - Composition du DOE-CHUN.xls sera complété et signé par l’entreprise et/ou la 
MOE. 



 Libellé   N° série  Code localisation  Fournisseur  Marque



Libéllé Opération ou OS:  

LOT FONDATIONS / ADAPTATION AU SOL ET GROS ŒUVRE/MACONNERIE 
Remis A fournir SO

Rapport de sol  

LOT FLOCAGE /JOINTS CF

LOT RAVALEMENT

Réception de support (essais d'arrachement ...)
Avis technique produits (enduits / pierre / carrelage ...)
Tableau des coloris avec références et localisation

LOT CHARPENTE BOIS OU METAL

LOT COUVERTURE

LOT ETANCHEITE

LOT MENUISERIES EXTERIEURES / MURS RIDEAUX / VITRERIE

DETAIL DE LA COMPOSITION DU D.O.E.

Note de calcul béton
Nomenclature des plans béton

N°Opération ou OS: 

A/ GROS ŒUVRE + SOUS TRAITANTS DU GROS ŒUVRE

Tirage papier des plans d'exécution des ouvrages
Plans des réseaux sous dallage avec notes de calculs
COPREC RE (Réseaux d'évacuation sous dallage) (Validation BX Contrôle)
Essais béton

Fiches techniques des produits utilisés

Plans de synthèse des réseaux et réservations 

Dossier ATEX (si nécessaire)
Proposition de contrat de maintenance

Fiche produit traitement charpente s'il y a lieu

Bordereaux de remise des clés

Plans des fondations profondes 

Attestation de non présence d'amiante pour le flocage
Plan de localisation des ouvrages pour le flocage avec distinction entre 
les traitements thermiques et coupe-feu

B/ CLOS COUVERT + CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX

Plans d'exécution de recollement des ouvrages

Plans de recollement
Bordereau de remise des cartouches Gaz des commandes de désenfumage

Liste des matériaux mis en œuvre (profilés/vitrage ...)

Certificat de traitement du bois ou galvanisation

Plans et documents de recollement (Plans d'exécution, Notes de calcul, Notices 
Techniques,...)

Certificat AEV + CEKAL + Essais de Résistance des Men. Ext, essais de cycle…

Avis techniques produits valables au moment de la pose (profilés / vitrage ... )
PV d'essais au feu des ouvrages si nécessaire

PV de mise en eau des terrasses pendant 48 heures

Plans et détails de la couverture
Note de calcul des EP / Chêneaux / Ventilations (nbre/surface)
Avis techniques produits (tuile/bac acier/accessoire ...)

Avis technique produits (complexe/skydome, système de désenfumage...)
Note de calcul des EP avec détail
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LOT MENUISERIES  INTERIEURES
Remis A fournir SO

Liste des matériaux mis en œuvre (béquillage / cylindre.... )
PV d'essais de résistance au feu
Avis technique produits
PV d'essais au feu des portes
Plans d'exécution de recollement des ouvrages
Organigramme des clés
Bordereau de remise de clés
Copie de la carte du propriétaire des clés

LOT CLOISONS / DOUBLAGES/GAINES STAFF

Avis technique des produits
Plan de localisation des ouvrages par nature
PV d'essais feu et classification

LOT CLOISONS AMOVIBLES MURS MOBILES

Plans de recollement des ouvrages
Fiches techniques des matériaux
Fiches techniques des barrières acoustiques
PV d'essais feu et classification

LOT FAUX PLAFONDS 

Caractéristiques produits (marques , coloris ... )
Avis technique des produits
Plans d'exécution de recollement des ouvrages
PV d'essais feu et classification

LOT FAUX PLANCHERS

Caractéristiques produits (marques , coloris ... )
Avis technique des produits
Plans d'exécution de recollement des ouvrages

LOT SERRURERIE

Liste des matériels mise en œuvre (référence fabricant / ... )
PV d'essais COPREC EM (escaliers mécaniques)

PV d'Essais COPREC PE (portiers électriques)
Certificat de laquage / Galvanisation / …
Certificat CE des matériels

LOT REVETEMENTS DE SOLS DURS

Réception de support
Liste des produits mis en œuvre (fabricant / référence / couleur ...)
Avis technique des produits
Plans de localisation
PV d'essais feu et classification

LOT REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

PV de réception des supports par zone
Liste des produits mis en œuvre (fabricant / référence / couleur ...)
Avis technique des produits
Plans de localisation
PV d'essais feu et classification

LOT PEINTURES / REVETEMENTS MURAUX / MIROITERIE

Réception de support
Liste des produits mis en œuvre (fabricant / référence / couleur ...)
Avis technique des produits
Localisation des produits mis en œuvre (référence, couleur …)

PV d'essais COPREC PA (porte et portail automatique pour véhicules, barrières 
levantes) 
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C/ CORPS D'ETAT TECHNIQUES

LOT  CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION/DESEMFUMAGE

Notes de Calcul Remis A fournir SO
- Note de calcul aéraulique
- Note de calcul hydraulique
- Note de calcul thermique
- Note de calcul acoustique
- Bilan de puissance du lot

 Rapports Essais
- Rapport d’essais cellule témoin

 Schéma et Analyse Fonctionnelle
- Schéma de principe aéraulique
- Schéma de principe hydraulique
- Schéma de principe désenfumage
- Schéma de câblage des armoires électriques
- Analyses fonctionnelles de la régulation
- Copie des plans affichés dans les LT (schémas de principe)

   - PV d'essais feu des éléments

 Plans
- Plans des niveaux
- Plans de cheminement
- Plans des locaux techniques
- Copie des plans affichés dans les LT

Essais et Mise en Service
- Fiches autocontrôle
- Fiches essais et tableau de mesure
- PV de mise en service constructeur
- Fiches essais COPREC (CA/CH/RA/RE/VM)
- Rapport acoustique des locaux
- Rapport acoustique en limite de propriété
- Fiche essai consuels

 Fiches Techniques
- FT de l’ensemble des matériels et traçabilité (ex : vanne 1/4 de tour)
- FT de l’ensemble des équipements
- Fiches de maintenance (DIUO + Gamme de maintenance)
- Proposition de contrat de maintenance
- Attestation de formation

LOT PLOMBERIE/SPRINKLER/PROTECTION INCENDIE

Notes de Calculs
- Notes de calculs hydraulique
- Bilan de puissance du lot
- Notes de calculs bâche EP
- Notes de calcul EF-ECS (simultanéité)
- Notes de calcul EU-EV
- Notes de calcul séparateur graisses et hydrocarbure
- Notes de calcul suppresseur
- Notes de calcul acoustique

 Schémas
- Schémas électrique coffrets
- Schémas de principe hydraulique EF-ECS
- Schémas de principe EU-EV
- Schémas de principe EP
- Schémas de principe Colonne sèche / Colonne humide
- Schémas de principe sprinklage - RIA
- Schémas de principe colonnes sèches et/ou humides
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Plans Remis A fournir SO
- Plans des réseaux
- Plans decheminements
- Plans des locaux techniques
- Copie des plans affichés dans les LT

Essais et Mise en Service
- Fiches autocontrôle
- Fiches essais et tableau de mesure
- PV de mise en service constructeur
- Fiches essais COPREC
- Certificat CONSUEL

 Fiches Techniques
- FT de l’ensemble des matériels et traçabilité (ex : vanne 1/4 de tour)
- FT de l’ensemble des équipements
- Fiches de maintenance (DIUO + Gamme de maintenance)
- Proposition de contrat de maintenance
- Attestation de formation

LOT GAZ MEDICAUX

Notes de Calculs
- Notes de calculs hydraulique
- Notes de calcul suppresseur
- Notes de calcul acoustique

 Schémas
- Schémas Distribution des Gaz médicaux

Plans
- Plans des réseaux
- Plans decheminements
- Plans des locaux techniques

Essais et Mise en Service
- Fiches autocontrôle
- Fiches essais
- PV de mise en service constructeur

 Fiches Techniques
- FT de l’ensemble des matériels et traçabilité (ex : vanne 1/4 de tour)
- FT de l’ensemble des équipements
- Fiches de maintenance (DIUO + Gamme de maintenance)
- Proposition de contrat de maintenance
- Liste des prises ( modèles et n° des lots)
- Numéros des vannes
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LOT COURANTS FORTS

Notes de Calcul Remis A fournir SO
- Note de calcul électrique SGX/ abonnés / RIE
- Bilan de puissance initial et fin de chantier
- Etude d'éclairement

Schémas
- Schémas de principe HT
- Schémas de principe BT
- Schémas électriques des TGBT/TP/TD/coffrets….
- Synoptique général des terres

Plans
- Plans des niveaux
- Plans de cheminement
- Plans des armoires divisionnaire..

Essais et Mise en Service
- Fiches autocontrôle
- Fiches essais
- PV de mise en service constructeur
- Fiches essais COPREC EL1/EL2/EL3/AT
- Certificat CONSUELS
- Rapport d'essais d'éclairement
- PV et agrement aux normes si necessaire

 Fiches Techniques
- FT de l’ensemble des matériels
- FT de l’ensemble des équipements
- Fiches de maintenance (DIUO)
- Proposition de contrat de maintenance
- Attestation de formation

LOT COURANTS FAIBLES (VDI/INTERPHONIE/TELEVISION/ SONORISATION/DETECTION CO-NO/ CONTRÔLE D'ACCES)

Plans
- Plans des niveaux
- Plans de cheminement
- Plans des locaux techniques

Schémas et Scénarios
- Schémas de principe
- Scénarios / fonctionnement

 Fiches Techniques
- FT de l’ensemble des matériels
- FT de l’ensemble des équipements
- Fiches de maintenance (DIUO)
- Proposition de contrat de maintenance
- Attestation de formation
- PV de mise en service par les constructeurs

Essais et Mise en Service
- Fiches autocontrôle
- Fiches essais
- PV de mise en service constructeur
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LOT COURANTS FAIBLES (SSI)

Plans Remis A fournir SO
- Plans des implantations (Détection/Alarme/Désenfumage/Compartimentage)
- Plans des niveaux
- Plans de cheminement
- Plans des zones (ZA/ZC/ZD/ZF)

Schémas et Scénarios
- Schémas de principe
- Scénarios / fonctionnement selon modèle CHU
- Cahier des charges SSI
- Schémas de cablage électrique des équipements

 Fiches Techniques
- FT de l’ensemble des matériels
- FT de l’ensemble des équipements
- Fiches de maintenance (DIUO)
- Proposition de contrat de maintenance
- Attestation de formation
- Certificat de conformité des matériels
- PV DAS

Essais et Mise en Service
- Fiches autocontrôle
- Fiches essais
- Dossier Commission de Sécurité
- Rapport Coordinateur SSI
- PV de mise en service constructeur
- Dossier d'identité SSI

LOT APPAREILS ELEVATEURS

Notice de fonctionnement, Notice d'entretien, …
Attestation de mise en service
COPREC AS (ascenseur et monte charge) (Validation BdC)
Certificats CE des appareils

LOT EQUIPEMENTS DE CUISINE ET DE RESTAURATION

Plans de recollement des ouvrages exécutés
Bilan de puissance des installations
Plans des attentes et évacuations
Fiches techniques des appareils 
Schémas électriques des installations
Proposition de contrat d'entretien

LOT PORTES et PORTAILS AUTOMATIQUES /  PORTES TAMBOUR / BARRIERE AUTOMATIQUE

Plans de recollement des ouvrages
Fiches techniques fabriquant, moteurs, schéma électriques
Certificats CE des ouvrages
Fiches d'essais en présence de l'exploitant
Proposition de contrat d'entretien
Plans de cablage de l'installations

LOT NACELLES  

Plans de recollement des ouvrages avec chemin de roulement s'il y a lieu.
Fiches techniques 
Identification des équipements.
Essais statiques et dynamiques 
Marquage CE des appareils
attestation de formation de l'exploitant
Proposition de contrat  de maintenance

Plans de recollement des ouvrages exécutés y compris schémas de
l'installation, schémas électriques, nomenclature du matérie
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LOT APPAREILS A PRESSION
Remis A fournir SO

Fiches techniques 
Identification des équipements.
Résultat des essais
Marquage CE des appareils
attestation de formation de l'exploitant
Proposition de contrat  de maintenance

LOT TRANSPORT PETITS OBJETS

Plans de recollement des ouvrages avec chemin de roulement s'il y a lieu.
Fiches techniques 
Identification des équipements.
Résultat des essais
Marquage CE des appareils
attestation de formation de l'exploitant
Proposition de contrat  de maintenance

LOT ALD & DAOM
Plan de câblages
Plans de recollement des ouvrages 
Fiches techniques de l'ensemble des équipements , consommables et matériels 
PV des équipements interessant la sécurité incendie (DI, CF, asservissements..)
Identification des équipements.
Résultat des essais
Marquage CE des appareils
attestation de formation de l'exploitant
Fiches de maintenance / nettoyage & désinfection des réseaux
Proposition de contrat  de maintenance

D/ AUTRES LOTS

LOT VRD / ESPACES VERTS / AROSAGE AUTOMATIQUE

Plans de recollement (avec sections / regards  notes de calculs…)
COPREC RE (réseaux d'évacuation) (Validation BdC)
Essai à la plaque (remblai ... )
Autorisation de branchement à l'égout

Attestation de remise des moyens de levage des trappes
Relevés des compteurs EAU-GAZ-EDF à réception des ouvrages
Attestation de garantie de reprise des végétaux

DIVERS / LABELS (QUALITEL /AUTRES DOCUMENTS A INTEGRER DANS LE CADRE DE LA CONFORMITE…)

Rapport final BX contrôle sans réserves
Avenants de régularisation ATEX (AGF + RCD/ST)
DIUO
Avis favorable de la Commission de Sécurité avec liste des remarques
Tableau de validation des matériels et matériaux
Rapport final du controleur technique
Visite initiale électricité

Vérification des performances acoustiques par un BET spécialisé…

PV de nettoyage des réseaux visé par MOE et passage caméra en fin de chantier
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