

**MARCHÉ PUBLIC
DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE
PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS**

**DOCUMENT FINANCIER
(DF)**

Acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE

Représentant du Maître d'Ouvrage (RMO)

Madame la Directrice interdépartementale des routes Atlantique

LOT N° 2

District de Gironde

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

Prix (nomenclature)	Désignation	Unité/ Forfait	Quantité	Prix HT	Montant HT
A – Phase conception					
A1	Appropriation de l’opération				
A1-A	Pour une opération de catégorie 1	F	3		
A1-B	Pour une opération de catégorie 2	F	7		
A1-C	Pour une opération de catégorie 3	F	25		
A2	Ouverture et tenue du registre journal de coordination (RJC)				
A3	Initialisation du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO)				
A4	Avis sur document d’étude (AVP/PRO)				
A4-A	Pour une opération de catégorie 1	F	9		
A4-B	Pour une opération de catégorie 2	F	15		
A4-C	Pour une opération de catégorie 3	F	20		
A5	Avis sur DCE				
A5-A	Pour une opération de catégorie 1	F	3		
A5-B	Pour une opération de catégorie 2	F	7		
A5-C	Pour une opération de catégorie 3	F	25		
A6	Établissement d’un PGCSPPS				
A6-A	Pour une opération de catégorie 1	F	3		
A6-B	Pour une opération de catégorie 2	F	78		
A6-C	Pour une opération de catégorie 3	F	25		
A6-D	Adaptation du PGC d’opération à un DCE	F	12		
A7	Établissement de la déclaration préalable				
A7-A	Pour une opération de catégorie 1	F	3		
A7-B	Pour une opération de catégorie 2	F	7		
A8	Établissement du projet de règlement de CISSCT				
A9	Réunion d’étude				
A10	Établissement d’un plan de prévention PPR				
B – Phase réalisation					
B1	Suivi et mise à jour du registre journal de coordination (RJC)				
B1-A	Pour une opération de catégorie 1	F	3		
B1-B	Pour une opération de catégorie 2	F	7		
B1-C	Pour une opération de catégorie 3	F	25		

Prix (nomenclature)	Désignation	Unité/ Forfait	Quantité	Prix HT	Montant HT
B2	Suivi et mise à jour du dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage (DIUO)				
B2-A	Pour une opération de catégorie 1	F	3		
B2-B	Pour une opération de catégorie 2	F	7		
B2-C	Pour une opération de catégorie 3	F	25		
B3	Participation à une réunion de préparation de chantier				
B3-A	Pour une opération de catégorie 1	U	3		
B3-B	Pour une opération de catégorie 2	U	15		
B3-C	Pour une opération de catégorie 3	U	25		
B4	Participation à une réunion de chantier				
B4-A	Pour une opération de catégorie 1	U	6		
B4-B	Pour une opération de catégorie 2	U	10		
B4-C	Pour une opération de catégorie 3	U	15		
B5	Inspections communes				
B5-A	Pour une opération de catégorie 1	U	20		
B5-B	Pour une opération de catégorie 2	U	20		
B5-C	Pour une opération de catégorie 3	U	25		
B6	Visites inopinées				
B6-A	Pour une opération de catégorie 1	U	25		
B6-B	Pour une opération de catégorie 2	U	25		
B6-C	Pour une opération de catégorie 3	U	50		
B7	Réunions de CISSCT	U	3		
B8	Plus-value pour déplacement de nuit	U	10		
B9	Plus-value pour déplacement le week-end	U	10		
B10	Avis sur document d'exécution (EXE)	U	35		
C – Prestations diverses					
C1	Passages de consignes à un autre coordonnateur SPS	F	1		
C2	Réception de consignes d'un autre coordonnateur SPS	F	1		

Montant HT	
-------------------	--

TVA (20%)	
Montant TTC	