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ARTICLE 1- DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet des travaux pour La création d’'une animalerie microseb au niveau rez
de chaussée bas au Batiment g Pincus kremlin Bicétre a I'adresse suivante :

Batiment Grégory Pincus
Hépital du Kremlin Bicétre
80, rue du général Leclerc
94276 Le Kremlin Bicétre

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Communes (CCTC) et les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP).

Les travaux se dérouleront en site occupé.

1.2 Forme du marché

Le marché est un marché de travaux ordinaire a prix global et forfaitaire.

1.3 Répartition en lot

Le marché est alloti de la maniére suivante :

Lot n°1 : installations de chantier / curage / démolitions / Gros ceuvre / menuiserie / finition
Lot n°2 : CVC / plomberie / gaz spéciaux

Lot n°3 : Electricité Courants Forts et Courants Faibles.

1.4 Prestations éventuelles supplémentaires

Les candidats devront obligatoirement formuler une offre pour les prestations supplémentaires
éventuelles suivantes :

1.4.1. Prestations supplémentaires éventuelles dans le cadre des travaux du lot 1 :

Pose de murale en lieu et place du revétement DECOCLEAN

1.4.2. Prestations supplémentaires éventuelles dans le cadre des travaux du lot 2 :

Systéme de récupération d’énergie

1.4.3. Prestations supplémentaires éventuelles dans le cadre des travaux du lot 3 :

Alimentation électrique pour motorisation des portes

1.5 Durée du marché et Délai d’exécution

1.5.1 Durée du marché

Le marché prend effet & compter de sa notification au titulaire et prend fin a I'issue de I'expiration du
délai de garantie de parfaitement achévement des marchés de travaux, tel que défini a I'article 44.1
du CCAG-Travaux.
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1.5.2 Délai d’exécution

La durée globale dexécution des travaux est de 6 mois (hors période de préparation et
approvisionnement)

Le marché est exécuté a compter de la réception d’'un ordre de service aprés la notification du
marché.

Le point de départ du délai des études d’exécution (non compris approvisionnement matériel &
travaux) des prestations est la réception de 'ordre de service par le titulaire.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux. Il est fixé une période de préparation d’'une durée
inférieure a 2 mois. Elle est comprise dans le délai d'exécution.

ARTICLE 2- PIECES CONTRACTUELLES

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de
priorité décroissante par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux :

- L’acte d’engagement (formulaire ATTRI1) et ses Annexes financiéres : Les Décompositions
de Prix Globale et Forfaitaire du titulaire (DPGF) de chaque lot

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

- Le Cahier des Clauses techniques commun a tous les lots (CCTC)

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes (plans et schémas)

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de travaux, publié au journal officiel le 01 avril 2021

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux

- Rapports amiantes et plomb, Plan général de coordination (PGC), Rapport Initial de Contrdle
Technique (RICT)

- Le mémoire technique du titulaire

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figurent sur les documents de réponse,
lettres ou autres documents échangés entre le maitre d’ouvrage et le titulaire, préalablement a la
signature du présent marché.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne
pourra s’intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions
figurant sur les factures et des conditions énoncées dans les documents commerciaux.

ARTICLE 3- INTERVENANT SUR L’OPERATION.

3.1 Maitrise d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage est :

Inserm - Délégation Régionale Paris ile de France sud
48-50, rue Albert

75640 PARIS Cedex 13

Tél: 01 8555 38 00

Fax : 01 8555 38 02

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le maitre d’ouvrage", « personne
publique » ou « I'Inserm ».

3.2 Conduite d’opération

Pour le présent marché, la conduite d’opération sera assurée par :

Inserm - Délégation Régionale Paris ile de France sud
48-50, rue Albert

75640 PARIS Cedex 13

Tél: 01 8555 38 00

Fax : 01 85 55 38 02
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3.3 Maitrise d’ceuvre

Pour le présent marché, la maitrise d’ceuvre sera assurée par :
Bim Ingénierie

21 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON

3.4 Ordonnancement, pilotage et coordination

Pour le présent marché, 'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux sera réalisée par
Bim Ingénierie

21 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON

3.5 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire du marché de coordination SPS est I'entreprise :

APAVE IC PARIS IDF EST CSPS
Batiment Iris

84 rue C Michels

93284 SAINT DENIS CEDEX

3.6 Contrbleur technique

Le titulaire du marché de contréle technique est :

Socotec agence construction val de marne
Pole construction idf est

108 112 avenue de la liberté

94700 maisons Alfort

ARTICLE 4- CONDITION D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Lieu d’exécution

Les travaux visés par le présent marché portent sur le batiment suivant :

Batiment G Pincus
Hopital de kremlin Bicétre
80 rue de général Leclerc

94276 Kremlin Bicétre

L’acceés au site s’effectuera pendant les horaires d’ouvertures, soit de 8h a 18h les jours ouvrés.

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre, avoir effectué une visite compléte des lieux pour
apprécier exactement toutes les conditions d’exécution des prestations et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

En aucun cas, le titulaire ne pourra arguer d’'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a ses
obligations ou réclamer des suppléments de prix.
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4.2 Personnel

Le titulaire désigne une équipe dont la compétence et la qualification est adaptée a la prestation
demandée dans le cadre du marché. Il assurera I'encadrement hiérarchique et le contréle de ses
personnels présents sur le site.

Le personnel du titulaire devra avoir la maftrise des équipements qu’il met en place et la connaissance
de ses fonctionnalités.

4.3 Sécurité

Les prestations seront a réaliser sur site occupé. L'attention du titulaire est attirée sur les dispositions
a prendre afin de garantir, outre son propre personnel, la sécurité et la protection des personnes
présentes sur le site a quelque titre que ce soit.

Il devra également prendre toutes dispositions nécessaires, a ses frais et risques, pour réduire dans
toute la mesure du possible les génes imposées aux usagers des dits lieux, notamment celles qui
peuvent étre causées par le bruit, les vibrations et les poussiéres.

4.4 Installation du chantier

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de larticle 31 du CCAG-Travaux, le titulaire doit
prendre toutes mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I'égard du
personnel qu’'a I'égard des tiers.

Pour linstallation des chantiers, dépdts provisoires de matériels et matériaux, le titulaire bénéficie de
I'emprise du terrain qui sera définie par le maitre d’ouvrage.

Lesdits emplacements doivent étre remis en état par le titulaire a la fin des travaux avant I'expiration
du délai d’exécution.

Le maitre d’'ouvrage ne met pas de locaux a la disposition de I'entreprise hormis pour la salle de
réunion.

Le titulaire s'engage au respect des lois et reglements relatives aux installations de chantier.

4.5 Gestion des déchets de chantier

Voir le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité de I'lnserm en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur
» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Les entreprises devront faire leur affaire personnelle des déchets qu'ils produisent ainsi que de leur
valorisation.

Conformément a l'article 36.2 du CCAG-Travaux, afin que I'lnserm puisse s’assurer de la tracgabilité
des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité,
notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet a I'lnserm, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des
déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou
agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG-Travaux.
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4.6 Nettoyage des lieux

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour le maintien de la propreté des lieux
pendant et aprés I'exécution des prestations. Les dégats occasionnés pour I'exécution des prestations
de ce marché seront réparés aux frais du titulaire.

Au-dela des mesures relatives a I'hygiéne et a la sécurité prévues a l'article 31 du CCAG-Travaux, le
titulaire est soumis au respect des prescriptions suivantes :

Par complément a larticle 31.4.2 CCAG-Travaux, les locaux destinés aux personnels et les
installations annexes de chantiers doivent étre maintenus par le titulaire en parfait état de propreté y
compris leur aspect extérieur : retrait de I'affichage et remise en peinture éventuellement.

Par complément a l'article 37 CCAG-Travaux, le titulaire prend également toutes dispositions pour
éviter tout dép6t de déchets sur le chantier.

Ces mesures sont prises spontanément par le titulaire. A défaut, le maitre d’ceuvre prescrit, par ordre
de service, I'exécution des travaux de propreté manquants et le délai dans lequel ils sont exécutés.

4.7 Réunion et Compte rendu de chantier

Le titulaire, ou son représentant, est convoqué aux réunions liées a I'exécution du chantier.

Une premiére réunion de lancement est prévue sur la base d’un ordre de service qui indiquera la date
de convocation. En cas d’absence non excusée a cette réunion, le titulaire s’expose au paiement
d’une pénalité telle que prévue a l'article 12.3 du présent CCAP.

A lissue de la réunion de lancement est établi un compte-rendu de réunion qui prévoira la date de la
réunion de démarrage du chantier et la périodicité des réunions de chantier. Ce document prévoira
également la liste des intervenants attendus. A nouveau, en cas d’absence non excusée a l'une de
ces réunions, le titulaire s’expose au paiement d’'une pénalité telle que prévue a larticle 12.3 du
présent CCAP.

Un compte-rendu de réunion est transmis et diffusé a la suite de chaque réunion périodique et retrace
I'avancée (ou retard), les difficultés rencontrées et les personnes en charge de les résoudre (maitrise
d’ouvrage le plus souvent). Le compte-rendu reprend également un tableau des pénalités qui sera mis
a jour a lissue de chaque réunion. La rédaction du compte rendu de réunion revient au maitre
d’ceuvre.

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre les décisions prises dans les comptes rendus de chantier,
sauf réserve écrite recu avant la réunion de chantier suivante, par mail au Moe, avec copie au MO.

4.8 Etude d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
titulaire et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre.

lls sont transmis sous forme papier en trois exemplaires, dont un sur un support permettant la
reproduction.

Le délai de délivrance du visa du maitre d’ceuvre est fixé a dix jours. Si, dans ce délai, le maitre
d’ceuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa,
il en informe le titulaire qui doit, dans le méme délai, fournir 'ensemble des documents qu’il lui a été
demandé de corriger ou de compléter.

Par dérogation a l'article 29 du CCAG travaux, I'entreprise doit remettre une copie du bordereau
d’envoi et des documents, qu’elle envoie pour avis au contrdleur technique ou au coordinateur SPS,
au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre. Dans le cas contraire, elle pourra étre tenue pour
responsable du retard pris sur le chantier. Elle encourra alors sur ses honoraires les pénalités fixées a
I'article 12 du présent C.C.A.P. pour retard d'exécution qui courront jusqu’au renvoi des documents a
ces organismes dans les formes convenues au marché.

4.9 Documents fournis aprés exécution

Les dispositions de I'article 40 du CCAG travaux s’appliquent.
Le contenu du DOE (Dossier des ouvrages exécutés) est fixé comme suit :

e Les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages
exécutés établis par le titulaire ;
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e Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés
par I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

e Les constats d’évacuation des déchets.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG-Travaux, 'ensemble des documents a remettre aprés exécution
doit étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard un mois aprés la date de réception des travaux
indiquée dans le formulaire EXE 6.

Le défaut de remise des documents mentionnés a l'article 40 du CCAG travaux entraine I'application
des pénalités prévues a l'article 12 du présent CCAP.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support informatique en permettant la
reproduction, sur clé USB.

ARTICLE 5- MISE EN CEUVRE DU MARCHE

Un bon de commande engageant les prestations objet du marché sera transmis au titulaire et
comportera nhotamment :

o Laréférence du marché

e Le numéro du bon de commande

La désignation des prestations demandées
Les quantités

Le prix total hors taxes

Le montant de la TVA

Le prix total toutes taxes comprises

Les travaux feront I'objet d’'un calendrier arrété conjointement par le titulaire du marché, le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage ou son représentant.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le titulaire du marché, a I'appui de son offre.
Le titulaire s’engage a respecter les délais d’exécution fixés dans le calendrier d’exécution.
Durant le délai global, tous les travaux prévus aux marchés devront avoir été exécutés y compris le

délai de repliement des installations, la remise en état des lieux et les nettoyages.

Le titulaire devra prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer I'exécution de I'ensemble des
travaux en parfait état dans le délai prévu.

ARTICLE 6- RECEPTION DES TRAVAUX

La réception générale des travaux se fera aprés avoir vérifié la conformité des travaux par rapport au
cahier des charges, par des essais en fonctionnement avec le maitre d’'ouvrage, le maitre d’ceuvre et
le bureau de contréle.

En cas d’écart sur la qualité ou la conformité des prestations réalisées par le titulaire et ddment
notifiés par le maitre d’'ouvrage, le maitre d’ceuvre ou le bureau de contrdle, le titulaire doit sans délai
engager les actions permettant de corriger les défauts constatés.

La procédure de réception se déroule dans les termes de l'article 41 du CCAG travaux.

Si, a I'issue des opérations préalables a la réception mentionnée, a l'article 41.1 du CCAG la réception
ne peut étre prononcée du fait de I'entreprise, la date d’achévement des travaux étant repoussée, le
titulaire du présent marché est susceptible de I'application des pénalités. Le titulaire du présent
marché bénéficie d’'un délai pour remédier aux observations formulées dans le procés-verbal. A I'issue
de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre de I'ouvrage peut les faire
exécuter aux frais et risques du titulaire.
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ARTICLE 7- PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

7.1- Mode de détermination du prix

L’unité monétaire du présent marché est I'euro.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travauy, il reconnait avoir, notamment avant la remise de son offre:

. pris connaissance compléte et entiére de I'opération et de ses abords ainsi que des conditions
d’accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments généraux
ou locaux en relation avec I'exécution des travaux.

. apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication, aux ressources
en main-d’ceuvre, etc.

Les travaux faisant I'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire.

Les prix figurent dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), annexé au présent
document.

Les prix sont indiqués hors taxes et toutes taxes comprises et sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux du présent marché conformément au présent CCAP.

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement les travaux ainsi que tous les frais afférents (assurances, transport du matériels,
documentation). De méme, ces prix comprennent toutes les sujétions liées a I'exécution des travaux,
et s’entendent pour une réalisation conforme aux prescriptions contenues dans le présent document,
de sorte qu'aucune plus-value ne puisse s’y ajouter.

Sont compris dans le prix forfaitaire non seulement tous les ouvrages indiqués dans les piéces du
marché mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement des prestations décrites.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucune majoration des prix forfaitaires pour raison d’erreur ou
d’omission au présent document ou dans le cahier des clauses techniques particuliéres. Etant bien
spécifié que I'entreprise peut solliciter, par écrit au maitre d’ceuvre, tous les renseignements qui lui
feraient défaut, sur les détails qui peuvent étre omis dans les piéces du marché pendant la période de
consultation auprés du maitre d'ceuvre.

Passé ce délai et sans observations de sa part, le titulaire reconnait qu’il a suppléé par ses
connaissances professionnelles aux détails ou omissions éventuellement présents dans les
différentes piéces contractuelles du dossier.

Si le titulaire estime qu’il y a dans le dossier des omissions, des erreurs ou des non-conformités avec
la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans
ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Ces éventuelles modifications
s’accompagneraient d’'une note explicative séparée et annexée a son offre.

A défaut du respect de cette disposition, le titulaire du marché supporterait les charges financieres et
le cas échéant, les responsabilités judiciaires correspondantes, étant entendu que sa prestation finale
devra étre conforme a 'ensemble des documents constituant le dossier, ainsi qu’a la réglementation
en vigueur et aux regles de I'Art.

Le Titulaire certifie que les prix stipulés dans son offre n’excédant pas ceux de son baréme pratiqué a
I'égard de I'ensemble de sa clientéle.

Le taux des taxes applicables notamment de la TVA est celui en vigueur au moment du fait
générateur.

7.2- Actualisation des prix

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous.
Le prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations ;

Mois d'établissement des prix du marché :
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Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédent la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

Lot n°1: installations de chantier / curage / démolitions / Gros ceuvre / finition : BTO1 - menuiserie
BT18a

Lot n°2 : CVC-Gaz Spéciaux : BT41 - Plomberie : BT 38

Lot n°3 : Electricité Courants Forts et Courants Faibles : BT47

Modalités de variation des prix :
P=Po x [BT(n-3)/BT0]

P = prix actualisé

Po = prix initial

BT(n-3) = c’est la valeur disponible de I'index concerné a la date de commencement des travaux
moins 3 mois

BTo = valeur de lI'index BT au mois d’établissement du prix du marché

BT-3 et BTO sont les valeurs de l'index BT de chaque lot prises respectivement au mois "md-3" et au

mois "mQ" sous réserve que le mois "md" du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit
postérieur de plus de trois mois au mois "mo0".

7.3- Modalité de réglement des comptes

Le mode de réglement choisi par I'lnserm est le virement bancaire.

Le pouvoir adjudicateur se libere des sommes dues par virement au compte précisé par le titulaire
dans l'acte d’engagement (AE) ou a tout autre compte que le titulaire lui désignerait ultérieurement par
relevé bancaire ou postal.

Le paiement s'effectuera suivant les régles de la comptabilité publique dans les conditions prévues
par les articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publigue. Le Comptable
secondaire assignataire de la dépense est :

L’Agent-Comptable Secondaire de I'lnserm Délégation Régionale Paris ile de France sud
L’Ordonnateur secondaire et '’Agent-Comptable secondaire sont tous les deux installés a I'adresse
suivante :

INSERM
Délégation régionale Paris IDF Sud
48/50, rue Albert
75640 Paris Cedex 13

Tél: 01 8555 38 24
Fax : 01 85 55 38 02
Courriel : acs-parisl1@inserm.fr

Demande de paiement

Au fur et a mesure de l'avancé de la phase d’exécution, I'entrepreneur remet sa demande de
paiement au maitre d'ceuvre sous la forme d’un projet de décompte. Celle-ci est datée et mentionne
les références du marché.

Ce projet de décompte établit le montant total, arrété a la fin de la phase exécutée précédente, des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix
et hors TVA.
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Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le mandataire du groupement solidaire :
- indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues et que le
représentant du pouvoir adjudicateur doit régler a ce sous-traitant
- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Les demandes de paiement sont libellées au nom du pouvoir adjudicateur :

INSERM
Délégation régionale Paris IDF Sud
48 50 rue Albert
75640 paris cedex 13

Elles sont transmises via le portail chorus pro

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte établi par le titulaire. Le projet accepté ou
rectifié devient alors le décompte de la phase exécutée ou définitif.

Acomptes phase exécutée cf. Article 12 CCAG TRAVAUX

A partir du décompte de la phase exécutée, le maitre d’ceuvre détermine le montant de I’'acompte a
régler au titulaire faisant ressortir :

- Le montant de I'acompte (différence entre le montant du décompte mensuel ou
phase exécutée considére et celui du décompte mensuel précédent ou phase payée
précédente),

- Le montant de la TVA,

- Les pénalités, s'’il y a lieu,

- Leffet de la révision de Prix

- Le montant de I'avance a attribuer ou a rembourser au titulaire, s’il y a lieu,

- Le montant de la retenue de garantie.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire par tout moyen I'état d'acompte et propose au maitre d'ouvrage
de régler les sommes qu'il admet. Cette notification intervient dans les sept jours a compter de la date
de réception de la demande de paiement du titulaire.

Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de la
demande du titulaire, celui-ci en informe le maitre d'ouvrage qui procede au paiement sur la base des
sommes qu'il admet.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le maitre d'ouvrage regle les sommes qu'il admet.
Aprés résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il
y a lieu, des intéréts moratoires.

Les décomptes des phases exécutées sont libellés a :
INSERM
Délégation régionale Paris IDF Sud
48 50 rue Albert
75640 paris cedex 13

Facture dématérialisée : portail Chorus Pro

Les factures dématérialisées devront comporter de fagon obligatoire, les informations suivantes :

1. Le numéro de Siret identifiant le site de facturation : 180 036 048 02409

2. Le code service : DRPA11

3. Le numéro d’engagement : bon de commande
Les structures logiques des Siret et du Code Service sont présentes sur le portail Chorus Pro, afin
d’assurer un premier acheminement de vos factures vers les utilisateurs concernés.

Le numéro de bon de commande reste nécessaire pour I'étape de rapprochement entre la facture et
la commande. Par ailleurs, vos documents porteront en zone non obligatoires les références de
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marché ou de contrats qui permettent leurs rapprochements en 'absence d’un numéro de bon de
commande.

Demande de paiement final — décompte général — solde cf. art 12 CCAG TRAVAUX

Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux telle qu'elle est prévue a l'article 41.3 du CCAG TRAVAUX ou, en l'absence
d'une telle notification, a la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 CCAG
TRAVAUX.

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maitre d'ceuvre ou, en cas de désaccord entre le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage, par le maitre d'ouvrage.

Décompte général définitif - Solde : Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général, qui
comprend :

- Le décompte final ;

- L’état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel,
dans les mémes conditions que celles qui sont définies a l'article 12.2.1 pour les
acomptes mensuels

- La récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments
communiqués par le maitre d'ouvrage.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation.

Le maitre d'ceuvre transmet le projet de décompte général au maitre d'ouvrage dans un délai
compatible avec les délais de l'article 12.4.2 Du CCAG TRAVAUX.

Le maitre d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci
devient alors le décompte général.

Les demandes de paiement sont transmises via le portail chorus pro (cf article 7.3 du présent CCAP)
conformément aux dispositions prévues aux articles 12.4.1 a 12.4.5 du C.C.A.G. Travaux.

Il est indiqué que le recouvrement des sommes éventuelles dont une entreprise serait débitrice au titre
de son marché sera effectué selon la procédure de I'ordre de reversement.

Pour les projets de décompte final qui présentent une certaine qualité de recevabilité, le maitre
d’'ouvrage et le Maitre d’ceuvre convoqueront I'entrepreneur a un entretien, avant d’arréter le contenu
du décompte général. Un procés-verbal de cet entretien sera rédigé par le Moe et diffusé au MO et &
I'entrepreneur par courrier recommandé avec AR.

Réglement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C., le sous-traitant
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées par I'lnserm est payé directement.

7.4 — délais global de paiement et intéréts moratoires

Le délai de paiement est porté a 30 jours.

Le point de départ du délai global de paiement est :

- pour une demande de paiement d’'un acompte : la date de réception par le maitre d’ceuvre ;

- pour la demande de paiement du solde du marché : la date de réception du décompte général
définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur.

NB : En tout état de cause, la date de départ de prise en compte de ce délai peut étre prorogée si tous
les éléments constitutifs a la mise en paiement des sommes dues ne sont pas réunis.
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Le dépassement du délai de paiement contractuel fait courir de plein droit et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire du marché.

Le retard de paiement donne également lieu de plein droit et sans autre formalité au versement d’'une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé & 40 euros. Lorsque les frais
de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut
demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'expiration du délai de paiement jusqu’a la
date de mise en paiement du principal inclus.

Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

ARTICLE 8- GARANTIE FINANCIERE

Conformément aux articles R2191-32/33 du CCP une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial
du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée.

Pour les marchés publics conclus par I'Etat et une petite et moyenne entreprise mentionnée a
l'article R. 2151-13, ce taux est de 3 %.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Conformément a l'article 44 du CCAG-Travaux, le délai de garantie est d'un an a compter de la date
de réception pour I'ensemble des ouvrages. Ce délai correspond a I'obligation de parfait achévement
des travaux.

La retenue de garantie sera restituée au bout d’'un an sous réserve que le titulaire ait satisfait a ses
obligations durant cette période.

Substitution de la retenue de garantie :

La retenue de garantie pourra étre remplacée par la constitution d’'une garantie a premiére demande.
Les dispositions des articles R2191-36 du CCP.

En cas de groupement, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour
la totalité du marché.

Constitution et complément :

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée
d'exécution du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.
Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les
montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la
garantie de substitution.

Restitution des garanties :

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiére
demande, un mois au plus tard apres I'expiration du délai de garantie de parfait achévement, sauf
prolongation du délai de garantie, telle que prévue a I'article 44.2 du CCAG/Travaux.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait achévement et si
elles ont été levées avant I'expiration de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement ou la
retenue remboursée un mois au plus tard apres la date de leur levée.

ARTICLE 9- AVANCES

Une avance pourra étre accordée au titulaire ou sous-traitant admis au paiement direct par application
de I'option A du CCAG et conformément aux conditions mentionnées a I'article R.2191-3 du CCP.

Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en
application du code de la commande publique dés lors que le marché respecte les conditions
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mentionnées a l'article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les
conditions mentionnées a l'article R. 2391-1.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de
la commande publique, le taux de l'avance mentionné a l'article R. 2191-10 est fixé a 30 % ou a
un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du
code de la commande le taux de I'avance est prévu a l'article R. 2191-7 du code de la commande
publique.

ARTICLE 10- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Pour les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon
acheévement de I'ouvrage et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix, les prix d’unités contenus
dans les décompositions des prix forfaitaires sont utilisés pour I’établissement des prix nouveaux.

Par dérogation aux articles 14.4 et 14.5 du CCAG travaux, les prix nouveaux pour des prestations
supplémentaires ou modificatives sont notifiés par avenant.

Le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre un mois au moins a l'avance, de la date probable a
laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

ARTICLE 11- SOUS-TRAITANCE

Conformément a l'article L2193-1 et suivants de I'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 le
titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines prestations faisant I'objet du marché a condition
d'avoir obtenu préalablement du RPA l'acceptation et 'agrément des conditions de paiement,
conformément au modeéle d’acte spécial de sous-traitance (formulaire disponible a I'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr), que le titulaire doit remettre au RPA contre récépissé ou a envoyer par
lettre recommandée avec avis de réception.

L’acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement devront étre
demandés dans les conditions définies aux articles R2193-10 et suivants du Décret n° 2018-1075 du
3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

D’une maniere générale, les justifications concernant le(s) sous-traitant(s) sont identiques a celles
exigées des candidats par l'acheteur public dans l'avis d’appel public a la concurrence relatif au
marché initial, y compris, si I'lnserm le demande, les capacités techniques, professionnelles et
financiéres ainsi qu’une présentation des références représentatives de la prestation, objet du
marché.

L’absence de l'une de ces piéces et/ou la non-conformité des documents remis par le titulaire fait
obstacle a 'acceptation des sous-traitants par la personne représentant le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les obligations résultant du
présent marché.

En cas de non-respect de ces dispositions, le titulaire s’expose aux sanctions prévues a l'article 50.3
du CCAG- Travaux.

ARTICLE 12- PENALITES

Tout manquement du Titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

L'application des pénalités ne fait pas obstacle a l'application des mesures coercitives prévues a
l'article 52 du C.C.A.G travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG travaux, les pénalités sont applicables de plein droit, sans
mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le Titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités.
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12.1- Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux en cas de retard dans I'exécution des travaux ou
d’approvisionnement du mateériel, le titulaire sera soumis a des pénalités a raison de 150 euros HT par
jour de retard.

12.2- Défaut de présentation de documents

En cas de retard dans la remise des documents nécessaires a I'exécution des ouvrages, le titulaire
encourt des pénalités s'élevant a 150 € hors taxe par jour calendaire de retard sur les sommes dues
au titulaire.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution, le titulaire encourt des
pénalités s'élevant a 100 € par jour calendaire de retard.

12.3- Absence ou retard aux réunions de chantier

Les pénalités encourues pour absence ou pour tout retard supérieur a 30 minutes aux rendez-vous ou
réunions de chantier sont de 150 € hors taxe a chaque absence ou retard, par titulaire convoqué
par le Moe.

12.4- Non remise en état des lieux aprées intervention

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise
en état des lieux. En cas de non remise en état des lieux aprés interventions, une pénalité de 100
euros HT sera appliquée par jour de retard.

12.5- Pénalités pour travail dissimulé

Conformément a I'article L8222-6 du Code du travail, des pénalités de retard peuvent étre infligées au
titulaire du marché s'il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles

L8221-3 a L8221-5 du Code du travail, relatives a la déclaration de l'activité de I'entreprise et la
déclaration des salariés de I'entreprise.

En cas de non-respect des obligations précitées, le maitre d’'ouvrage adressera au titulaire en lettre
recommandée avec accusé de réception une injonction de régulariser sa situation dans un délai de
quinze (15) jours a compter de la réception de cette mise en demeure.

En 'absence de régularisation dans le délai indiqué, le maitre d’ouvrage pourra décider soit de résilier
le marché sans indemnité aux frais et risques du titulaire, soit d’appliquer une pénalité de cinquante
euros (50 €) par jour de retard.

Le montant des pénalités est plafonné a 10% du montant du marché et ne peut excéder le montant
des amendes prévues aux articles L 8224-1, L8224-2 et L8224-5 du Code du Travail.

12.6- Pénalités pour non respects des engagements environnementaux et sociaux

Le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000€ en cas de non-respect de ses engagements
environnementaux et sociaux tels que définis dans les pieces du présent marché.

ARTICLE 13- ASSURANCE

En application de l'article 8 du CCAG-travaux, du code civil et du code des assurances, le titulaire, en
la personne de chacune de ses composantes, y compris les sous-traitants éventuels, doit contracter
les polices d’assurances nécessaires couvrant :

1. Sa responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers et du maitre d’ouvrage,
victimes d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations - dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non du fait de la réalisation des prestations,
qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées. En cas de travaux sur existants, ces
garanties sont étendues aux dommages causés aux parties anciennes de I'ouvrage ;
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2. Saresponsabilité civile décennale découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et
suivants du Code civil, le garantissant pour la mission confiée sur I'opération.

La police souscrite comporte au minimum les garanties de :

e Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil y
compris au profit des « existants totalement incorporés et techniqguement indivisibles »

e Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de [I'application des
responsabilités et garanties visées ci-dessus s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat
de responsabilité de droit commun.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, le titulaire devra fournir les
attestations d’assurance correspondantes justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que les
garanties sont en rapport avec I'importance de 'opération.

Par ailleurs, il doit produire, a toute demande de I'lnserm, une attestation de son assureur indiquant la
nature, le montant et la durée de la garantie.

ARTICLE 14 - DELAIS DE GARANTIE

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du CCAG- Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font I'objet
d’'une réception partielle court jusqu’a I'expiration du délai de garantie de 'ensemble des travaux.

ARTICLE 15 - EMPLOI DE TRAVAILLEURS DE NATIONALITE ETRANGERE

Le titulaire doit remettre une attestation sur 'honneur indiquant son intention ou non de faire appel,
pour I'exécution des prestations objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle
en France.

ARTICLE 16 - DEVELOPPEMENT DURABLE

16.1 Dispositions environnementales

Le titulaire retenu s’engage dés la prise en charge du marché, a mettre en place et adopter une
organisation et un fonctionnement privilégiant le respect de I'environnement.

A ce titre le titulaire doit notamment :

Utiliser des produits respectant I'environnement ;

Limiter les déchets de fonctionnement ;

Recycler les déchets ;

Faire respecter les regles du tri des déchets ;

Prendre toutes les mesures visant a limiter la consommation d’énergie dans le cadre de ses
activités sur les sites d’intervention ;

Il s’engage a mettre en ceuvre les stipulations prévues aux CCTP et appliquer ses engagements en ce
qui concerne les produits utilisés dans le cadre de I'exécution des travaux, la gestion et le tri des
déchets, les méthodes pour limiter la consommation d’eau et d’énergie ainsi que la formation des
salariés aux exigences environnementales.

Le titulaire doit veiller a la formation du personnel au respect des consignes de collecte sélective des
déchets.

A tout moment le titulaire devra apporter la preuve de la parfaite tracabilité du processus de traitement
des déchets (certificats de destruction, agréments de transport, bordereaux de suivi des déchets,
etc...).

Tous les documents relatifs a la gestion des déchets doivent étre répertoriés et accessibles a tout
moment a la personne publique sur simple demande. Ces documents doivent étre produits dans un
délai de quarante-huit (48) heures.
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Le titulaire précise dans son offre les mesures qu’il prend dans le cadre de I'exécution du présent
marché en faveur de la protection et de la valorisation de I'environnement.

En cas de non-respect de ses engagements, le titulaire encourt une pénalité telle que prévue a
l'article 12.6 du présent CCAP.

16.2 Dispositions sociale

Le titulaire s’engage a soumettre a I'lnserm, a la fin de travaux, un rapport détaillant les actions
sociales mises en ceuvre dans le cadre du marché (ex. emploi local, formation a Iinsertion,
sensibilisation a la diversité). Ce rapport devra inclure des indicateurs mesurables (nombre d’heures,
personnes impliquées) et des piéces justificatives (attestations, fiches de paie, bordereaux).

En cas de non-respect de ses engagements, le titulaire encourt une pénalité telle que prévue a
l'article 12.6 du présent CCAP.

ARTICLE 17 - CONFIDENTIALITES

Le Titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution, a recu
communication, a titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu
de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets ne
peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en
connaitre.

La personne publique s’engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles,
qgu’elle aurait pu recevoir du Titulaire ; si cet engagement n’est pas respecté, le Titulaire peut
prétendre a indemnité dans la mesure du préjudice subi.

Le Titulaire et la personne publique s’engagent, chacun pour sa part a ne pas divulguer toute
information confidentielle en provenance de l'autre partie qui pourrait leur parvenir a I'occasion de
I'exécution du marché.

ARTICLE 18— RESILIATION — MESURES COERCITIVES

18.1 Résiliation du marché

Seules les stipulations du CCAG-Travaux, relatives a la résiliation du marché sont applicables.

En cas de résiliation pour faute du titulaire énuméré a I'article 50.3 du CCAG travaux, le titulaire n’aura
droit & aucune indemnité.

En cas de résiliation pour événements extérieurs au marché, l'article 50.1 du CCAG travaux est
applicable.

En cas de résiliation pour motif d’'intérét général par le maitre d’ouvrage, le titulaire percevra a titre
d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA des prestations admises, un pourcentage égal a 5%.

D’autre part, en cas d’'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-
3 et R2143-6 et suivants du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du
code de la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou
D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article R2143-8 du Décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le
marché.

18.2 Mesures coercitives

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou au calendrier d’exécution validé
par 'ensemble des parties, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire,
dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf cas d’'urgence, n’est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de
la mise en demeure.
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Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée, a ses
frais et risques, ou la résiliation du marché peut étre décidée.

ARTICLE 19 — RESPECT DES DSIPOSITIONS LEGALES

Tous les six mois et jusqu’a la fin du marché, le titulaire devra transmettre une attestation de fourniture
des déclarations sociales et fiscales, prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale,
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de 'authenticité auprés de lI'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

En application de l'article L8222-6 du Code du Travalil, si le titulaire ne s’acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L 8221-5 du Code du Travail, I'lnserm devra enjoindre au titulaire
de faire cesser sans délai cette situation.

Si le titulaire n’a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation dans un délai de deux mois,
I'Inserm peut rompre le contrat, sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

Cette transmission s’effectue depuis la plateforme e-attestations.fr.

ARTICLE 20 - MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU MARCHE

La modification des contrats en cours d’exécution est encadrée par les articles R.2194-1 a R.2194-10
du Code de la commande publique. Dans tous les cas les modifications envisagées ne doivent pas
altérer la nature globale du contrat.

MODIFICATIONS MINEURES RELATIVES AU TITULAIRE

Les modifications suivantes qui sont relatives au titulaire sont considérées mineures, de ce fait ne
nécessitent pas la passation d’'un avenant mais doivent étre communiquées dans les plus bref délais :
00 Modification de la dénomination sociale du titulaire ;

O Modification de I'adresse postale du titulaire ;

[0 Modification du SIRET du titulaire ;

00 Modification des coordonnées bancaires du titulaire ;

Modifications des conditions du marché

En cas de modifications des conditions du marché telles qu’elles nécessiteraient la conclusion d’'un
avenant, les nouvelles conditions n’entreront en vigueur qu’a partir de la notification dudit avenant,
aprés visa des instances de contrdle.

ARTICLE 21 - DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de litige, le droit francais est seul applicable.

Toute difficulté dans l'interprétation ou I'exécution du présent marché, qui ne pourrait étre surmontée
d’'un commun accord, sera soumise a la juridiction de droit public, territorialement compétente.

Les parties consentent & reconnaitre selon la nature du litige la compétence du comité consultatif de
réglement amiable des litiges ou celle du Tribunal administratif de Paris pour tout litige lié & ce marché

Tribunal administratif de Paris
7, rue de Jouy

75181 Paris Cedex 04
Téléphone : 01 44 59 44 00
Télécopie : 01 44 59 46 46
Mail : greffe.ta-paris@juradm.fr

Service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant 'introduction des
recours :

Inserm — Délégation Régionale Paris ile de France sud

Service achats
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mailto:greffe.ta-paris@juradm.fr

48/50, rue Albert
75640 Paris Cedex 13

Tél: 0185553834
Fax : 01 8555 38 02

Courrier électronique (e-mail): achat.parisll@inserm.fr

ARTICLE 22 - Dérogations au CCAG/Travaux

Articles du CCAP qui dérogent au CCAG

Articles du CCAG auxquels il est dérogé

Article 2
Article 4.8
Article 4.9
Article 10
Article 12
Article 12.1

Article 4.1

Article 29

Article 40

Articles 14.4 et 14.5
Article 19.2.4
Article 19.2.3
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