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Article 1- IDENTIFICATION DE L'’ACHETEUR

EPA Shom

Etablissement public & caractére administratif

Sous tutelle du ministére des armées

13 rue du Chatellier

CS 92803

29228 Brest Cedex 2

Siret : 130 003 981 00011

représenté par son directeur général, pouvoir adjudicateur, dénommé "acheteur" ou un
délégataire habilité.

Article2-  OBJET DE L'ACCORD-CADRE

L'accord-cadre a pour objet des travaux de réfection, de réparation et d’entretien des toitures
des batiments du Shom a Brest Bergot (hors batiments neufs).

L’accord-cadre porte sur des prestations de travaux.
Article 3-  ALLOTISSEMENT

L'accord-cadre n'est pas alloti.

Article 4- FORME ET ETENDUE DE L'ACCORD-CADRE
L'accord-cadre est mono-attributaire.

L'accord-cadre est composé de 3 postes, comme suit :

v Poste 1: maintenance préventive,
v" Poste 2 : maintenance curative,
v' Poste 3: travaux de réfection de toitures.

Le poste 1 est forfaitaire et démarre a la notification de I'accord-cadre.
Le poste 2 est exécuté par I'émission de bons de commande.
Le poste 3 est exécuté par la conclusion de marchés subséquents.

L'accord-cadre est conclu pour un montant maximum de 500 000 euros HT sur la durée de
validité de I'accord-cadre, périodes de reconduction incluses.

Le présent accord-cadre cessera automatiquement de produire ses effets lorsque ce montant
maximum aura été atteint, quelle que soit la durée prévue initialement par I'acheteur.

Article 5- DUREE DE L'ACCORD-CADRE
5.1 Cadre général

La durée de I'accord-cadre court a compter de sa date de notification.
5.2 Reconduction de |'accord-cadre

L'accord-cadre est conclu pour une premiere période ferme de 24 mois a compter de sa date
de notification.

L'accord-cadre peut étre reconduit de maniere tacite, 1 fois pour une période de 24 mois, dans
la limite d'une durée maximum de 4 ans a compter de sa date de notification.

Le titulaire ne peut refuser la reconduction.

Dans le cas d'une non reconduction, I'acheteur notifie sa décision au titulaire avant la fin de
validité de la période en cours, avec un préavis de trois mois.

Dans I'"hypothése ou I'accord-cadre ne serait pas reconduit, les bons de commandes conclus
continuent a s'exécuter jusqu’a leur terme.
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Article 6 - LIEU D'EXECUTION

L'ensemble des travaux est exécuté sur le site du Shom situé 13 rue du Chatellier, 29200 Brest.
Il est précisé que le site du Shom est une enceinte militaire.

Article 7 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

L'accord-cadre est constitué des éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de
priorité décroissante :

v I'acte d’engagement incluant le bordereau des prix (BP) dOment complété par le titulaire,
v le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe,

v' le cahier des clauses techniques particulieres et ses annexes,

v' le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par |'arrété du 30 mars 2021,

I'offre technique du titulaire, dont le mémoire technique ;

les actes spéciaux de sous-traitance et les actes modificatifs postérieurs a la notification de
I"accord-cadre.

Article 8- MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

8.1 Représentation des parties
8.1.1 Représentation de |'acheteur

ANEN

Dés la notification de I'accord-cadre, I'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques,
habilitées a le représenter aupres du titulaire, pour les besoins de I'exécution de I’'accord-cadre.
D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en cours d'exécution de
I'accord-cadre.

L'acheteur notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

8.1.2 Représentation du titulaire

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprées de
['acheteur, pour les besoins de I'exécution de I'accord-cadre.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés par dérogation a l'article 3.4 du CCAG Travaux, dans
I'offre du titulaire. lls correspondent aux profils des intervenants précisés au mémoire
technique.

Le titulaire s'engage a informer, sans délai, I'acheteur de toute modification d'interlocuteur
désigné.
8.2 Condition d’exécution

8.2.1 Remplacement des intervenants

Pendant toute la durée d'exécution de l'accord-cadre, I'acheteur se réserve le droit de
demander le remplacement motivé d'un ou de plusieurs intervenants du titulaire. De méme, le
titulaire peut proposer le remplacement d'un ou de plusieurs de ses intervenants.

Le remplagant est soumis a I'approbation de |'acheteur. Tout refus sera motivé.

Le titulaire procéde alors au remplacement des intervenants dans le délai de 15 jours a compter
de la demande ou de la proposition de remplacement.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant
des prestations.

Dans le cas oU le titulaire s'est engagé sur l'intervention d'une personne physique nommeément
désignée et que celle-ci n'est plus en mesure d'accomplir cette tache, il doit en informer sans
délai I'acheteur.
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Dans les 15 jours suivants cette notification a I'acheteur, le titulaire doit communiquer a
['acheteur le nom et le curriculum vitae d'un remplagant disposant de compétences au moins
équivalentes. Le remplagant est réputé accepté si I'acheteur ne le récuse pas dans un délai de
15 jours a compter de la réception de cette proposition du titulaire. Si, dans ce délai, I'acheteur
récuse le remplagant de maniere motivée, le titulaire dispose d'un nouveau délai de trente
jours pour proposer un autre remplagant.

A défaut de proposition de remplagant par le titulaire ou en cas de trois récusations
successives motivées par |'acheteur, I'accord-cadre peut étre résilié pour faute du titulaire.

8.3 Accés au site

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance du site sur lequel vont se dérouler les travaux et
apprécié toutes les difficultés d'exécution, qu'elles aient trait aux acces, aux aires de stockage
disponibles et plus généralement a tout ce qui concerne leur exécution.

Il s’engage a respecter les contraintes liées a 'utilisation des locaux de I'acheteur.

8.3.1 Acces du personnel étranger

L'acces du personnel étranger dans une enceinte militaire a l'intérieur de laquelle seront
exécutées les prestations est soumis a une enquéte préalable de sécurité.

Cette enquéte est déclenchée par une demande d’acceés de la part du titulaire qui consiste a
fournir a la personne responsable du contrat la copie du passeport et un formulaire de contréle
élémentaire renseigné (formulaire vierge transmis par le Shom), a minima deux semaines avant
I'intervention.

8.3.2 Acceés du personnel francais

L'acces du personnel francais dans une enceinte militaire a l'intérieur de laquelle seront
exécutées les prestations est soumis a une enquéte préalable de sécurité.

Cette enquéte est déclenchée par une demande d’acces de la part du titulaire qui consiste a
fournir a la personne responsable du contrat la copie du passeport ou de la carte nationale
d’identité a minima cinq jours ouvrés avant l'intervention

8.4 Obligations du titulaire
8.4.1 Obligation de conseil

Le titulaire de I'accord-cadre est tenu a une obligation permanente de conseil aupres de
['acheteur.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans I'accord-cadre pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

8.4.2 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux.

8.4.3 Obligation de confidentialité

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les
informations, les documents et les objets auxquels il aura eu accés lors de |'exécution de
I'accord-cadre sans qu'il soit besoin d’en expliciter systématiquement le caractére
confidentiel. Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation
expresse de ['acheteur divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement
par le titulaire, hors de I'accord-cadre ou a I'issue de son exécution.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas
échéant a ses sous-traitants et fournisseurs.
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La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire pourra entrainer la résiliation de
I"'accord-cadre aux torts du titulaire.

8.5 Délai d'exécution global

Le délai d'exécution global comprend la période de préparation des travaux et I'exécution des
travaux.

Les délais d'exécution sont précisés dans le bon de commande ou le marché subséquent, et
débutent a la notification du bon de commande ou du marché subséquent.

8.5.1 Période de préparation

En application de I'article 28.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation est de deux mois
maximum pour chaque marché subséquent.

8.5.2 Prolongation du délai d’exécution

Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité de respecter le planning contractuel, il doit
formuler une demande expresse de report de délai exposant clairement les circonstances du
retard prévu, la date de survenance du fait générateur et le délai supplémentaire demandé,
dans les conditions prévues par le CCAG/Travaux.

8.6 Exécution des travaux
8.6.1 Constat d’état des lieux

Un constat peut étre fait avant |'exécution d'un bon de commande ou d'un marché
subséquent.

8.6.2 Implantation des ouvrages

8.6.2.1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

L'acheteur réalise la déclaration de projet de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

8.6.2.2. Réalisation de travaux a proximité de réseaux

Les travaux a proximité des réseaux font I'objet de techniques dites « douces » mentionnées
au guide technique relatif aux travaux a proximité des réseaux.

8.6.2.3. Ouvrages non repérés

Si des ouvrages sont découverts apres la signature de I'accord-cadre le titulaire informe par
écrit I'acheteur et se met en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer
le maintien en service de ce réseau. Le titulaire de I'accord-cadre prend toutes dispositions
utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé.

En cas de préjudice dOment prouvé par le titulaire, I'acheteur I'indemnise.

8.6.3 Préparation, coordination et exécution des travaux

Il est procédé pendant cette période de préparation aux opérations énoncées ci-apres:
8.6.3.1. Par le maitre de I'ouvrage

le plan de prévention (établi par le conseiller de prévention SST du Shom),
I'autorisation d'acces au site,

la désignation des lieux de dépdts provisoires des matériels et matériaux,
les moyens et installations mis a disposition,

I'approbation du calendrier détaillé d'exécution,

I'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation,
I'approbation du projet des installations de chantier.

ANENENENENENEN
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8.6.3.2. Par le titulaire

la remise des documents administratifs prévus par I'accord-cadre,

la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier,

la liste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier,
I'établissement et la présentation au visa de |'acheteur des plans d'exécution, et le cas
échéant les notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans
les conditions fixées a I'article 29 du CCAG-Travaux.

ANENRNEN

8.6.4 Organisation — Hygiene et sécurité du chantier.

Le titulaire s'engage a respecter les principes généraux de prévention définis par la loi n°® 93-
1418 du 31 décembre 1993.

8.6.5 Réunions de chantier

En accord avec le titulaire, les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures fixées par
I'acheteur. Les convocations, par mél, sont envoyées au plus tard une semaine avant la réunion
de chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué entraine |'application de pénalités. L'absence est constituée a partir d'une heure de
retard.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non
qualifiées.

8.6.6 Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas
prévue.

8.6.7 Plan d’exécution — Notes de calcul — Etudes de détails

L'élément de mission EXE est confié au titulaire. Les plans, notes et études sont soumis au visa
de I'acheteur.

Le titulaire fournit les plans d'atelier et de chantier (PAC) relatifs :
v' aux méthodes de réalisation,

v’ aux ouvrages provisoires,

v aux moyens de chantier.

Les documents sont transmis par voie dématérialisée sous 3 jours.

8.6.8 Equipements, matériaux et produits fournis par le titulaire

Les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et produits sont soumis a
I"approbation de I'acheteur avant leur mise en ceuvre.

8.7 Controles et réception des travaux

8.7.1 Essais et contrble des ouvrages exécutés

Les essais et contrble d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques de
['accord-cadre, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire de I'accord-
cadre et |'acheteur.

8.7.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :

v’ procéder a |'évacuation de ses déblais,

v nettoyer les installations,

v’ réparer et remettre en état les installations détériorées.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.
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8.7.3 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de I'article
41 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 41.3 du CCAG-Travaux, la réception définitive de I'ensemble des
travaux prévus a I'accord-cadre interviendra aprés réception par lI'acheteur du DOE. Ce DOE
comprend a minima les :

v fiches techniques des matériaux et équipements installés,

v’ procés-verbaux des matériaux et équipements installés,

v plans des ouvrages exécutés,

v notes de calculs,

v' manuels d'installation et d'utilisation des équipements installés,

v' documents (surtout les guides et notices d'utilisation) qui devront étre rédigés en francais,
v’ proces-verbaux d’essai CSTB, au feu, ...

8.7.4 Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, apres exécution des travaux, sont mentionnés a
I'article 40 du CCAG-Travaux.

Les documents doivent étre remis dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG-Travaux.
Ces documents sont présentés en 2 exemplaires, 1 reproductible et un dématérialisé.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution
correspondent aux prestations réellement exécutées.

8.8 Modalités d’exécution des bons de commande

Les bons de commande sont notifiés par tout moyen permettant d'en accuser date de
réception certaine.

Le point de départ du délai d'exécution du bon de commande est la date de sa notification,
sauf mention contraire dans le bon de commande.

Chaque bon de commande, et ses éventuelles annexes, précisent notamment :

le numéro de I'accord-cadre (25AC19),

le numéro du bon de commande,

la date d’émission du bon de commande,

le code du service exécutant (FACTURES_FOURNISSEURS),

le numéro d’engagement juridique,

la désignation et la quantité des prestations commandées,

le montant total du bon de commande hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC),
le délai d’exécution des prestations,

la signature de la personne habilitée a engager la société.

LU

En cas de commandes transmises par messagerie électronique, c'est la date et I'heure d'envoi
du message électronique qui vaut notification, la messagerie de I'acheteur faisant foi. Ce
dernier s'assure au préalable que I'adresse électronique du destinataire est valide.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié
appellent des observations de sa part, il doit les notifier a I'acheteur dans un délai de trois jours
a compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité de respecter le délai contractuel, du fait de
['acheteur ou du fait d'un éveénement ayant le caractéere de force majeure, I'acheteur prolonge
le délai d'exécution. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale a I'acheteur les
faits, dans les 15 jours de leur apparition, et avant I'expiration du délai contractuel.
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II'luiindique la durée de prolongation souhaitée. L'acheteur dispose de 15 jours pour lui notifier
sa décision. La durée d'exécution de |'accord-cadre ou des bons de commande est prolongée
dans les conditions prévues par le CCAG de référence.

8.9 Modalités d'exécution des marchés subséquents
Les marchés subséquents sont passés lors de la survenance du besoin.

L'acheteur pourra préalablement a la conclusion des marchés subséquents demander au
titulaire de I'accord-cadre de compléter son offre. Les compléments apportés, par le titulaire
de l'accord-cadre, ne peuvent avoir pour effet de modifier substantiellement son offre initiale
ni apporter de modifications substantielles aux termes de I'accord-cadre.

Une lettre d'invitation a remettre une offre et les documents de la consultation sont transmis
au titulaire de I'accord-cadre via la plate-forme des achats de I'Etat (PLACE).

Les modalités de remise des offres sont fixées dans la lettre d'invitation.

Le Shom pourra engager des négociations avec le titulaire lors de la passation des marchés
subséquents.

Le titulaire devra transmettre un devis fournisseur.

8.9.1 Documents contractuels des marchés subséquents

Les pieces constitutives du marché subséquent sont, par ordre de priorité décroissante :
I'acte d'engagement du marché subséquent,

le cahier des clauses techniques particulieres du marché subséquent,

|'accord-cadre n° 25AC19,

I'offre technique et financiere du titulaire,

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification de
['accord-cadre,

toute autre piece que l'acheteur pourrait exiger lors de la passation des marchés
subséquents.

ANANENENAN

<\

8.9.2 Forme des marchés subséquents

Les marchés subséquents sont conclus sous la forme d'un marché simple.

8.9.3 Durée des marchés subséquents

La durée des marchés subséquents est précisée dans |'offre.

8.9.4 Délais d’exécution des marchés subséguents

L'exécution des marchés subséquents est précisée dans les documents du marché.

Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité de respecter le délai contractuel, il doit formuler
une demande expresse de report de délai exposant clairement les circonstances du retard
prévu, la date de survenance du fait générateur et le délai supplémentaire demandé dans les
conditions prévues au CCAG de référence.

8.9.5 Conclusion des marchés subséquents

Les marchés subséquents peuvent étre conclus jusqu'au dernier jour de validité de I'accord-
cadre, mais leur exécution doit étre terminée au plus tard 4 mois apres la fin de I'accord-cadre.

La dénonciation ou la résiliation de I'accord-cadre ne remet pas en cause la validité du marché
subséquent émis avant la date d'effet de la décision de résiliation ou de dénonciation. Le
titulaire du marché subséquent est tenu de respecter son engagement contractuel jusqu'a
['admission des prestations.
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Article9- CONSIDERATIONS SOCIALES

Afin de faciliter I'insertion professionnelle des publics en difficulté, il est fait application des
dispositions de I'article L.2112 2 du code de la commande publique par le biais d'une clause
d'insertion par l'activité économique.

Le titulaire réalise une action d'insertion permettant l'accés ou le retour a I'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales et [/ ou professionnelles.

Cette clause est exigée dans le présent accord-cadre.
Les publics éligibles :

Les personnes visées par |'action d'insertion professionnelle reléevent notamment de I'une des

catégories suivantes :

v les demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chédmage),

v les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) en recherche d'emploi ou leurs ayants
droits,

v les publics reconnus travailleurs handicapés au sens de I'article L.5212 13 du Code du travail,
orientés en milieu ordinaire,

v les bénéficiaires d'allocations : allocation spécifique de solidarité (ASS), allocation adulte

handicapé (AAH), allocation de veuvage (AV), allocation transitoire de solidarité,

les personnes percevant une pension d'invalidité,

les jeunes entre 16 et 25 ans de niveau infra 5 soit d'un niveau inférieur au CAP/BEP,

les jeunes de moins de 26 ans, diplomés ou non, sortis du systéme scolaire ou de

I'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s'engageant dans une démarche

d'insertion et de recherche d'emploi,

v les personnes prises en charge par les structures d'insertion par I'activité économique (SIAE)

définies a l'article L 5132 4 du code du travail : entreprises d'insertion (El), entreprise de

travail temporaire d'insertion (ETTI), association intermédiaire (Al), atelier et chan tier
d'insertion (ACI),

les demandeurs d'emploi senior (plus de 50 ans),

les personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée,

les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les

Etablissements publics d'insert ion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxieme chance

(E2C) ainsi que les personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs

pour l'insertion et la qualification (GEIQ),

v’ -les personnes placées sous main de justice et employées au sein des Services de |I'emploi
pénitentiaire et des Régies industrielles des établissements pénitentiaires (SEP / RIEP) ;
d'autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres, sur avis motivé de Pole Emploi,
des maisons de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des Missions
locales, des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou de Cap
emploi. Lorsqu'un bénéficiaire n'est pas suivi par I'un des organismes mentionnés, son
éligibilité peut étre validée par le facilitateur a la demande de I'acheteur.

ISRV

ISRV

L’'exigence d’insertion est de :

35 heures (a minima) par année d’exécution de I'accord-cadre, le titulaire est libre d’augmenter
ce volume horaire.

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause sociale d'insertion, le titulaire peut solliciter auprés de I'acheteur la
globalisation des heures d'insertion afin de de favoriser le parcours d'insertion des personnes
éloignées de I'emploi.

Cette demande de globalisation des heures d'insertion vise a permettre au titulaire d'affecter
la ou les personnes recruté(es) dans le cadre de I'exécution des clauses d'insertion par I'activité
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économique a la réalisation de prestations prévues par les différents marchés. La demande est
recevable si elle est favorable au parcours du salarié en insertion et aprées accord de I'acheteur.

En tout état de cause, le titulaire s'engage a réaliser I'ensemble des prestations liées aux
marchés concernés ; les heures d'insertion réalisées dans le délai d'exécution de chacun des
marchés concernés, sont affectées, au niveau du décompte, a chacun des marchés concernés
et a due proportion.

Le titulaire doit réaliser cette action d'insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires

d'insertion fixés dans le marché, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres :

v 1ere modalité : le recours a la sous-traitante ou a la cotraitance avec une Entreprise
d'insertion,

v’ 2eme modalité : la mise a disposition de salariés. L'entreprise est en relation avec un
organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du
marché. Il peut s'agir d'une Entreprise de travail temporaire d'insertion, d'un Groupement
d'employeurs pour l'insertion et la qualification ou d'une Association intermédiaire,

v' 3éme modalité : I'embauche directe par I'entreprise. Les heures travaillées des personnes
embauchées en CDI par l'entreprise attributaire, pourront étre comptabilisées pour
I'exécution de la clause sociale d'insertion, pendant toute la durée restante du marché
(période entre la date d'embauche en CDI et |a fin du marché).

Le titulaire désigne un responsable des ressources humaines qui sera l'interlocuteur privilégié
du facilitateur pour mettre en ceuvre les actions d'insertion.

Un tuteur pourra étre nommé pour faciliter I'intégration des personnes en insertion au sein de
I'entreprise attributaire et en assurer le suivi en liaison avec le facilitateur.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, I'organisme a contacter est le
suivant :

DEFIS Emploi Pays de Brest 1 rue Louis Pidoux 29200 Brest Tél. 02 98 42 08 24
www.DEFISEMPLOI.BZH

Courriel : c.amberlin@defisemploi.bzh /m.lecorre@defisemploi.bzh /
t.chauviere@defisemploi.bzh

Dans ce cadre, le facilitateur a pour mission :

v d'informer I'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale,

v' d’accompagner l'entreprise a définir la nature de ses besoins en matiére de recrutement
dans le cadre de la clause (définition des postes, des taches, des compétences),

v' de mettre en ceuvre des actions de formation (pré qualification, qualification, alternance)
pour favoriser le recrutement direct des personnes en insertion,

v d’identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d'insertion,

v d’organiser le suivi des publics jusqu'a la fin de la période d'intégration dans I'emploi avec le
concours des organismes spécialisés,

v -d’'informer et orienter I'entreprise en direction des structures d'insertion par I'activité
économique (SIAE) concernées par la spécificité du marché,

v de suivre | 'application de la clause et évaluer ses effets sur I'acces a I'emploi en liaison avec
les entreprises.

Au moment de |'attribution, I'acheteur, le titulaire et le facilitateur peuvent se rencontrer.
Les modalités de contrble de I'action d'insertion :
Pour le contréle de I'exécution des actions d'insertion, I'acheteur s'appuie sur le facilitateur.

A la demande du facilitateur, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous
renseignements utiles (attestation mensuelle d'heures d'insertion adressée par le facilitateur,
date d'embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de |'éligibilité des personnes
recrutées, etc.) propres a permettre le contrdle de I'exécution et |'évaluation de I'action.

|CCAP REFECTION, REPARATION ET ENTRETIEN DES TOITURES DE BATIMENTS (HORS BATIMENTS NEUFS) 12/25




L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entrainera I'application de
pénalités.

En tout état de cause, le prestataire notifie a I'acheteur, tout élément d'information s'il
rencontre des difficultés pour faire face a son engagement. Dans ce cas, le facilitateur étudiera
avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d'insertion auxquels
il s'est engagé. A l'issue de |'accord-cadre, I'entreprise titulaire s'engage a étudier toutes les
possibilités d'embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur le projet.

A I'achévement de I'accord-cadre, le titulaire présente |'attestation du facilitateur, faisant état
du bilan d'insertion mis en ceuvre par |'entreprise.

Article 10- CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les mesures mises en ceuvre par le titulaire pour réduire I'impact environnemental des
prestations sont mentionnées dans son mémoire technique.

10.1 Etablissement d’un bilan d’émissions de gaz a effet de serre (BEGES)

Dans le cadre de I'exécution du présent contrat et sur toute sa durée, I'acheteur vérifie que le
titulaire, sous réserve qu'il y soit assujetti, respecte les dispositions de |'article L.229-25 du code
de I'environnement.

L'acheteur consulte a cet effet la plateforme informatique hébergée a I'adresse suivante :
http://www.bilans-ges.ademe.fr, sur laquelle doivent étre publiées les informations relatives a
la mise en ceuvre des obligations nées de l'article du code de I'environnement précité.
Toutefois, les titulaires soumis aux obligations de déclaration extra-financiére peuvent
communiquer leur plan via leur rapport de performance extra-financiere prévue a l'article L.
225-102-1 du code de commerce ; ils indiquent a l'acheteur le lien internet permettant
d'accéder a ce document.

Le cas échéant, I'acheteur invite le titulaire a se mettre en conformité dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, pour soutenir la transformation écologique de I'Etat, le Shom engagé depuis
plusieurs années dans une démarche vertueuse de transition sociale et environnementale dans
le domaine des achats, encourage les titulaires qui ne seraient pas assujettis aux dispositions
de l'article L.229-25 du code de I'environnement a établir le bilan de leurs émissions de gaz a
effet de serre accompagné d’un plan de transition et a les communiquer a I'adresse précitée :
http://www.bilans-ges.ademe.fr.

10.2 Gestion des déchets

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de |'article 36 du CCAG-
Travaux.

Aux fins de contréle et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets par la production
de bordereaux de suivi des déchets de chantier indiquant au minimum la nature, le volume et
la destination prochaine et finale du déchet.

Les principes suivants sont respectés par le titulaire :

v tri sélectif des déchets des leur production,

v possibilité de stockage provisoire sur site dans des contenants adaptés (benne, poubelle...)
ne permettant pas la dispersion des déchets avec le vent,

v' évacuation de tous les déchets vers les filieres déterminées en amont et en accord avec le
maitre d'ouvrage,

v préférence sur le recyclage plutdt que I'élimination des déchets,

v aucun brilage ou enfouissement n'est autorisé.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.
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Article11- TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Pour I'exécution de I'accord-cadre, le titulaire, et le cas échéant ses sous-traitants, est tenu au
respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractere
personnel et, notamment le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (ci-apres, «reglement général sur la protection des données » ou RGPD) et la loi n°® 78-
17 du 6 janvier 1978 relative a lI'informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour |'application du
présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD est |'acheteur et le sous-traitant
est le titulaire de I'accord-cadre.

Pour I'exécution de I'accord-cadre, le titulaire sera amené a stocker des données du personnel
du Shom telles que les noms, les numéros de téléphone, les adresses électroniques.

Le titulaire mettra en ceuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour
s'assurer et étre en mesure de démontrer que le traitement des données personnelles est
effectué conformément au RGPD.

Le titulaire traitera les données pour les seules finalités qui font I'objet de I'accord-cadre.

Les personnes concernées pourront demander des informations sur le traitement de leurs
données.

Le titulaire s'engagera a donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes
concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement, et d'opposition, droit a la limitation
du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire |I'objet d'une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage).

Le titulaire informera conjointement le délégué a la protection des données du Shom
(dpd@shom.fr) et la CNIL, sans délai, de toute violation de données a caractére personnel
conformément a I'article 33 du RGPD. Cette information sera complétée, sous 72h, via le
téléservice de notification de violations de la CNIL.

Article12- CONFLIT D’'INTERET

Tout au long de I'exécution de I'accord-cadre, le titulaire est tenu de déclarer sans délai a
|'acheteur toute situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

Article 13- CLAUSE DE REEXAMEN

En cas d'aléa technique imprévisible, les conditions d'exécution de 'accord-cadre pourront
étre réexaminées a condition que les deux parties aboutissent a une solution mutuellement
acceptable permettant de ne pas altérer I'équilibre financier du marché.

Conformément a l'article 54 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de demander en temps
utile qu’il soit procédé a des constatations contradictoires pour permettre au Shom d’évaluer
les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

Article 14- OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES EN COURS D'EXECUTION

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se rapportent :

v aux personnes ayant le pouvoir de I'engager,

a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité,

a sa raison sociale ou a sa dénomination,

a son adresse ou a son siege social,

aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement.

v
v
v
v
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De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le
titulaire et pouvant influer sur le déroulement de |'accord-cadre doivent étre notifiées a
['acheteur.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de
I'exécution, les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du
code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire a I'adresse suivante : https://www.e-
attestations.com

Si le titulaire, etfou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils
doivent produire avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les
documents suivants :

a) l'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service
" SIPSI" du ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7
du code du travail ;

b) une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté
du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-
1, L. 1264-2 et L. 8115-1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom,
raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal.

En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travail, la carte
professionnelle sécurisée des salariés du secteur du batiment et des travaux publics (BTP) est
obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier et doit étre présentée aux agents
de contrdle.

Le Shom peut vérifier aupres de |'union des caisses mentionnée a |'article R. 8291-2 du code du
travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant
d'un sous-traitant ont été déclarés aupres de cet organisme et que leurs cartes ou attestations
ont été émises par celui-ci.
Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de I'attestation provisoire est
tenu de la présenter sans délai a la demande du Shom sur le chantier ou le salarié exerce son
activité.
Article 15- REGIME FINANCIER

1541 Monnaie
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

15.2 Tauxde TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de |'article
269 du code général des impots.

15.3 Forme et contenu des prix

Les prix figurent dans le bordereau de prix annexé a l'acte d'engagement, et dans |'offre
financiere du titulaire pour les marchés subséquents.

Les prix sont réputés inclure :

v les frais afférents a la réalisation des travaux,

v les frais de déplacement et les éventuels frais d’hébergement des intervenants,

v' tous les frais annexes et les matériels nécessaires a |'exécution des prestations,

v I'ensemble des sujétions particuliéres inhérentes au contenu méme de |'exécution des
prestations,
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v" la valorisation ou I"élimination des déchets créés lors de I'exécution des travaux,
v’ toutes les charges fiscales ou autres applicables aux prestations.

Précisions concernant les piéces de rechange du poste 2 (maintenance curative) non listées au

BPU et qui feront I'objet d’'une demande de devis:
Le titulaire produit pour la passation de chaque bon de commande concerné, le devis de son
fournisseur.

15.4 Variation des prix de I'accord-cadre

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO
correspondant au mois de la date limite de remise des offres.

Les prix peuvent étre révisés a la date anniversaire de |'accord-cadre.

Par dérogation a I'article 9.4.1 du CCAG de référence, les prix sont révisés par l'application de
la formule suivante pour les postes Tet 2:

P = Po x (BT50n/BT500)
dans laquelle :
P = prix révisé
Po = prix fixés dans I'offre du titulaire (mois de remise de I'offre — MO)

BT50n = valeur de l'index INSEE batiment - BT50 - Rénovation - Entretien tous corps d'état —
Base 2010 (Identifiant 001710982) a la date de la demande de révision.

BT500 = valeur de l'index INSEE batiment - BT50 - Rénovation - Entretien tous corps d'état —
Base 2010 (Identifiant 001710982) en vigueur au mois d'établissement des prix.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710982

Les prix sont révisés par application au maximum de la formule décrite ci-dessus.

Périodicité de la révision

En cas de souhait de révision des prix, le titulaire doit fournir 2 mois avant la date anniversaire
de |'accord-cadre, au service des achats du Shom (sg-ach-all@shom.fr) le nouveau baréme des
prix correspondant a la demande de révision, accompagné des informations nécessaires au
contrble du calcul de la révision (notamment les valeurs et dates des indices). En |'absence de
transmission de nouveau bordereau selon ces modalités, les prix restent inchangés pour la
période suivante.

Les prix appliqués a un bon de commande sont ceux figurant au bordereau des prix en vigueur
au moment de la notification de celui-ci.

Les prix de I'accord-cadre sont fixes entre chaque révision, le prix d'un bon de commande et
d’un marché subséquent est ferme et non révisable.
15.5 Modalités de rémunération du titulaire et de reglement des comptes
15.5.1 Avance

Le poste 1 ne donne pas lieu a versement d'une avance. Le paiement est effectué a la réception
de la prestation.

Pour les postes 2 et 3, en cas de non renoncement du titulaire, le taux de I'avance est de 20 %
pour tout bon de commande ou marché subséquent d’'un montant supérieur a 20 000 euros
HT et dont I'exécution est supérieure a 2 mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par |la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.
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Le taux et les conditions de versement de |'avance ne peuvent étre modifiés en cours
d'exécution de I'accord-cadre.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la date de notification du bon de
commande.

Le remboursement de |'avance est effectué lors du reglement des prestations.

15.5.2 Répartition des paiements

Chaque bon de commande ou marché subséquents sera réglé aprés réception des prestations
relatives au batiment concerné par le bon de commande ou le marché subséquent.

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a R 2191-
22 du code de la commande publique, sur la base des travaux réellement effectués.

Les travaux réellement effectués sont validés par le Shom chaque mois.
La périodicité des acomptes est mensuelle.

15.6 Modalités financiéres

15.6.1 Retenue de garantie, cautionnement et comptable assignataire

I n'est pas pratiqué de retenue de garantie.

L'accord-cadre peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et
suivants du code de la commande publique.

Le comptable assignataire des paiements est I'agent comptable du Shom 13 rue du Chatellier
CS 92803 29228 Brest cedex 2.

15.6.2 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de |'article L.2192-10 du code de
la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum. La date de début du délai est déterminée
selon les modalités de I'article R.2191-12 et suivants du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a |'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait ales demander, au versement des intéréts moratoires
et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et
suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Ils courent a I'expiration du délai
de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et sont calculés sur le
montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenues de
garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans
un délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

15.7 Modalités de facturation

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et aprés constatation
du service fait par I'acheteur.

Le paiement est effectué par virement au compte du titulaire.

Les factures comprennent les mentions suivantes :
v’ la date d'émission de la facture,
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la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture,

le code du service exécutant (FACTURES_FOURNISSEURS),

la référence de I'accord-cadre (25AC19),

la date d'exécution effective des travaux,

le numéro du bon de commande ou du marché subséquent le cas échéant,

la quantité et la dénomination précise des produits livrés et travaux réalisés,

le numéro d'engagement juridique,

le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée.

SNRNENENENE N NN

15.7.1 Transmission des factures

La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée selon le dispositif chorus pro a
I'adresse https://chorus-pro.gouv.fr/

Code service exécutant : FACTURES_FOURNISSEURS.

La transmission des factures s'effectue conformément aux dispositions des articles L2192-1 et
suivants du code de la commande publique.

Article 16 - PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve
d'éventuelles stipulations particuliéres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution
a donné lieu a I'application de pénalités.

Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement desdites
pénalités.
L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de I'acheteur de prononcer

toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie de |'accord-
cadre aux frais et risques du titulaire.

16.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de non-respect du calendrier
d’exécution des travauy, il est appliqué une pénalité journaliere de 1/300 du montant hors taxes
du bon de commande ou du marché subséquent.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, les pénalités s’appliquent sans aucun seuil
d’exonération pour la globalité de I'accord-cadre.

Conformément a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du bon de commande
ou du marché subséquent.

16.2 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

En cas de retard constaté par le Shom dans le dégagement, le nettoyage et la remise en état
des emplacements qui ont été occupés par le chantier, le titulaire encourt une pénalité de 200
€ par jour calendaire de retard.

16.3 Pénalités pour sanctionner le retard de production des attestations sociales et
fiscales et celles relatives aux articles D 8222-5 ou 8222-7 et D 8222-8 du code du travail

Le titulaire et le sous-traitant produit tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin
de I'exécution de I'accord-cadre, les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7, D.8222-
8 et D8254-2 du code du travail :

|CCAP REFECTION, REPARATION ET ENTRETIEN DES TOITURES DE BATIMENTS (HORS BATIMENTS NEUFS) 18/25




v I'attestation annuelle de régularité fiscale au regard des obligations fiscales,

v I'attestation de vigilance relative aux obligations en matiere de cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chdmage et de cotisations
et de fourniture des déclarations des candidats a une commande publique au moins égale
a 5 000 €, datant de moins de 6 mois,

v les attestations d'assurances professionnelles (responsabilités civile et décennale),

v la liste nominative des salariés étrangers intervenant dans le cadre du présent contrat et
soumis a autorisation de travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire et le sous-traitant sur la plate-forme en ligne, mise
a disposition gratuitement, a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com

A défaut une pénalité forfaitaire de 500 euros HT est appliquée par semaine de retard, a
compter de la demande de régularisation transmise par le Shom.

16.4 Pénalités pour travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrble, d'une situation
irréguliere du titulaire au regard des articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail, il lui enjoint
de faire cesser immeédiatement la situation, et d'en apporter la preuve.

En I'absence de régularisation dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des
pénalités, ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire. Le montant
des pénalités a ce titre est de 500 euros HT par semaine de retard.

Pour toute absence de signalement d'un sous-traitant, il sera fait application de plein droit et
sans mise en demeure préalable, d'une pénalité forfaitaire de 2 000 euros HT.

Article177- RESPONSABILITE ET ASSURANCE

171 Responsabilité

En application de I'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.1.3 du
CCAG-Travaux, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation
avant la notification de I'accord-cadre, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du Shom, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et que
les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait |'objet
d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Shom

17.2 Assurance de responsabilité civile

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris I'acheteur et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif
ou non aun dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient
en cours d'exécution ou terminés.

17.3 Assurance de responsabilité civile décennale

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation
en état de validité au jour de la notification du présent accord-cadre, le garantissant pour les
travaux confiés.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par
une attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances. Cette attestation doit
comporter au minimum les éléments suivants:

v I'identité de la compagnie d’assurances,

v les numéros, type et date d’effet du contrat,

v' la période de validité de la police,
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v les garanties accordées et leur montant,
v' la nature des activités garanties.

L'ensemble des garanties doit avoir pris effet dés la signature de l'accord-cadre. A tout
moment, sur simple demande de I'acheteur le titulaire doit Iui justifier ses assurances et le
paiement de ses primes, ainsi que les éventuels sous-traitants et fabricants.

Le titulaire doit signaler a I'acheteur toutes modifications apportées aux contrats en cours
(assureurs, nature et montant des garanties et des franchises, etc.) et faire en sorte que les
garanties prévues au présent CCAP soient maintenues.

Le titulaire s'engage de plus, a notifier a l'acheteur tout fait de nature a provoquer la suspension
ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites.

Article 18 - DISPOSITIONS DIVERSES

18.1 Echanges dématérialisés

L'acheteur notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout
moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE) permettant de déterminer de fagon certaine la
date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

18.2 Langue
Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, a sa
charge, accompagné d'une traduction en francais.

18.3 Propriété intellectuelle
Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG-Travaux.
18.4 Sous-traitance

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de |'acheteur, le titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans
le formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagées, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser
par paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les
modalités de variation de prix, les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

L'acheteur doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé
un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité), I'acheteur est réputé
avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du
code de la commande publique. Le paiement direct des 600 euros TTC s'applique a tous les
sous-traitants. Avant transmission de la facture, celle-ci doit étre validée du titulaire.

En application des dispositions de l|'article L.2193-7 du code de la commande publique, le
titulaire communique le ou les contrats de sous-traitance a I'acheteur lorsque ce dernier lui en
fait la demande sous 15 jours des réception de ladite demande.

18.5 Résiliation
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L'acheteur peut résilier I'accord-cadre dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du
code de la commande publique.

L'accord-cadre peut étre résilié conformément aux dispositions du CCAG de référence
(résiliation pour événements extérieurs ou liés a I'accord-cadre, pour faute du titulaire ou pour
motif d'intérét général).

Par dérogation a l'article 50 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation pour motif d'intérét
général, le titulaire ne percoit pas une indemnité de résiliation.

18.6 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent accord-cadre ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, I'acheteur et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de
reglement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux
marchés publics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de
la commande publique.

Le comité consultatif compétent est constitué des médiateurs délégués régionaux, accessibles
sur le site https://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-differends .

Le médiateur des entreprises peut étre saisi par les acteurs économiques tant publics que
privés. Les informations sont accessibles sur le site : http://www.economie.gouv.fr/mediateur-
des-entreprises.

18.7 Litiges et contentieux
Le présent accord-cadre est soumis au droit frangais.

Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de Rennes.

18.8 Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures
d'urgence

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment |'état d'urgence sanitaire
déclaré en application des dispositions du code de la santé publique, est assimilée a un cas de
force majeure deés lors que cette situation est inconnue des parties au moment de la signature
de l'accord-cadre par I'acheteur ou que cette situation, bien que connue des parties, donne
lieu a des mesures d'urgences nouvelles inconnues des parties au moment de la signature de
I'accord-cadre par l'acheteur et ayant un impact direct sur l'exécution du contrat. Ces
situations sont constitutives d'un « événement perturbateur » au sens du présent article.

L'évenement perturbateur fait obstacle a I'application de sanction, de pénalités contractuelles
a I'égard du titulaire comme a la mise en ceuvre de la responsabilité contractuelle des parties
a raison de retards ou d'inexécution des obligations qui leur incombe, dés lors qu'est établi un
lien de causalité entre I'événement perturbateur et le retard ou l'inexécution.

Suspension de I'exécution des prestations a la demande du titulaire

Si le titulaire est temporairement dans I'impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations
du fait de I'évenement perturbateur ou que cette exécution ferait peser sur lui une charge
manifestement excessive, il peut en demander la suspension par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de fagcon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de suspendre I'exécution des prestations a la demande du titulaire fait I'objet d'un
écrit émanant de l'acheteur et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, I'acheteur précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée de I'accord-
cadre. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.
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En cas de suspension du marché a la demande du titulaire, I'acheteur se réserve la possibilité
de conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent
souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché
initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de I'acheteur.
L'exécution du marché de substitution n'est pas effectuée aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles,
ni voir sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des
moyens suffisants pour exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une
charge manifestement excessive.

La suspension de I'exécution des prestations a l'initiative du titulaire n'ouvre droit a aucune
indemnité au bénéfice de ce dernier.

Suspension a l'initiative de I'acheteur

Si I'acheteur décide de suspendre I'exécution de tout ou partie des prestations, il en informe
le titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, I'acheteur précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée de I'accord-
cadre. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension de tout ou partie des prestations, les parties procédent a I'établissement
d'un constat contradictoire des prestations réalisées jusqu'a la suspension, sauf lorsque celui-
ci s'avere manifestement inutile.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée des lors qu'est établi un lien
de causalité entre I'évenement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles,
ni voir sa responsabilité contractuelle engagée du fait de cette suspension.

Celle-ci donne lieu a indemnisation du titulaire s'il démontre I'existence d'un lien direct entre
le préjudice subi et |la suspension des prestations.

Pour ce faire, il adresse a l'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux

dispositions de l'article du CCAG de référence relatif aux différends entre les parties. Ce

mémoire justifie :

v les coOts d'arrét des prestations objet du marché,

v les coOts de remise en état a l'issue de la suspension en vue de la reprise d'exécution,

v la part des charges d'exploitation directement liées a I'exécution du marché et qui ont
continué d'étre supportées par le titulaire pendant |la période de suspension.

Prolongation du délai d'exécution des prestations

L'acheteur prolonge le délai d'exécution deés lors que le titulaire est dans I'impossibilité de le
respecter, ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la
mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive. Pour bénéficier de cette
prolongation, le titulaire justifie des causes faisant obstacle a |I'exécution de tout ou partie des
prestations dans le délai contractuel et du lien de causalité entre cette impossibilité et
I'évenement perturbateur.

La demande de prolongation intervient avant |'expiration du délai contractuel et de la période
associée a I'événement perturbateur. Elle s'effectue dans les conditions fixées par le CCAG de
référence.

La prolongation du délai d'exécution peut étre a l'initiative de I'acheteur qui en informe le
titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.
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En cas de prolongation, le nouveau délai a les mémes effets que le délai contractuel et est
d'une durée suffisante pour la réalisation des prestations. La décision de prolongation précise
son impact éventuel sur la durée de |'accord-cadre Toute modification de la durée de |'accord-
cadre ne peut résulter que d'un avenant.

Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation et indemnisation associée

Lorsque le titulaire est dans I'impossibilité d'exécuter I'accord-cadre du fait de I'évenement
perturbateur, I'acheteur prononce la résiliation de I'accord-cadre sur le fondement de I'article
L. 2195-2 du code de la commande publique.

Le décompte de résiliation est établi conformément aux dispositions du CCAG de référence,
en faisant application des modalités de résiliation s'attachant au cas de résiliation pour
évenement présentant les caractéristiques de la force majeure.

Indemnisation

Indemnisation suite a |I'annulation d'un bon de commande

L'annulation d'un bon de commande par I'acheteur a la suite d'un événement perturbateur
ouvre droit a une indemnisation du titulaire des dépenses spécifiquement engagées pour
I'exécution des prestations annulées.

Le titulaire adresse a I'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions
de l'article du CCAG de référence relatif aux différends entre les parties

Indemnisation en cas de poursuite d'exécution bouleversant I'équilibre du contrat

Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de |'exécution des
prestations, le titulaire peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles
qu'il supporte, dans les conditions précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre
de I'économie et des finances du 20 novembre 1974 relative a I'indemnisation des titulaires de
marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques.

Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte
effective subie ainsi que le lien avec |'événement perturbateur. A défaut, la demande
d'indemnisation est rejetée.

Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font I'objet d'un mémoire en réclamation transmis a |'acheteur
par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date
et I'heure de sa réception.

Le mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées par le CCAG de référence
et justifie de maniere circonstanciée le préjudice subi, les co0ts associés, et leur lien avec
I'évenement ayant caractére de force majeure.

Ne peuvent étre indemnisés des coOts résultant de la négligence ou de la défaillance du
titulaire.

Modalités de communications en cas de crise sanitaire

En période de crise sanitaire, les réunions en présentiel peuvent étre remplacées par des
réunions a distance par tous moyens de téléconférence (audioconférence, visioconférence
notamment).

Lorsque les parties privilégient les échanges dématérialisés, les modalités fixées au présent
document s'appliquent (cf. article « Echanges dématérialisés »).
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Article 19- DEROGATIONS

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-
apres:

Article du CCAP concerné Article du CCAG dérogé Commentaire

812 34 Représentation du titulaire
8.6.6 28.5 Registre de chantier

8.7.3 4.3 Réception

15.4 941. Variation des prix

161 19.21 et 19.2.3 Pénalités de retard

171 81.3 Responsabilité et assurance
18.5 50 Résiliation
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ANNEXE — MODALITES DE FACTURATION DE SOUS-TRAITANTS
1 - Circuit d’'une facture avec validation

Le schéma ci-dessous décrit le processus de validation d’une facture simple de sous-traitance
dans CHORUS PRO:

Transmet la
demande de
paiement

Réceptionne la
demande de
paiement

Espace factures
émises

Espace factures
a valider

Espace factures
regues

2

Validation de la
demande de
paiement D de de pai t

2- Description du processus
Etape 1:

En tant que sous-traitant, vous devez transmettre votre demande de paiement dans Chorus
Pro dans I'espace « Factures émises ».

Vous identifierez le titulaire dans le champ « Titulaire » et renseignerez les informations
demandées.

En tant que sous-traitant vous indiquerez dans le « cadre de facturation » le code A9.
A9 = dépbt d'une facture par un sous-traitant.
Etape 2:

Suite au dépdt de votre facture, Chorus Pro va envoyer une notification par courriel au
titulaire, I'informant que vous avez émis une facture en qualité de sous-traitant.

Etape 3:

Le titulaire dispose d‘un délai de 15 jours pour valider votre demande de paiement dans
I'espace « Facture a valider » de Chorus Pro.

En I'absence de validation par le titulaire dans le délai imparti, la validation est tacite.

En cas de refus de validation par le titulaire, la facture sera néanmoins transmise au
destinataire qui pourra alors décider de traiter, suspendre ou de rejeter la demande de
paiement.

Etape 4:

Une fois la validation de la facture effective (formelle ou tacite), le service financier de Ia
structure publique recoit dans I'espace « Facture regues » la demande paiement.

Etape5:

Le reglement de la facture par le service financier reste inchangé.
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