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CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Article 1 — Spécificités techniques.

1.1 - Objet:

L'ascenseur actuel, de marque Thyssen, mis en service en 1991, doit étre remplacé par un équipement répondant
aux normes en vigueur, offrant une meilleure performance, une accessibilité améliorée et une plus grande
efficacité énergétique.

Le présent CCTP a pour objet de définir les spécifications techniques et les exigences relatives au remplacement

d’un ascenseur de charge hydraulique par un ascenseur électrique a traction directe au sein de 'UTBM.

1.2 - Principales actions a réaliser par le titulaire et caractéristiques principales de
I’équipement

Les travaux de remplacement de I'ascenseur de charge comprennent plusieurs phases distinctes, a savoir : la
dépose de I'ascenseur existant, la fourniture et l'installation du nouvel ascenseur, les travaux de raccordement
et de mise en conformité, ainsi que la mise en service et les essais de réception. Le titulaire du marché devra
également assurer la maintenance de I'ascenseur pendant la période de garantie. Les travaux devront étre
réalisés dans le respect des délais impartis. Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir la sécurité des travailleurs et des utilisateurs pendant la durée des travaux.

1.2.1 -Remplacement de |'Ascenseur

Les caractéristiques du nouvel ascenseur sont les suivants :

. Type d’ascenseur : Ascenseur électrique a traction directe.

o Capacité : Minimum 1600 kg, éventuellement supérieur selon les dimensions de la gaine.

. Vitesse : Minimum 1 m/s.

o Gaine : L'ascenseur sera installé dans la gaine béton actuelle (dimensions intérieures : 2.45 m
x 3.30 m, hauteur d’environ 15 m, fosse comprise). Les dimensions exactes devront étre précisées
par le candidat.

. Entrées : Prendre en charge le nombre d’entrées actuel (4) et ajouter une entrée au niveau 0,
assurer a minima les dimensions actuelles suivant la photo a I’article 7, créant ainsi un double acces
a ce niveau (préparation par un macgon, hors marché). Soit : Niv 0 = 2 acces (double acces), Niv1 =
1 acces, Niv 2 = 1 accés, Niv3 - 1 acces.

1.2.2 - Conformité aux Normes

L’équipement doit respecter toutes les normes en vigueur, y compris celles relatives a I'accessibilité pour les
personnes a mobilité réduite.

1.2.3 - Equipements et Fonctionnalités

Le nouvel ascenseur devra disposer des équipements et fonctionnalités suivants :

2508_SP_Remplacement_Ascenseur_Quai_CCTP Page 3 sur5



e Raccordement : Prédisposition pour raccordement de lecteur de badge, qui servira a autoriser ou non
I’acces aux sorties. Le lecteur fournit par nos soins sera donc installé a I'intérieur de la cabine, le cablage
restant a votre charge.

e Appel de détresse : Systeme d’appel GSM et boucle inductive.

e Annonces : Annonce vocale a chaque arrét.

e Eclairage : Eclairage LED en cabine, avec extinction automatique lorsque I'ascenseur n’est pas utilisé.
e Accessibilité : Boite a boutons avec inscriptions en braille.

e Finitions : Vantaux en tole d'acier inoxydable, seuil de porte et palier en aluminium renforcé, finition
des portes paliéres en peinture.

e  Sécurité : Systeme de commande incendie empéchant I'arrét au niveau en cas d'incendie.

e Remplacement des portes paliéres : Toutes les portes paliéres doivent étre remplacées.

1.2.3 - Démontage et Sécurité

Avant le début des travaux de démontage, le titulaire devra mettre en place des mesures de sécurité appropriées
pour protéger les zones de travail et les personnes circulant a proximité. Cela inclut l'installation de barriéres de
protection, de panneaux de signalisation et de dispositifs de verrouillage des accés non autorisés. Le titulaire
devra également s'assurer que les systemes électriques et hydrauliques de I'ascenseur sont correctement isolés
et sécurisés avant toute intervention.

Lors du démontage de I'ancien ascenseur des sas de sécurité devront étre mis en place a chaque entrée durant
la période de travaux.

Les éléments de I'ancien ascenseur devront étre évacués et recyclés dans des filieres agréées, avec fourniture
des BSD (bon de suivi de déchets).

1.3 — Site occupé

Les travaux de remplacement de I'ascenseur de charge devront étre réalisés dans un site occupé, ce qui impose
des contraintes particuliéres en termes de sécurité, de coordination et de gestion des nuisances. Le titulaire
devra veiller a minimiser les perturbations pour les utilisateurs du site et a garantir la continuité des activités
pendant toute la durée des travaux.

Il devra respecter les horaires de travail sans bruit, en tenant compte des périodes d'examens. Les interventions
doivent étre planifiées hors des périodes d’examens lorsque cela est possible.

La plage de réalisation des travaux s’étendra du 15 janvier 2026 a la mi-mars 2026, soit environs 2 mois,
démontage et remontage compris.

1.4 — Documents a fournir
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L'offre du candidat devra comprendre :

e Plans de coupes du projet.

e Détails techniques sur I'ascenseur proposé.

e Détails sur la méthodologie de démontage et d’installation.

e Détails sur le planning et I'organisation des travaux.

¢ Informations sur la maintenance prévue apres la mise en service durant la premiére année.

1.6 — Photo de I'ascenseur actuel
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