

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Tranche	Partie Technique	Compétences exigées	Programmation				Architecture				Economie de la construction				
		Société / bureau d'études en charge de la compétence													
		Coût journalier HT (sur la base d'une journée de 7h effectives)													
		nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT		
FERME	PROGRAMME														
	PT1	Prise en charge du dossier et état des lieux													
		Recueil et analyse des documents													
		Analyse critique détaillé et proposition des compléments/ajuste- ment sur l'ensemble des éléments													
		Établissement d'un état des lieux complet fonctionnel, urbanis- tique et environnemental													
		Établissement d'un état des lieux technique détaillé													
		Établissement d'un état des lieux énergétique et définition des objectifs de performance de l'opération													
		Établissement des contraintes et des exigences à satisfaire													
		Recueil de l'occupation actuelle immobilière													
		Diagnostic structure													
	PT2	Étude faisabilité													
		Recueil et discussion des objectifs de l'opération sur le plan fon- ctionnel													
		Recueil et discussion des objectifs de l'opération sur le plan tech- nique et environnemental													
		Présentation et expression des besoins et des exigences													
		Identification des usages et propositions d'amélioration à appor- ter.													
		Elaboration de plans de principe des aménagements fonctionnels envisagés													
		Analyse de la faisabilité sur les plans fonctionnels techniques et économiques													
		Sous total TRANCHE FERME	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00	
	Optionnelle 1	PT3	Étude de pré-programme – évaluation du besoin												
			Présentation de l'opération (objectifs, historiques, enjeux, identi- fication des intervenants...)												
Présentation détaillée de l'état des lieux environnemental															
Présentation détaillée de l'état des lieux urbanistiques															
Présentation détaillée de l'état des lieux fonctionnel															
Présentation détaillée de l'état des lieux techniques et environne- mentale															
Mise à jour du calendrier général de l'opération															
Réalisation d'un tableau détaillé d'estimation financière prévision- nelle de l'opération															
PT 4		Écriture du programme													
		Tome 0 – Présentation générale du projet													
		Tome 1 – État des lieux de l'existant													
		Tome 2 – Programme fonctionnel													
		Tome 3 – Programme technique et environnemental													
	Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00		
Optionnelle 2	CHOIX DU TITULAIRE DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE (LOI MOP)														
	PT5	Généralités													
		Phase de candidature													
		Phase d'offre													
	Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00		
Optionnelle 3	SUIVI DES ÉTUDES JUSQU'À L'APD														
	PT6	Analyse APS													
		ESQ mise à jour													
		Analyse autorisation urbanistique													
		Analyse APD													
		Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 3	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00 €	,00	0,00	

*Il est à noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est prévisionnel. Il est rappelé que l'offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d'une sous évaluation du nombre de jours indiqué dans la DPGF.

Date & signature

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Tranche	Partie Technique	Compétences exigées	Ingénierie fluides humides				Ingénierie fluides secs				Ingénierie thermique – performance énergétique				Ingénierie structure				TOTAL GROUPEMENT AMO		
		Société / bureau d'études en charge de la compétence																			
		Coût journalier HT (sur la base d'une journée de 7h effectives)	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	nb. jours Bureau *	montant HT
FERME	PROGRAMME																				
	PT1	Prise en charge du dossier et état des lieux																			
		Recueil et analyse des documents																			
		Analyse critique détaillée et proposition des compléments/ajuste- ment sur l'ensemble des éléments																			
		Établissement d'un état des lieux complet fonctionnel, urbanis- tique et environnemental																			
		Établissement d'un état des lieux technique détaillé																			
		Établissement d'un état des lieux énergétique et définition des objectifs de performance de l'opération																			
		Établissement des contraintes et des exigences à satisfaire																			
		Recueil de l'occupation actuelle immobilière																			
	PT2	Diagnostic structure																			
		Étude faisabilité																			
		Recueil et discussion des objectifs de l'opération sur le plan fonc- tionnel																			
		Recueil et discussion des objectifs de l'opération sur le plan tech- nique et environnemental																			
		Présentation et expression des besoins et des exigences																			
		Identification des usages et propositions d'amélioration à appor- ter.																			
		Élaboration de plans de principe des aménagements fonctionnels envisagés																			
		Analyse de la faisabilité sur les plans fonctionnels techniques et économiques																			
	Sous total TRANCHE FERME		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
	Optionnelle 1	PT3	Étude de pré-programme – évaluation du besoin																		
			Présentation de l'opération (objectifs, historiques, enjeux, identi- fication des intervenants...)																		
			Présentation détaillée de l'état des lieux environnemental																		
			Présentation détaillée de l'état des lieux urbanistiques																		
			Présentation détaillée de l'état des lieux fonctionnel																		
			Présentation détaillée de l'état des lieux techniques et environne- mentale																		
		PT 4	Mise à jour du calendrier général de l'opération																		
			Réalisation d'un tableau détaillé d'estimation financière prévision- nelle de l'opération																		
			Écriture du programme																		
			Tome 0 – Présentation générale du projet																		
Tome 1 – État des lieux de l'existant																					
Tome 2 – Programme fonctionnel																					
Tome 3 – Programme technique et environnemental																					
Tome 4 – Fiches par local																					
Tome 5 – Évaluation financière																					
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		
Optionnelle 2	CHOIX DU TITULAIRE DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE (LOI MOP)																				
	PTS	Généralités																			
		Phase de candidature																			
		Phase d'offre																			
	Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Optionnelle 3	SUIVI DES ÉTUDES JUSQU'À L'APD																				
	PT6	Analyse APS																			
		ESQ mise à jour																			
		Analyse autorisation urbanistique																			
		Analyse APD																			
	Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 3		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €			
Sous total par compétence toutes tranches confondues (TF + T01 + T02 + T03)		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €				

*Il est à noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est
prévisionnel. Il est rappelé que l'offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas
accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d'une sous évaluation du
nombre de jours indiqué dans la DPGF.

Date & signature