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ANNEXE 1 TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS
LEGENDE

X = à charge de 
B = Fournit ses besoins et/ou les notes de calcul et/ou plans de repérage côtés
C = En coordination

TCE
Réservations, percements, rebouchages et calfeutrement dans des ouvrages en plâtre
Réservations supérieures 40 x 40 cm dans les ouvrages en plâtres, nécessaires aux passages des réseaux :

* Réservations prévues aux plans X X B B
* Réservations oubliées ou mal positionnées (Au frais des Entreprises titulaires de a demande) X X B B
* Rebouchage des réservations X

Réservations inférieures 40 x 40 cm dans les ouvrages en plâtres, nécessaires aux passages des réseaux X
Réservations, percements, rebouchages et calfeutrement dans des les plafonds démontables

* Réservations et percements X B
* Réservations oubliées ou mal positionnées (Au frais des Entreprises titulaires de a demande) X B

CLOISONS AMOVIBLES
Fourniture et pose de renforts d'ossature pour accrochage des charges lourdes sur les cloisons X C C
Pose des huisseries fournis par le Lot Menuiseries intérieures X C
Pose des trappes d'accès aux gaines techniques fournis par le Lot ELECTRICITE X C

FAUX PLAFONDS
Fourniture et pose de renforts d'ossature pour accrochage des charges lourdes sur les cloisons C X C C
Reservations des luminaires et et dalles CVC dans faux plafonds X C

MENUISERIES INTERIEURES
Etablissement de l'organigramme des clés X
Fourniture aux autres corps d'états des cylindres X
Frouniture et pose des ventouses, quincailleries, vitrophanie, cremone pompier C X C C
Détalonnage des portes X

RVT DE SOL SOUPLES
Reception des supports X
Reservation des tapis de sol X
Fournitrue et pose des plinthe PVC X

PEINTURE
Reception des supports C C X C
Application des joints acryliques au droit des huisseries, bâtis et menuiseries intégrées dans un ouvrages en plâtre ou dans un voile béton intérieur X
Application d'une peinture sur les réseaux (évacuation et alimentation) apparents X

ELECTRICITE CFO CFA
Liaisons équipotentielles, mise à la terre, X
Mise en place des câbles de mise à la terre des éléments de structure métallique, X
Confection des liaisons et soudures sur les éléments de structure pour mise à la terre. X
Attentes électriques pour l'alimentation des différents équipements (pompes de relevages, équipements techniques, contrôle d'accès, etc…) C C X
Fourniture Lecteur de badge pour commandes accès intérieures/exterieures X

PRE-CABLAGE VDI
Liaisons et raccordement des répartiteurs généraux aux répartiteurs secondaires (suivant synoptique) X
Précâblage VDI en cuivre (baies de répartition en option) X
Les chemins de câbles et l’alimentation des appareillages actifs X
Cordons de brassage en baies de répartition pour tous les systèmes CFA X
Serveurs X
Paramétrage des LAN et des commutateurs X
Pose des cordons de brassage X
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Commutateurs ou autres appareillages actifs non définis dans le présent CCTP X
La fourniture et pose de tous les matériels actifs dédiés spécifiquement à l’informatique ne sont pas à prévoir aux marchés de travaux X
Cordons de connectique après les prises terminales X
Equipements informatiques (ordinateurs et matériels actifs non définis dans le présent CCTP). Le brassage de l’informatique et de la téléphonie sera réalisé directement par 
les services interne. Couleur cordons à définir

X

TELEPHONIE DECT
Autocommutateur (local et décentralisé) X
Précâblage VDI X
Postes téléphoniques fixes X
Postes téléphonique WIFI X
Postes extérieurs X

WIFI
Etude de couverture X
Les chemins de câbles X
Position des bornes à confirmer en fonction de l’étude de couverture WIFI X
Bornes WIFI POE X
Contrôleurs X
Commutateurs X


