

Estimation

Pouvoir adjudicateur

État

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Manche

Objet du marché

Révision du PPRI de la Sienne

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en euros (€)
En cas de groupement conjoint, préciser la répartition par cotraitant.

Tranche ferme

Phase 1 – Recueil des données et diagnostic

Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
	Réunions phase 1				
1.0	Ce prix rémunère les réunions de la phase 1 (telles que définies dans la partie 6 du CCTP : réunion de démarrage, intermédiaire et réunion de restitution. Il comprend : - la préparation et la fourniture des documents de présentation pour la réunion, - l'animation de la réunion, - le projet de compte-rendu et sa reprise éventuelle selon les échanges avec la DDTM, - les déplacements (quelque soit le nombre de participants pour le-s prestataire-s).	U	3		
1.1	Recueil de données Des démarches menées, y compris sur le terrain, pour collecter et analyser les données. Le prix comprend les déplacements et les frais inhérents au déroulement de la mission, et le travail d'enquête de terrain pour les petits affluents. 2.2.1 et 2.2.3 du CCTP.	F	1		
1.2	Diagnostic Diagnostic du fonctionnement du bassin versant (2.2.2) et méthode de modélisation (2.2.4)	F	1		
1.3	Données topographiques à acquérir Fourniture de la liste et carte des données topographiques à acquérir. 2.2.5 du CCTP	F	1		
Sous-total phase 1					

Phase 2 – Modélisation et cartographie des aléas

Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
	Réunions phase 2				
2.0	Ce prix rémunère les réunions de la phase 2 (telles que définies dans la partie 6 du CCTP : réunion de démarrage, intermédiaire et réunion de restitution. Il comprend : - la préparation et la fourniture des documents de présentation pour la réunion, - l'animation de la réunion, - le projet de compte-rendu et sa reprise éventuelle selon les échanges avec la DDTM, - les déplacements (quelque soit le nombre de participants pour le-s prestataire-s).	U	4		
	Détermination des Aléas				
2.1	Construction de modèles hydrologiques/hydrauliques Construction de ces modèles tel que décrit au 3.2.1 du CCTP	F	1		
2.2	Statistiques de référence, construction et validation du modèle Détermination des valeurs statistiques des variables clés pour la modélisation (3.2.2 du CCTP)	F	1		
2.3	Calage et analyse de sensibilité Reconstitution des crues historiques, calage/validation, analyse de sensibilité, évaluation des incertitudes (3.2.3 et 3.2.4 du CCTP)	F	1		
2.4	Simulations et analyse des résultats Exécution des simulations nécessaires aux scénario de référence (3.2.5 du CCTP), analyse des résultats (3.2.7 du CCTP), synthèse et production cartographique (3.2.7)	F	1		
2.5	Cartographie des aléas sur les petits affluents Tel que décrit au 3.2.9 du CCTP	F	1		
2.6	Animations vidéos Ce prix rémunère au forfait les vidéos demandées au 3.3	F	1		
Sous-total phase 2					

Phase 3 – Note de présentation					
Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
3.0	Réunion phase 3				
	Ce prix rémunère la réunion de phase 3. Il comprend : - la préparation et la fourniture des documents de présentation pour la réunion, - l'animation de la réunion, - le projet de compte-rendu et sa reprise éventuelle selon les échanges avec la DDTM, - les déplacements (quelque soit le nombre de participants pour le-s prestataire-s).	U	1		
3.1	Note de présentation				
	Rédaction de la note de présentation.	F	1		
Sous-total phase 3					

Phase 4 – Concertation et consultations					
Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
4.0	Réunions publiques				
	Ce prix rémunère la présence du bureau d'études aux réunions publiques et la rédaction des comptes-rendus, par réunion publique.	U	2		
4.1	Mémoire en réponse				
	Production d'un mémoire en réponse suite aux remarques de l'enquête publique	F	1		
Sous-total phase 4					

Total tranche ferme

Montant de l'offre H.T.	
TVA : 20 %	
Montant T.T.C	

Tranches optionnelles					
Tranche optionnelle 1					
5.1	Simulation des scénarios informatifs (TO1)				
	Simulatn des scenarios additionnels visés au 3.2.5 du CCTP, et productions des livrables associés (rapport, cartographies)	F	1		
Tranche optionnelle 2					
5.2	Cartographie réglementaire (TO2)				
	Tel que défini au 3.2.8 du CCTP	F	1		
Tranche optionnelle 3					
5.3	Dossier de demande d'examen au cas par cas (TO3)				
	Rédaction du dossier tel que décrit au 4.2.2 du CCTP	F	1		
Tranche optionnelle 4					
5.4	Rapport environnemental (TO4)				
	Rédaction du rapport tel que décrit au 4.2.3 du CCTP. Cette tranche optionnelle comprend aussi la production d'un mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale.	F	1		

Total tranches optionnelles

Montant de l'offre H.T.	
TVA : 20 %	
Montant T.T.C	

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

Total tranche ferme + tranches optionnelles

Montant de l'offre H.T.	
TVA : 20 %	
Montant T.T.C	