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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

3 Objet du contrat Travaux concernant les régulations des installations CVC via la
GTB
Acheteur Université d'Orléans
Type de contrat Marché ordinaire de travaux
Structure Lot unique
Lieu d’exécution La mise en place d'une GTB sur plusieurs installations de

I'Université d’Orléans, Chateau de la Source a Orléans.
Délai 3 mois a la notification

Développement durable Clause environnementale
Variation des prix Fermes actualisables

Nature des prix Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars
2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes
et les autres piéces constitutives du marché.

Contrat

L’'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le

Acheteur maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des regles spécifiques.

Prestation

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Le contrat est traité sous la forme d’un marché global de performance (article L2171-3 du Code de la
commande publique) et porte sur les prestations suivantes : Travaux concernant les régulations des
installations CVC via la GTB ;

La direction du Patrimoine Immobilier et de I'Energie souhaite améliorer la performance énergétique de
son patrimoine en travaillant sur régulation de certains CVC dans la sous-stations et locaux technique
de certains batiments via la GTB existante. Les batiments choisis pour ces travaux sont ceux étant les
plus énergivore.

Lieu d’exécution :
Le lieu d’exécution des prestations est la mise en place d’une GTB sur plusieurs installations de
I’Université d’Orléans, Chateau de la Source a Orléans.

Contexte :
Le projet a été arrété sous la forme d'un contrat global de performance en raison des motifs suivants :
Le présent cahier est relatif a la mise en place d’'une GTB sur plusieurs installations de I'Université
d’Orléans, Chateau de la Source a Orléans. Installation destinée a la gestion des pompes des circuits

constants en fonction de la température extérieure, en tout ou rien, avec une régulation DeltaDore
(gérable a distance).

Ce document n'est nullement limitatif en ce sens que les entrepreneurs devront présenter une
soumission compléte pour une installation en parfait ordre de marche. lls ne sauraient donc se prévaloir
de lacunes, omissions ou erreurs du présent cahier.
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Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et
ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de son marché. Il lui appartient de combler ou de signaler
tels manquements dans ses piéces par écrit, lors de la présentation de la soumission.

En particulier, le titulaire devra réaliser les plans d’exécution des installations prévus au présent marché.
Le soumissionnaire devra impérativement compléter la décomposition de prix global et forfaitaire
(D.P.G.F.) jointe en Annexe 1 et le calendrier pour I'exécution des travaux joint en Annexe 2.

Piéces contractuelles :
Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement et ses annexes financieres éventuelles ;

- le présent document et ses annexes éventuelles ;

- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution ;

- le CCTP ou les stipulations techniques du contrat et ses annexes éventuelles ;

- les CCAG Maitrise d'ceuvre, Travaux, Fournitures et services (arrétés du 30 mars 2021) dans leur
version en vigueur au lancement de la consultation ;

- le CCTG applicable aux prestations ;

- l'offre technique du titulaire ;

- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

- les éléments de décomposition de I'offre financiere du titulaire.

2.2. Intervenants :

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur Université d'Orléans, représenté par Eric BLOND
Président de I'Université d'Orléans qui assure la maitrise d’'ouvrage.

Adresse et coordonnées :

Direction des affaires financieres
Chéateau de la Source

Avenue du Parc Floral

Orléans Cedex 2

45067 BP 6749

Téléphone : 0238492540

Courriel : daf.achats@univ-orleans.fr
Site internet : http://www.univ-orleans.fr/

Comptable assignataire des paiements :

Agent comptable de I'Université d’Orléans Chateau de la Source
Avenue du Parc Floral

BP 6749 45067 ORLEANS CEDEX 2

Référent administratif :
Madame Sandrine Rambert Directrice des Affaires Financiéres
02 38 49 25 40
daf.achats@univ-orleans.fr
Conduite d'opération :

La conduite d'opération est assurée par la maitrise d'ouvrage.

Représentation des parties :

Des la notification du contrat, I'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
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personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’'un contrat de travaux.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations du contrat ne font 'objet d’aucune décomposition.

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION
Délais d’exécution :

3 mois a la notification

Calendrier détaillé d'exécution :
Doit étre proposé par le candidat au regard du délai d’exécution des travaux.

Délais de remise des documents :

Dans un délai maximum avant la réception a l'issue de I'exécution des prestations, le titulaire doit
remettre en exemplaire(s) un rapport comportant les piéces suivantes : une version numérique et version
papier.

Aussitbt aprés la terminaison des installations, I'Entreprise devra soumettre a |'approbation du Maitre
d'ceuvre les documents d'exploitation suivants :

= Pour chaque matériel, les notices détaillées de mise en service et de maintenance émanant des
constructeurs, avec copie des certificats de garantie et le cas échéant, d'épreuve ou essais
réglementaires ;

= Dossier des ouvrages exécutés : ce dossier sera a fournir conformément au CCAP.

Outre les plans d'exécution des installations a jour, il comprendra notamment :

a) Les cahiers de tests de l'installation

b) La liste des points techniques de I'installation de GTB (nom, localisation, affectation)

c) Les cahiers de paramétrages de GTB

d) Les plans de repérage des différents automates, unités locales, modules entrée/sortie de la GTB. Ces
interfaces auront été préalablement nomenclaturés et étiquetés

e) Un schéma électrique de I'armoire de commande et de régulation des installations

f) Nomenclature des points GTB
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g) Pour chacun des nouveaux matériels :

- Fiche technique précisant les caractéristiques techniques ;

- Notice technigue de la mise au point, du fonctionnement et de I'entretien (préventif et curatif) ;
- Certificats de garantie y compris les garanties particulieres ;

- Procés-verbaux de mise en service et essais.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.

Variation des prix :

Les prix du contrat sont fermes et actualisables.

L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la
date de début des prestations prescrite par 'acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la
durée du contrat.

P = prix actualisé

Po = prix initial

lo = valeur de I'index au mois Mo

Im = valeur de I'index pour le mois de référence

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.

Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
Mois M.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées hors variation des prix.

Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp0ts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomenes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou & la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.
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Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages

normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.

Frais de coordination :

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcodt les frais de coordination et de contréle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat :

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

TVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des imp6ts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impots, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

Avance :

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5%. Le taux de I'avance passe a
20% (option A du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME, dans les conditions prévues a
larticle R. 2191-7 du Code de la commande publique. L’avance est remboursée entre 65% et 80%
d’avancement des prestations.

Paiement des membres du groupement :

En application de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la
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répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du
contrat par cotraitant fixé dans son offre.

Présentation des demandes de paiement :
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de l'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur aprés la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro & l'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr/

Périodicité des paiements :

Les paiements partiels définitifs interviennent a l'issue de la réception des prestations.

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par paiement partiel définitif (article R2191-26 du Code de la
commande publique).

Remise des demandes de paiement :

Université d'Orléans - Service Facturier
5 Avenue du Parc Floral

Chéateau de la Source

ORLEANS

45067

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC
des prestations.

Le taux de la retenue de garantie passe a 3,0% si le fournisseur est une PME. Les montants ainsi
prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf réserves
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formulées et non levées par 'acheteur.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie par
une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions
prévues a l'article R2191-36 du Code de la commande publique.

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Autorisations administratives :

Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travaux, I'acheteur a la charge de I'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les
voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

Lieux de dépbt des déblais :

L'Entrepreneur du présent lot devra le nettoyage de ses ouvrages et le déblaiement des chutes, rebuts
de toutes sortes, provenant de ses appareils, du démantélement des installations existantes, etc.

Il devra par ailleurs le nettoyage complet des installations rénovées.

Ordres de service :

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifies
par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service
notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans un
délai de quinze jours.

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tracabilité
des produits et matériaux mis en ceuvre.
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Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou recus par le maitre
d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un registre de
chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de
I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

Réduction des nuisances :
Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de I'acheteur.

Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent
le titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le controleur
technique et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées de maniére hebdomadaire tous les 15
jours, tous les mois selon les besoins par le maitre d'ouvrage a compter de la notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

Périmétre de I'exploitation :

Le titulaire doit assurer I'exploitation des ouvrages et des installations suivantes :

Localisation :
Code site C14
Code site C14-1
Code site C14-2
Code site C14-3

6.2. Vérification des prestations

Essais et contrdles des ouvrages :

Le CCTP prévoit des essais et contrdles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a la
charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge de I'acheteur.

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose
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au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites
au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le
niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens

humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qua coopérer de bonne foi avec
'ensemble des intervenants amenés a participer au contrat.

Vérification des matériaux et produits :
Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut
étre établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG
Travaux.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniere contradictoire dans les conditions de I'article 25
du CCAG Travaux.

Vérification des prestations exploitation-maintenance :

Les prestations au titre de feront I'objet d'opération de vérification par I'acheteur ou a la personne qu'il
désigne.

Le titulaire a l'obligation de fournir tous les renseignements administratifs ou techniques demandés.

Une analyse des indicateurs liés aux objectifs de performance contenus dans le Plan de Mesures et
Vérification sera effectuée par l'acheteur.

6.3. Développement durable

Clause environnementale :

Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de I'environnement en tant que conditions
d'exécution des prestations.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

Gestion des déchets :
Le titulaire est responsable de la valorisation et de I'élimination des déchets de chantier dans les
conditions fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.

Si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets aprés mise en demeure, I'acheteur procéde a
cette évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG
Travaux.

6.4. Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.
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Si au cours de l'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution
technique innovante en rapport avec l'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre par le titulaire
en dérogeant aux prescriptions du cahier des charges, avec l'accord de I'acheteur et sur proposition
titulaire. Ces modifications doivent étre de nature a améliorer les caractéristiques des prestations objet du
contrat pour un codt équivalent, réduire les codts de revient ou I'impact environnemental du processus de
fabrication notamment. Elles ne doivent néanmoins pas étre de nature a entrainer une modification
substantielle du contrat.

Dématérialisation du suivi :

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son profil
acheteur. La notification de l'acte est réputée étre le jour de la premiere consultation du document si
celle-ci a lieu moins de 8 jours & compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours apres.

/. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, le titulaire doit justifier avant la notification du contrat qu'il est
titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie qui
doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Le titulaire souscrit également 'assurance décennale visée a l'article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par I'article L.241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de larticle A 243-1 du méme code. Par
dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, l'attestation d'assurances doit étre fournie avant la notification du
contrat.

L'acheteur se réserve la possibilité de souscrire tant pour son compte que pour le compte des
intervenants a l'acte de construire y compris le titulaire et ses sous-traitants, une assurance "Tous
Risques Chantier". Il tient dans ce cas a la disposition du titulaire un exemplaire du contrat souscrit.

La police "Tous Risques Chantier" aura pour objet de garantir tous les dommages matériels accidentels
subis par les ouvrages pendant la phase de réalisation des travaux résultant notamment d'incendie,
explosion, dégats des eaux, tempétes ou autres phénomeénes naturels.

Les franchises sont a la charge de I'entrepreneur responsable. Dans I'hypothése d'une responsabilité
partagée ou multiple, la franchise sera appliquée au prorata du montant du contrat de chaque
entrepreneur concerné. En cas d'absence de responsabilité définie, la franchise sera affectée au compte
prorata du chantier.

Le montant de la prime relative aux couvertures souscrites par |'acheteur est répercuté au titulaire. Le
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montant de cette prime est calculé par I'application du taux de prime proposé par I'assureur sur le
montant total HT du contrat. Le montant de la prime a la charge du titulaire fera I'objet de I'émission d'un
titre de recette lors de I'établissement du décompte général et définitif des travaux.

Il appartient au titulaire d'effectuer, le cas échéant, la répartition du montant des primes auprés des
différents membres du groupement ou sous-traitants bénéficiant de la qualité d'assuré.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’'information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre,
il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'’engage a communiquer a
l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d’'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a 'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

Dégradations causées aux voies publiques :

Conformément a l'article 34 du CCAG Travaux, si, a l'occasion des travaux, des contributions ou
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou
des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et
I'acheteur.

Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans I'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
l'autorisation de travail prévue a Il'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D.
8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sanationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des impdts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est & jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
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sociales) auprés de 'URSSAF et de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité aupres de I'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des meétiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique
d'identification délivré par I'Insee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbhis) ;

- undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Part minimale du contrat confié a des PME :

En application de l'article R. 2171-23 du Code de la commande publique, le titulaire doit confier 20% du
montant du contrat, directement ou indirectement, & des petites et moyennes entreprises ou a des
artisans. Le titulaire est exonéré de cette obligation s'il est lui-méme une PME ou un artisan, ou si la
structure économique ne le permet pas.

Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le r6le qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la
main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.
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Réparation des dommages :

Les dommages de toute natures causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute natures causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de I'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractéere confidentiel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

N

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.
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En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est
consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en cas
de dépassement du délai  Par dérogation & I'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables
d’exécution sans observations préalables du titulaire.

Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors
taxes du contrat.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent dés
le premier euro.

8.2. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

Reglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation
porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de reglement amiable
des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou a la DREETS
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).
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Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de I'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal administratif d'Orléans

28 rue de la Bretonnerie

ORLEANS

45057

Téléphone : 02 38 77 59 00

Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Télécopie : 02 38 53 85 16

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

9. FIN DU CONTRAT

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément & I'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, les constats d'évacuation des déchets, ....

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de I'ouvrage.

Ces documents sont remis de la maniére suivante :

les plans de cablage, les plans de repérage, les schémas d’implantations des différents équipements, les
plans d’exécution détaillés et d’'une maniére générale tous les plans, les notes de calcul et la
nomenclature du matériel a installer, marque et type, ainsi que les schémas électriques des installations.
Ces documents seront fournis dans l'ordre logique de leur élaboration et fragmentés de telle sorte que les
observations éventuelles puissent étre immédiatement répercutées

Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de l'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis
a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprées la mise en demeure, étre transportés d'office,
suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
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classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Réception des travaux :
La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.
Si a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date

d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
procés-verbal.

A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise
en demeure demeurée infructueuse.

Réception partielle :

Par dérogation a l'article 42 du CCAG Travaux, il n'est pas prévu de réception partielle des différentes
prestations du contrat.

Résiliation pour motif d'intérét général :
A tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit &
indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5% du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.

Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, l'acheteur
peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire valoir sur sa
candidature pour d'autres appels d'offres.

Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par l'article 44.1
du CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois.

Garantie de bon fonctionnement : La durée de la période de garantie est de deux années a compter de
la date de réception. Elle concerne I'ensemble du matériel installé par I'Entreprise.

Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
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matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire dispose de 48 heures pour effectuer les mises au point et réparations demandées. Si a
I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est
prolongé jusqu'a l'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG
Travaux, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre d’ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Durée et délai de l'article 4 du contrat déroge a I'article 18.1.1 du CCAG pour le point de
départ

La rubrique Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat de l'article 5.1 du contrat
déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

La rubrigue Assurances de I

-article 7 du contrat déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

-article 7 du contrat déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard de I'article 8.1 du contrat déroge a l'article 19.2.3 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - seuil d'exonération de I'article 8.2 du contrat déroge a l'article 19.2.1
du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - observations préalables a I'application de l'article 8.2 du contrat
déroge a l'article 19.2.4 du CCAG

La rubriqgue Réception partielle de I'article 9 du contrat déroge a I'article 42 du CCAG

La rubriqgue Régime de la garantie de I'article 9 du contrat déroge a l'article 44.2 du CCAG

=] Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000037701019/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038325322/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421/

