

ANNEXE 1

AU CCAP

TABLEAU PENALITES

Réf	TYPE	DELAI	MONTANT de la pénalité en euro hors taxe
1	Remise de l'état des lieux de début de marché	1 mois après notification	100 € / jour
2	Remise de l'état des lieux de fin de marché	2 mois avant la fin du marché	500€/ jours de retard
3	Remise des fichiers pivots GTP l'inventaire format GTP	6 mois après notification	50€ / jour de retard
4	Remise du plan qualité à l'issue de la période de pris en charge du contrat (1 mois)	1 mois après notification	100 € / jour de retard
5	Délai d'intervention dépassé interventions urgente	4 heures	300 € / heure
6	Participation aux réunions	/	300 € / absence
7	Etablissement des comptes rendus de réunions mensuelles	5 jours	200 € / jour de retard
8	Fourniture du rapport annuel d'activité	Fin de période de validité	3000€ / rapport non remis
9	Remise du plan de progrès à l'issue de chaque période de validité	/	1000 € / plan non remis
10	Non-respect d'une réglementation HSCT ou environnementale	/	300 € / écart constaté
11	Remise de devis pour travaux urgents	72 heures	300 € / jour
12	Remise de devis pour travaux courants	10 jours (ouvrés)	100 € / jour

13	Devis erroné à refaire (non-respect BPU, quantitatif erroné)	/	100 € / devis
14	Absence lors de l'accompagnement de l'organisme de contrôle	/	1000 € / absence
15	Entretien des locaux et installations non satisfaisant		50 € / constat
16	Retard dans la remise de la base documentaire	6 mois à compter notification	300€ / semaine de retard
17	Intervention non saisie ou non tracée	/	100 € / intervention
18	Retard d'exécution injustifié d'une prestation de maintenance ou d'une analyse sur planning de maintenance prévisionnel fourni au client.	Selon créneau figurant sur planning prévisionnel	50 € / jours de retard
19	Retard d'exécution injustifié d'une prestation sur bon commande (poste 2)	Selon délai indiqué dans le bon de commande	50 € / jours de retard
20	Rapport d'intervention erroné	/	300€ / constat
21	Tolérance d'indisponibilité dépassée	90 heures	300€/heure de plage de fonctionnement perdue du fait de l'indisponibilité maquette SCR ou SFL