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L'ESSENTIEL DU CONTRAT

Travaux de viabilisation du parc d’activités « Les

— Objet Vianneries 2 » situé sur la commune des Mesneux (51)
@ Type de contrat Marché public

(m]m)

0o Nombre de lots 3

@ Tranches Sans tranches optionnelles

optionnelles

O .
o~ Clauses sociales Sans
@ Clauses A
. vec
environnementales
8 Durée / Délai Défini par lot
(:) Reconduction Sans
€ Prix Prix unitaires
Variation des prix Avec
@ Avance Avec
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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Travaux de viabilisation du parc d’activités « Les Vianneries 2 » situé sur la commune des Mesneux
(51)

Lieu(x) d'exécution :
Parc d’activités « Les Vianneries 2 » situé sur la commune des Mesneux (51)

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 3 lot(s) :

Lot(s) Désignation

01 Terrassement, assainissement, couche de forme, voirie

02 Eclairage public et Réseaux divers

03 Espaces verts

Les candidats pour répondre a un ou plusieurs lots.

Le lot principal est le lot 01.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
» L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes financiéres (dans sa version modifiée par avenant, s’il y a
lieu)

» Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
» Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
» Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes :
o Dossier plans
e Etude géotechnique
e PA-Notice
» Le calendrier détaillé d'exécution
» Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021
» Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
» Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles prévalent dans I'ordre
susmentionné.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra
s'intégrer au présent marche.

Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d'achat, des conditions de vente, des
conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maftre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ccuvre

Le titulaire de la maitrise d’ceuvre sera précisé ultérieurement ou a défaut elle sera assurée par le Maitre de
I'ouvrage.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé ultérieurement
ou a défaut elle sera assurée par le Maitre de I'ouvrage. Le PGC sera remis lors de la période de
préparation

3.5 - Contréle technique : Sans objet

4 - Confidentialité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des régles
relatives a la protection des données a caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de
I'exécution du contrat. Ces régles sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 ci-aprés désigné « le réeglement européen sur la protection des données ».

5.1 - Description du traitement de données a caractére personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de I'acheteur les données a caractére personnel nécessaires
pour fournir les prestations objet du contrat.

La durée du traitement des données : durée du marché et des éventuelles post garanties.

5.2 - Obligations du titulaire
Le titulaire s'engage a:
traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,
traiter les données conformément aux instructions de I'acheteur,
garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat,

veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent a
respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation 1égale appropriée de confidentialité,
recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel, et prendre
en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des
données dés la conception et de protection des données par défaut.

O O O O

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du réglement européen ou du droit de I'Union
ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement I'acheteur. En
outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, il doit informer I'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle
information pour des motifs importants d'intérét public.
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5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit 'acheteur de tout
changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit
indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant
ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 jours
a compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance
ultérieure ne peut étre effectuée que sil'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les
instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mémes garanties
suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Le titulaire demeure pleinement responsable devant I'acheteur de I'exécution par le sous-traitant ultérieur de
ses obligations.

5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a I'acheteur de fournir I'information aux personnes concernées par les opérations de traitement
au moment de la collecte des données

5.2.3 - Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide I'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits
des personnes concernées : droit d'accés, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la limitation du
traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision individuelle
automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprés du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le
titulaire  doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a
c.lemaire@marneardennes.cci.fr

5.2.4 - Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a I'acheteur toute violation de données a caractéere personnel dans un délai maximum de 48
heures aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant par mail a : c.lemaire@marneardennes.cci.fr

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a I'acheteur, si nécessaire,
de notifier cette violation a 'autorité de contréle compétente.

La notification contient au moins :

o la description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données),
le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact,
la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel,

la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remedier
a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer
les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les
informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte I'acheteur, la violation de
données a caractére personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est
susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation
de données a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments que la notification ci-dessus.

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par I'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide I'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ainsi
que pour la réalisation de la consultation préalable de 'autorité de contréle.
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5.2.6 - Mesures de sécurité des données a caractére personnel
Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de securité suivantes :

la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel

les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systémes et des services de traitement ;

o les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et l'accés a celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

o une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
5.2.7 - Durée et modalités de conservation des données

La durée et les modalités de conservation des données sont les suivantes : 10 ans a compter de la fin
d’exécution du contrat (paiement du solde) pour les piéces relatives a la procédure d’exécution considérées
comme des pieces constitutives de marché, entrant dans le cadre des piéces justificatives comptables.

Le profil d’acheteur « Plateforme des Achats de I'Etat “PLACE” » est un outil permettant I'archivage vers une
plate-forme d’archivage électronique.

5.2.8 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a détruire
toutes les données a caractére personnel.

5.2.9 - Délégué a la protection des données
Le titulaire communique a I'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données,
s'il en a désigné un conformément au réglement européen sur la protection des données.
5.2.10 - Registre des catégories d'activités de traitement
Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour
le compte de I'acheteur comprenant :
o le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels
autres prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,
les catégories de traitements effectués pour le compte de I'acheteur,

le cas échéant, les transferts de données a caractéere personnel vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les
documents attestant de I'existence de garanties appropriées le cas échéant,

o une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre
autres, selon les besoins :

o la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systémes et des services de traitement ;

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'accés a celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

o une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
5.2.11 - Documentation

Le titulaire met a la disposition de I'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes
ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par I'acheteur ou un autre
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

5.3 - Obligations de I'acheteur
L'acheteur s'engage a :
o fournir au titulaire les données visées a l'article "Description du traitement de données a caractére
personnel",
documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,

o veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par
le réglement européen sur la protection des données de la part du titulaire,

o superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du titulaire.
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6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 13 mois.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 13/10/2025. |l est précisé que le démarrage des travaux
sera conditionné a I'obtention de 'autorisation au titre de la loi sur I'eau.
6.2 - Délai d'exécution
L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution propre a chaque lot.

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute
a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Lots Précisions
La période de préparation est fixée a 1 mois par dérogation au CCAG Travaux (soit 20 jours ouvrés)
01
La période d’exécution des travaux est fixée a 12 mois maximum (soit 240 jours ouvrés)
La période de préparation est fixée a 1 mois par dérogation au CCAG Travaux (soit 20 jours ouvrés)
02
La période d’exécution des travaux est fixée a 12 mois maximum (soit 240 jours ouvrés)
La période de préparation est fixée a 1 mois par dérogation au CCAG Travaux (soit 20 jours ouvrés)
03
La période d’exécution des travaux est fixée a 4 mois maximum (soit 80 jours ouvrés)

Le candidat pourra proposer un délai d’exécution des travaux inférieurs a ceux indiqués ci-dessus, qu'’il
indiquera dans I'acte d’engagement.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 6 jours.

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 alinéa 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Ne}ture . Intensité limite Durée
du phénoméne
Gel -4 a 8 HEURES 1 jour
Vent 80km/h 12HEURES 1 jour
Neige 100mm de 8 heures a 12h 1 jour
. Durée des précipitations continues : 30 m/m par jour .
Pluie . 1 jour
de 8 heures a 18 heures.

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de :
INFOCLIMAT
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6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel. L'ordre de service
adressé au titulaire du lot commengant le premier I'exécution des travaux est portée a la connaissance des
entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par les entreprises des différents lots aprés consultation du
Maitre d’ceuvre.
Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a l'approbation du pouvoir
adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation du chantier.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C. En cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de quatre
mois est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare
les dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations
d'une part et au lot considéré d'autre part.

D. Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission
d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des
lots fixé a 'acte d'engagement. |l est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.
7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 09/2025 ; ce mois
est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés

01 | cn=15.0% + 85.0% (TP08 (n) / TPO8 (0)) TP 08 (Cf BP)

01 | cn =15.0% + 85.0% (TP10f (n) / TP10f (0)) TP10f (Cf BP)

01 | cn =15.0% + 85.0% (TP09 (n) / TPOY (0)) TP 09 (Cf BP)

02 | cn=15.0% + 85.0% (TP12b (n) / TP12b (0)) TP12b (Cf BP)

02 | cn=15.0% + 85.0% (TP12a (n)/ TP12a (0)) TP12a (Cf BP)

03 | cn=15.0% + 85.0% (EV3 (n) / EV3 (0)) EV3 (Cf BP)

03 | Cn=15.0% + 85.0% (EV4 (n) / EV4 (0)) EV4 (Cf BP)

03 | cn=15.0% + 85.0% (FV (n) / FV (0)) FV (CfBP)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
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Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) | Code Libellé
01 TPOS Index Travaux Publics - Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et
urbaine - Base 2010
01 TP10f Index Travaux Publics - Canalisations, assainissement et d'adduction d'eau avec

fourniture de tuyaux multi-matériaux - Base 2010

01 TP09 |Index Travaux Publics - Fabrication et mise en oeuvre d’enrobés - Base 2010

02 TP12b | Index Travaux Publics - Eclairage public -Travaux d'installation - Base 2010

Index Travaux Publics - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique —

02| TP12a | Bose 2010

03 EV3 Index divers dans la construction - Travaux de création d'espaces verts - Base 2010
03 EV4 Index divers dans la construction - Travaux d'entretien d'espaces verts - Base 2010
03 FV Index divers dans la construction - Fournitures de végétaux - Base 2010

Tout ajustement de tarif, accepté par la CCl, ne nécessite ni la signature d'un avenant, ni la signature d'une
annexe.

Si I'un des indices/index servant de référence a la mise en ceuvre de la formule de révision de prix venait a
étre changé ou a disparaitre pendant la période d’exécution du présent contrat, les parties conviennent de lui
substituer I'indice/index préconisé par I'organisme qui a créé I'ancien indice/index en utilisant le coefficient de
raccordement qui s’y rattache. Si aucun indice/index n’est prévu par I'organisme ci-dessus mentionné, les
parties s’engagent a rechercher d’'un commun accord un indice/index qui pourrait lui étre substitué ayant des
caractéristiques approchantes sans que I'application de ce nouvel indice/index n’entraine un bouleversement
de I'économie du contrat, ni une remise en cause des conditions de la mise en concurrence des
soumissionnaires au présent contrat.

Dans ce dernier cas, la mise en ceuvre du nouvel indice/index nécessitera la passation d’'une modification de
contrat matérialisée par un avenant.

7.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.
Si le marché relatif a un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés

par le titulaire défaillant devra étre assurée par le titulaire du lot 01 jusqu'a la désignation d'un nouveau
titulaire et ce, sans avoir a supporter la charge des dépenses justifiées entrainées par cette garde.

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte
par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.
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Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Terrassement, assainissement, couche de forme, voirie
02 Réseaux secs / Eclairage public
03 Espaces verts

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financieres de lI'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices
et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Toute réception de facture non conforme entrainera la suspension des délais de paiement. Le titulaire sera
informé des compléments a fournir ou des modifications a apporter a sa facture.
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FACTURATION SOUS FORME ELECTRONIQUE :

En application de I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 et du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016
relatifs au développement de la facturation électronique, le titulaire du présent marché/accord-cadre (et ses
éventuels sous-traitants admis au paiement direct) est tenu de transmettre ses factures sous forme
électronique.

La transmission des factures s’effectue apres inscription sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1

Les modalités d’utilisation du portail < Chorus Pro > sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent
les mentions suivantes :

1. La date d'émission de la facture,
2. La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture,

3. Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries,

4. En cas de marché exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du marché (n° 2025/MAPO/05.01 pour le lot 1, n° 2025/MAPO/05.02 pour
le lot 2, n° 2025/MAPO/05.03 pour le lot 3),

5. La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement,

6. La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux,
7. La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés,

8. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire,

9. Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération,

10.L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture,
11.Le cas échéant, les modalités de réglement,
12.Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués

a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R.123-221 du
code de commerce.

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation.
Informations a utiliser pour la facturation électronique :
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 130 031 081 00016
- Numéro d'engagement juridique :

» LOT1: 2025/MAPO/05.01

» LOT 2: 2025/MAPO/05.02

> LOT 3: 2025/MAPO/05.03
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10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

10.6 — Approvisionnement

Pour I'application de I'article 10.4 du CCAG-Travaux, il est précisé que les approvisionnements (et leurs prix)
prévus dans les piéces (financiéres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A I'appui de
tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant doit justifier qu'il
a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. Les approvisionnements ne
peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne fasse aucun doute et
qu'ils puissent étre facilement controlés.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La natification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 — Provenance des matériaux et produits

Application de l'article 21 du CCAG TRAVAUX.
Ces derniers seront soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre et font I'objet de fiches techniques remises dans
le cadre de I'offre du prestataire.

11.3 — Mise a disposition de carriéres ou de lieux d’emprunts

Application de l'article 22 du CCAG TRAVAUX. Le maitre d'ouvrage se laisse la possibilité de mise a
disposition de lieux d'emprunt sur les surfaces cessibles en cas de nécessité d'utilisation de remblais
complémentaires et ou de substitutions.
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11.4 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le Maitre d'oeuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'ouvrage et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le Maitre d'ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre avec I'accord du Maitre d’Ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications
en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

En complément de l'article 24 du CCAG Travaux, il est précisé que l'emploi des procédés, produits ou
matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par I'entrepreneur de l'avis technique du
CSTB. Dans tous les cas ou un accord des assurances de responsabilit¢ décennale est nécessaire,
I'entrepreneur doit justifier cet accord.

11.5 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°01. Le colt du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

11.5.1 Bornage préalable

Le maitre d’ouvrage procedera préalablement au démarrage du chantier aux bornages des limites d’emprise
des travaux par un géométre expert et fournira aux entreprises le plan de bornage correspondant, et les
coordonnées en XYZ des points de rattachement au référencement.

Le Titulaire devra I'entretien et la conservation de tous les bornages.
11.5.2 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de I'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

11.5.3 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de I'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apreés la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle déclaration
devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée supérieure
a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer
une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.
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11.6 - Préparation et coordination des travaux
11.6.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 1 mois
(20 jours ouvrés).

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Par dérogation a l'article 28.2.3 du CCAG Travaux, le titulaire de chaque lot ont la charge d’élaborer, le
calendrier détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 20 jours ouvrés a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.6.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacgant la sécurité ou la
santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au
chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé,
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier,

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier,

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats,

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur,

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions
(avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi
que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la
durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise
toutes les observations consignées dans le registre journal. |l s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a
introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives
et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.
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Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

11.6.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

11.7 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

11.8 - Installation et organisation du chantier

11.8.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.8.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

11.9- Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
11.9.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

11.9.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.9.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans
les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maftre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une retenue égale a 200,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera
remboursée dés que les documents manquants seront fournis.
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12 - Développement durable

Exigences environnementales liées a I’exécution du marché

Dans le cadre de sa démarche de performance environnementale, le titulaire s’engage a mettre en ceuvre
des actions concrétes visant a réduire I'impact écologique des prestations exécutées.

A. Déplacements & transport des ressources humaines et matériels
Le titulaire devra :

e Privilégier, dans la mesure du possible, des moyens humains et matériels proches du chantier afin
de limiter les émissions liées au transport.

e Fournir, dans un délai de 15 jours calendaires a compter de I’ordre de service de démarrage,
un tableau indiquant les lieux de provenance des principaux moyens humains et matériels affectés
au chantier.

B. Provenance & acheminement des matériaux
Le titulaire devra :

e Privilégier les circuits courts et les fournisseurs locaux, dés lors que cela est compatible avec les
exigences techniques du marché.

e Fournir, au plus tard 10 jours avant le début des approvisionnements, un tableau listant les
matériaux principaux avec leur provenance, ainsi qu'un résumé des actions engagées en faveur de
I’économie circulaire (réemploi, matériaux recyclés...).

C. Moyens et techniques de mise en ceuvre durables
Le titulaire s’engage a :

e Mettre en ceuvre des techniques respectueuses de I'environnement, limitant les nuisances et
consommations de ressources naturelles.

e Ultiliser, dans la mesure du possible, des produits ou procédés a faible impact environnemental.

e Présenter, dans un délai de 15 jours a compter de I’OS de démarrage, une note précisant les
techniques spécifiques mises en ceuvre a ce titre.

D. Gestion des déchets

Le titulaire devra :

e Organiser le tri, la tragabilité et I'évacuation des déchets du chantier dans des filiéres de valorisation
agréées.

e Mettre en ceuvre toute action favorisant le réemploi ou I'utilisation de matériaux recyclés.

En cas de non-respect des obligations environnementales ci-dessus, et aprés mise en demeure restée sans
effet dans un délai de 7 jours, le maitre d’ouvrage pourra appliquer une pénalité de 100 € par jour
calendaire de retard, sans préjudice d’autres dispositions contractuelles.

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
I'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

L’ensemble des documents et les fichiers informatiques (natifs et PDF) demandés en cours d’opération. Les
supports informatiques devront étre compatibles avec les versions des logiciels de la maitrise d’ ouvrage et
du maitre d’ceuvre indiqués en phase de préparation de chantier.

Les documents devront étre conformes aux prescriptions normatives et reglement particuliers
concessionnaires (joint en annexe du dossier de consultation).

CCAP n°CCAP/25/05 du 25.07.2025 -Consultation n°2025/CONSU/05 du 25 juillet 2025 Page 18 sur 23



Les plans seront transmis au format DWG ou compatible et devront étre lisibles dans la version Autocad 2014
LT.

Une version au format PDF sera jointe au DOE.

- au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur,

NB : La signature du proces-verbal de réception est subordonnée a la remise du Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE).

14 — Garanties des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :

Pour les travaux de plantations du présent marché, en dérogation a l'article 44-1 du CCAG/Travaux, le délai
de la garantie est fixé a 3 ans a compter de la date de réception des travaux de plantation (soit a la période
de confortement).

Pour les travaux d’ensemencement hydraulique, en dérogation a l'article 44-1 du CCAG/Travaux, le délai de
la garantie est fixé a : 3 ans a compter de la date de réception des travaux de semis hydraulique (soit a la
période de confortement).

15 - Modification du contrat

15.1 - Changement de dénomination sociale du titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer la personne
publique, par écrit et communiquer un extrait K-bis mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais

15.2 - Changement de cocontractant en cours d’exécution du marché

Le transfert du marché a une nouvelle entreprise suite a opération de cession de fonds de commerce, de
cession d’activités, de fusion-absorption ou de mise en location gérance, ne peut s’opérer de plein droit sans
agrément préalable de la CCI.

Le titulaire doit, dans les plus brefs délais, en informer la personne publique et produire les documents et
renseignements utiles (qui lui seront naotifiés), concernant la nouvelle entreprise a qui le marché est transféré
ou cede.

Suite a cette cession, la CCI procédera a la vérification que la société cessionnaire posséde les capacités
pour reprendre I'exécution des prestations et est en régle au regard de sa situation fiscale et sociale. En vue
de cette vérification, la nouvelle entreprise devra produire les documents listés aux articles R 2143-6a R2143-
10 du Code de la commande publique et aux articles D.8222-5 et D.8254-2 (titulaire établi en France) ou
D.8222-7 et D. 8254-3 (titulaire établi ou domicilié a I'étranger) du code du travail qui lui seront demandés.

Suite a cette vérification, elle fera I'objet d’'un avenant constatant le transfert du marché au nouveau titulaire.
Si le cessionnaire ne posséde pas les capacités pour exécuter le marché, la CCl procédera a la résiliation du
marche.

15.3 - Changement en cours d’exécution du marché

Conformément au Chapitre IV de la partie reglementaire du code de la commande publique. La CClI se réserve
le droit de modifier le présent contrat.

15.4 - Cas fortuits et force majeure

En cas de retard ou de manquement dans I'exécution de I'une des opérations incombant au titulaire du fait
du présent marché, celui-ci ne sera dégagé des conséquences de ces retards ou manquements que dans la
mesure ou il peut invoquer un cas fortuit ou de force majeure.

Il est précisé que ne sont considérés comme cas fortuit ou cas de force majeure que des actes, situations de
droit ou de fait, et plus généralement, toutes circonstances imprévisibles qui échappant au contrdle du titulaire,
auraient pour effet de rendre impossible I'exécution de 'une quelconque des obligations du présent marché.
Le titulaire ne pourra invoquer un cas fortuit ou de force majeure que pendant la durée durant laquelle un tel
cas pourrait avoir un effet a son égard et que dans la mesure ou il prendra toutes les dispositions et décisions
permettant de limiter au maximum les conséquences dommageables pour la CCI.
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16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.
17 - Pénalités

17.1 - Pénalités de retard

Le titulaire n'est pas exonéré des pénalités de retard par dérogation aux stipulations de l'article 19.2.1 du
CCAG-Travaux.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG, en cas de retard sur la date d’achévement final des travaux prévue
au calendrier contractuel d'exécution établi pendant la période de préparation et éventuellement modifié par
avenant, il sera fait application, sans mise en demeure préalable, et du simple fait de la constatation par le
maitre d’ceuvre, d’une pénalité par jour calendaire de retard de 1/1500éme du montant hors taxes de du
marche.

De plus, le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence et de I'échelonnement des
travaux fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution, des délais de phases de
travaux, donne le droit au Maitre de I'Ouvrage d'exiger de l'entrepreneur la constitution immédiate d'une
provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de I'acompte, sans mise en demeure préalable et
sur simple constatation du maitre d’ceuvre. La constatation du retard est établie chaque mois par comparaison
de I'état d'avancement réel des travaux a I'état d'avancement déterminé par le planning, la date d'origine de
ce dernier étant prise égale a celle prescrite pour le commencement des travaux.

Pour chaque phase de travaux en I'absence de précision de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est,
pour I'état d'avancement, réputée uniforme dans le délai imparti a cette phase. Le montant de la provision est
calculé par application au nombre de jours de retard du montant journalier de la pénalité. Lorsqu'a la suite
d'une premiére constatation de retard, une provision est constituée dans les conditions ci-dessus, son montant
est, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit ou augmenté selon la diminution ou I'augmentation
constatée du retard.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive lorsque I'entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui
incombant dans le délai d’exécution prévu.

Ces pénalités sont également applicables en cas de non-respect des délais partiels d'exécution prévus au
présent marché

17.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matieére de travail dissimulé.

17.3 - Autres pénalités spécifiques

+ En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer sur simple constat une pénalité forfaitaire fixée a 150 euros par absence.

+ En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 200 euros par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires. (art 11.9.3) sans mise en demeure préalable.

+ Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150 €uros, sans mise en demeure préalable, en cas
de non-respect des délais de remise des documents fixés a l'article 11.6.2.

4+ Pénalités pour « levée de réserves » aprés réception : Dans le cas ou le titulaire ne respecterait le délai
pour la levée de réserves, le titulaire encourt, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure, sur ses créances, une pénalité par jour calendaire de retard et par réserve non levée, dont le
montant est fixé a 300 euros.

+ En cas de non-respect des obligations environnementales ci-dessus, et aprés mise en demeure restée
sans effet dans un délai de 7 jours, le maitre d’ouvrage pourra appliquer une pénalité de 100 euros par
jour calendaire de retard, sans préjudice d’autres dispositions contractuelles.

CCAP n°CCAP/25/05 du 25.07.2025 -Consultation n°2025/CONSU/05 du 25 juillet 2025 Page 20 sur 23



18 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

v' une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

v/ une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

19 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des articles
L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution
acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt
en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se
prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que
la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours
pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-étre initiée dans les cas suivants :

1. Réexamen du marché :

Conformément a l'article R.2194-1 du Code de la commande publique, le présent marché pourra faire I'objet
d’'un réexamen dans les cas suivants :

e En cas d’évolution significative de I'environnement économique affectant I'économie générale du
marché ou son équilibre financier,

e En cas d’événement extérieur aux parties perturbant durablement ou sensiblement I'organisation du
chantier ou I'exécution des prestations ;

e En cas de modification de la législation, de la réglementation ou de tout autre texte externe
d’application obligatoire pour le pouvoir adjudicateur, entrainant des charges nouvelles ou des
variations de charges non prévisibles a la date de signature du marché ;

e En cas d’aléas techniques ou temporels imprévisibles nécessitant un ajustement de la nature, de
I'étendue ou du calendrier des prestations pour garantir le parfait achévement du chantier.

Les conditions financiéres seront ainsi réexaminées a l'initiative de la partie la plus diligente, pendant toute la
durée du marché.

Toute modification décidée ou acceptée a I'issue de cette procédure de réexamen fera I'objet d’'un avenant
au présent marché, conformément aux dispositions du Code de la commande publique.
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2. Prestations supplémentaires ou modificatives :

Les prestations supplémentaires ou modificatives, non prévues au marché initial, sont encadrées par les
articles R.2194-1 a R.2194-9 du Code de la commande publique.

Ces prestations ne peuvent étre réalisées qu’aprés notification a I'entreprise concernée d’un avenant ou
d’'une décision de poursuivre, formalisée par ordre de service émis par le maitre d’ceuvre et approuvé par
le maitre d’'ouvrage.

Le paiement de ces prestations est subordonné a cette notification préalable.

3. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires :

Lorsque le marché ne prévoit pas de prix applicable a la prestation supplémentaire ou modificative envisagée:
e Le maitre d’ceuvre procéde a une consultation du titulaire,

e Un ordre de service est établi avec un prix provisoire, aprés accord du maitre d’ouvrage,
conformément a l'article 13.4 du CCAG Travaux,

e A défaut de réponse motivée du titulaire dans un délai de 30 jours & compter de la notification de
I'ordre de service, ce prix provisoire devient définitif,

e Le prix ainsi validé fera I'objet d’'un avenant au marché.

Lorsque la prestation est de nature identique ou assimilable a celles prévues au bordereau des prix unitaires
(BPU), les prix du BPU sont appliqués.
A défaut de prix applicable au titre du BPU, les nouveaux prix sont établis comme suit :

e Sur la base des déboursés secs justifiés par I'entreprise (temps passé, fournitures, matériaux,
matériel, transport, etc.),

e A ces déboursés secs s'ajoute une marge pour frais généraux et bénéfices. En I'absence de
coefficients contractuels définis dans le marché, cette marge sera déterminée d’'un commun accord
entre les parties, en se référant aux usages professionnels courants et dans le respect de I'équilibre
économique du marché,

e Le détail des calculs et justifications devra étre transmis par I'entreprise au maftre d’ouvrage pour
validation,

e Les prix ainsi définis feront I'objet d’'un échange contradictoire entre les parties.

4. Cas particulier de modification d’indice servant a la révision des prix :

Si 'un des indices ou index servant de référence a la mise en ceuvre de la formule de révision des prix venait
a étre modifié, remplacé ou supprimé pendant la durée d’exécution du présent marché, les parties conviennent
de lui substituer l'indice ou index préconisé par I'organisme ayant établi I'indice initial, en appliquant le cas
échéant le coefficient de raccordement proposé.

Si aucun indice ou index de substitution n’est proposé par I'organisme gestionnaire, les parties s’engagent a
rechercher d’'un commun accord un nouvel indice ou index présentant des caractéristiques économiques
équivalentes, sans que cette substitution :

e n’entraine un bouleversement de I'économie générale du contrat,
e ni ne remette en cause les conditions de mise en concurrence initiales.

La mise en ceuvre du nouvel indice ou index fera I'objet d’'une modification formalisée par avenant.
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20 - Résiliation du contrat

20.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

20.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Chalons-en-Champagne est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

22 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG — Travaux

- L'article 11.6.1 du CCAP déroge a l'article 28.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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