

Projet n° 24-045 - Accord-cadre pour la réalisation de missions de contrôle technique pendant les phases de conception et de réalisation des travaux d'opération de construction pour les sites soutenus par le SID Nord-Ouest

(Sites implantés dans les départements 14-18-22-27-28-35-36-37-41-44-45-49-50-53-56-58-61-72-76-80-85-89 et 91)

Annexe 1 : Trame de mémoire technique

PARTIE 1/ Qualité de l'équipe proposée.

Est attendu une présentation de l'équipe projet en charge du dossier comprenant :

- Une fiche de présentation de l'équipe en charge du dossier 3 pages A4 *maxi*
- Pour chaque coordonnateur nommément désigné dans l'acte d'engagement, un CV 3 pages A4 *maxi* faisant apparaître notamment les renseignements suivants :
 - Formation initiale (diplômes obtenus) ;
 - Formation continue (qualifications obtenues) ;
 - Expérience professionnelle (employeurs successifs, fonction occupée, temps passé dans la fonction) ;
 - Missions de contrôle technique réalisées au cours des 3 dernières années (maître d'ouvrage, type d'ouvrage, lieu, étendue des missions réalisées).

PARTIE 2 / Note en réponse au scénario fictif

A partir du scénario suivant proposé, le candidat doit rendre une note composée de deux chapitres comme indiqué ci-dessous.

Scénario fictif

Construction d'une infrastructure de type hébergement :

- Coût estimé des travaux : 9 500 000 € TTC
- Délai : 11 mois
- Hébergement : 120 lits dont 2 en PSH
- Type R+2 surface au sol 1 400 m²
- Longueur x Largeur : 85 x 16,50
- Type et catégorie de mission

Compte tenu des caractéristiques de l'opération, la maîtrise d'ouvrage prescrit l'exécution des missions suivantes :

- **L** : relative à la solidité des ouvrages et des d'équipements indissociables ;
- **S** : relative à la sécurité des personnes dans les constructions ;
- **HAND** : relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
- **F** : relative au fonctionnement des installations nécessaires à l'exploitation du bâtiment hors activités économiques ;
- **HYSh** : Relative à l'hygiène et à la santé dans les bâtiments d'habitation ;
- **PHh** : relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation ;

Projet n° 24-045 - Accord-cadre pour la réalisation de missions de contrôle technique pendant les phases de conception et de réalisation des travaux d'opération de construction pour les sites soutenus par le SID Nord-Ouest

(Sites implantés dans les départements 14-18-22-27-28-35-36-37-41-44-45-49-50-53-56-58-61-72-76-80-85-89 et 91)

- **TH** : relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie dans des bâtiments.

Partie technique	Contenu de la phase technique	Elément de maîtrise d'œuvre correspondant
N°1 : Conception	EXAMEN DES DOCUMENTS DE CONCEPTION : <ul style="list-style-type: none"> - Examen des documents techniques du projet ; - Participation à des réunions de mises au point techniques - PV associés ; - Etablissement du rapport initial de contrôle technique. 	APD / PRO
N°2 : Réalisation	EXAMEN DES DOCUMENTS D'EXECUTION : <ul style="list-style-type: none"> - Examen des documents relatifs aux ouvrages et aux éléments d'équipement soumis au contrôle technique ; - Formulation des avis correspondants ; - Participation à des réunions de mises au point techniques. 	VISA / EXE
	EXAMEN SUR LE CHANTIER DES OUVRAGES : <ul style="list-style-type: none"> - Examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs ; - Examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages ; - Participation à des rendez-vous de chantier – PV associés ; - Etablissement d'avis techniques en cours de réalisation. 	DET
	VERIFICATIONS FINALES EN VUE DE LA RECEPTION <ul style="list-style-type: none"> - Etablissement du rapport final de contrôle technique avant la réception des travaux. - Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement 	AOR (dont garantie de parfait achèvement)

➤ **Chapitre 1 / Scénario hébergement type : Temps prévisionnel d'intervention en phase conception et réalisation (ingénieurs + technicien).**

Le candidat fournira une description du temps prévisionnel d'intervention par phase (Conception et Réalisation) :

Projet n° 24-045 - Accord-cadre pour la réalisation de missions de contrôle technique pendant les phases de conception et de réalisation des travaux d'opération de construction pour les sites soutenus par le SID Nord-Ouest

(Sites implantés dans les départements 14-18-22-27-28-35-36-37-41-44-45-49-50-53-56-58-61-72-76-80-85-89 et 91)

- Temps d'intervention (en heure d'ingénieurs et de techniciens) en phase conception ;
- Temps d'intervention (en heure d'ingénieurs et de techniciens) en phase réalisation ;

➤ **Chapitre 2 / Scénario hébergement type : Méthodologie détaillée pour assurer le suivi de prestation en phase conception et réalisation.**

En s'appuyant sur le scénario, le candidat présentera sa méthodologie détaillée pour assurer le suivi de la prestation en phase conception et réalisation et produira un rapport initial de contrôle technique réalisé par le contrôleur technique en phase de conception, nommément désigné dans l'acte d'engagement.

PARTIE 3 / Protection de l'environnement

➤ **Chapitre 1 / Sensibilisation et formation du personnel de l'entreprise afin de mener des interventions respectueuses de l'environnement**

Le candidat fournira l'ensemble des pièces justificatives nécessaires permettant de comprendre la mise en place d'une politique de sensibilisation et de formation du personnel de la société afin de mener des interventions respectueuses de l'environnement :

- Formation des collaborateurs à l'éco-conduite, avec justificatifs à l'appui ;
- Politique de limitation des émissions de gaz à effet de serre applicable aux déplacements des personnes affectées à la réalisation des prestations objet du présent marché :
 - Mesures de limitation des déplacements ;
 - Types de transport privilégiés et ensemble des aides mises en place pour les déplacements des collaborateurs.