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GLOSSAIRE

CCTP: Cahier des Clauses Techniques Particulieres

SID - R: Service Infrastructure de la Défense, établissement régional
USID : Unité de Soutien de l'Infrastructure de la Défense, entité locale
MinArm : Ministére des Armées

SMEn MinArm: Systéme de management de I’énergie inspiré de la norme ISO 50001
(version 2018) adaptée aux spécificités du MinArm (définies en Annexe 6.1)

SMEn ISO 50001: Systeme de management de |'énergie conforme a la norme NF: ISO
50.001:2018

1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet :

- L'assistance technique dans la construction d'un systeme de management de
I’énergie (SMEn MinArm) sur un site militaire,

- L'assistance technique dans I'amélioration continue de systemes de management
de |’énergie (SMEn MinArm et SMEn ISO 50001) existants sur différents sites
militaires répartis sur le territoire métropolitain,

- Laréalisation de différents types d’audits :

o Audit permettant de vérifier I'atteinte ou le renouvellement des exigences
des SMEn MinArm

o Audit permettant de vérifier le maintien du respect des exigences des SMEn
MinArm

o Audit interne d'un SMEn ISO 50001 conforme a la norme NF: ISO
50.001:2018

Le présent marché définit les objectifs, actions et livrables qui seront réalisés par le
titulaire.

1.2. ALLOTISSEMENT - DECOUPAGE EN TRANCHES

Le présent marché ne fait pas I'objet d’allotissement.
Il est découpé en trois tranches:

- Tranche ferme, réalisée en 2025 et comprenant:
o l'assistance technique de 9 sites dans le projet de SMEn MinArm ou dans
I'amélioration continue de leur SMEn MinArm existant,
o Laréalisation de 5 audits visant la vérification ou la surveillance de I'atteinte
des exigences des SMEn MinArm.
- Tranche optionnelle n°1, portant sur le premier semestre 2026 et comprenant:
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o l'assistance technique de 9 sites dans le projet de SMEn MinArm ou dans
I'amélioration continue de leur SMEn MinArm existant,

o Laréalisation de 4 audits visant la vérification ou la surveillance de I'atteinte
des exigences des SMEn MinArm.

o La réalisation d’un audit interne d’'un SMEn ISO 50001 conforme a la norme
NF: 1SO 50.001:2018

- Tranche optionnelle n°2, portant sur le second semestre 2026 et comprenant:

o l'assistance technique de 9 sites dans le projet de SMEn MinArm ou dans
I'amélioration continue de leur SMEn MinArm existant,

o Laréalisation de 5 audits visant la vérification de |'atteinte ou la surveillance
du maintien des exigences des SMEn MinArm.

1.3. DUREE DU MARCHE

La durée du marché ainsi que les délais d’exécution sont définis au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres.

2 CONTEXTE DE LA MISSION

2.1. CONTEXTE

Le patrimoine immobilier des armées est organisé en sites, qui rassemblent des batiments
de typologies variées : bureaux, hébergement, complexes sportifs, restaurants, batiments
d’enseignements, hangars techniques, centre médicaux, etc.

Le camp militaire de La Valbonne (01) dispose d'un systeme de management de |'énergie
certifié 1ISO 50001 depuis 2014 (« SMEn ISO50001 »).

Le ministere a engagé une démarche de déploiement de SMEn inspirés de I'ISO 50001 mais
avec des exigences adaptées a ses spécificités et enjeux (« SMEn MinArm »), sur une dizaine
de sites complémentaires

Le Centre Référent en Performance Energétique (CRPE) du SID Expertise et Production
Nationale est basé a Lyon. Il a pour mission d’accompagner ce déploiement. Depuis 2020,
le CRPE a construit des outils harmonisés pour faciliter la mise en place d’'un SMEn MinArm
et accompagnés 9 site dans la démarche. Le CRPE a joué le réle d’assistant technique et
d’auditeur afin de vérifier I'atteinte des exigences que le ministére s’est fixées. Le CRPE
assure également l'audit interne annuel du SMEn ISO 50001 du camp militaire de La
Valbonne dans le cadre de sa certification.

Ce marché vise a transférer la mission d’accompagnement technique et d’audits du CRPE
a un prestataire externe titulaire de ce marché, sous le pilotage du CRPE et dans la
continuité de son action.

2.2. PERIMETRE GEOGRAPHIQUE
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La mission d’assistance technique au montage ou a l'amélioration continue de SMEn
MinArm s’exerce sur les 9 sites suivants, dans toutes les tranches du marché:

- Base aérienne 123 d’'Orléans- Bricy (43)

- 132°m Régiment d’Infanterie Cynotechnique, Suippes (51)

- Quartier Chef d’Escadron de Rose a Uzein (64)

- Ecole des Pupilles de I'Air et de I'Espace, Montbonnot Saint Martin (38)
- Quartier Général Frere, Lyon (69)

- Camp de Fontevraud (49)

- Quartier de Reynies a Varces (38)

- Lycée militaire de La Fleche (quartiers Prytanée et Gallieni) (72)

- Service des Archives Médicales Hospitalieres des Armées, Limoges (87)

La mission concernant les audits porte sur différents sites selon les tranches du marché :

- Tranche ferme 2025:
o Audit de vérification du renouvellement de |'atteinte des exigences du
SMEn MinArm :
= Quartier Chef d’Escadron de Rose a Uzein (64)
» 132°m Régiment d’Infanterie Cynotechnique, Suippes (51)
o Audit de surveillance du maintien des exigences du SMEn MinArm :
= Base aérienne 123 d’Orléans- Bricy (43)
= Quartier de Reynies a Varces (38)
= Ecole des Pupilles de I'Air et de I'Espace, Montbonnot Saint Martin
(38)
- Tranche optionnelle n°1 — premier semestre 2026
o Audit de vérification de I'atteinte des exigences du SMEn MinArm :
= Service des Archives Médicales Hospitalieres des Armées, Limoges
(87)
o Audit de vérification du renouvellement de |'atteinte des exigences du
SMEn MinArm :
»= Lycée militaire de La Fleche (quartiers Prytanée et Gallieni) (72)
o Audit de surveillance du maintien des exigences du SMEn MinArm :
= Camp de Fontevraud (49)
= Quartier Général Frere, Lyon (69)
o Audit interne SMEn ISO 50001 :
» Camp de la Valbonne (01)
- Tranche Optionnelle n°2 — second semestre 2026
o Audit de vérification du renouvellement de |'atteinte des exigences du
SMEn MinArm :
»= Base aérienne 123 d’Orléans- Bricy (43)
» Quartier de Reynies a Varces (38)
= Ecole des Pupilles de I’Air et de I'Espace, Montbonnot Saint Martin
(38)
o Audit de surveillance du maintien des exigences du SMEn MinArm :
= Quartier Chef d’Escadron de Rose a Uzein (64)
= 132°m Régiment d’Infanterie Cynotechnique, Suippes (51)
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Le pilotage de la mission est assuré par le Centre Référent en Performance Energétique,
basé au Quartier Général Frere a Lyon.

2.3. ORGANISATION DU MANAGEMENT DE L'ENERGIE AU MINARM

Le management de |'énergie pour les infrastructures au ministére des Armées repose sur
un tryptique d’acteurs ayant chacun un réle significatif sur la maitrise de |'énergie, tel que
décrit sur le schéma ci-dessous.

Armées Utilisateursdes
Directions batiments
Services

Consomme

Energie au
Ministére

des
Armées

Centre interarmées de Paie
coordination du

Prescrit

Service

soutien (CICOS)
et Bases de Défense

d’Infrastructure
de |a Défense

* Construit, rénove, maintien,
approvisionne en énergie

* Pilotage technique du management de
I'énergie

* Coordonne les soutiens

Les SMEn permettent donc de rassembler ces acteurs vers l'objectif commun
d’économiser I'énergie.

Au niveau de chaque SMEn a I'échelle d’un site, cette organisation se traduit comme suit :

- Ladirection du SMEn est assurée par le commandant de base de défense, ou par le
chef d’emprise

- Le gestionnaire de l'énergie du patrimoine (GEP), de I'Unité de Soutien de
I'Infrastructure de la Défense, pilote la démarche. Il n’est pas toujours localisé sur
le site, mais est globalement situé a distance proche, et dispose dans tous les cas
de relais locaux issus du Service d’Infrastructure de la Défense (SID)

- Chaque formation présente sur le site (régiment, escadron,...) dispose de sa propre
chaine hiérarchique et participe a I'équipe énergie (« référent énergie »)

- Lorsque les formations occupent plusieurs batiments, ou présentent des effectifs
significatifs, des correspondants énergie sont parfois également désignés dans des
7sous-entités de la formation.
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Le Centre Référent en Performance Energétique suit les SMEn, assure la formation, la
capitalisation et le reporting national. Il s’appuiera sur le titulaire pour la capitalisation et
le reporting.

2.4. DONNEES D'ENTREE

Les SMEn MinArm sont construits de maniére harmonisée, sur la base d’outils élaborés
par le CRPE gue le titulaire devra également adopter dans le cadre de sa prestation.

Les exigences retenues pour les SMEn MinArm sont inspirées de la norme ISO 50001 mais
adaptées aux spécificités du patrimoine des armées. Elles sont résumées en annexe de ce
CCTP (paragraphe 6.1).

Compte tenu de la taille des sites, il est attendu que les audits se déroulent sur une durée
minimale d’une journée et demie.

Les SMEn ISO 50001 et MinArm sont portés par des équipes réparties sur le territoire. Le
point d’entrée local pour la prestation est le Gestionnaire de I'Energie du Patrimoine (GEP)
de I'Unité de Soutien des Infrastructures de la Défense (USID).

2.1. CONTRAINTES PARTICULIERES DES SITES

2.1.1. CYBERSECURITE

Des régles de base a appliquer pour tout systéme incluant de |'exploitation de données
sont: anonymisation des données, sécurisation des données et minimisation de la
transmission.

Tout pilotage a distance (en dehors du site) est interdit.

Si une architecture IT est créée, celle-ci devra impérativement faire I'objet d’'un
homologation cyber.

2.1.2. PROTECTION

Les modalités de mises en place des mesures de sécurité sont définies a I'article 4 du CCAP.

3 PRESTATIONS ATTENDUES DU TITULAIRE

3.1. DEMARRAGE DE LA MISSION

Sont attendus, pour chaque tranche, a charge d’organisation du titulaire :

- Une réunion de lancement, permettant :
o De cadrer la mission,
o De présenter la méthodologie proposée par le titulaire,
o Le titulaire assure la rédaction du compte rendu
- Collecte de données: le titulaire devra prendre connaissance et s’approprier :
o Lecontenu des SMEn MinArm
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o Les outils internes du Ministére des Armées
o L’état d’avancement des SMEn MinArm, leur contenu, leur historique
o Les attendus relatifs au SMEn ISO 50001
- Prise de contact avec les équipes locales et construction du planning de la
prestation
- Construction d’un tableau de bord permettant le suivi des SMEn et leurs résultats
- Letitulaire transmettra une premiere version projet de chaque type de rapport. Un
échange permettra de calibrer les attentes sur le fond et la forme de chaque type
de rapport. Le MinArm fournira des exemples des rapports réalisés par ses soins.

3.2. CONTENU DE LA MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE

L'assistance technique attendue comporte, dans chaque tranche et pour chacun des 9
sites, les éléments de mission suivants:

- [uniquement pour la tranche ferme] Une visite initiale des sites, prévoyant :

La visite des batiments et installations (1/2 journée)

La rencontre des équipes sur place

La présentation des principes du SMEn aux nouveaux acteurs locaux

La présentation de la prestation et des modalités de travail

1 jour sur place a minima en tout

La rédaction d’un rapport synthétique présentant I'état du SMEn et les pistes
d’amélioration

O O O O O

- Un échange mensvel (durée minimale de 2heures) en visioconférence avec chaque
équipe locale des 9 SMEn, pourfaire un point d’avancement sur le SMEn
MinArm comprenant :

o Un balayage des différentes exigences réunies dans I'outil SMEn :

* rappel des attendus du SMEn MinArm,

» appui technique pour I'amélioration continue: identification de
cibles, repérage d’erreurs, identification et chiffrage d’opportunité
d’économies d’énergie,...

= vérification des mises a jour,

* identification de potentielles non conformités, pistes d’amélioration

o Larédaction d’'un compte rendu succinct a I'issue listant les points saillants

- La mise a jour mensuelle par le titulaire, directement dans l'outil Excel SMEn
MinArm :
» desindicateurs de performance énergétique,
= delaveille réglementaire,

- Mise a jour au besoin des modeles de référence, conseil pour la prise en compte
des événements perturbant les indicateurs de suivi (travaux, pannes,...)

- Reporting:
o Suivi et mise a jour mensuelle du planning
o Tableau de bord de suivi des différents SMEn MinArm accompagnés
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o Restitution au CRPE

L’assistance technique fournie par le prestataire s'appuiera sur les outils existants des
SMEn MinArm.

Tous les outils nouveaux ou évolutions proposés par le titulaire doivent impérativement
remplir les conditions suivantes:

- Pas de recours a des logiciels dont ne dispose pas le MinArm dans la durée (post
prestation)

- Recours exclusif a des outils pérennes pour les SMEn MinArm, indépendants du
titulaire et de sa prestation.

3.3. CONTENU DE LA MISSION RELATIVE AUX AUDITS

3.3.17. TYPOLOGIES D'AUDITS

Audit de vérification de I'atteinte des exigences du SMEn MinArm : Audit réalisé a l'issue
d'une phase de montage d‘un SMEn MinArm, pour valider ou non l|'atteinte pour la
premiere fois du niveau d’exigence attendu

Audit de vérification du renouvellement de I'atteinte des exigences du SMEn MinArm :
Audit réalisé tous les 3 ans pour valider ou non le respect du niveau d’exigence attendu

Audit de surveillance du maintien des exigences du SMEn MinArm : Audit réalisé chaque
année pour vérifier le maintien du respect des exigences et identifier les potentielles
dérives

Audit interne SMEn ISO 50001 : audit interne annuel tel qu’attendu au titre de la norme
NF: SO 50.001:2018

3.3.2. PROGRAMMATION DES D'AUDITS

Les audits sont répartis sur les sites dans les tranches du marché définies au 2.2.

Le planning prévisionnel, a adapter en lien avec les acteurs locaux, est donné en Annexe
6.2.

3.1.17. CONTENU DES D'AUDITS

Conformément aux typologies d’audits définies, les attendus sont :

- Audit interne tel que défini par la NF: ISO 50.001:2018, pour le Camp de La
Valbonne
o L'audit interne se déroule sur une durée de 2 jours pleins
o L'ensemble des exigences de la norme sont balayées
o L'audit permet d’identifier les éventuelles non-conformités, les points forts
et pistes d’amélioration
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O

Un rapport d’audit est rédigé a l'issue. |l récapitule de maniéere exhaustive les
points analysés et présente en complément une synthése aux décideurs

Audit de vérification du renouvellement de I'atteinte des exigences du SMEn
MinArm :

O

O

O

L’audit se déroule sur une durée minimale de 1.5 jour

L’ensemble des exigences définies pour les SMEn MinArm sont balayées
L'audit permet d’identifier les éventuelles non-conformités, les points forts
et pistes d’amélioration

Un rapport d’audit est rédigé a l'issue. |l récapitule de maniere exhaustive les
points analysés, fourni des pistes d’amélioration, et présente en
complément une synthése aux décideurs

Audit de surveillance du maintien des exigences du SMEn MinArm :

L’audit se déroule sur une durée minimale de 1.5 jour

L'ensemble des exigences définies pour les SMEn MinArm sont balayées
L'audit permet d’identifier les éventuelles non-conformités, les points forts
et pistes d’amélioration

Un rapport d’audit est rédigé a l'issue. |l récapitule de maniére exhaustive les
points analysés, fourni des pistes d’amélioration, et présente en
complément une synthése aux décideurs

Audit de vérification de I'atteinte des exigences du SMEn MinArm :

L’audit se déroule sur une durée minimale de 1.5 jour

L’'ensemble des exigences définies pour les SMEn MinArm sont balayées
L'audit permet d’identifier les éventuelles non-conformités, les points forts
et pistes d’amélioration

Un rapport d’audit est rédigé a l'issue. Il récapitule de maniere exhaustive les
points analysés, fourni des pistes d’amélioration, et présente en
complément une synthése aux décideurs

Le titulaire est responsable de I'organisation de |'audit :

Propositions de dates aux équipes locales de maniere la plus anticipée possible (2
mois a I'avance a minima),

Préparation des acces,

Rédaction du programme d’audit,

Validation de la date avec les équipes locales,

Organisation de son déplacement (les frais de déplacement sont inclus au forfait
de la prestation)

Le niveau de précision attendu pour les rapports d’audit des SMEn MinArm est le méme
que pour les SMEn ISO 50001.

3.1.

CLOTURE DE LA MISSION

A llissue de chaque tranche, le titulaire prévoit :
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- Une réunion de restitution de sa mission avec le CRPE
- Laremise d'un tableau de bord récapitulant les actions conduites
- Laremise du planning des 6 prochains mois

4 COMMUNICATION

4.1. PILOTAGE

Le Centre Référent en Performance Energétique (CRPE) assure le pilotage de la prestation
est a ce titre, est en copie de tous les échanges que le titulaire a avec les équipes locales.

4.2. COMMUNICATION AU TITULAIRE

Toute décision ou communication du RPA ou de son représentant est transmise
directement par le RPA ou son représentant via un ordre de service (OS). Cet OS sera
notifié par courrier électronique.

4.3. OUTILS DE COMMUNICATION

Les échanges numériques (visio-conférence, plateforme de stockage de fichiers) sont
limités aux outils autorisés par le MinArm :

- Visioconférences possibles sur I'outil Webinaire de I'Etat
- Plateforme d’échanges documentaires : RESANA

4.4. PRINCIPES GENERIQUES ATTENDUS POUR LA PRESTATION

Dans un souci de qualité, le titulaire s’attache a respecter les régles suivantes:
o Etre 3 I'écoute du ministére pour comprendre ses attentes, faciliter le dialogue

e Effectuer des propositions claires et transparentes d’actions de performance
énergétique

e Apporter son expertise sur le management de I'énergie en général et I'ISO 50 001
en particulier

e Apporter tout le sérieux nécessaire a I'élaboration des outils et I'assistance
technique apportée

e Savoir dépasser le cadre de la norme (la lettre) pour en rendre la mise en ceuvre
simple et pratique (I'esprit)

e Fournir toutes les informations objectives nécessaires au ministére pour décider des
suites a donner

e Faire preuve d'un esprit constructif dans ses propositions. Les propositions seront
argumentées en présentant les avantages, inconvénients et risques associés

e Faire passer l'intérét du client avant toute autre considération.
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L'assistance attendue porte autant sur le cadre normatif de I'ISO 50 001 que sur le cadre
technique du management de I'énergie.

S REUNIONS ET LIVRABLES

5.1. REUNIONS

Le titulaire doit prévoir :

- Une réunion préparatoire de lancement pour chaque tranche, a Lyon. Elle fera
I'objet d’un compte-rendu par le titulaire sous 7 jours ouvrés

- Uneréunion de suivimensuel pour chaque SMEn, qui fera |I'objet d’'un compte rendu
sommaire rédigé par le Titulaire et communiqué aux personnes présentes et au
CRPE sous 48h

- Une réunion initiale sur chaque site a I'occasion de la visite

- Une réunion de restitution en fin de chaque tranche, a Lyon ou en visioconférence
sur les outils agréés par le MinArm

Ces réunions sont programmeées a minima 3 semaines a I'avance, avec envoi d’'un ordre du
jour.

5.2. LIVRABLES

La prestation comprend :

- La fourniture d’un rapport a l'issue de chaque visite initiale de site sous 7 jours
ouvrés

- La fourniture d'un rapport a l'issue de chaque audit sous 48 heures

- Tableau de bord de suivi, mis a jour sur une fréquence mensuelle

- Un rapport de synthese final intégrant le bilan qualitatif et quantitatif de la
mission

- La mise a jour mensuelle des SMEn MinArm

Le titulaire prévoira des échanges sur une version « projet » de chaque rapport en vue
d’aboutir a la version finale. Ces échanges pourront se faire de maniére dématérialisée par
visioconférence, messagerie électronique ou téléphone.

Une grande importance est donnée a la qualité des rapports: la présentation devra étre
soignée et lisible, permettant une consultation aisée et fréquente.

Devront apparaitre sur la couverture :

- Indentification du titulaire (dénomination, logo, coordonnées, etc.);
- Logosdu Min Armetdu SID;

- Référence du marché et titre;

- Date du rapport;
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- ldentifications du site.

Chaque rapport intégre un résumé d’une page pour les décideurs.

Les fichiers source (modifiables) utilisées pour les rapports, les graphiques et illustrations
sont remis au ministere.

L'ensemble des documents dactylographiés est compatible pour étre exploité par les
logiciels de la suite Microsoft Office.
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6.1. SPECIFICITES DES SMEN MINARM

Les SMEn MinArm integrent I'ensemble des exigences de la norme ISO 50001 (version
2018), avec les écarts ou ajustements suivants:

- Périmétre:

o Intégration possible, selon les cas, de I'eau potable au méme titre que
les énergies consommeées dans le périmetre

o Lesconsommations de mobilité thermique ne sont pas incluses dans le
périmetre des SMEn en raison de l'impossibilité de construire des
indicateurs communicables

- Certains items de la norme sont traités avec une exigence réduite, soit en
raison de la difficulté a atteindre I’'exigence du fait de l'organisation et des
contraintes du MinArm, soit en raison de I'impact modéré de I'exigence sur les
résultats en matiere d’économie d’énergie dans le cas du ministere:

o Lesenjeuxinternes et externes, la description des parties intéressées et
leurs besoins sont traités de maniére relativement succincte

o La veille réglementaire est mutualisée a I'échelle nationale. Les sites
intégrent uniquement les textes et directives locales impactant les
consommations d’énergie

- L'important turn over des responsables d'unités sur les sites rend complexe la
tenue a jour leur formation. Le principe des SMEn MinArm se limite a vérifier
que le processus de désignation et sensibilisation est bien en place pour les
entités représentant un faible pourcentage des effectifs du site (entités avec
2 ou 3 personnels).

- Les processus d’achat et de conception sont complexes car ils associent des
acteurs de tout niveau sur lesquels les leviers d’action sont parfois limités. Le
SMEn MinArm se concentre principalement sur les batiments et leurs
systémes, et ne traite pas toujours des process lorsque ceux-ci sont complexes
ou sensibles.

- La construction d'IPE est parfois rendue impossible par la forte évolutivité des
usages et du patrimoine sur le site. Lorsque c’est le cas, ce n‘est pas considéré
comme une NC

Les composantes harmonisées pour les SMEn MinArm sont les suivantes :

- Outil SMEn: fichier Excel rassemblant I'ensemble des exigences du SMEn
MinArm, a compléter sans modifier la trame par les équipes locales

- Contexte de l'organisme:
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o Le contexte présente une partie commune a I'ensemble des sites.
Seules les spécificités locales sont a adapter ou compléter

- Leadership:

o Un modele de politique énergétique est proposé aux différents sites,
ainsi qu’'un modele de note de désignation des équipes énergies

- Planification et évaluation des performances :

o La revue énergétique et la revue de management sont conduites en
Comité Mixte Eau Energie Local (CMEEL) - élément de gouvernance
énergie déja en place au MinArm

- Pas d'audit externe

- Veilleréglementaire : veille générique relative au corpus réglementaire général
applicable aux batiments et aux systémes énergivores, a charge du titulaire

6.2. PLANNING D'AUDIT PREVISIONNEL

L’historique ainsi que les prospectives sont définis a la page suivante.

Page 15/18



MinArm

2021 2022 2023 2024
. Audit . Audit de Audit . Audit de Audit de Audit Audit de Audit de Audit
. L. | Visite . Visite P Visite L . . e . . .
Site SID-R [ Certificabilité initial interne iitial certification|interne 1SO initial certificatio | surveillanc |interne 1SO| certificatio | surveillanc |interne I1SO
A isosooor| MM | minarm | soo0r | ™Y€ | n MinArm | e MinArm | 50001 | n MinArm | e MinArm | 50001
Camp de La SID SE Certifié ISO
Valbonne 50001
SAMHA SID SO
ifia
Quartier de Rose| SIDSO C?rtl '€
MinArm
QGF Lyon SIDSE e i1l mis en pause
Y MinArm P
ifia
BA123 Bricy | SIDNO | Cortifi€
MinArm
132er'ne RIC a SID NE C?rtlfle
Suippes MinArm
Camp de SID NO C(.ertlfle
Fontevraud MinArm
De Reynies - Certifié
SID SE ;
Varces MinArm
La Fleche -
Pat ec, ¢ t SID NO Certifié
v an.ee'e MinArm
Gallieni
Certifié
EPAE SID SE




2025 2026
Audit de Audit de . Audit de Audit de .
. DY IR e . . Audit interne P . Audit interne
Site SID-R Certificabilité| Visite initiale | certification | surveillance IS0 50001 certification | surveillance 1SO 50001
MinArm MinArm MinArm MinArm
Certifié ISO
Camp de La Valbonne SID SE mars-2
P 50001 ars-25
SAMHA SID SO avr-25
Quartier de Rose SIDSO c?rtlfle
MinArm
QGF Lyon SID SE C‘?rt'f'e févr-25
MinArm
BA123 Bricy SID NO Certifié
MinArm
Certifie
132eme RIC & Suippes | SID NE ertie
MinArm
Certifie
Camp de Fontevraud SID NO (:3r e
MinArm
De Reynies - Varces SID SE C?rtlfle
MinArm
La Fléche - Prytanée et Certifié
SID NO -
Gallieni MinArm mars-25
EPAE SID SE Certifié
MinArm
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6.3. OUTIL SMEN MINARM

La trame commune et imposée pour chaque SMEn MinArm sera donnée au titulaire au
lancement de la prestation.



