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ARTICLE 1- PRESENTATION DU MARCHE

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent le remplacement des menuiseries extérieures de la caserne de gendarmerie de
Sainte-Anne et des batiments familles 001 et 009 sur le camp DUGOMMIER a Baie-Mahault
et en tranche optionnelle Petit Canal (971).

Le présent marché se décompose en deux (2) lots comme suit :

LOT 1 * SAINT-ANNE - remplacement des menuiseries extérieures des
batiments 002 et 003

LOT 2 :  Tranche ferme : CAMP DUGOMMIER - remplacement des
menuiseries extérieures des batiments 001 et 009
Tranche optionnelle : PETIT CANAL - Remplacement des
volets roulants

La description des travaux a réaliser et les spécifications techniques qui s'y rapportent
figurent dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Les dispositions administratives afférentes sont énoncées dans le présent Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

ARTICLE 2 - PROCEDURE ET CARACTERISTIQUE DU MARCHE

2.1. - Procédure
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles L.
2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique.

2.2. - Nomenclature
Le codes CPV (vocabulaire commun pour les marchés) principal pour ce marché est
45261000 - Travaux de charpente et de couverture et travaux conneexes.

2.3. - Variante
Les variantes ne sont pas autorisées

ARTICLE 3 - VALIDITE ET DUREE DU MARCHE

Le marché prend effet a compter de la date de notification et se termine a la réception
des travaux.

Le marché qui en résulte sera un marché unique non reconductible.
ARTICLE 4 - PIECES CONTRACTUELLES

Les documents contractuels du marché sont les suivants et prévalent dans cet ordre de
priorité :

I'acte d’engagement (ATTRI1) dOment complété, paraphé, daté et signé par une
personne habilitée a engager la société ;

« le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
« le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
« la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;
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« les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs a la
notification du marché ;

+ un planning d’exécution des travaux ;
« le mémoire technique établi sur la base du Cadre de Mémoire Technique (CMT) ;
« le certificat de visite des lieux.

Les quantités qu’elle contient ne sont qu’indicatives, le prix du marché étant global et
forfaitaire, il appartient a l'entrepreneur de mettre en ceuvre toutes les quantités
nécessaires a la réalisation complete de l'ouvrage décrit dans les pieces du marché et
réalisé dans les conditions de prix et d'organisation fixées par I'ensemble des pieces
contractuelles.

Seuls les originaux détenus par le RPA font foi.

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime
I'intégralité des obligations des parties.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents
de réponses, lettres ou autres documents échangés entre le RPA et le titulaire
préalablement a la signature du présent marché.

Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le
titulaire ne pourra s’intégrer au présent marché.

Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les factures,
des conditions énoncées dans les documents commerciaux, etc.

ARTICLE 5 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation et I'agrément de chaque sous-traitant seront effectués selon les dispositions
des articles R.2193-1 a R. 2193-22 du code de la commande publique.

Le titulaire reste responsable de la partie sous-traitée de son marché vis-a-vis du RPA.

Il reste l'interlocuteur unique de ce dernier et doit, en outre, faire son affaire personnelle
de la transmission des ordres, comptes-rendus de chantier et de tous les éléments
nécessaires au sous-traitant.

En cas de sous-traitance directe :
Le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement,
conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d'acte spécial de sous-traitance (DC4), dOment complété
et signé en y joignant I'ensemble des pieces listées sur ce cadre.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition
en correspondance avec celles du marché du titulaire.

En cas de sous-traitance indirecte :

Les sous-traitants indirects devront étre acceptés et leurs conditions de paiement agréées
dans les mémes conditions que |'acceptation du sous-traitant direct.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier
que sous réserve de cette acceptation et de cet agrément.
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5.1. - Demande de sous-traitance formulée au moment de |'offre
Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment du dép6t de 'offre ou
de la proposition, le candidat fournit au RPA :

+ Une déclaration (DC4) mentionnant :

« la nature des prestations sous-traitées ;

« le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
proposeé ;

- le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-
traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;

- les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant ;

- la déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup
d’une interdiction d’accéder aux marchés publics

« un extrait Kbis du sous-traitant ;

- le cas échéant, une copie du pouvoir de la personne ayant la capacité a
engager la société ;

- les attestations fiscales et sociales du sous-traitant ;

- l'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle du sous-
traitant ;

- lerelevé d'identité bancaire du sous-traitant.

5.2. - Demande de sous-traitance présentée apres le dépot de I'offre
Dans le cas ou la demande est présentée apres le dépobt de l'offre, le titulaire remet contre
récépissé au RPA ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d‘avis de
réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 6.1 du
présent document.

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors
constatés par un acte spécial signé des deux parties.

Le silence du RPA gardé pendant vingt-et-un (21) jours a compter de la réception des
documents vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Il est rappelé que le sous-traitant ne peut étre autorisé a entrer sur site tant que la DC4
n‘est pas signée par I'ensemble des parties.

5.3. - Paiement des sous traitants
Lorsque le montant du contrat du sous-traitant est égal ou supérieur a six cents (600) €
TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées
par le RPA, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution, selon
les modalités de I'article L. 2193-10 du code précité.

A cet effet, le RPA doit recevoir :

+ du sous-traitant, une demande de paiement accompagnée des factures et d'une
preuve attestant que cette demande a préalablement été adressée au titulaire
(récépissé, accusé de réception, avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a
pas été réclamé) ;

« du titulaire, l'accord total ou partiel sur le paiement demandé ; cet accord étant
réputé acquis si le titulaire n'a pas notifié de refus quinze (15) jours apres avoir regu
la demande de paiement du sous-traitant ou s'il a refusé ou n'a pas réclamé le pli
contenant cette demande.
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Le RPA adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant
et I'informe des paiements qu’il effectue aupres de ce dernier.

5.4. - Défaillance d’un sous-traitant
En cas de défaillance d'un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement
une autre entreprise a l'agrément du correspondant technique afin que les travaux ne
souffrent d’aucun retard, et ceci, sans augmentation du prix.

Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue a courir, le
titulaire ne pouvant arguer d'un retard lié a ses sous-traitants pour justifier un retard dans
la réalisation des prestations, sous peine de se voir appliquer des pénalités.

ARTICLE 6- CONTENU DES PRIX - VARIATION DANS LES PRIX
6.1. - Contenu des prix

Les prix sont forfaitaires, définitifs, hors taxes et toutes taxes comprises (le taux de TVA est
indiqué a part).

lls sont établis en euros (deux décimales apres la virgule) en tenant compte :
« du nettoyage et de I'enléevement des gravois par le titulaire du marché ;

- del'ensemble des sujétions nécessaires au parfait achévement des travaux ;

- des délais de fabrication, de transport et de dédouanement des matériels et
équipements ;

- del'enlevement des conditionnements des matériels et équipements livrés.

Les prix integrent les obligations induites par le respect des stipulations fixées par le décret
n°® 94-1159 du 26 décembre1994 portant sur la coordination en matiere de sécurité et de
santé des travailleurs.

Les prix intégrent les sujétions dues a I'établissement des plans d’exécution par le titulaire
du présent marché.

Le correspondant technique ne fournira et ne posera aucun matériau.
Dépenses prises en compte par le titulaire :

« les frais de remise en état des réseaux a l'issue des travaux ;

« les charges temporaires de voirie et de police résultant des installations de
chantier ;

- les dépenses concernant le nettoyage soigné de fin de chantier.

Par dérogation a l'article 104 du CCAG - Travaux, il n‘est pas prévu le versement
d’acompte sur approvisionnements.

La co-traitance, la sous-traitance ou le groupement sont admis.
La répartition pour les membres d'un groupement est faite selon les éléments
communiqués avant la notification.

En cas de groupement, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination
est incluse dans le prix de ses prestations.
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En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surco0t les frais de coordination
et de contrble des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles.

6.2. - Variation dans les prix
Les prix sont fermes et actualisables.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de la date limite de remise des offres.

Ce mois est appelé mois "Zéro" (Mo).

La date limite de remise des offres est précisée dans le reglement de la consultation.

Choix des index de référence.

Les prix sont actualisés si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le
candidat a fixé son prix et la date de début d'exécution des travaux, (conformément a
I'article R2112-11 du code de la commande publique) en hausse comme en baisse, dans les

conditions précisées aux articles 9.4 et 10.5 du CCAG - Travaux.

Le cas échéant, les prix seront actualisés selon la formule suivante :

P=Poxl/lo

dans laquelle :
« P :prix actualisé;
« Po: prix du marché initial ;
« |:valeur du dernier index connu ;
« lo:valeur Mo de I'index de base.

Les valeurs des index indiquées sur le site www.ffbatiment.fr/ seront prises en référence.

Les montants des acomptes mensuels (ou situation de travaux) et du solde versés aux
entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des pieces accompagnant le paiement.

6.3. — Modalité de paiement direct des sous-traitants
En ce qui concerne le paiement direct, il est fait application des articles R2192-22 et R2192-
23 et R2193-10 a R2193-16 du code de la commande publique.

Dans les cas de sous-traitants éligibles au paiement direct, le titulaire joint au projet de
décompte une attestation de paiement direct indiquant la somme a prélever sur celles qui
lui sont dues ou qui sont dues a un co-traitant pour la partie de la prestation exécutée sur
le portail Chorus-Pro.

En application des articles R2193-11 a R2193-15 du code de la commande publique :

Le sous-traitant envoie au titulaire du marché sa demande de paiement (sous forme de
facture) ainsi que les justificatifs qui peuvent y étre rattachés.

Les sous-traitants et les titulaires sont invités a prendre connaissance de l'aide de la

communauté chorus-pro pour le cheminement de leurs factures :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/gerer-les-factures-de-sous-traitance-cotraitance/
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Le montant total des paiements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant a
sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu, I'avenant ou I'acte spécial.

ARTICLE 7- DELAI D’EXECUTION - PENALITES
71. - Délai d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 18 du CCAG - Travaux, la date de notification du marché
constitue la date de démarrage de la période de préparation.

Le marché dure jusqu’a la réception des travaux. Si l'entreprise dépasse le délai
d’exécution précisé mentionné lors de la consultation, des pénalités pourront lui étre

appliguées.

7.2. - Prolongation du délai d’exécution
Les délais d’exécution des travaux peuvent étre prolongés, par avenant ou par ordre de
service, conformément aux articles 18.2.1 4 18.2.3 du CCAG - Travaux.

7.3. - Pénalités pour retard
Conformément a l'article 1911 du CCAG - Travaux, les samedis, les dimanches et les jours
fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

Par dérogation a l'article 19.2.2, les pénalités visées ci-dessous sont cumulables et non
plafonnées.

Par ailleurs, par dérogation a l'article 19.21 du CCAG - Travaux, aucune exonération de
pénalités ne sera accordée au titulaire.

7.3.1. — Pénalités pour retard dans I'achevement des travaux
Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux et lorsque le délai contractuel est
dépassé, le titulaire encourt une pénalité de 50 € hors taxes par jour ouvré de retard.

Le décompte des pénalités de retard s'effectuera a compter du lendemain de la date de
fin d’exécution des travaux figurant sur I'ordre de service.

Lorsque le titulaire aura dépassé le délai contractuel ou la répartition du délai contractuel,
il pourra étre mis en demeure d'avoir a prendre toutes dispositions pour achever les
travaux dans un délai déterminé.

Dans le cas ou le titulaire ne se conformerait pas a ces dispositions, il pourra étre fait
application des mesures coercitives de |'article 52 du CCAG - Travaux.

7.3.2. — Pénalités pour levées de réserve apres réception
Dans le cas ou la levée de réserves ne serait pas prononcée dans le délai fixé par le
correspondant technique ou, en l'absence de délai, dans les trois mois qui suivent la
réception, des pénalités de retard pourront étre appliquées comme suit :
+ dans le cas d'un dépassement d'un jour calendaire et jusqu'au 10eéme jour
calendaire, le montant de la pénalité applicable s'élevera, a 1/500éme du montant
HT par jour calendaire de retard ;

- apres le 10eme jour de retard, la pénalité applicable par jour calendaire de retard
s'élévera a 0,5% du montant HT du marché.
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Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le correspondant
technique peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure
demeurée infructueuse, conformément a l'article 41.6 du CCAG - Travaux.

7.3.3. — Absence au rendez-vous de chantier et coordination
Des pénalités pourront étre appliquées au titulaire qui n'assiste pas, ou ne se fait pas
représenter par un délégué ayant tous pouvoirs, aux rendez-vous de chantier et de
coordination.

Nota :
« Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la
présence est requise.

- Les rendez-vous de chantier sont fixés par le correspondant technique.

Ces pénalités sont fixées a cinquante euros (50 euros) hors taxes par absence non excusée
préalablement.

7.3.4. — Non respect de la gestion des déchets (clause environnementale)
En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets et le respect de
I'environnement, l'entreprise en infraction encourt, sur constatation de la maitrise
d’ceuvre, avec mise en demeure préalable non suivie d’effets, une pénalité journaliere fixée
a cinqg cent (500) euros hors taxe par jour.

7.4. - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le titulaire devra assurer le nettoyage complet et soigné ainsi que |'’évacuation de ses
gravois au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux.

Dans le cas ou ces instructions ne seraient pas respectées, le correspondant technique fera
procéder au nettoyage par une entreprise spécialisée de son choix.

Le montant de ces travaux sera déduit en fin de chantier sur le décompte général.

L'entreprise est responsable de la réparation et de la remise en état des installations
qu’elle aura salies ou détériorées.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux dans le délai de deux (2) jours ouvrés, 2 la date de notification de la
décision de réception, l'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
Tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans |'achevement
des travaux.

En cas de retard dans ces opérations et aprés mise en demeure restée sans effet, le
correspondant technique peut procéder a ces opérations, aux frais du titulaire, sans
préjudice de I'application de la pénalité visée ci-avant a l'article 7.3.2.

ARTICLE 8- CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8.1. - Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée.
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8.2. - Avance
Conformément aux articles R2191-3, R2191-5 et R2191-13 du code de la commande
publique, sauf refus précisé dans I'acte d’engagement, une avance est accordée au titulaire
d'un marché public.

Elle sera versée directement, sans autre formalité, dans un délai de 30 jours a compter de
la date de notification de I'ordre de service de début d'exécution des travaux.

Le taux de I'avance est fixé a 30% du montant initial du marché toutes taxes comprises
conformément aux articles R2191-7 et R2191-13 du code de la commande publique.

Cette avance est calculée sur la base du montant du marché, diminué, le cas échéant, du
montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 30% des montants.

L'avance devra étre intégralement récupérée lorsque les prestations exécutées atteindront
80% des montants toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées,
conformément aux articles R2191-11 et R2191-12 du code de la commande publique.

ARTICLE 9- PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1. - Période de préparation
9.11. — Par les soins du correspondant technique sur site
- Délivrance des autorisations d’acces (cf article 1.31 du CCAP) ;

- Désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
- Mise a disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées au CCTP ;

« Mise au point du planning d’exécution, en concertation avec le(s) titulaire(s) (le cas
échéant).

91.2. — Par les soins du titulaire
+ Fournitures des échantillons ;
- Etablissement et remise au correspondant technique, pour visa, de la liste
nominative des personnels intervenant sur le chantier ;
- Etablissement et présentation pour approbation au correspondant technique du
programme d’exécution des travaux conformément aux articles 28.2 et 29 du CCAG
— Travaux.

9.2. - Programme d’exécution des travaux et études d’exécution
Il sera fait application des articles 28.2 et 29 du CCAG - Travaux.

Les plans d’exécution doivent étre soumis a I'approbation du correspondant technique.

L'exécution d’un ouvrage ne pourra étre commencée par l'entrepreneur qu‘apres avoir
recu cette approbation.
Les travaux feront I'objet de plusieurs réunions fixées ultérieurement selon un calendrier
arrété entre l'entrepreneur et le correspondant technique de la gendarmerie.
Sur ce calendrier devront figurer au minimum :

+ une réunion avant le démarrage des travaux ;

« uneréunion a la réception des travaux.
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Des réunions supplémentaires pourront étre programmeées pendant les travaux a la
demande du correspondant technique.

9.3. - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail
En application de l'article L.8222-6 du code du travail, en cas de non-respect des
formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, relatifs aux
déclarations de l'activité et des salariés de l'entreprise, le titulaire s'expose au risque de
résiliation sans indemnités ainsi qu’au paiement des sommes mentionnées aux
paragraphes 1 a 3 de l'article L.8222-2.6.3.2.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité
salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu des dispositions
législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

La proportion maximale des travailleurs d‘aptitudes physiques restreintes et leur
rémunération par rapport au nombre total des travailleurs de la méme catégorie employés
a l'exécution des prestations faisant l|'objet du marché seront conformes a la
réglementation en vigueur.

9.4. - Organisation — Sécurité et hygiéne des chantiers
Les mesures particulieres ci-apres concernant I'hygiéne et la sécurité sont a prendre par
I'entrepreneur.

Les locaux de chantier et les locaux pour le personnel sont a la charge de |'entrepreneur et
doivent respecter la réglementation en vigueur.

B Plans d’hygiéne et de sécurité :
La personne publique garantit au titulaire le libre accés au chantier faisant |'objet du
présent marché.

Toutefois, conformément aux articles R4512-6 a R4512-12 du code du travail, cet acces fait
préalablement I'objet d'un plan de prévention rédigé par le commandant de caserne et
signé contradictoirement avant tout commencement de travaux.

m Etat de propreté du chantier :

L'entrepreneur titulaire ou le mandataire est responsable du maintien permanent du
chantier en état de propreté, ce qui met notamment a la charge de |'entrepreneur
I'enlevement de ses propres gravois et déchets, le ramassage et le stockage des gravois et
déchets sur le chantier depuis le ou les points de dépdts fixés par le correspondant
technique.

L'ensemble du chantier ainsi que les zones des installations de chantier sont maintenus
dans un état de propreté permanent.

L'entrepreneur est responsable du nettoyage de sa zone de travail.
Les constats d’exécution des nettoyages seront faits par le correspondant technique.

En cas de défaut d’exécution, le correspondant technique fera intervenir une équipe de
nettoyage avec imputation directe des dépenses de cette équipe a I'entreprise.

Tout dépbt de matériel et de matériaux ne pourra étre effectué a l'intérieur des
batiments.
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Les matériels et matériaux restent sous l'entiere responsabilité du titulaire jusqu’a la date
de réception des ouvrages.

Le local considéré sera remis en état par les soins et aux frais de |I'entrepreneur.
B Autorisations de voiries :

Toutes demandes d’autorisations d’‘occupations extérieures a la caserne auprés des
autorités administratives compétentes seront a la charge du titulaire.

L'entrepreneur sera seul responsable, de tous les désordres, dégats et dommages causés
par ses ouvriers, matériels ou I'exécution pure et simple de ses travaux.

Il contractera a cet effet toutes les assurances complémentaires nécessaires.
B Déchets :
Les déchets sont traités en application de l'article 36 du CCAG - Travaux et sont a la

charge de I'entreprise.

Le CCTP peut apporter des préconisations sur la gestion des déchets.

9.5. - Registre du chantier
Conformément a l'article 28.5 du CCAG - Travaux, l'ensemble des documents émis ou
recus par le correspondant technique, concernant le déroulement du chantier, est
répertorié historiquement par le correspondant technique dans un registre de chantier
signé contradictoirement par lui, et le titulaire de chaque lot ou chacun des membres, en
cas de groupement d’opérateurs économiques.

ARTICLE 10- MODALITES DE FINANCEMENT ET PAIEMENT

10.1. - Mode de réglement
Le mode de réglement choisi par le pouvoir adjudicateur est le virement.

Le réglement intervient par virement direct au crédit du compte ouvert au nom du
titulaire dont les coordonnées figurent a I'acte d’engagement du présent marché.

10.2. - Remise des factures
Le paiement s’effectue suivant les regles de la comptabilité publique.

La ou les factures originales sont transmises, de fagcon dématérialisée, sur le portail sécurisé
« Chorus Pro » a I'adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr.

Outre les mentions légales, la facture doit porter les indications suivantes :
v le nom et la raison sociale du titulaire du marché, son adresse ;

v le numéro de SIRET ;

v le numéro de compte bancaire ou postal complet tel qu'il figure a l'acte
d'engagement;

la référence du marché ;

la référence de I'E] figurant sur I'acte d’engagement lors de la notification ;

le code du service exécutant (SE) PRFPLTF971 ;

le numéro et la date de la facture ;

R R R
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v le prix unitaire HT, le montant de la TVA et le montant TTC.

Il est spécifié que chaque facture doit faire apparaitre la méme adresse, le méme mode de
paiement et la méme désignation de fournitures que ceux exprimés dans l'offre par le
titulaire.

10.3. - Délai de paiement
Le réglement est effectué par le Centre de Prestation Financiére, ordonnateur secondaire :

Centre de Services Partagés Interministériels (CSPI)
Palais d’Orléans
Rue Lardenoy
97100 BASSE-TERRE

aupres de la Direction Régionale des Finances Publiques de Guadeloupe, comptable
assignataire :

Direction régionale des Finances Publiques
269, avenue de Saint-Claude
97109 BASSE TERRE

Les factures exprimées en euros seront produites par le prestataire et réglées dans un délai
de 30 (trente) JOURS, conformément a l'article R2192-10 du code de la commande
publique.

ARTICLE 11- INTERETS MORATOIRES, INDEMNITES FORFAITAIRES ET COMPLEMENT
POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses
obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par |'acheteur a I'échéance
prévue au marché ou a |'expiration du délai de paiement.

Conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique, le point de départ du calcul de ce
délai est la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou
la date d'admission des prestations exécutées si celle-ci est postérieure a la précédente.

Il ouvre droit a des intéréts moratoires, a une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, a une
indemnisation complémentaire versés au créancier par l'acheteur.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne (BCE) a ses opérations de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement

d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie
réglementaire.
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Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité
forfaitaire prévue a l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation
complémentaire, sur justification.

Leur mise en ceuvre sera effectuée en application des articles R2192-31 a R2192-36 du code
de la commande publique.

ARTICLE 12- CESSION DE CREANCES

Le titulaire et tout sous-traitant payé directement peuvent céder ou nantir a des
établissements de crédit, par exemple, leur créance dans les conditions prévues aux
articles R2191-45 a R2191-63 du code de la commande publique.

A cette fin, l'acheteur remettra sur demande du titulaire et & tout sous-traitant payé
directement soit :

« une copie de |'original de I'acte d'engagement délivré en unique exemplaire ;
« un certificat de cessibilité de créance sur marchés publics.

La cession de créances doit étre adressée au comptable assignataire mentionné a la page
14 du présent CCAP.

ARTICLE 13- CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

13.1. - Réception
La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve que les travaux

répondent aux exigences du CCTP.

13.2. - Garanties particuliéres
Durant les travaux, I'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages contre les intempéries
et contre les dommages que pourraient occasionner des tiers.

Si I'entrepreneur propose dans son offre des matériaux ou fournitures d'un type nouveauy,
il devra souscrire une assurance particuliere couvrant leur tenue pendant dix ans.

Pendant la période considérée, il devra prévoir leur remplacement éventuel ainsi que les
remises en état qui en découlent, sur simple mise en demeure du correspondant
technique ou du maitre d'ouvrage.

13.3. - Assurances
Par dérogation a l'article 8 du CCAG - Travaux, avant la notification du marché, le titulaire
du marché doit justifier qu’il est titulaire d’'une assurance garantissant sa responsabilité
civile professionnelle ainsi que sa responsabilité civile décennale.

Le titulaire devra fournir, avant la notification de son marché les attestations de son
assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que la police contient les garanties
en rapport avec la mission et, en particulier, qu’il est assuré pour tout accident ou
dommage causé lors de I'exécution des travaux.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire

cette attestation, sur demande de I'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter
de la réception de la demande.
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13.4. - Attestations a fournir
Pour toute commande supérieure a 5.000 euros hors taxes, le titulaire est tenu de fournir
tous les six mois a compter de la date de notification du présent marché et jusqu'au terme
de ce dernier, les documents suivants :

- Déclaration relative a la lutte contre le travail illégal modele NOTI1;

- Attestation URSSAF ou équivalent de versements de cotisations et de fournitures
de déclarations des candidats attributaires d'un marché public.

En cas de non-remise par le titulaire, la personne publique mettra ce dernier en demeure
de fournir ces attestations sous un délai maximum de dix jours ouvrés.

Sans réponse du titulaire passé ce délai, le marché pourra étre résilié a ses torts, sans que
le titulaire ne puisse prétendre a indemnité.

ARTICLE 14— RESILIATION DU MARCHE [ INTERRUPTION DE TRAVAUX

B Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de |'article 52 du CCAG - Travaux s'appliquent.

En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des prestations prévues au contrat apres
mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de résiliation du contrat et si
cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des
prestations, aux frais et risques du titulaire.

Cette décision est notifiée au titulaire par I'acheteur.

B Incapacité physique du titulaire :

Conformément a l'article 50.1.3 du CCAG - Travaux, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché en cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la
bonne exécution du marché.

La résiliation n‘ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.
ARTICLE 15- LOI APPLICABLE - LITIGES
En cas de désaccord, la loi francgaise est seule applicable.

15.1. - Traitement des litiges

Les dispositions de |'article 5511 du CCAG - Travaux s'applique, le mémoire en réclamation
sera notifié en AR au maitre d’ouvrage a |'adresse suivante :

COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE GUADELOUPE
Bureau des soutiens et des finances
Section budget administration
Caserne MORNE-HOUEL
Impasse de la Cascade VAUCHELET
97120 SAINT-CLAUDE

Par dérogation a l'article 551.2 du CCAG - Travaux, le maftre d’ouvrage notifie sa réponse,
apres avis du correspondant technique, dans un délai de quatre vingt dix (90) jours a partir
de la date de réception du mémoire de réclamation.

Par dérogation a larticle 551.3 du CCAG - Travaux, l'absence de notification d'une
décision dans ces délais équivaut au rejet de la demande du titulaire.
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15.2. - Recours au médiateur interne
Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent a
examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait
survenir et relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute
saisine de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur
interne « Relations fournisseurs » du ministere de I'Intérieur a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseur@interieur.gouVv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :

M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministére de I'Intérieur
Place Beauvau
75800 Paris cedex 08.

Dans I’hypothése ou, a l'issue d’un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas trouvé
de solution acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre
elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présent clause de la
meédiation doivent rester confidentiels.

15.3. - Tribunal administratif
Le présent marché dépend du :

Tribunal administratif de Basse-Terre
34, chemin des Bougainvilliers
Cité Guillard
97100 BASSE-TERRE
Tél: 0590 8145 38
Fax.: 05908196 70
Courriel: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr

ARTICLE 16— DEVELOPPEMENT DURABLE ET CLAUSES SOCIALES

Les produits livrés doivent répondre aux normes environnementales, définies par la
|égislation francaise et européenne et les normes en vigueur.

Le titulaire est tenu de respecter strictement la réglementation en vigueur.

Le titulaire devra veiller a limiter au maximum l'impact environnemental des produits
proposes.

De méme, les conditions d’élimination en fin de vie de ces fournitures doivent étre
prévues par le titulaire.

Le présent marché n’intégre pas de clauses en faveur de l'insertion professionnelle.
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ARTICLE 17- TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Dans le cadre du marché, |'administration et le titulaire s'engagent a respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractere personnel et,

notamment le « reglement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°® 78-17
du 6 janvier 1978 relative a informatique, aux fichiers et aux libertés.

A Saint-Claude, le 16 juillet 2025

« Lu et approuvé, bon pour accord »

Le général Christophe PERRET,
commandant |la gendarmerie de Guadeloupe.

(Cachet de. la société, signature)
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