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1  OBJET DU MARCHE

Les prestations de ce présent marché ont pour objet la réalisation des études et dossiers réglementaires
pour ’aménagement a 2 x 2 voies de la RN12 entre Mortagne-au-Perche et Tourouvre-au-Perche
d’une part, et Saint-Anne et Charencey d’autre part.

Le marché se décline en deux parties, chacune d’elle regroupant des missions différentes suivant la
section de la RN12 considérée, selon les missions suivantes :

e Section Saint-Anne / Charencey :

(@)

Réalisation de toutes les études nécessaires a 1’élaboration des dossiers de concertation,
d’études préalables, d’audit de sécurité routiere et d’enquéte publique (hors géométrie,
notice d’assainissement)

Réalisation des dossiers suivants :

=  Concertation MECDU

=  Audit de sécurité routiere

= Evaluation socio-économique

= Enquéte Publique préalable a la DUP (dont étude d’impact)

= Dossier d’autorisation environnementale

* Programme de I’opération

= Dossier des engagements de 1’Etat
Définition des mesures de compensations environnementales
Recherche des sites de compensations environnementales
Préparation du cahier des charges de la réalisation des mesures compensatoires

Assistance a la maitrise d’ouvrage pour la préparation et la participation a la phase
d’enquéte publique

e Section Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-Perche :

(@)

Réalisation de toutes les études nécessaires a 1’élaboration du dossier de demande
d’autorisation environnementale (hors notice d’assainissement)

Elaboration des dossiers suivants :
= Dossier d’autorisation environnementale
= Dossier des engagements de 1’Etat
Définition des mesures compensatoires environnementales
Recherche des sites de compensations environnementales
Préparation du cahier des charges de la réalisation des mesures compensatoires

Assistance a la maitrise d’ouvrage pour la préparation et la participation a la phase
d’enquéte publique
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2 DEFINITION DES PRESTATIONS DEMANDEES

2.1 Plan de restauration, de gestion et de suivi écologique des sites
compensatoires

2.1.1 Plan de restauration, de gestion et de suivi écologique

Les actions menées sur les terrains conventionnés ou acquis doivent permettre d’équilibrer le bilan
¢cologique du projet. Les mesures compensatoires mises en ceuvre participent a la neutralité, voire a
I’amélioration de la biodiversité a I’échelle large du projet. La seule gestion conservatoire de milieux
similaires a ceux détruits ou dont le fonctionnellement serait appauvri (fragmentation d’espace, perte
de corridors etc.) ne saurait infléchir favorablement le bilan. Aussi, il sera recherché en priorité des
terrains sur lesquels une réelle plus-value écologique est possible. Cette plus-value nécessite souvent
la mise en ceuvre d’un plan de restauration écologique préalable a une phase de gestion et de suivi.

La réalisation du plan s’appuie sur les diagnostics écologiques réalisés précédemment.

Le prestataire s’attachera notamment a rappeler quels sont les caractéristiques initiales du terrain au
regard des différents milieux et especes en présence (diagnostic écologique) et préciser les résultats
attendus et la plus-value escomptée par le programme de restauration et de gestion envisagg.

Plan de restauration écologique

La restauration met en ceuvre des techniques de génie écologique : ces techniques permettent a
la biodiversité d’évoluer vers un état souhaité, en 1I’occurrence en compatibilité avec les objectifs
recherchés de préservation de la faune, de la flore et des habitats impactés par le projet.

Le prestataire congoit le plan de restauration. Cela permet de définir avec précision, la
localisation des mesures compensatoires, la nature des travaux, les volumes concernés, des
calendriers d’opération et le phasage des opérations, de détailler les conditions de leur mise en
ceuvre, préciser les especes végétales éventuellement implantées, les quantités, les équipements
nécessaires et les techniques mises en ceuvre.

Selon les cas, il peut étre nécessaire de les préciser a 1’aide d’avant métrés. Le prestataire
justifiera la prise en compte des contraintes géologiques, géotechniques, hydrologiques,
hydrogéologiques, et permettant d'expliquer les modalités de réalisation des chantiers.

Les dimensionnements et calculs doivent permettre aux entreprises de faire une offre de prix
sans ¢tude technique complémentaire. Le niveau de prestation attendu est par conséquent celui
d’un CCTP.

Les estimations détaillées des colits des travaux de restauration complétent cette phase du plan.
Il est prévu qu’il se déroule, dans la plupart des cas, sur une durée de 5 ans, au terme desquels il
n’est généralement plus nécessaire de mener des actions d’ingénierie sur les écosystémes.

Mesures de gestion

Le plan prévoit également les mesures de gestions conservatoires. Qu’il s’agisse d’espaces
contigus aux espaces a restaurer ou qu’ils participent a un ensemble cohérent (a I’échelle de la
trame verte et bleue par exemple), ou encore qu’il s’agisse d’espaces ayant déja fait 1’objet de
mesures de restauration, le prestataire doit mettre en place une stratégie de gestion afin de
préserver la trajectoire écologique souhaitée pour I’espace.

Cette phase nécessite de décliner divers modes d’entretiens favorables a 1’atteinte des objectifs
et d’en prévoir les modalités (techniques et financicres) pour les terrains acquis par I’Etat comme
pour ceux conventionnés avec les propriétaires.

La durée s’établit la plupart du temps aux alentours de 30 ans a 60 ans, cette durée intégrant la
phase de restauration.

Plan de suivis
Chacune des phases (restauration ou gestion) fait 1’objet d’un plan de suivi que le prestataire
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devra définir sur la durée de leur mise en ceuvre. Le plan précise les méthodes adaptées au suivi
de I’évolution des habitats, des populations d’especes tant faunistiques que floristiques et les
fonctionnalités écologiques. Le prestataire propose une série d’indicateurs validée par l'acheteur
en accord avec les engagements de I’Etat et/ou des autres services concernés (OFB, DDT, service
patrimoine naturel de la DREAL, CSRPN ou CNPN selon les cas). Outre le fait de rendre compte,
les éléments issus du suivi permettent également au prestataire de proposer des mesures
correctives sur la base de constats avérés, notamment si les objectifs risquent de ne pas étre
atteints. Les mesures correctives peuvent concerner la phase de restauration comme celle de
gestion. Le prestataire sera amené a imaginer de nouveaux dispositifs et en informera au plus tot
l'acheteur et les services associés selon les mémes modes opératoires que les projets initiaux.

Le plan de restauration, de gestion et de suivi sera complété par une estimation fiable des cofits de
restauration, de gestion et de suivi. Il détaille notamment les colits des opérations sur la durée des
engagements de compensation (30 a 60 ans) permettant I’atteinte d’un bon état de conservation des
habitats créés, ainsi que les modalités de gestion et de suivi li¢ a I'usage de la propriété (définition des
impAdts et taxes, des mises a jour des conventions...) ;

A la demande du prestataire et selon ses besoins, l'acheteur fera effectuer et fournira un levé
topographique des terrains pressentis au format numérique. Sa précision sera adaptée a 1’échelle du
plan des travaux de restauration écologique.

Afin de réduire le risque de non atteinte des objectifs, le plan de restauration, de gestion et de suivi
peut étre formalisé avant la maitrise fonciere (ou le conventionnement) intégral des surfaces prévues.
Le prestataire produira le plan des lors que I’acquisition ou la convention couvre plus des deux tiers
du besoin théorique en surface. Il s’agit donc d’un document évolutif dont la mise a jour est faite en
continu par le prestataire.

Le prestataire produira un dossier « Plan de restauration, de gestion et de suivi écologique »
comprenant :

o Une note technique présentant :

o Le contexte du projet et les enjeux de compensation (surface totale détruite faisant
I’objet de compensation, surface totale de compensation a mettre en ceuvre par milieu,
especes) ...

o La description générale du site compensatoire : localisation, synthése du diagnostic et
des enjeux écologiques (type de milieux naturels, résultats d’inventaires, état de
conservation), surfaces de compensation apportées par milieu ...

o Les principes et objectifs de gestion du site ; travaux de restauration envisagés, modes
de gestion, durées de gestion, objectifs attendus aprés restauration, facteurs pouvant
influencer la gestion, méthodes de suivi ...

o Des fiches action synthétiques récapitulant I’ensemble des informations nécessaires a la bonne
mise en ceuvre de 1’action (enjeux, objectifs a long terme, résultats attendus, localisation,
modalité de réalisation et d’entretien, préconisations environnementales, calendrier de mise en
ceuvre, période d’intervention, cortéges d’especes visées, mesures compensatoires, description
de I’action, cofits prévisionnels, indicateur de réalisation, opérateur...). Les fiches action sont
a réaliser pour les actions de restauration, les actions de gestion et les actions de suivi des
habitats et espéces ainsi que pour I’évaluation du plan de gestion et des objectifs de
compensation.

o Des ¢léments cartographiques au format PDF :
o Plan de situation a 1’échelle 1/25 000 ;

o Plan d’assemblage des parcelles concernées par les travaux de restauration écologique
et de gestion a 1’échelle 1/10 000 ;

o Plan-s des travaux de restauration écologique de chaque parcelle concernée a I’échelle
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1/500 ;
o Plan-s des modes de gestion par milieu
o Profils en travers ou coupes de détail a I’échelle 1/100

o Les fichiers informatiques SIG (format .shapefile, projection Lambert 93) : contours du site
(gabarit GeForce), objectifs des mesures compensatoires par grands milieux, état de
conservation des habitats avant restauration, mesures de gestion...

Des avant-métrés

o Une synthése financiere prévisionnelle par action et une synthese financicere par année sur la
durée totale de I’engagement, en distinguant les colits inhérents a la restauration, a la gestion,
aux suivis et a I’assistance a maitrise d’ouvrage.

o Un calendrier général des interventions pour chaque action

Le dossier « plan de restauration, de gestion et de suivi écologique » initial est transmis en version
numérique par voie €lectronique (version PDF et version modifiable libre office / Word). Seule la
version définitive et validée sera a transmettre en version PDF.

Un point d’attention sur la réalisation de 1’état initial est nécessaire. La définition précise du plan de
restauration, gestion et suivi, est un préalable indispensable a la mise en place d’un protocole rigoureux
pour le suivi d’indicateurs. Les premiers inventaires de suivi doivent servir a établir un état initial (ou
¢tat 0). Cet inventaire cible les espéces et milieux objets de la compensation davantage que n’a pu le
faire le diagnostic écologique : ces deux documents ne poursuivent pas les mémes objectifs. De fait,
le premier inventaire de suivi doit étre réalisé a 1’issue de la définition du plan et avant les premicres
interventions physiques sur les parcelles dédi¢es a la compensation afin de ne pas fausser ’analyse. Il
appartient au prestataire de cadrer la méthode, le contrdle et les moyens nécessaires a la réalisation
des prestations de restauration, gestion et suivis qui seront effectués par des tiers.

La présente mission comprend les temps passés et les moyens humains et matériels nécessaires aux
déplacements sur le terrain, aux entretiens avec les propriétaires et les acteurs locaux (associations
environnementales, service des domaines, SAFER, collectivités, opérateurs locaux de protection de la
nature, conseil départemental, géometres chargés des aménagements fonciers...) aux travaux d’études
et de restitution. Il comprend également les réunions de travail avec 'acheteur, et la rédaction des
comptes-rendus de réunions.

2.1.2 Rédaction des dossiers de demande de validation des modalités et
caractéristiques des travaux de restauration écologique ou de gestion

D¢s lors que I’autorisation administrative ne vise pas de fagon précise les travaux effectifs nécessaires
a la réalisation des mesures de compensation, il est nécessaire de les sécuriser d’un point de vue
réglementaire et juridique.

Autant que faire se peut, les travaux de restauration, de gestion doivent éviter de générer des
procédures de dérogations pour destruction d’especes protégées, de défrichements ou des déclarations
ou autorisations au titre de la loi sur I’eau.

Toutefois, selon la nature de ces travaux et I’ambition des mesures compensatoires, la validation des
modalités de travaux par les services instructeurs est souvent un préalable au démarrage des travaux
ou a la gestion.

Par conséquent, le titulaire mobilisera les éléments en sa possession pour réaliser ces dossiers de
demande de validation des modalités et caractéristiques des travaux de restauration écologique ou de
gestion. IIs seront accompagnés d’une note technique précisant les enjeux des mesures envisagées et
une description détaillée de ces mesures afin de permettre au service instructeur un examen objectif.
Dans ces démarches, plus encore que dans la définition des mesures compensatoires, il est impératif
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de démontrer le role trés favorable pour les écosystémes (dont les espeéces qui les composent) des
mesures choisies.

2.2 Assistance a maitrise d’ouvrage pour la rédaction et la passation
des marchés de travaux et de prestations concernant la restauration, la
gestion ou le suivi écologique

La mission consiste a assister 1'acheteur pour la passation des marchés publics visant la mise en ceuvre
des mesures compensatoires, leur gestion ou leurs suivis. Ces marchés concernent la consultation des
entreprises pour les travaux de restauration, la consultation d’un opérateur pour la gestion des mesures
compensatoires, la consultation de prestataires pour le suivi des mesures (application du protocole de
suivi, inventaires etc.)

Le prestataire prépare les pieces techniques du dossier de consultation des entreprises qu’il remet a
I’acheteur. Il s’agit :

o du cahier des clauses techniques particulicres
o du bordereau des prix
o du détail estimatif
o de I’estimation de 1’administration
Il est complété de documents graphiques (plans et de coupes) permettant la compréhension du dossier.

Le prestataire produit également un rapport d’analyse des offres qu’il remet a 1’acheteur. Ce rapport
doit étre réalisé dans un délai de 10 jours et étre conforme au CCTP.

Les documents produits doivent étre utilisables par les logiciels du monde libre pour ce qui concerne
les textes et tableurs (Open office) et avec le logiciel QGis pour ce qui concerne les plans.

2.3 Assistance a maitrise d’ouvrage pour la rédaction de conventions
de gestion et I’élaboration des engagements environnementaux lors de
la contractualisation d’obligations réelles environnementales (ORE)

La mission consiste a assister I’acheteur pour la rédaction des conventions de gestion suite a la mise
en ceuvre de mesures compensatoires et pour I’élaboration des engagements environnementaux a
contractualiser dans les obligations réelles environnementales (ORE) qui seraient passées par
I’ Acheteur pour la mise en ceuvre, la gestion et/ou le suivi des mesures compensatoires.

Le prestataire mettra a disposition de 1’acheteur 1’ensemble des données nécessaires a la rédaction
desdits documents.
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