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1  OBJET DU MARCHE

Les prestations de ce présent marché ont pour objet la réalisation des études et dossiers réglementaires
pour ’aménagement a 2 x 2 voies de la RN12 entre Mortagne-au-Perche et Tourouvre-au-Perche
d’une part, et entre Saint-Anne et Charencey d’autre part.

Le marché se décline en deux parties, chacune d’elle regroupant des missions différentes suivant la
section de la RN12 considérée, selon les missions suivantes :

e Section Saint-Anne / Charencey :

o

Réalisation de toutes les études nécessaires a 1’élaboration des dossiers de concertation,
d’études préalables, d’audit de sécurité routiere et d’enquéte publique (hors géométrie,
notice d’assainissement)

Réalisation des dossiers suivants :

«  Concertation MECDU

«  Audit de sécurité routiere

- Evaluation socio-économique

- Enquéte Publique préalable a la DUP (dont étude d’impact)

«  Dossier d’autorisation environnementale

«  Programme de I’opération

- Dossier des engagements de I’Etat

Définition des mesures de compensations environnementales

Recherche des sites de compensations environnementales

Préparation du cahier des charges de la réalisation des mesures compensatoires

Assistance a la maitrise d’ouvrage pour la préparation et la participation a la phase
d’enquéte publique

e Section Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-Perche :

o

Réalisation de toutes les études nécessaires a 1’élaboration du dossier de demande
d’autorisation environnementale (hors notice d’assainissement)

Elaboration des dossiers suivants :

«  Dossier d’autorisation environnementale

- Dossier des engagements de I’Etat

Définition des mesures compensatoires environnementales

Recherche des sites de compensations environnementales

Préparation du cahier des charges de la réalisation des mesures compensatoires

Assistance a la maitrise d’ouvrage pour la préparation et la participation a la phase
d’enquéte publique
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2.1 Situation de I’opération

Longue d’environ 560 km au total, la RN12 relie la région parisienne a Brest avec une interruption
par 1’A84 entre Fougéres et Rennes. Elle dessert des poles urbains importants tels que Dreux, Alengon,
Rennes et Brest. La RN12 joue un role important d’irrigation pour les principaux poles de I’Orne et
du nord de la Mayenne, situés a I’écart des grands axes autoroutiers. La RN12 conserve encore
aujourd’hui un trafic significatif, notamment poids lourds (8000 a 9000 véhicules par jour dont environ
2000 poids lourds).

Le projet objet de la présente étude se situe dans le département de I’Orne (61) a I’est de la ville
d’Alencon, entre Mortagne-au-Perche et la limite avec le département de 1I’Eure. Il a pour objet
I’aménagement de deux sections de la RN12 actuellement en deux voies bidirectionnelles, distantes
de 7 km et reliées par une portion de RN12 a 2 x 2 voies. La premiére section longue de 5 km environ
relie Mortagne-au-Perche a Tourouvre. La deuxiéme section, longue d’un peu plus de 9 km, relie
Sainte-Anne a Saint-Maurice les Charencey.

DONnNeror
'n LesiGenlette!s|

l'on Iny,

A
7 : - Villal
/] ¥ L WalruRuveiliigoe /L

Actuellement, la RN12 traverse qulques hameaux et la commune de Saint-Maurice les Charencey.

2.2 Enjeux et objectifs du projet

Le projet a pour principaux objectifs :
o DL’amélioration de 1’accessibilité du territoire
o L’amélioration de la sécurité routi¢re
o Le développement économique local
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Le projet devra notamment tenir compte des enjeux environnementaux, principalement sur la section
Saint-Anne / Charencey avec la traversée de la zone Natura 2000 « Foréts et étangs du Perche ».

L’aménagement consiste en la réalisation d’une route express en 2 x 2 voies en tracé neuf. Aucun
acces direct n’est prévu sur la future voirie, en dehors des échangeurs dénivelés auxquels I’itinéraire
de substitution associé, réutilisant principalement la RN 12 existante, se rattache.

2.3 Historique des décisions

o [977 : décision Ministérielle du 14 janvier fixant le principe d’un aménagement a long terme
en route express a 2 x 2 voies avec carrefours dénivelés de 1’ensemble de I’itinéraire Dreux-
Alencon.

o /988 : classement de la RN12 parmi les « Autres Routes Nationales » dans les Schémas
Directeurs Routiers approuvés le 18 mars 1988 puis le ler avril 1992.

e [992 : confirmation par la DRE dans son rapport d’orientation d’aménagement du réseau
routier national de Basse-Normandie de la décision ministérielle du 4 janvier 1977.

e /995 : validation ministérielle du 31 janvier de la fiche itinéraire sur la section
Alengon/Verneuil-sur-Avre. Elle retient le principe d’un aménagement a 2 X 2 voies avec
carrefours dénivelés

e 995 : décision ministérielle du 10 février 1995 wvalidant 1’avant-projet sommaire de
I’aménagement a 2 x 2 voies de la RN12 entre Le Méle sur Sarthe et Tourouvre

e 2004 : commande du 3 décembre 2004 de la direction des routes d’une étude d’ Avant-Projet
Sommaire d’Itinéraire (APSI) premiére phase sur I’ensemble du parcours Nonancourt/Alengon

e 2008 : reprise des ¢léments de I’étude d’APSI pour la réalisation d’un dossier d’étude
d’opportunité

e 2009-2014 : inscription au PDMI (30M€ pour Mortagne/Tourouvre cofinancés a hauteur de
SME€ par la Région et 1,5 M€ par le Département de I’Orne et 8,33 M€ pour Sainte-Anne/Saint-
Maurice les Charencey cofinancés a hauteur de 1,83 M€ par le département de 1’Orne)

e 19juin 2015 : commande par la DGITM/DIT des études d’opportunité phase 2

o 2] fevrier 2017 — 21 mars 2017 : Concertation publique

o /9 mars 2018 : Commande par la DGITM/DIT des études préalables

o /8 novembre 2024 : Commande modificative des études préalables de la DGITM/DMR

2.4 Etudes disponibles
Version Version
informatique Papier
Désignation Auteur Date
. Non
Modifiable modifiable
Dossier d’études d’opportunité de phase 2 SEGIC 05/2018 X
(2 sections) Ingenierie
Dossiers de concertation préalable SEGIC 02/2017 X
(2 sections) Ingénierie
Dossier d’études préalables de la section SEGIC 04/2025 X
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Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-Perche Ingenierie
Dossier d’enquéte publique de la section Mortagne-| SEGIC | A compter
au-Perche / Tourouvre-au-Perche (version post Ingénierie de

Concertation Inter-Services) Novembre

2025
Dossier programme de la section Mortagne-au- SEGIC | A compter

Perche / Tourouvre-au-Perche Ingenierie | du 2™

semestre
2026
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3  MODALITES GENERALES DE DEROULEMENT DES ETUDES

3.1 Phasage des études

Phase 1 : Section Saint-Anne / Charencey

o Phase 1.1 : Etudes préalables

(@)

= Réalisation des études préalables (sauf géométrie)

= Elaboration du dossier d’études préalables

= Elaboration du dossier d’audit de sécurité routiére

= Elaboration du dossier d’évaluation socio-économique
= Elaboration du dossier de concertation MECDU

Phase 1.2 : Constitution du dossier d’autorisation environnementale — dossiers de
demandes de dérogations liées a la destruction potentielle et au déplacement
d’especes protégées aupres du Conseil Naturel de Protection de la Nature

Phase 1.3 : Constitution du dossier d’autorisation environnementale — dossier loi
sur I’eau et les milieux aquatiques ; incluant la mise a jour du dossier d’incidence
Natura 2000

Phase 1.4 : Procédure d’enquéte publique unique

= Réalisation du dossier d’enquéte publique, y compris les mises a jour
rendues nécessaires suite aux procédures de consultation obligatoires
(concertation inter-service, saisine de I’AE-IGEDD...)

= Assistance a la maitrise d’ouvrage durant la phase d’enquéte publique
Phase 1.5 : Constitution du dossier programme de 1’opération
Phase 1.6 : Constitution du dossier des engagements de 1’Etat

Phase 2 : Section Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-Perche

(@)

O

Phase 2.1 : Mise a jour des études
= Mise a jour des inventaires Faune/Flore/Habitats/Zones Humides
= Mise a jour des incidences Natura 2000

Phase 2.2 : Mise a jour de I’étude d’impact

Phase 2.3 : Constitution du dossier d’autorisation environnementale — dossiers de
demandes de dérogations liées a la destruction potentielle et au déplacement
d’especes protégées aupres du Conseil Naturel de Protection de la Nature

Phase 2.4 : Constitution du dossier d’autorisation environnementale — dossier loi
sur I’eau et les milieux aquatiques ; incluant la mise a jour du dossier d’incidence
Natura 2000

Phase 2.5 : Procédure d’enquéte publique unique

= Réalisation du dossier d’enquéte publique, y compris les mises a jour
rendues nécessaires suite aux procédures de consultation obligatoires
(concertation inter-service, saisine de I’AE-IGEDD...)

= Assistance a la maitrise d’ouvrage durant la phase d’enquéte publique
Phase 2.6 : Réalisation du dossier des engagements de 1’Etat

Phase 3 : Mesures compensatoires liées aux 2 sections

o Phase 3.1 : Définition des mesures compensatoires
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o Phase 3.2 : Recherches des sites associés aux mesures compensatoires

o Phase 3.3 : Constitution du cahier des charges de la réalisation des mesures
compensatoires

e Phase 4 : Procédures complémentaires

o Phase 4.1 : Demande préalable a la destruction de haies et d’alignement d’arbres
o Phase 4.2 : Demande de permis d’aménager
o Phase 4.3 : Assistance a maitrise d’ouvrage en cas de recours

Le chevauchement des différentes phases sera nécessaire afin de respecter les objectifs de déclaration
d’utilit¢ publique et d’autorisations environnementales durant 1’année 2027 (voir échéances ci-
dessous). Les chevauchements seront a I’initiative de I’acheteur ou du titulaire du marché, sous réserve
d’acceptation par 1’acheteur

3.2 Echéances prévisibles

e Début des études : Décembre 2025

e Enquéte publique Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) sur la section
Mortagne / Tourouvre : 2" semestre 2027

e Enquéte publique unique sur la section Saint-Anne / Charencey : 2" semestre 2027

3.3 Organisation de la conduite des études

La conduite des études est assurée par la Direction Régionale de I’Environnement, de I’ Aménagement
et du Logement de Normandie (DREAL Normandie) représenté par le Service Mobilités et
Infrastructures / Division Maitrise d’Ouvrage des Projets Routiers de la DREAL.

La DREAL Normandie a confi¢ au Service Ingénierie Routiére (SIR) de la Direction
Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO) la reprise de la géométrie de la section Saint-
Anne / Charencey.

La DREAL Normandie dispose du dossier complet d’étude préalables de la section Mortagne-au-
Perche / Tourouvre-au-Perche, et mettra a disposition ce dossier au titulaire.

Le titulaire du marché désignera un chef de projet, qui sera le représentant aupres de 1’acheteur pour
tous les problémes administratifs et techniques, et qui définira la fagon dont travaillera I’équipe
chargée du projet.

Les différentes structures de suivi mises en place a I’occasion de cette étude sont les suivantes :
e Un groupe de travail, piloté par I’acheteur et regroupant a minima le titulaire du marché et
les assistants a maitrise d’ouvrage. Ce groupe de travail doit permettre le suivi régulier et la
validation de la production du titulaire du marché.

e Un comité technique, sous présidence du sous-Préfet de Mortagne-au-Perche, permettant les
¢changes avec les services techniques des collectivités (communes et communautés de
communes concernées, Conseil Départemental de I’Orne, Région Normandie), les chambres
consulaires et associations (environnementales, chasseurs, usagers). L’objectif de ce comité est
de suivre I’avancement des études, de les compléter et de les amender le cas échéant, et de
préparer le comité de pilotage.

e Un comité de pilotage, sous présidence du Préfet de 1’Orne. Il rassemble les ¢lus de la Région
Normandie, du Conseil Départemental de 1’Orne et des communes et communautés de
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communes concernées ainsi que les élus parlementaires du secteur. L’objectif de ce comité est
de valider les choix stratégiques du projet (planning, financement, etc.).

3.4 Les points d’arrét

3.4.1 Définition

L’acheteur impose au titulaire du marché une série de points d’arrét que celui-ci devra faire figurer
dans le planning général détaill¢ des différentes phases de la mission du marché.

Un point d’arrét constitue un moment particulier qui permet au titulaire de présenter les éléments
produits a I’acheteur. C’est I’occasion pour 1’acheteur d’appréhender la progression du travail, de faire
préciser éventuellement les résultats, voire de demander des compléments.

Lors d’un point d’arrét, le titulaire du marché aura pour obligation de suspendre sa production s’agis-
sant des ¢éléments en question et, a fortiori, des éléments li€s et postérieurs a la levée du point d’arrét
concerné. Il ne pourra poursuivre les ¢léments de la mission concernée qu’apres la décision de 1’ache-
teur de levée du point d’arrét.

La levée du point d’arrét ne constitue pour autant en rien une réception partielle des éléments de la
mission.

Si les résultats des études ou les conclusions des concertations réalisées exigeaient la reprise, quelle
qu’en soit I’importance, d’éléments de prestation déja examinés en point d’arrét, le titulaire du marché
devra reprendre son travail sans rémunération ni délai supplémentaire conformément a la nature itéra-
tive de la progression de la réalisation des études amont.

La levée du point d’arrét peut étre accompagnée de remarques et/ou de prescriptions de I’acheteur a
prendre en compte pour la suite du travail.

Le tableau ci-dessous résume, a titre indicatif, les cinq phases du point d’arrét (PA) définies par 1’ache-
teur.

Phases | Transmission a | Réunion tech- | Transmission a | Transmission a | Décision de I’acheteur
I’acheteur du | nique de PA, entre | I’acheteur ~ du | I’acheteur du | de levée du PA avec
dossier prépa- | le titulaire du mar- | compte-rendu de | dossier modi- | ou sans remarques /
ratoire a la réu- | ché, P’acheteur et | la réunion fie prescriptions a pren-
nion technique | éventuellement dre en compte pour la
de PA des personnes suite du travail

tierces
Date T-7j T T+3 j ouvrés T T°+7 j ouvrés

3.4.2 Liste des points d’arréts imposés par I’acheteur

PA Situation Document attendu

Phase 1 : Section Saint-Anne / Charencey
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Présentation de la méthode d’étude proposée, tous

1 volets confondus Note de méthodologie
2 Audit de sécurité routiere Dossier d’audit & destination de I'IGR
3 Etude socio-économique Dossier d’étude socio-économique
4 Concertation au titre de la MECDU Dossier de concertation MECDU
5 Etude de la solution retenue Dossier d’études préalables
Constitution du dossier d’autorisation
6 | environnementale — partie demandes de dérogations | Dossier(s) provisoire(s) de demande de dérogations
auprés du CNPN — pour consultation des services
Constitution du dossier d’autorisation
7 | environnementale — partie demandes de dérogations | Dossier(s) finalisé(s) de demande de dérogations
aupres du CNPN -
Constitution du dossier d’autorisation
] environnementale — partie loi sur I’eau incluant la Dossier provisoire « Loi sur I’eau »
mise & jour des incidences Natura 2000 — pour Dossier provisoire d’incidence Natura 2000
consultation des services
_ Constitution du dolss1er. d au‘Eorlsqtlon Dossier loi sur I’eau
9 environnementale — partie loi sur I’eau incluant la Dossier dincid N 2000
mise a jour des incidences Natura 2000 ossier d'incidence Natura
10 Dossier d’enquéte publique Dossier d’enquéte publique
Mise a jour du dossier d’enquéte apres consultation . R . L
11 des services (CIS, AE) Dossier d’enquéte publique mis a jour
12 | Supports de communication pour I’enquéte publique| Panneaux d’expositions et projet de présentation
13 Réponses aux observations de la commission
d’enquéte
14 | Constitution du dossier programme de I’opération Dossier programme
Phase 2 : Section Mortagne-au-Perche / Tourouvre au Perche
15 Mise a jour des études rendues nécessaires Dossiers d’études mis a jour
16 Mise a jour de I’étude d’impact Dossier d’étude d’impact mis a jour
Constitution du ou des dossiers de demandes de
17 | dérogations auprés du CNPN pour consultation des | Dossier(s) provisoire(s) de demande de dérogations
services
Constitution du ou des dossiers de demandes de . finalisé(s) de d de de de )
18 dérogations auprés du CNPN Dossier(s) finalisé(s) de demande de dérogations
Constitution du dossier loi sur 1’eau incluant la mise Dossier provisoire loi sur I’eau
19 | ajour des incidences Natura 2000 pour consultation ) i p. T
des services Dossier provisoire d’incidence Natura 2000
20 Constitution du dossier loi sur I’eau incluant la mise Dossier loi sur I’eau

a jour des incidences Natura 2000

Dossier d’incidence Natura 2000
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21 Dossier d’enquéte publique Dossier d’enquéte publique
» Mise a jour du dossier d’enquéte apres consultation Dossier d° ) bli Lo
des services (CIS, AE, .) ossier d’enquéte publique mis a jour
23 | Supports de communication pour I’enquéte publique |  Panneaux d’expositions et projet de présentation
o4 Réponses aux observations de la commission
d’enquéte
25 | Constitution du dossier des engagements de ’Etat Dossier des engagements de I’Etat
Phase 3 : Mesures compensatoires liées aux 2 sections
26 Définition des mesures compensatoires Etude d’impact finalisée
Recherche des sites associés aux mesures cthodologi d herch
27 compensatoires Note méthodologique des recherches
28 Constitution du cahier des charges de la réalisation Cahier des charges de la réalisation des mesures
des mesures compensatoires compensatoires
Phase 4 : Procédures complémentaires
29 Constitution du dossier de demande préalable a la|Dossier de demande préalable a la destruction de haies
destruction de haies et d’alignement d’arbres et d’alignement d’arbres
Constitution du dossier de demande de permis|Dossier de demande de permis d’aménager
30 d’aménager

3.5 Participation aux réunions

Les frais de déplacement, quel que soit le lieu de la réunion et les heures de présence effective lors de
ces réunions, quel que soit le nombre de participants du titulaire, sont réputés tre pris en compte par
les prix forfaitaires.

Dans son offre méthodologique, le prestataire :
e Pourra proposer une structuration optimisée des réunions
e Pourra proposer des réunions complémentaires

¢ Indiquera pour chaque type de réunion le prix d’une réunion supplémentaire

3.5.1 Réunion de lancement

Les études débuteront par une réunion dite « de lancement » au cours de laquelle le titulaire du marché
devra présenter en détails la méthodologie qu’il souhaite mettre en ceuvre pour réaliser sa prestation
ainsi que le planning prévisionnel de réalisation incluant les différentes phases de production, de
concertation et de validation inclus dans les délais contractuels.

Le planning prévisionnel devra tenir compte des étapes clés que sont les enquétes publiques des
sections Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-Perche (enquéte publique pour I’Autorisation
Environnementale) et Saint-Anne / Charencey (enquéte publique unique Déclaration d’Utilité
Publique et Autorisation Environnementale). La méthodologie du titulaire du marché s’appuiera sur
la note méthodologique présentée dans son offre (Cf. réglement de la consultation) et sur d’éventuels
compléments.

La réunion de lancement nécessite la présence de 1’ensemble de 1’équipe projet a savoir le chef de
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projet ainsi que les principaux chargés d’affaires mentionnés dans le plan d’assurance qualité.
Cette réunion sera ¢galement 1’occasion pour 1’acheteur de répondre aux premicres interrogations du
titulaire.

3.5.2 Réunions techniques du groupe de travail

Le titulaire s’engage, pour chaque étape du projet, a se rendre aux convocations de I’acheteur avec son
chef de projet et ses chargés d’études. Les dates de réunion seront déterminées avec un préavis minimal
de 10 jours ouvrés. Les réunions se dérouleront majoritairement en visioconférence.

Ces réunions seront organisées :
e Aux phases charni¢res de la prestation, lors de points d’arrét notamment avec pour objet de
valider sur la forme et sur le fond la réalisation des prestations a venir ou écoulées.
e Aux phases intermédiaires, pour maintenir une connaissance continue de 1’avancement des
¢tudes pour I’acheteur

Afin d’optimiser I’efficacité de ces réunions, chacune sera précédée de I’envoi, 7 jours ouvrés au plus
tard avant la réunion, des documents nécessaires a 1’acheteur pour la compléte information et
compréhension de I’avancement des études et de I’exposé des interrogations soulevées ou probleémes
survenus. A partir de ces documents, ’acheteur rédigera un ordre du jour pour chaque réunion. Celui-
ci sera diffusé a I’ensemble des participants 2 jours ouvrés avant la réunion.

Le titulaire du marché devra réaliser la présentation de son travail sur la base de supports adaptés (type
diaporama) et présentera a chaque réunion le planning détaillé du déroulement des prestations mis a
jour.

Apres chaque réunion et dans les 3 jours ouvrés, le titulaire devra adresser a I’acheteur un compte-
rendu ou 1l sera noté :
e [ état détaillé d’avancement de I’étude et le planning du déroulement des prestations ;

e Les questions traitées lors de la réunion ;
e Les nouvelles directives de 1’acheteur.
L’acheteur rectifiera ou complétera en tant que de besoin le compte rendu puis en assurera la diffusion.

Le bureau d’études fera généralement en sorte que I’acheteur soit régulierement informé de
I’avancement et de 1’¢laboration des pieces des dossiers, via des échanges mails/téléphoniques/visio-
conférence/GED.

3.5.3 Réunions de concertation continue

Comité technique : Le titulaire du marché, a minima le chef de projet, devra assister a chacune de
ces réunions qui se dérouleront majoritairement dans 1’Orne, soit en Préfecture a Alencon, soit en
sous-préfecture a Mortagne-au-Perche.

Le chef de projet se fera accompagner, en fonction de I’ordre du jour de la réunion, des personnes
qu’il jugera nécessaire afin d’étre en capacité de répondre aux questions éventuelles des membres du
comité technique. Le titulaire du marché participera activement a la préparation de la réunion, notam-
ment par la réalisation d’un diaporama, et & son animation. Le diaporama sera transmis 7 jours ouvrés
minimum avant la date de la réunion. Les modifications éventuelles demandées par 1I’acheteur devront
étre réalisées sous 2 jours ouvrés.

Au total, dans le cadre de I’ensemble de la mission, 10 réunions du comité technique sont a prévoir.
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Comité de pilotage : Sur demande expresse de 1’acheteur, le titulaire du marché sera tenu d’assister

a tout ou partie de ces réunions qui se dérouleront majoritairement dans 1’Orne, soit en Préfecture a
Alengon, soit en sous-préfecture a8 Mortagne-au-Perche.
Au total, dans le cadre de I’ensemble de la mission, 10 réunions du comité de pilotage sont a prévoir.

3.6

Décomposition du marché en tranches

Le marché est décomposé en 1 tranche ferme et 11 tranches optionnelles :

Tranche ferme : Ensemble des prestations relatives aux études préalables de la section Saint-
Anne / Charencey, ainsi que les prestations relatives a la définition et recherche des mesures
compensatoires nécessaires aux deux sections ;

Tranche optionnelle 1 : Ensemble des prestations relatives a la constitution du dossier
d’autorisation environnementale, (dérogations liées a la destruction potentielle et au
déplacement d’especes protégées, et dossier Loi sur I’Eau) de la section Saint-Anne /
Charencey ;

Tranche optionnelle 2 : Ensemble des prestations relatives a 1’assistance a la maitrise
d’ouvrage durant la phase d’enquéte publique unique (DUP + Autorisation Environnementale)
de la section Saint-Anne / Charencey et la constitution du dossier des engagements de 1’Etat ;

Tranche optionnelle 3 : Ensemble des prestations relatives a la constitution du programme de
I’opération Saint-Anne / Charencey ;

Tranche optionnelle 4 : Ensemble des prestations relatives aux mises a jour des études de la
section Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-Perche (Inventaires FFHZH, Incidences Natura
2000 par ex) rendues nécessaires, ainsi que la mise a jour de I’étude d’impact de la section
Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-Perche ;

Tranche optionnelle 5 : Ensemble des prestations relatives a la constitution du dossier
d’autorisation environnementale, (dérogations liées a la destruction potentielle et au
déplacement d’espéces protégées, et dossier Loi sur I’Eau) de la section Mortagne-au-Perche
/ Tourouvre-au-Perche ;

Tranche optionnelle 6 : Ensemble des prestations relatives a 1’assistance a la maitrise
d’ouvrage durant la phase d’enquéte publique Autorisation Environnementale de la section
Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-Perche et la constitution du dossier des engagements de
’Etat ;

Tranche optionnelle 7 : Ensemble des prestations relatives a la constitution du cahier des
charges de réalisation des mesures compensatoires liées aux deux sections ;

Tranche optionnelle 8 : Assistance a maitrise d’ouvrage en cas de recours suite aux enquétes
publiques

Tranche optionnelle 9 : Ensemble des prestations relatives a 1’¢élaboration de la demande
préalable a la destruction de haies et d’alignements d’arbres (au titre du L151-23 du Code de
I’Urbanisme)

Tranche optionnelle 10 : Constitution du permis d’aménager dans le périmeétre d’un site
patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques

Tranche optionnelle 11 : Réalisation des permis de démolir
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3.7 Modalités de rendu / livrables

3.7.1 Contenu et présentation des documents écrits

La nature générale du rendu attendu est décrite dans la suite du présent CCTP pour chaque phase
d’étude. De maniere générale, les dossiers et rapports produits devront étre conformes sur le fond et
sur la forme aux textes réglementaires en vigueur, respecter les régles de 1’art et les indications
contenues dans I’instruction technique, dans sa derniére version disponible (version du 29 juillet
2025 au jour de la rédaction du présent marché), qui découle de I’instruction gouvernementale
du 29 avril 2014 du Ministére de I’Ecologie, du Développement Durable, et de I’Energie fixant les
modalités d’¢élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national.

Le présent CCTP ne reprend pas I’ensemble des dispositions de I’instruction technique, celles-ci n’en
sont pas moins applicables. Dans le déroulé¢ des études, le contenu précis pourra étre adapté ou
complété sur propositions du prestataire validées par 1’acheteur, ou a la demande de 1’acheteur.

Les études prendront en compte 1’ensemble de la réglementation et des guides de bonnes pratiques
existants, ceux-ci n’étant pas nécessairement listés exhaustivement dans le présent CCTP.

Les dossiers doivent respecter la charte graphique du Ministére qui sera fournie au lancement de la
prestation.

Les documents écrits seront rédigés de facon claire et aérée, accompagnés de schémas et tableaux
nécessaires a la compréhension. Un soin particulier sera apporté¢ a la rédaction (orthographe et
grammaire).

Les documents écrits (notices, documents explicatifs, tableaux, petits schémas, etc.) peuvent €tre au
format A4 (portrait ou paysage) ou éventuellement en A3 paysage.

Les plans seront établis & une échelle compatible avec le degré de précision nécessaire pour une
représentation fiable des informations, sous format permettant une utilisation pratique des dossiers.
Les plans devront avoir un format multiple du A4 vertical et seront remis coupés et pliés a ce format.
Chaque nouvelle version devra étre clairement distinguée de la précédente, que ce soit dans le titre du
fichier ou bien dans le cartouche du document réservé a cet effet.

Concernant la bibliographie, le titulaire s’engage a citer les sources des études et recherches qu’il sera
conduit a utiliser pour la réalisation de 1’¢tude faisant I’objet de la présente commande. Les documents
utilisés doivent étre identifiés de facon détaillée dans la bibliographie, en utilisant les normes d’usage.
Chaque référence compléte apparaissant dans la bibliographie doit correspondre a au moins une
référence dans le document. Inversement, toute référence dans le corps du document doit correspondre
a une référence complete dans la bibliographie. Le lecteur qui voudrait en savoir plus sur le point
abord¢ doit pouvoir identifier sans ambiguité le document en question. Ces principes devront aussi
étre appliqués pour les références internet qui méritent d’étre citées.

3.7.2 Données informatisées

Les données informatiques seront transmises par l’intermédiaire de la gestion électronique de
documents (cf. article 3.7.4 ci-dessous)

Les fichiers a remettre seront aux formats suivants, réputés compatibles avec le matériel informatique
des services de I’Etat et intégrables dans ses programmes de calculs et ses logiciels de projets routiers :
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« Fichiers contenant des ¢léments « graphiques » :
- Format DWG
- Données SIG : formats Shape (.shp), les fichiers de mise en forme cartographique seront
aussi fournis (format .qgs pour QGIS)
« Fichiers contenant des ¢léments « texte » et des « tableaux » : compatible format Libre Office,
Word, Collabora
« Autres fichiers : Formats JPEG, PNG, BITMAP pour les images et PDF pour les documents

Certains documents pourront étre remis suivant différents formats informatiques pour faciliter leur
exploitation (exemple : texte en. DOC, SXW et .PDF) suivant les demandes de ’acheteur et en
fonction des usages ultérieurs qui pourront en étre faits.

Toutes les dispositions devront €tre prises pour que I’acheteur soit en mesure de modifier tout ¢lément
qu’il jugera nécessaire dans les fichiers remis apres la réception desdits documents. Ainsi les formats
des fichiers et 1’¢laboration des fichiers dans les logiciels devront respecter les prescriptions de
I’acheteur (ex : utilisation des styles, formats, entétes et pieds de page des fichiers sous traitement de
texte... ou encore sous AUTOCAD ™ ou MX ROAD™:" L’organisation des calques, I’utilisation des
couleurs, etc. ...). Toutes ces prescriptions seront calées au lancement des études.

Le prestataire remettra, selon les besoins, en cours d’étude, puis sous une forme finalisée en fin de
prestation, I’ensemble des différents fichiers numériques sources des cartographies, illustrations,
dessins, données de conception, notes de calcul... produits au cours de la prestation ainsi que
I’ensemble des données extérieures obtenues et utilisées durant la mission.

3.7.3 Nombre d’exemplaires a fournir

Le titulaire devra fournir pour chacun des documents prévus au marché :

e Dossiers provisoires : un exemplaire informatisé¢ suivant les spécifications décrites ci-dessous
(utilisation de la GED),

e Dossiers de rendu définitifs: 1 exemplaire papier qui répondent aux préconisations
environnementales du marché et un exemplaire numérique via la GED.

3.7.4 Gestion électronique de documents (GED)

Le titulaire (son mandataire en cas de groupement d’entreprises) mettra en place un outil d’échanges
de données informatisées (GED) pendant la durée de 1’exécution des prestations du marché et selon
des modalités définies dans le cadre du plan d’assurance qualité.

Il soumettra, a la validation de I’acheteur, 1’architecture associée a la GED et la nomenclature de
nommage des documents et plans.

Le titulaire dispensera, si nécessaire, aux représentants de 1‘acheteur, une formation a I’utilisation de
ladite plateforme.

Pour une meilleure organisation, le titulaire (I’ensemble des co-traitants en cas de groupement) et ses
sous-traitants seront tenus de désigner au moins un référent GED qui devra prendre connaissance des
modalités de fonctionnement, maitriser les fonctionnalités, respecter et faire respecter les régles
associées et veiller a la qualité des données déposées sur la GED.

Le téléversement par le titulaire de I’ensemble des documents €élaborés dans le cadre du présent marché
est obligatoire.

L’acheteur aura un acces a cet outil pour I’intégralité¢ des documents versés.

Le titulaire veillera également au maintien a jour de ces documents au dernier indice.

L’utilisation de la plateforme est une obligation contractuelle.

Pour des raisons de tracabilité et de responsabilité, les échanges documentaires entre les différents
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acteurs du marché doivent se faire sur la GED. Les circuits paralléles (hors GED) n’ont aucune valeur
contractuelle.

3.8 Coordination de la mission

Le titulaire du marché devra assurer d’une part les prestations d’ordonnancement, de pilotage, de
coordination et d’ensemblier de I’ensemble des volets et d’autre part les prestations de controles
externes de la qualité technique des dossiers produits dans le cadre du présent marché par lui-méme,
ses co-traitants et ses sous-traitants.

Il harmonisera dans le temps et I’espace 1’action des divers intervenants, prendra en compte les
remarques formulées par 1’acheteur et tiendra également compte des enseignements des phases de
concertation. Par ailleurs, il veillera a ’homogénéisation des dossiers produits : charte graphique,
formats des productions et format des fichiers informatiques.

3.9 Gestion de la qualité

3.9.1 Controle intérieur

La gestion de la qualit¢ des études remises est un point auquel ’acheteur attache une grande
importance et que le bureau d’études devra traiter de maniére rigoureuse.

Cette gestion se traduit en particulier par la formalisation du controle et du suivi effectués par le bureau
d’études.

Objectifs de la gestion de la qualité

En matiére de controle, des procédures établies par le bureau d’études permettront de vérifier que
les études ont ét¢ menées en respectant un référentiel technique des normes et régles du domaine
concerne.

Ces procédures de contrdle répondent a deux finalités :

e S’assurer que les « bonnes » questions ont été posées, et enregistrer les réponses a ces
questions. En ce sens, elles constituent un enregistrement qualité du projet. Il est indispensable
pour s’assurer de la réalité du suivi des procédures. De plus, il permet au concepteur de
connaitre les questions a se poser, et donc d’éviter des oublis qu’il serait amené a corriger par
la suite.

e Enregistrer les « risques » détectés lors d’une étape, pour traitement dans 1’étape suivante.

En matiére de suivi, un aspect important de la démarche qualité est la mise en place d’une tragabilité
des décisions prises. L’un des intéréts de la tracabilité est de s’assurer de la bonne prise en compte,
lors de chaque étape de 1’opération routiere, des éléments issus des étapes antérieures (« reprise de
I’antériorité »).

En conséquence, les décisions prises pendant le déroulement de la mission devront étre documentées
(date, motif, conséquences) et justifiées. La trace de ces décisions sera conservée pendant tout le
déroulement du projet, afin de ne pas remettre en cause une décision antérieure par simple ignorance
de ses motifs.

L’enregistrement des résultats des controles participe également au suivi du projet.

Afin d’assurer la tracabilité, chaque document ou plan, et chaque version de ceux-ci, doit étre
identifi¢ée de maniére unique.
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Modalités pratiques :

Le titulaire du marché présentera le plan « assurance-qualité » qu’il compte mettre en ceuvre a tous les
stades d’¢élaboration de sa mission. Ce document devra étre remis par le titulaire du marché au stade
de la remise des offres lors de I’appel d’offres. Le plan d’assurance qualité constituera une piece
contractuelle du marché.

Dans le cadre de ce PAQ, le bureau d’études établira des procédures spécifiques d’exécution ainsi
qu’un plan de contréle pour chaque nature de prestation. Le contréle intérieur, a la charge du
prestataire, comprend le contrdle interne et le contrdle externe.

Le contrdle intérieur (interne et externe) est réalisé par le prestataire. Il est demandé¢ au bureau d’études
de vérifier (contrdle interne) et de faire vérifier (controle externe) le contenu des études en formalisant
ces contrdles. L’attention du candidat est portée sur le fait que I’ensemble des documents transmis a
I’acheteur devront avoir fait I’objet d’un contrdle intérieur (interne + externe), et qu’une trace de ce
controle devra étre explicitement portée a la connaissance de 1’acheteur (par exemple sous la forme
d’un cartouche sur la seconde page du document indiquant le nom du contréleur et son visa, la date
du contrdle). Le contrdle intérieur porte aussi bien sur les documents finalisés (qui constitueront les
picces officielles du dossier) que sur les documents de travail, qui devront également porter la mention
du contrdle avant leur transmission a I’acheteur.

Les informations relatives a la gestion de la qualité seront a compiler progressivement tout au long de
I’¢laboration des études au travers notamment des fiches de suivi a compléter aprés chaque réunion
(réunion de concertation, points d’arrét et avancement) et d’un « dossier récapitulatif qualité »
(compilation des documents essentiels a conserver).

Le dossier récapitulatif Qualité de chaque tranche contiendra :
e Fiches de suivi des étapes précédentes ;

e Commandes ;

e Fiche de suivi de I’étape en cours ;

e Comptes-rendus des réunions de points d’arrét et de concertation ;
e Modalités (PAQ), résultats des controles et des suites données ;

Une version informatique du dossier récapitulatif qualité seront remises a la fin de chaque tranche par
le titulaire I’acheteur. L’acheteur peut demander une version provisoire au prestataire si besoin, avant
finalisation des prestations de la tranche.

La vérification de la gestion de la qualité et du contrdle intérieur du bureau d’études sera faite tout au
long de la mission par 1’acheteur.

3.9.2 Controle extérieur

L’acheteur effectuera un controle extérieur des différents volets d’études et dossiers d’autorisations. Il
appartiendra au titulaire de prendre connaissance des observations du contrdle extérieur, de proposer
les réponses a I’acheteur et d’assurer 1’intégration des réponses validées par I’acheteur dans les études
et dossiers considérés.
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4 CADRE GENERAL DES ETUDES

4.1 Cadre général des productions

Les réglements et directives applicables aux prestations sont ceux de I’Etat francais, notamment
édictés par le Ministere de I’ Aménagement du Territoire et de la Décentralisation.

Les études et dossiers seront réalisés selon les recommandations et régles figurant dans ’instruction
gouvernementale du 29 avril 2014 du Ministére de I’Ecologie, du Développement Durable, et de
1’Energie fixant les modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau
routier national et dans I’instruction technique, dans sa dernicre version (29 juillet 2025 a la date de
rédaction du présent CCTP), qui en découle.

Les études thématiques seront menées en conformité avec 1’ensemble des textes applicables pour
chaque theme au moment des études.

Le présent CCTP n’a pas vocation a rappeler ’ensemble des dispositions contenues dans cette
instruction technique.

L’aire d’étude devra étre assez large pour pouvoir aborder 1I’ensemble des problématiques a considérer.
Notamment, on pourra s’accorder sur un périmetre d’étude commun a chaque théme tout en sachant
que chaque théme pris isolément ne requiert pas (réglementairement) la méme aire d’étude. C’est au
titulaire qu’il appartient de proposer les différents périméetres d’études pertinents en fonction des
themes. Ces périmeétres feront I’objet d’une validation par la DREAL.

Le titulaire veillera tout particulicrement a assurer une cohérence et une concordance technique
maximales entre les différentes productions :

e Une parfaite intégration des ¢léments techniques au moment opportun,

e Une forme appropriée a chaque dossier,

e Un travail manifeste par itérations successives,

e Une bonne gestion du chemin critique (en s’appuyant sur le calendrier contractuel)

Le directeur et le chef de projet ont ici un role déterminant : il leur faudra veiller a la bonne maitrise
des ¢léments techniques et a leur utilisation opportune. Ils auront également en charge
I’ordonnancement, le pilotage et la coordination de la mission dans sa globalité ainsi que les missions
de controles externes sur la qualité technique et juridique des dossiers produits dans le cadre du présent
marché. Ils harmoniseront dans le temps et I’espace I’action des bureaux d’études intervenant lors des
différentes prestations.

Le planning fourni devra révéler cette démarche méme si celui-ci ne traduit pas obligatoirement les
itérations successives qui seront nécessaires.

4.2 Documents remis au titulaire

L’ensemble des études et dossiers listées au 2-4 font partie des entrants a la mission et seront fournis
au titulaire.

4.3 Documents de référence

La liste non exhaustive ci-dessous, énumere les documents de référence a utiliser dans le cadre de la
prestation.
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Ces documents constituent la base documentaire pour la réalisation du projet. D’autres guides,
instructions, recommandations seront nécessaires au titulaire sur des points particuliers. Celui-ci
appliquera les derniéres recommandations en vigueur.

11 est attiré 1’attention des candidats sur I’instruction du gouvernement du 29 avril 2014 fixant les
modalités d’élaboration des opérations d’investissements et de gestion sur le réseau routier
national et D’instruction technique relative aux modalités d’élaboration des opérations
d’investissements et de gestion sur le réseau routier national dans sa derniére version (a ce jour
celle du 29 juillet 2025 — elle fait I’objet de mises a jours réguliers en fonction de 1’évolution de la
réglementation). En effet il sera fait référence de maniére quasi-systématique a ces documents pour
I’¢laboration des différents rendus, tant sur la forme que sur le fond, et la conduite des études et
procédures.

Textes officiels | Instruction du gouvernement du 29 avril 2014 fixant les modalités d’élaboration des opérations d’investissements
et de gestion sur le réseau routier national

Textes officiels | Instruction technique relative aux modalités d’élaboration des opérations d’investissements et de gestion sur le
réseau routier national dans sa derniére version (a ce jour celle du 29 juillet 2025)

Théme infrastructure : géométrie, sécurité, signalisation

Textes officiels Instruction du Gouvernement du 13 juillet 2015 portant sur les conditions techniques d’aménagement des
autoroutes de liaison

Textes officiels Instruction interministérielle sur la signalisation routiére. Livre I. Editions du J.O. Référence 5346

Textes officiels | Circulaire 82-31 du 22 mars 1982 relative a la signalisation de direction et circulaire n°® 95-13 du 6 janvier
1995 relative a la signalisation de direction sur les autoroutes et routes express

Textes officiels | Circulaire du 17 octobre 1986 relative au dimensionnement de la hauteur des ouvrages routiers

Textes officiels | Circulaire du 22 décembre 1992 relative a la qualité de la route

Textes officiels | Circulaire n°2001-30 du 18 mai 2001 relative a ’instauration du contrdle de sécurité des projets routiers

Textes officiels | Circulaire du 13 avril 2012 portant instruction pour la mise en ceuvre d’audits de sécurité routiére pour les
opérations d’investissement sur le réseau routier national

Guide technique | ARP —Aménagement des Routes Principales. Guide technique. CEREMA, 2022

Guide technique | Les échangeurs sur routes de type « autoroute ». Guide technique. Setra, aofit 2013 (mise a jour 2021).

Guide technique | "Dispositifs de retenue routiers marqués CE sur les OA » — guide technique — SETRA 2014

Guide technique | Vélo Aménagements — Recommandations et retours d’expériences — CEREMA févier. 2019, 12p.

Guide technique | Traitement des obstacles latéraux sur les routes principales hors agglomération — guide technique. SETRA,
2002,131p

Guide technique | Controle de sécurité des projets routiers — Eléments de démarche qualité pour une meilleure prise en compte de
la sécurité — SETRA, mars 2005

Guide technique | Audits de sécurité routicre, CEREMA, 2012

Théme études et environnement général

Guide ) L’étude d’impact — Projets d’infrastructures linéaires de transport, CEREMA, 2016, mise a jour 2020
méthodologique

Théme eau et zones humides
Textes officiels La directive cadre sur I’eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et sa retranscription en droit frangais.

Textes officiels Circulaire du 18 janvier 2010 relative a la délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1
et R.211-108 du Code de I’environnement

Guide technique Guide technique de I’assainissement routier, SETRA, octobre 2006, 90p

Guide technique L’eau et la route, volumes 1 a 4, SETRA, novembre 2004

Guide technique | Guide « Pollution d’origine routiére, conception des ouvrages de traitement des eaux », Sétra, 2007

Guide technique Guide « Directive cadre eau et enjeux liés a I’eau dans les projets routiers », Sétra 2015

Guide technique Guide « Cours d’eau et ponts », Sétra, 2007

Guide technique Guide Infrastructures linéaires et zones humides — quels enjeux — quels solutions ? Setra 2012

Guide technique Nomenclature de la loi sur I’eau — Application aux infrastructures routiéres, juin 2004

Guide technique Nomenclature de la loi sur ’eau — Application aux infrastructures routiéres - Addendum au guide, 2008
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Guide
méthodologique

GUIDE de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides, OFB, septembre 2023
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Domaine

Document

Théme milieux naturels

Textes officiels

Loi n® 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I’environnement

(Articles 121 et 122, codifiés aux articles L. 371-1 et suivants du Code de I’environnement et articles 13 a
19, modifiant les articles L. 113-1 et suivants, I’article L. 121-1, les articles L. 121-9 et suivants, les articles
L. 122-1 et suivants et les articles L. 123-1 et suivants du Code de I’'urbanisme)

Rapport d’étude

Natura 2000 et infrastructures de transport; Recommandations pour 1’évaluation des incidences
(CEREMA, nov 2020)

Guide technique

Document d’orientation sur la protection stricte des espéces animales d’intérét communautaire en vertu de
la directive « Habitat » 92/43/CEE », Commission Européenne, février 2007

Guide technique

Les passages a faune : Préserver et restaurer les continuités écologiques avec les infrastructures linéaires
de transport, CEREMA, février 2022

Guide technique

Guide Européen « Fragmentation des habitats due aux infrastructures de transport », version frangaise,
Sétra, 2007

Note d’information

Note d’information n°78 « Natura 2000 — principes d’évaluation des incidences des infrastructures de
transports terrestres » Sétra, juin 2007

Note d’information

Note d’information n°74 « Mesures de limitation de la mortalité de la chouette effraie sur le réseau
routier », Sétra, avril 2006

Note d’information

Note d’information n°76 « Les mustélidés semi-aquatiques et les infrastructures routicres et ferroviaires »,
Sétra, décembre 2006, maj avril 2007

Note d’information

Note d’information n°79 « Biodiversité et infrastructures de transport terrestres », Sétra, septembre 2007

Note d’information

Note d’information n°86 « Cloture routiéres et faune, critétre de choix et recommandations
d’implantation », Sétra, septembre 2008

Note d’information

Note d’information n°91 « Chiroptéres et infrastructures de transports terrestres — Menaces et actions de
préservation », Sétra, novembre 2011.

Note d’information

Note d’information n°95 « Infrastructures de transports, biodiversité et territoire — L’apport de 1’écologie
du territoire », Sétra, décembre 2011.

Théme paysage

Guide technique

Mémento lisibilité — contribution a une compréhension de la conduite par une approche territoriale —
SETRA, octobre 2006, 64p

Guide technique

Guide « Infrastructures de transports et projets de paysage », Sétra, 2008

Note d’information

Note d’information n°90 « Insertion d’une infrastructure de transport, concilier assainissement et enjeux
de paysage », Sétra, septembre 2009

Rapport d’études

Merlons, écrans et paysage routier, Sétra, mars 2003.

Théme air et santé

Textes officiels

Décret n°2002-213 du 15 février 2002 relatif a la surveillance de la qualité de I’air et de ses effets sur la
santé et sur ’environnement, aux objectifs de qualité de ’air, aux seuils d’alerte et au valeur limites —
Ministere de I’Environnement — 2002.

Textes officiels

Circulaire n°98-36 du 17 février 1998 relative a ’application de I’article 19 de la loi sur Iair et Iutilisation
rationnelle de I’énergie complétant le contenu des études d’impacts des projets d’aménagement — Ministére
de I’Aménagement du territoire et de I’environnement — 1998.

Textes officiels

Circulaire interministérielle n® DGS/SD7B/2005/273 du 25 février 2005 relative a la prise en compte des
effets sur la santé de la pollution de I’air dans les études d’impact des infrastructures routicres.

Note technique

Note technique du 22 février 2019 relative a la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de
I’air dans les études d’impacts des infrastructures routicres

Théme archéologie

Textes officiels

Circulaire n°2004/025 du 24 novembre 2004 relative a 1’archéologie préventive dans le cas des
infrastructures linéaires de transports

Théme bruit

Textes officiels

Circulaire DR — DTT — DPPR — DIV du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports
terrestres

Guide technique

« Bruit et études routi¢res, Manuel du chef de projet », Sétra — Certu, 2001
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Domaine Document

Guide technique « Ecrans et protections acoustiques — Guide du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre », CEREMA, 2022

Guide technique Les études d’environnement dans les projets routiers interurbains — Partie « Bruit » [références : voir
rubrique « Etudes globales d’environnement »] — Bruit des infrastructures routicres.
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S CONTENU DE LA MISSION

5.1 Tranche ferme : Etudes préalables de la section Saint-Anne /
Charencey ; Recherche et définition des mesures compensatoires des
deux sections

5.1.1 Principes

Les études préalables ont pour objectifs :
o De permettre une conception technique conforme aux instructions en vigueur et aux regles de
Part ;
o De répondre aux exigences des différentes étapes fixées par les procédures réglementaires en
vigueur.
Pour cela, s’agissant de la variante choisie dans les études précédentes, il convient de :
o Déterminer ses caractéristiques principales ;

o Déterminer ses impacts et les mesures permettant de les éviter, de les réduire et, si nécessaire,
de les compenser ;

o Déterminer le colit avec une bonne fiabilité ;

o Procéder au bilan socio-économique et des effets en matiere d’aménagement du territoire.
En mati¢re de procédures réglementaires, il s’agit de permettre :

o L’audit de sécurité routiére en phase de conception détaillée ;

o Latenue de la concertation inter-service (CIS)

o La transmission des dossiers d’évaluation socio-économique du projet a destination du
Secrétariat Général Pour I’Investissement (SGPI) ;

La saisine de 1’ Autorité Environnementale (AE-IGEDD)
La tenue de I’Enquéte Publique unique.

5.1.2 Les différentes étapes de la tranche ferme

5.1.2.1 La réalisation/mise a jour des études de la variante étudiée

Dans un premier temps, le titulaire établira une note méthodologique pour I’ensemble des volets a
¢tudier dans le cadre des études préalables nécessaires de la variante étudiée.
Cette note méthodologique fera I’objet d’une validation par I’acheteur.

Le titulaire du marché réalisera 1I’ensemble des études permettant de définir les caractéristiques du
projet, ainsi que ses impacts positifs et négatifs, sur I’environnement notamment. Ces études feront
I’objet d’un travail itératif permettant d’optimiser le projet.

5.1.2.2 La constitution du dossier d’études préalables

Cette phase a pour objectif la constitution du dossier d’études préalables de la section Saint-Anne /
Charencey, conformément a I’Instruction Technique relative aux modalités d’¢laboration des
opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national, sur la base des études produites
a I’étape précédente. (Pour mémoire, la géométrie est produite par la DIRNO et sera transmis au
titulaire)

5.1.2.3 La constitution du dossier d’évaluation socio-économique a destination
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du SGPI

Cette phase a pour objectif la constitution du dossier d’évaluation socio-économique qui sera transmis
au SGPI, a partir du volet d’études socio-économiques du dossier d’études préalables.

5.1.24 La constitution du dossier d’audit de sécurité routiére en phase de
conception détaillée

Cette phase a pour objectif, a partir des études préalables réalisées, la constitution d’un dossier d’audit
de sécurité routiére en phase de conception détaillée, conforme a 1’Instruction Technique relative aux

modalités d’¢élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national et
au Guide Méthodologique « Audits de sécurité routiere » du CEREMA.

5.1.2.5 La constitution du dossier de concertation MECDU

Cette phase a pour objectif, conformément a I’article L.103-2 du Code de I’Urbanisme, la constitution
du dossier de concertation de mise en compatibilité des documents d’urbanisme.

5.1.2.6 La définition des mesures compensatoires des deux sections

Cette phase a pour objectif la définition des mesures compensatoires nécessaires sur les deux sections
du projet.

Pour la section Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-Perche, le titulaire se basera sur les études et
dossiers produits (par SEGIC Ingénierie, titulaire du marché d’études et procédures amont de la section
Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-Perche), qui seront fournis suite a la cloture de I’enquéte publique
préalable a la DUP début 2026 (date au moment de ’écriture de ce présent marché).

Pour la section Saint-Anne / Charencey, le titulaire se basera sur les études qu’il aura lui-méme menées
(études préalables et étude d’impact notamment).

5.1.2.7 La recherche des sites associés aux mesures compensatoires

Cette phase a pour objectif, suite a la définition des mesures compensatoires nécessaires définies a la
phase précédente, de permettre 1’identification de parcelles pouvant convenir aux mesures de
compensations nécessaires pour la réalisation du projet.

5.1.3 Les études par theme

5.1.3.1 Estimation

Le prestataire dressera une annexe spécifique relative a la maitrise des cotts du projet, ou I'enveloppe
prévisionnelle du projet (EPP) sera mise a jour, suite a I’optimisation de la variante retenue.
L’estimation sera produite en utilisant impérativement les cadres annexés a I’instruction technique,
ces cadres étant spécifiques au niveau d’étude concerné.

Ce sous-dossier comprendra :
e un rapport associé a 1’estimation et reprenant :
o les hypothéses utilisées pour le chiffrage au titre des quantités et des prix

o les marges prises en compte sur les quantités et les prix par rapport aux appels d’offres
portant sur des travaux de méme nature, réalisés sur une période récente

o lafagon dont I’estimation intégre les risques divers, en précisant la nature de ces risques
et I’évaluation de leur portée financiére. Il précisera notamment :

= SAV :somme a valoir = imprécisions sur les études
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=  QAV : quantités a valoir = imprécisions sur les métrés
= PAI : provisions pour aléas et imprévus = risques liés a I’exécution des travaux

o les conditions de réalisation qui par leur caractere particulier ont un impact sensible sur
I’estimation

la description du découpage en éléments fonctionnels
les optimisations financieres recherchées

la méthode de calculs des métrés. Le détail de 1’ensemble des métrés sera fourni en
annexe.

e Un plan synoptique précisant de facon claire le découpage en éléments fonctionnels

e Le cadre détaillé de I’estimation, qui sera conforme aux cadres annexés a I’instruction
technique

Pour le cadre des estimations, le titulaire se référera au cadre-type niveau études préalables issu de
l'instruction technique, version du 29 juillet 2025, relative aux modalités d’¢laboration des opérations
d’investissement et de gestion sur le réseau routier national.

5.1.3.2 Notice Assainissement

La tranche ferme du présent marché consiste en 1’¢laboration de la notice assainissement du dossier
de I’opération, conformément a I’instruction technique relative aux modalités d'élaboration des
opérations d'investissement et de gestion sur le réseau routier national, version en date du 29 juillet
2025. L’organisation pour 1’¢élaboration de ce dossier est la suivante :

e La DIRNO/SIR réalise le tracé de la section Saint-Anne / Charencey
e Le titulaire du présent marché réalise le sous-dossier assainissement

Les ¢études de projet comprennent 1’ensemble des €études et plans nécessaires pour permettre la
consultation des entreprises. Elles ont pour objet la mise au point et le détail des éléments des études
préalables, et doivent permettent la confirmation notamment :

e de I'implantation des ouvrages ;
e des principes constructifs : terrassements, étanchéité, génie-civil, matériels, technologie, etc. ;
e des interactions éventuelles avec d’autres réseaux, aménagements, etc...

Note d’hypothése

A I’issue de la phase de prise de connaissance du dossier et du contenu des données d’entrée fournies
par I’acheteur, le titulaire rédigera une note d’hypothese, qui contiendra :

e [D’analyse des données d’entrée et les éventuels besoins en données supplémentaires ;

e les hypotheses a envisager pour le déroulement des ¢tudes de niveau PROJET, affinées par
rapport au contenu de I’offre du titulaire ;

e le programme des études de niveau PROJET, affiné par rapport au contenu de 1’offre du
titulaire : contenu technique et planning associé.

Etudes du réseau d’assainissement
Les études de niveau projet du réseau d’assainissement doivent pouvoir notamment :

e confirmer le type de réseau prévu au stade des études préalables : nature (canalisations,
caniveaux, bordures de trottoir, etc...), dimensions vis-a-vis de I’impluvium calculé, etc... ;

e confirmer I’implantation des ouvrages : vérification des fils d’eau, des débits associés, de
I’implantation des regards, des dispositions mise en ceuvre en cas de croisement d’un réseau
existant, etc... ;

e définir précisément les matériels utilisés : ouvrages en béton, PEHD ; type de regard envisagé,
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nature du lit de pose et du remblaiement, etc...

e définir les dispositions constructives du réseau : tranchée ouverte, terrassements classiques,
tunnelier, etc...

La définition et I’implantation des réseaux sur les ouvrages d’art devront faire I’objet d’échanges avec
le bureau d’études responsable des études de projet des ouvrages d’art. Une attention particuliére devra
étre portée a la définition des raccordements entre I’assainissement sur ouvrage d’art et hors ouvrage
d’art.

La mission du titulaire comprend la vérification altimétrique et technique du raccordement aux réseaux
existants. C’est le cas notamment pour le raccordement des sorties des bassins et des bypass aux
exutoires.

Les ¢tudes de niveau projet devront également permettre d’affiner le phasage de construction du réseau
d’assainissement. Le titulaire devra notamment définir, le cas échéant, des phases provisoires et/ou
des systemes d’assainissement provisoires.

5.1.3.3 Déclassement de routes nationales, reclassements de routes
départementales

Le titulaire établira une notice décrivant les voiries a déclasser dans le domaine départemental ou
communal. Il indiquera également le classement de chacune des voies a réaliser dans le cadre du projet.
Ces ¢léments seront issus de la sollicitation des collectivités par 1’acheteur.

Un plan au 1/5000:me explicitera le contenu de la note et les principes de classement/déclassement
retenus.

Le colit de ces classements et déclassements devra étre évalué pour intégration a l'estimation.

5.1.3.4 Etudes environnementales

Pour ces thématiques (Milieux naturels, milieu humain, agriculture, sylviculture, Paysage et
patrimoine, patrimoine archéologique), se référer au fascicule 1 « Etudes Environnementales » du
CCTP.

5.1.3.5 Bruit

Pour cette thématique, se référer au fascicule 2 du CCTP

5.1.3.6 Qualité de I’air et santé

Pour cette thématique, se référer au fascicule 2 du CCTP

5.1.3.7 Sécurite routiere

Pour cette thématique, se référer au fascicule 3 du CCTP.

5.1.3.8 Etudes de trafic

Pour cette thématique, se référer au fascicule 3 du CCTP.

5.1.3.9 Etudes socio-économiques

Pour cette thématique, se référer au fascicule 3 du CCTP.

5.1.3.10  Etudes hydrologiques et hydrauliques

Pour cette thématique, se référer au fascicule 4 du CCTP.
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5.1.3.11  Etudes géotechniques

Pour cette thématique, se référer au fascicule 6 du CCTP.

5.1.4 Réunions

A minima, dans le cadre de I’ensemble de la tranche ferme, 60 réunions du groupe de travail (y compris
la réunion de lancement) sont a prévoir.

5.2 Tranche optionnelle n°1: Ensemble des prestations relatives a la
constitution du dossier d’autorisation environnementale, (dérogations
liées a la destruction potentielle et au déplacement d’espéces protégées,
et dossier Loi sur I’Eau) de la section Saint-Anne / Charencey

5.2.1 Constitution du dossier d’autorisation environnementale — dossiers de
demandes de dérogations liées a la destruction potentielle et au déplacement
d’espéces protégées aupreés du Conseil Naturel de Protection de la Nature

La mission consiste en la réalisation d’un dossier de demande de dérogations liées a la destruction
potentielle et au déplacement d’especes protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de
I’environnement, en vue d’une présentation devant le Conseil National de la Protection de la Nature
(CNPN).

Le dossier s’appuiera sur la circulaire DNP-CFF n°2008-001 du 21 janvier 2008, ainsi que le guide
méthodologique en vue de la constitution d’'une demande de dérogation a la protection stricte des
especes protégées en application de I’article L.411.

L’offre fera apparaitre les moyens humains mis en ceuvre, les compétences associées, ainsi que le
nombre de visites de terrain.

5.2.1.1 Objet de la mission

Le projet objet du présent CCTP comporte le risque d’affecter des especes végétales et/ou animales
protégées.

La mission consiste en :

o L’analyse des inventaires existants (especes inventoriées, méthodes d’inventaires) en vue de
proposer a I’acheteur les investigations complémentaires nécessaires a 1’établissement du dos-
sier de demande de dérogation,

o Les investigations complémentaires sur site. Les prospections auront comme objectif de déter-
miner la présence ou non d’espéces protégées au regard de la réglementation nationale.

o La réalisation du dossier de demande de dérogation. Ce dossier comportera notamment la dé-
finition et la localisation des mesures qu’il y a lieu de mettre en ceuvre pour respecter les obli-
gations de 1’acheteur en mati¢re de garantie de la préservation des especes végétales et ani-
males identifiées et susceptibles d’étre impactées.

Le bureau d’études caractérisera et localisera les habitats de reproduction et les aires de repos des
especes protégées.
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(@)

Pour les amphibiens : localisera les couloirs de circulation des amphibiens entre les sites de
reproduction et leurs zones d’alimentation et d’hivernage puis indiquera les éventuels impacts
du projet sur ces corridors,

Décrira et la localisera les habitats des oiseaux (notamment avifaune nocturne et avifaune
diurne nicheuses) protégés par I’arrété¢ ministériel du 29 octobre 2009 (habitat de reproduction
et aires de repos),

Pour les especes aquatiques : étudiera les impacts éventuels du projet lors des phases de tra-
vaux et d’exploitation sur la qualité de I’eau (risque de pollution...), les berges...

Le dossier établi pour le CNPN devra donc bien prendre en compte les habitats des especes protégées
et les corridors écologiques qui assurent leurs déplacements.

5.2.1.2 Aire d’étude

L’aire d’étude sera déterminée en fonction des especes potentiellement présentes et de leurs habitats.

5.2.1.3 Références réglementaires

Les especes dénommées « especes protégées au titre de la réglementation nationale » dans le présent
cahier des charges sont définies dans la liste non exhaustive de références suivantes :

O

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que la faune et la flore sauvages, dite directive « Habitats », et notamment son article 12

Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sau-
vages, et modifiant la directive du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux »

Document d’orientation sur la protection stricte des especes animales d’intérét communautaire
en vertu de la Directive « Habitats » 92/43/CEE

Code de ’environnement : articles L.411-1 (modifi¢ par LOI n°2016-1087 du 8 aolit 2016 —
art. 149(V)) et L411-2 (modifié¢ par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 — art. 35), articles
R411-1a5

Arrété du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de I’article L.411-2 du Code de I’environnement portant sur des especes de faune
et de flore sauvages protégées

Circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008

Arrétes ministériels de protection des espéces :

— Flore :

Arrété du 31 aolt 1995 portant modifications de 1’arrété du 20 janvier 1982 relatif a la
liste des especes végétales protégées sur I’ensemble du territoire national

Arrété du 27 avril 1995 relatif a 1a liste des espéces végétales protégées en région Basse-
Normandie complétant la liste nationale

— Faune :

Arrété du 21 juillet 1983 de protection des écrevisses autochtones (modifie par arrété
du 18/01/00)

Arrété du 8 décembre 1988 fixant la liste des especes de poissons protégés sur 1’en-
semble du territoire national

Arrété du 9 juillet 1999 (modifié par arrété du 27 mai 2009) fixant la liste des especes
de vertebres protégées menacées d’extinction en France et dont 1’aire de répartition excede le
territoire d’un département
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Arrété du 19 février 2007 modifiant les arrétés du 17 avril 1981 modifie fixant les listes
des mammiféres protégés sur I’ensemble du territoire, du 7 octobre 1992 fixant la liste des
mollusques protégés sur le territoire métropolitain, du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes
protégés sur le territoire national et du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et des
reptiles protégés sur I’ensemble du territoire. Cet arrété est abrogé successivement par les ar-
rétés qui suivent

Arrété du 23 avril 2007 fixant la liste des mammiferes terrestres protégés sur I’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection

Arrété du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur I’ensemble du territoire
les modalités de leur protection

Arrété du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur I’ensemble du terri-
toire et les modalités de leur protection

Arrété du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés
sur I’ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Arrété du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 1I’ensemble du terri-
toire et les modalités de leur protection.

5.2.1.4 Consistance de ’étude

L’¢étude comprendra trois phases.

5.2.14.1 Phase 1 : analyse des inventaires existants

Il est indispensable de bien connaitre les données déja existantes sur les habitats et les espéces de ’aire
d’¢étude, afin de mieux cibler les prospections a réaliser. Pour cela le prestataire retenu devra
s’approprier les éléments suivants :

-bibliographies, publications scientifiques spécialisées ;

-données des sites protégés concernant 1’aire étudiée ;

-données des associations, organismes de recherche, chasseurs, pécheurs, etc ;

-¢tudes environnementales déja réalisées dans le cadre du projet d’aménagement de la RN12.

5.2.14.2 Phase 2 : prospections de terrain et détermination des espeéces
protégées par la réglementation nationale

Cette phase d’investigations comprendra la réalisation de prospections de terrain devant conduire a :
—la réalisation d’un inventaire complet des habitats naturels présents sur ’aire d’étude ;

—la réalisation d’un inventaire complet des espéces animales et végétales présentes sur I’aire d’étude.
Pour les habitats naturels, le prestataire utilisera une approche phytosociologique, mais proposera de
fagon argumentée le niveau de précision pertinent par rapport au projet et aux enjeux rencontrés. Il est
important que le prestataire soit en mesure d'identifier et de localiser des habitats naturels d'intérét
communautaire (listés a 1'annexe 1 de la directive Habitats).

—Pour la description des habitats, le prestataire utilisera EUNIS Habitats avec la correspondance
Corine Biotope, utilisée usuellement par les services de I’Etat. Si des habitats d'intérét communautaire
sont identifiés, le prestataire devra bien sir s'appuyer sur les Cahiers d'habitats Natura 2000 et préciser
systématiquement les codes Natura 2000 correspondants.

Les investigations de terrain devront tre menées plus particulieérement pendant les périodes favorables
a ’observation de la faune et de la flore afin de déceler la présence d’especes protégées.

Une attention particuliére sera portée aux espéces aquatiques et semi-aquatiques. D’une maniere
générale les especes figurant aux arrétés fixant les listes des especes protégées seront recherchées avec
une attention particuliere.

La détermination du fonctionnement des peuplements (localisation des secteurs préférentiels de
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passage des animaux, des aires de reproduction et d’alimentation de la faune) sera réalisée sur
I’ensemble de 1’aire d’étude.

En fonction des résultats des prospections, une liste exhaustive des especes végétales et animales
protégées au regard de la réglementation nationale sera établie. Cette liste sera déclinée en fiches.
Une fiche sera établie pour chacune des populations d’especes protégées présente sur 1’aire d’étude.

Cette fiche indiquera au minimum, le type d’interdiction définie par la réglementation (transfert,
destruction, etc.), la localisation précise de chaque population (géo-référencée), son état de
conservation, son importance au niveau local voire national et enfin le nombre d’individus ou de pieds
concernés.

Une synthése sera établie mettant en évidence les especes protégées pour lesquelles :

—une demande de dérogation est nécessaire en application de la réglementation nationale (la procédure
administrative a suivre sera précisée de manicre synthétique) ;

—des mesures de précaution sont a prendre avant, pendant et apres la réalisation des travaux dans le
cadre de leur transfert et/ou de la reconstitution de leur habitat. Une proposition des mesures, de la
méthodologique et du calendrier sera faite. Elle inclura une estimation des cofits et des délais de
réalisation.

5.2.14.3 Phase 3 : confection du dossier de demande de dérogation au
titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de I’environnement
Cette phase a comme objectif la constitution d’un dossier de demande de dérogation pour le
déplacement d’especes protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de I’environnement.

11 sera réalisé si la présence d’especes protégées au titre de la réglementation nationale est établie et
que le transfert des individus ou pieds de ces espéces est inévitable. Ce dossier devra répondre aux
prescriptions des articles R.411-1 4 R.411-14 du méme code. Il devra en outre répondre aux exigences
de la circulaire DNP/CFF n°2008/01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives
individuelles relevant du ministere chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et
de la flore sauvages.

Ce dossier a vocation a étre présenté au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) qui
statuera sur la demande de dérogation.

Pour chaque espece et pour chaque population concernée, les points suivants seront abordés :
-I’habitat concerné ;
-la méthodologie utilisée pour la prospection ;

-les conditions a réunir pour parvenir a une recréation satisfaisante de I’habitat (c’est-a-dire qui permet
a I’espece concernée d’accomplir la totalité de son cycle biologique dans des conditions favorables) ;

-la méthodologie et la chronologie détaillées de recréation de 1’habitat correspondant ;
-la méthodologie détaillée du déplacement des individus (ou pieds) vers I’habitat reconstitué ;

-les mesures de gestion a mettre en ceuvre pour garantir le maintien de 1’habitat dans un état compatible
avec I’accueil de I’espéce considérée ;

-les mesures de gestion a mettre en ceuvre pour permettre aux individus (ou pieds) de 1’espece
considérée d’accomplir la totalité de son cycle biologique dans des conditions favorables.

Une attention particuliére sera portée au calendrier de la mise en ceuvre des mesures prises dans le
cadre du transfert et de sa compatibilité avec le maintien de la population concernée.

La demande de dérogation portera uniquement sur les populations pour lesquelles aucune autre
solution que le transfert n’est possible. Le transfert de la population concernée ne doit pas nuire au
maintien de I’état de conservation de 1’espéce considérée dans son aire de répartition naturelle.
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5.2.1.5 Rendu des études

Les dossiers définitifs, outre les textes de présentation et de justification, comprendront au minimum,
a I’aide de planches au 1/5 000¢:
v une cartographie des habitats naturels ;
v une cartographie de la répartition spatiale des especes animales et végétales protégées ;
v une cartographie des impacts sur les especes animales et mesures d’insertion :

— des illustrations photographiques représentatives du site et des espéces animales et végétales
rencontrées ;

— des schémas : par exemple fonctionnement des écosystémes, mesures d’insertion, etc. ;

— la méthodologie.

Les fichiers de cartographie seront fournis a 1’aide des logiciels QGIS ou Autocad ou a 1’aide de logi-
ciels compatibles avec ces derniers. Les données seront géoréférencées en Lambert 93. La dactylogra-
phie sera réalisée en traitement de texte compatible avec le logiciel LibreOffice. Les illustrations pho-
tographiques et les schémas seront au format numérique (.jpg et/ou. png). Le prestataire devra s’assu-
rer de détenir les droits associés aux illustrations et mentionnera les auteurs.

Pour chacune des phases, un dossier provisoire au format informatique sera transmis. Apres validation
des dossiers provisoires, trois exemplaires papier seront transmis.

5.2.1.6 Mise a jour itérative des dossiers CNPN

Pendant la période de validation du dossier par I’acheteur, le titulaire sera amené a mettre a jour le
dossier suite a la relecture de 1’acheteur, du SELB (Service Environnement Littoral Biodiversité) de
la DREAL, et du contrdle extérieur.

Pendant I’instruction des dossiers CNPN, 1’acheteur pourra demander au titulaire des précisions (car-
tographie, article rédigé...) sur des points particuliers que 1’instance de décision souhaiterait voir ap-
profondis.

A I’issue des modifications, le titulaire remettra & 1’acheteur un dossier CNPN mis a jour.

5.2.1.7 Réunions spécifiques

Cette sous-partie de la tranche optionnelle n°1 donnera lieu a 4 réunions spécifiques :
o Une réunion technique de présentation a 1’acheteur d’un dossier provisoire

o Une réunion technique de présentation aux Services de 1’Etat préalablement & la présentation
du dossier au Comité National de Protection de la Nature

o Une réunion technique de présentation a I’acheteur d’un dossier finalisé
o Une réunion technique de présentation au Comité National de Protection de la Nature

Constitution du dossier d’autorisation environnementale — dossier loi sur 1’eau et les milieux
aquatiques ; incluant la mise a jour du dossier d’incidence Natura 2000

5.2.2 Constitution du dossier d’autorisation environnementale — dossier loi sur
I’eau et les milieux aquatiques ; incluant la mise a jour du dossier d’incidences
Natura 2000

5.2.2.1 Dossier Loi sur I’eau et les milieux aquatiques
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5.2.2.1.1 Rubriques de la nomenclature

Les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) font référence aux rubriques décrites dans
I’article R.214-1 du Code de I’Environnement. Ce dossier mentionnera :

> les rubriques de la nomenclature concernées ;

>les spécificités se rattachant a I’une des rubriques de la nomenclature (modification des lignes d’eau
provoquée par 1’ouvrage, aménagement de type : dérivation, rectification, canalisation, couverture
d’un cours d’eau, ...) ;

>le régime auquel sera soumis 1’ouvrage (déclaration ou autorisation).
5.2.2.1.2 Document d’incidence

5.2.2.1.2.1 Etat initial

La Directive Cadre sur I’Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et sa transcription en droit frangais (loi
n°2004-338 du 21 avril 2004) induisent de nombreuses modifications quant a 1’évaluation des
incidences routieres, tant au niveau de la caractérisation des masses d’eau, qui doit a présent prendre
en compte 1’aspect écologique, que dans les réponses concrétes a apporter, en terme d’impact sur le
milieu aquatique. Le dossier présenté devra tenir compte de ces nouvelles exigences.

Il s’agira d’exposer préalablement les caractéristiques du milieu environnant du projet et de mettre
ainsi en évidence les différentes contraintes qui y sont associées en termes de vulnérabilité.
Parall¢lement, 1’analyse de I’état initial permettra de constituer un état de référence (identifiant les
impacts des infrastructures et équipements existants) a partir duquel seront jugées les modifications
induites par le projet.

On y déclinera notamment :

A/ le milieu physique :

Seront traités dans ce chapitre, les thémes tels que le relief, la climatologie, la pédologie, etc.
B/ les données hydrologiques :

Elles concernent essentiellement :

» les caractéristiques des bassins versants naturels interceptés par le projet, la
caractérisation des cours d’eau concernés, des zones inondables, des plans d’eau et
¢tangs, des zones humides, ...

» la localisation des points de captages, la délimitation des aquiféres et de leur zones de
protection.

C/ les données hydrauliques :

Le fonctionnement hydraulique actuel sera analysé. En cas de besoin on envisagera une modélisation
des écoulements. Pour chaque rétablissement d’écoulement naturel, on veillera a ce qu’apparaissent
au niveau du projet les données suivantes : vitesses, hauteurs d’eau amont, aval, et section mouillée
pour les différents débits analysés ainsi que les profils en long des lignes d’eau et le secteur inondable.

D/ les données géologiques, géomorphologiques et hydrogéologiques :

Les circulations souterraines, leur origine et leur vulnérabilité vis-a-vis des pollutions superficielles
seront analysées en relation avec leurs usages et les protections qui s’y rattachent.

La vulnérabilité des eaux souterraines sera analysée par rapport aux documents fournis par 1’acheteur,
mais aussi par I’intermédiaire de toutes les données accessibles telles que masses d’eau, perméabilité
des différentes natures de roches traversées par le projet, etc.

E/ les données concernant la qualité de 1’eau et des milieux aquatiques :

On y décrira la qualité physico-chimique et la qualité biologique des cours d’eau. Des analyses
complémentaires pourront étre effectuées si besoin.
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F/ les usages de ’eau :

Les principaux usages seront identifiés (captages, prises d’eau, puits, agriculture, péche, loisirs, ...)
G/ les données concernant les milieux naturels liés a I’eau :

Un recensement des enjeux biologiques (habitats, faune, flore) sera réalisé sur la base de données
bibliographiques complétées d’inventaires de terrain, si nécessaire. Seront étudiés les différentes
protections du milieu naturel dont : Natura 2000, arrétés de biotope, ZICO, ZNIEFF, réserves, Trame
Verte et Bleue (TVB)...

H/ I’aspect réglementaire et protection du milieu naturel aquatique :

On fera référence aux documents de planification les plus récents (SDAGE, SAGE(s), Contrat de
riviere, ...)

La position des différents captages éventuels (AEP, points d’eau) ainsi que le périmétre de protection
(arrété ou non) sera renseignée sur une carte a 1’échelle adaptée. Il en sera fait de méme pour :

» les limites de nappes captives éventuelles
» les écoulements pérennes et non pérennes
» les zones inondables.

Ces informations seront synthétisées sous la forme de carte de vulnérabilité de la ressource en eau. On
pourra se référer a la méthodologie du guide technique pollution d’origine routiere du SETRA ou
similaire.

I/ les écoulements naturels existants :

Les calculs hydrologiques et hydrauliques, complétés par des informations recueillies sur le terrain
permettront de définir les débits (Q 10, Q 100, QMNAS) de chaque bassin versant naturel intercepté,
a partir de la pluviométrie issue de la station météorologique représentative la plus proche. On
précisera les méthodes de calcul utilisées de maniére a pouvoir facilement vérifier les résultats.

Chaque ouvrage existant sera défini sous forme de tableau synthétique par :
» sa localisation ;

» sa fonction : rétablissement hydraulique, passage mixte (passage faune, circulation piscicole),
etc. ;

» son type : buse ronde, arche, dalot, seuil, ouvrage d’art, descente d’eau,etc ... ;

» les aménagements qui lui sont associés : enrochements du lit ou (et) des berges, recalibrage
éventuel, etc. ;

» ses caractéristiques : pentes, vitesses a I’intérieur de 1’ouvrage et a I’exutoire, tirant d’eau,
aménagements spécifiques.

J/ 1 ’assainissement routier existant

Les principes de fonctionnement des ouvrages et le dimensionnement du réseau d’assainissement
existant seront précisés. Le réseau de collecte des eaux sera décrit.

5.2.21.2.2 Incidences du projet et mesures (incluant la démarche
Eviter — Réduire - Compenser)

A/ Incidences des ouvrages de rétablissement et mesures envisagees :

Les modifications subies par les ouvrages existants seront décrites, qu’il s’agisse de I’ouvrage lui-
méme ou du talweg (ou ruisseau) amont et aval.

Les impacts seront analysés a partir :

» de toute modification du cheminement des eaux de ruissellement amont et aval (modification
des écoulements) et de leur impact sur les biocénoses en place,

» de I’évolution de la nature du lit et des berges, (modification de profils en travers, rectification
du tracé en plan, remaniement du lit)
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» de la non aggravation des risques d'inondabilité (inondation ou déstabilisation des versants)
par le principe de transparence hydraulique. La crue centennale servira de référence (Q100).

» de la libre circulation des espéces piscicoles et terrestres,

Pour le rétablissement des écoulements et le franchissement des cours d’eau, on précisera :
» le n°de référence des ouvrages (OH ou OAn°....);

les bassins versants concernés ;

la situation des ouvrages (nom du cours d’eau, commune concernée) ;

Y V V

la description des franchissements, des rétablissements ou des aménagements réalisés et leurs
fonctions ;

Y

les données techniques : rappel du débit de projet pour lequel 1’ouvrage est dimensionné,
schéma de principes et coupes, cote des fils d’eau amont et aval, pente, vitesses. En ce qui
concerne le rétablissement des petits écoulements (talwegs) : rappel des ouvrages existants,
schéma de principe des rétablissements.

A noter que les mesures compensatoires liées au zones humides constituent un enjeu important dans
ce projet et une obligation réglementaire inscrite dans les SDAGE. Cela suppose donc d'avoir
caractérisé précisément les zones humides impactées (surface, qualité, fonctionnalités actuelles) pour
pouvoir proposer des mesures de compensation adaptées

B/ Incidences des rejets de plate-forme et mesures envisagées :

La lutte contre la pollution d’origine routiere sera prise en compte en fonction de I’enjeu patrimonial,
de la vulnérabilité du milieu et des usages de I’eau mis en évidence dans le dossier d’incidence.

Les impacts seront analysés a partir des risques de pollution chronique, saisonniére et accidentelle, ...

Les eaux pluviales de plate-forme seront d’abord récupérées dans des ouvrages superficiels (caniveaux
en béton, enherbés, buses, ...) puis rejetées en fin de parcours dans un ouvrage de traitement des eaux.

Les ouvrages superficiels de plate-forme seront implantés sur les documents graphiques.

La localisation des points de rejet répondra a un souci de préservation de la qualité de la ressource en
eau mais aussi aux contraintes liées aux risques d’érosion, de déstabilisation ou d’inondation.

Ces ouvrages d’assainissement (fossés et/ou bassins), étanches ou non, selon le niveau de vulnérabilité
défini (nappe souterraine, captages, ...) seront aptes a recevoir une pollution accidentelle de 50 m3
par une pluie de période de retour 10 ans. Les bassins seront de forme longiligne (rapport
largeur/longueur > 6) a adapter selon I’emprise disponible. Un travail de recherche d’intégration
paysagere sera ¢galement demandé pour ces bassins.

Les protections et mesures mises en place seront précisées et justifiées.

Pour la collecte et le rejet des eaux de ruissellement de la plate-forme, on mentionnera :
e e rappel général du principe de collecte et de traitement retenu ;
e le n°de référence du rejet ou du bassin ;
e la situation de I’ouvrage (cours d’eau, commune concernée) ;

e la description sommaire de 1’état actuel (rappel de I’enjeu patrimonial, de la vulnérabilité et
des usages) ;

e les données techniques :

o rejet dans les eaux superficielles : période de retour de la pluie prise en compte, surface
de 'impluvium drainé, débit des rejets ;

o pour les bassins : description (en 3 dimensions) et principe de fonctionnement,
dispositions constructives types, caractéristiques ;

o le dimensionnement des conduites, les avaloirs, les ouvrages d’entrée, de sortie et by
pass ;
o l'insertion paysagere
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C/ Incidences du chantier et mesures compensatoires :

Les impacts du chantier seront analysés vis-a-vis de différents éléments dont :
e e calendrier des travaux,

e les apports de fines liés a la mise en ceuvre et aux travaux proprement dits et de leurs
répercussions sur les écosystémes aquatiques et rivulaires,

e la circulation des engins dans ou a proximité du lit, des risques de pollution accidentelle (des
eaux souterraines et superficielles),

e la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement des eaux en fonction des enjeux et
de la vulnérabilité¢ du milieu récepteur, (précautions spécifiques a la phase chantier).

e la destruction d’habitats ou d’especes,
e les recommandations de fin de chantier.

Les préconisations de I’assurance qualité exigée dans le choix des entreprises : orientations du cahier
des charges, contrdle du chantier qui doit permettre au maitre d’ceuvre de s’assurer que les mesures de
protection de la ressource en eau s’appliquent au méme titre que les autres obligations contractuelles,
¢bauche du plan qualité mettant en ceuvre un contrdle interne assuré par chacun des intervenants du
chantier (y compris fournisseurs et sous-traitants), ainsi qu’un contrdle externe réalisé par un « chargé
environnement ».

D/ Incidences en phase d’exploitation et mesures compensatoires :

Les impacts de I’exploitation seront analysés a partir des risques de pollution chronique, saisonniere
et accidentelle, ...

Les mesures qui seront précisées, concerneront plus particuliérement (et pour chacune des phases de
réalisation et de mise en circulation) :

e les moyens de la lutte contre les pollutions des éventuels aquiféres captés pour 1’alimentation
en eau potable et des eaux superficielles de qualité.

e Ledimensionnement des ouvrages de traitement des eaux avant rejet fera clairement apparaitre
la période de retour de la pluie prise en compte dans le calcul des volumes de stockage. Les
taux d’abattement des différentes charges polluantes seront calculées (débit de pointe,
comparaison des teneurs des rejets avec et sans projet, teneur du milieu récepteur, ...) et mis
en adéquation avec les objectifs de qualité du milieu. Ces calculs seront détaillés en annexe de
manicre a permettre un controle a posteriori.

E/ Incidences et mesures sur les usages liés a la ressource en eau :

Seront évoqués dans ce chapitre, les différents éléments dont les captages, les prises d’eau, les puits
particuliers, 1’agriculture, la péche, les loisirs, ...

F/ Incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000

Sur la section entre Tourouvre et St-Maurice, le projet fera 1'objet d'un dossier d'évaluation
d'incidences, car il traverse de part en part une ZPS (Natura 2000 directive Oiseaux) et sépare deux
zonages d’un méme SIC (Natura 2000 directive Habitats).

L’¢évaluation des incidences du projet sur Natura 2000 a été menée a chaque phase de la prestation, de
sorte que cette étape consistera essentiellement en la compilation et la formalisation d'éléments
techniques déja contenus dans le dossier d’étude d’opportunité phase 2, le dossier d’études préalables
et le dossier d’enquéte publique.

Concernant le contenu formel de ces dossiers, le mandataire de 1'étude devra reprendre tous les points
précisés dans le guide méthodologique pour 1'évaluation des incidences Natura 2000 (MEDD, 2004),
et dans les articles correspondants du code de I’environnement.

F/ Compatibilité avec les documents en vigueur :

On vérifiera la conformité du projet avec les documents du SDAGE, du/des SAGE(s), etc.
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5.2.2.2 Moyens de surveillance et d’intervention

Les propositions porteront sur la phase chantier et sur la phase d’exploitation. Elles comprendront :

Les moyens de transmission de ’alerte ;
Le contenu du message d’alerte ;

Les solutions d’urgence a prendre: sur la route et au niveau des bassins (en phase
d’exploitation notamment) ;

L’organisation des secours.

Les dispositifs de surveillance, d’entretien du réseau de collecte et de traitement des eaux doivent
permettre la prise en compte des enjeux environnementaux.

Dans ce sens, il sera demandé d’établir en liaison avec le gestionnaire :

Un document rassemblant les informations sur les équipements réalisés, un manuel d’entretien
et un calendrier de visites de contréle d’entretien et de vérification, fixées pour un certain
nombre d’opérations (a définir).

Le dispositif d’intervention en cas de pollution accidentelle : Plan d’Intervention et de secours.

Un programme d’analyses physico-chimiques et biologiques en phase chantier et a8 N+3 aprés
mise en service.

5.2.2.3 Sous-dossier hydraulique

Le titulaire remettra un sous-dossier hydraulique qui possédera le contenu minimal suivant :

Mémoire technique décrivant le contexte, I’aspect calculatoire et justifiant les options prises

Plan des bassins versants avec des informations complémentaires telles que la nature des
terrains, 1’objectif de qualité des écoulements, etc.

Tracé en plan a 1’échelle de 1’étude sur lequel seront reportés pour 1’ensemble des voiries
projetées :

o DL’amorce des bassins versants ;

o La délimitation des zones inondables ;

o La position des ouvrages hydrauliques rétablissant les écoulements naturels sous
I’ensemble des voiries projetées ;

Les dérivations et recalibrages des écoulements avec leurs types de protection...

Une symbolique indiquant les points hauts et bas du profil en long des voiries, le sens
des dévers de chaussée et les points de changement de dévers ;

o Lesréseaux de plate-forme seront calculés, caniveaux, avaloirs, tampons, ... avec leurs
symboles, caractéristiques et cotes fils d’eau et tampons ;

La position et le type des mesures visant a réduire les impacts ;
o Les protections éventuelles contre les inondations ;

Une coupe cotée de chaque ouvrage hydraulique avec les voiries et toutes les informations
concernant 1’écoulement (hauteur d’eau, vitesse, régime, tirant d’air, etc.), le recalibrage, les
protections contre 1’érosion, etc. (a 1’échelle adaptée : 1/500¢éme, 1/100eme, ...)

Les profils en travers type par zone d’application ;
Les plans de détails des ouvrages ou parties d’ouvrages spécifiques ;

Les plans de définition des mesures et ouvrages visant a réduire les impacts (vues en plan,
coupes comportant les différentes natures de matériaux composant les ouvrages, ...) avec les
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détails de I’ensemble des ouvrages associés (par exemple : position et définition du grillage de
ceinture des ouvrages, etc.)

Les ouvrages types (regards, caniveaux, fossés, etc.) ;

Tous les documents et précisions complémentaires qui s’avéreraient nécessaires a la définition
et a la compréhension du dossier ;

Un avant — métré ;

Une estimation chiffrée

Le titulaire assurera aussi I’intégration des éléments fournis par la DIRNO au titre de I’assainissement

routier.

5.2.24 Eléments graphiques du dossier

5.2.24.1 Cartographie

Sur un plan a une échelle adaptée (1/10 000¢ ou 1/5 000¢) apparaitront :

Le projet
La délimitation des bassins versants (et leur numéro) avec des informations complémentaires
telles que la nature des terrains, 1’objectif de qualité des écoulements, la toponymie, etc.

Le réseau hydrographique superficiel et les limites des champs d’inondation
Les points de captages et leur périmétre de protection

Toutes les autres contraintes relatives a la présence et/ou la protection de la ressource en eau,
etc.

Sur un plan a I’échelle du 1/2 000¢ apparaitront :

Pour les rétablissements hydrauliques :

Le projet et I’existant

L’amorce de la délimitation des bassins versants (et leur numéro)

Le réseau hydrographique superficiel et les limites des champs d’inondation
La position des rétablissements hydrauliques

Les aménagements associés aux rétablissements hydrauliques

Les points de captages et leur périmétre de protection, etc.

Pour I’assainissement de la plate-forme et la protection de la ressource en eau :

Les points hauts et bas du profil en long mais également :

Les points de rejet de plate-forme les profils en travers types comportant les dispositifs types
d’assainissement et de drainage de la plate-forme

Les zones d’application des profils en travers types comportant les dispositifs types
d’assainissement

Les sens d’écoulement
La position et le type des mesures visant a réduire les impacts sur la ressource en eau (bassins...)

5.2.2.5 Mise a jour itérative du dossier « Loi sur I’Eau »

Pendant la période de validation du dossier par I’acheteur, le titulaire sera amené a mettre a jour le
dossier suite a la relecture du maitre d’ouvrage et du contrdle extérieur.

Pendant I’instruction du dossier « Loi sur 1’eau », 1’acheteur pourra demander au titulaire des
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précisions (note de calcul, plan, article rédigé...) sur des points particuliers que 1’instructeur ou les
instances de décision souhaiterait voir approfondis.

A I’issue des modifications, le titulaire remettra a 1’acheteur un dossier « Loi sur I’eau » mis a jour.

5.2.2.6 Réunions

Cette sous-partie de la tranche optionnelle n°1 donnera lieu a 4 réunions spécifiques :
— deux réunions techniques en cours d’¢laboration et avant la finalisation du dossier réglementaire

— une réunion technique avec le service en charge de la police de I’eau ou le titulaire présentera le
projet et une version intermédiaire du dossier loi sur 1’eau

— une réunion technique ou le titulaire présentera une version finalisée du dossier loi sur I’eau avant
transmission officielle au service en charge de la police de I’eau
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5.3 Tranche optionnelle n°2: Procédure d’enquéte publique unique
(DUP + Autorisatiqn Environnementale) et constitution du dossier des
engagements de ’Etat (Section Saint-Anne / Charencey)

5.3.1 Les différentes étapes de la tranche optionnelle n°2
5.3.1.1 L’enquéte publique

5.3.1.1.1 Objet de I’enquéte

L’enquéte publique aura pour objet :
o L’obtention des autorisations administratives
o Déclaration d’Utilité¢ Publique
o Autorisation Environnementale
o La mise en compatibilité des documents d’urbanisme

o Le classement en route express de la future RN12 et le classement/déclassement des voiries
secondaires nécessaires au projet

Dans le cadre de I’obtention de cette enquéte publique, le titulaire devra porter une attention toute
particuliére a la justification du respect de la condition dite « Raison Impérative d’Intérét Public
Majeur » (RIIPM).

5.3.1.1.2 La constitution du dossier d’enquéte publique

La composition du dossier d’enquéte publique devra étre conforme aux articles R.123-8 et R.181-1 et
suivants du Code de I’environnement et R.11-3 du Code de I’expropriation pour cause d’utilité
publique. Tous les themes devant étre traités conformément aux exigences réglementaires devront
I’étre sans exception, notamment sur les impacts environnementaux du projet.

Concernant plus particulierement 1’étude d’impact, le titulaire devra s’appuyer sur I’ensemble des
études réalisées dans le cadre du présent marché. Le dossier devra répondre a des critéres de
conformité juridique a la fois sur la forme et sur le fond. Le respect des régles est fondamental. Le
dossier devra étre en conformité avec 1’ensemble des textes en vigueur. Son contenu sera notamment
conforme a I’Art. R.122-5 du Code de I’environnement.

Le dossier d’enquéte publique fera l’objet d’une premicre ¢laboration pour la consultation
interservices et la consultation de I’autorité environnementale notamment. Cette élaboration se fera a
la suite d’échanges itératifs entre le titulaire et I’acheteur sur la base des piéces du dossier initial.

Il fera a ce stade 1’objet d’une premicre validation par le maitre d’ouvrage central. Le dossier d’enquéte
publique devra ensuite étre éventuellement complété et amendé a 1’issue de chaque étape pour tenir
compte des remarques qui auront été faites. Les compléments d’études qui pourraient s’avérer
nécessaires et les reprises du document ne feront pas I’objet d’une rémunération complémentaire. Le
dossier d’enquéte publique ainsi modifi¢ fera I’objet d’une nouvelle validation par I’acheteur avant
lancement de 1’enquéte publique.
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5.3.1.1.3 Assistance a maitrise d’ouvrage pendant la phase d’enquéte
publique

5.3.1.1.31 Concertation Interservices

Le titulaire du marché devra, a la suite de la tenue de la concertation interservices, effectuer si besoin
une actualisation du dossier d’enquéte publique prenant en compte les remarques des différents
services.

Cette modification fera 1’objet d’une validation par I’acheteur.

5.3.1.1.3.2 Avis de I’AE-IGEDD

Sur le méme principe, le titulaire effectuera si besoin une actualisation du dossier d’enquéte publique
suite a I’avis de I’ Autorité¢ Environnementale. Il élaborera le projet de mémoire en réponse du maitre
d’ouvrage a I’avis de I’autorité environnementale. Ce mémoire en réponse sera validé par 1’acheteur
avant son intégration dans le dossier d’enquéte publique.

Cette nouvelle version du dossier d’enquéte publique fera 1’objet d’une validation par 1’acheteur.

5.3.1.1.3.3 Enquéte publique

1.Les panneaux d’exposition

Le titulaire du marché devra effectuer la rédaction, la conception, la réalisation et la production en
intégralité des panneaux d’exposition dont I’objectif est de résumer les points essentiels du dossier
d’enquéte publique pour les participants aux réunions publiques. Ces panneaux ont un role d’informa-
tion du public sur tous les aspects du projet afin de solliciter les réactions et le dialogue.

Ils seront d’un format suffisant pour étre facilement lisible dans une salle (taille du panneau environ
Imx2m). Les supports seront fournis par le titulaire et conservés par I’acheteur.

2.La participation aux réunions publiques

Le titulaire participera, en appui a [’acheteur, aux réunions publiques. Il assistera I’acheteur dans la
présentation du dossier et dans la réponse aux questions.

En amont de ces réunions, il préparera un projet de support de présentation qui sera utilisé par 1’ache-
teur. Ce support résumant le dossier d’enquéte publique comprendra des textes, tableaux, photogra-
phies, schémas, plans en couleur assurant une synthese claire et pédagogique du dossier d’enquéte
publique.

Le bureau d’études produira a I’issue de chaque réunion un projet de compte rendu qu’il soumettra
pour validation a ’acheteur.

3.L’élaboration du mémoire en réponse

Le titulaire élaborera dans les délais réglementaires le mémoire en réponse aux remarques et questions
posées durant I’enquéte publique. Pour cela le titulaire en fera une analyse détaillée. Ce mémoire en
réponse sera validé par I’acheteur.

Lorsque cela s’avérera nécessaire, les réponses devront étre intégrées a la définition du projet et re-
prises notamment pour 1’¢laboration du dossier programme.

5.3.1.2 Constitution du dossier des engagements de ’Etat

Cette partie de la mission a pour objectif la constitution du dossier des engagements de I’Etat. Il
rassemble 1’ensemble des engagements pris par le maitre d’ouvrage lors des concertations et
consultations préalables a la déclaration d’utilité¢ publique du projet.

La rédaction de ce dossier devra étre anticipée, avec la rédaction d’une version provisoire
parallélement a 1’¢élaboration du dossier d’enquéte publique et de I’abonder au cours de la concertation
interservices et de I’enquéte publique.
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Le dossier des engagements de 1’Etat sera porté & la connaissance du public a I’issue de la période de
recours consécutive a la DUP, et publié au recueil des actes administratifs de I’Etat de la préfecture de
I’Orne.

5.3.1.2.1 Contenu du dossier
Le dossier des engagements devra contenir, conformément a I’Instruction Technique relative aux
modalités d’¢laboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national :
e Les modifications du projet suite a I’enquéte publique

e [’annexe a la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet qui mentionne,
conformément aux dispositions de I’article L 122-1-1 du Code de I’Environnement, les
mesures a la charge du maitre d’ouvrage destinées a éviter les incidences négatives notables
du projet sur ’environnement et la santé humaine, réduire celles qui ne peuvent étre évitées et
compenser celles qui ne peuvent €tre ni évitées ni réduites, et les modalités de suivi associées.

e Les engagements du maitre d’ouvrage sur les autres thématiques :
o Agriculture

Cadre de vie

Patrimoine

Sylviculture

Foncier

Bati

Développement de I’urbanisation

Sécurité

Mesures en phase travaux

o O O 0O 0O O O O ©°

Archéologie

e Les modalités de suivi de la mise en ceuvre des mesures de compensation pour 1’économie
agricole

e Les estimations des dépenses correspondantes a chaque engagement

5.3.2 Réunions

De manicre prévisionnelle, la tranche optionnelle n°2 donnera lieu a 4 réunions spécifiques :
e 2 réunions pendant 1’¢élaboration des dossiers des engagements de I’Etat
e [ réunion de présentation finale a I’acheteur

e [ réunion de présentation a I’administration centrale

5.4 Tranche optionnelle n°3 : Constitution du dossier programme de
'opération
Cette partie de la mission a pour objectif la formalisation du programme en tant que cahier des charges

de I’opération telle que décrit dans 1’Instruction Technique. Elle consiste principalement a prendre en
compte les apports de I’enquéte publique.

La finalisation s’entend dans le sens ou la partie « Contexte général de ’opération » du dossier
d’études préalables constituait la version préliminaire du programme.

5.4.1 Réunions

De maniére prévisionnelle, la tranche optionnelle n°3 donnera lieu a 4 spécifiques de présentation du
dossier programme :
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e 2 réunions pendant 1’¢laboration des dossiers programme
e 1 réunion de présentation finale a 1’acheteur
¢ 1 réunion de présentation a I’administration centrale

5.5 Tranche optionnelle n°4 : Mise a jour des études préalables et du
dossier d’étude d’impact de la section Mortagne-au-Perche / Tourouvre-
au-Perche

5.5.1 Principes

Suite a I’enquéte publique préalable a la déclaration d’utilité publique devant se tenir avant le 2"
trimestre 2026 (au moment de la rédaction du présent CCTP), le prestataire aura pour missions :

o La mise a jour de toutes études rendues nécessaires (Inventaires FFHZH, Incidences Natura
2000 par ex)

o Lamise ajour du dossier d’étude d’impact, notamment le chapitre des effets cumulés du projet,
suite aux ¢tudes menées sur la section Saint-Anne / Charencey

5.5.2 Les différentes étapes de la tranche optionnelle n°4

5.5.2.1 La mise a jour des études préalables nécessaires

Dans un premier temps, le titulaire établira une note méthodologique pour I’ensemble des volets a
¢tudier dans le cadre de la mise a jour des études préalables nécessaires.
Cette note méthodologique fera I’objet d’une validation par I’acheteur.

Le titulaire du marché réalisera I’ensemble des inventaires et études permettant de mettre a jour les
caractéristiques du projet, ainsi que ses impacts positifs et négatifs, sur I’environnement notamment.

5.5.2.2 La mise a jour du dossier d’étude d’impact

A I’aide des inventaires et études conduites, le titulaire procédera a une mise a jour du dossier d’étude
d’impact de la section Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-Perche.

5.5.3 Réunions

De manicre prévisionnelle, la tranche optionnelle n°4 donnera lieu a 4 réunions spécifiques :
¢ [ réunion intermédiaire de présentation du dossier d’étude d’impact
e [ réunion finale de présentation du dossier d’étude d’impact
e [ réunion de présentation apres prise en compte des remarques du contrdle extérieur

e [ réunion apres prise en compte des observations de I’administration centrale

5.6 Tranche optionnelle n°5 : Constitution des dossiers de demande de
dérogations relatives aux espéces protégées auprés du CNPN et du
dossier « Loi sur ’Eau » incluant la mise a jour du dossier d’incidence
Natura 2000 (Section Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-Perche)

Les prestations attendues pour cette tranche optionnelle reprennent les mémes €éléments décrits pour
la tranche optionnelle n°1. Ces éléments se retrouvent a I’article 5.2 du présent document. Pour cette
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tranche optionnelle, se référer a la tranche optionnelle n°1.

5.7 Tranche optionnelle n°6: Procédure d’enquéte publique
Autorisation Envirgnnementale et constitution du dossier des
engagements de I’Etat (Section Mortagne-au-Perche / Tourouvre-au-

Perche)

5.7.1 Les différentes étapes de la tranche optionnelle n°6

5.7.1.1 L’enquéte publique
5.7.1.1.1 Objet de I’enquéte

L’enquéte publique aura pour objet :
o DL’obtention de I’ Autorisation Environnementale

Dans le cadre de cette enquéte publique, le titulaire devra porter une attention toute particuliére a la
justification du respect de la condition dite « Raison Impérative d’Intérét Public Majeur » (RIIPM).

5.7.1.1.2 La constitution du dossier d’enquéte publique

La composition du dossier d’enquéte publique devra étre conforme aux articles R.123-8 et R.181-1 et
suivants du Code de I’environnement et L.110-1 du Code de I’expropriation pour cause d’utilité
publique. Tous les thémes devant étre traités conformément aux exigences réglementaires devront
I’étre sans exception, notamment sur les impacts environnementaux du projet.

Concernant plus particulierement 1’é¢tude d’impact, le titulaire devra s’appuyer sur I’ensemble des
¢tudes réalisées dans le cadre du présent marché. Le dossier devra répondre a des critéres de
conformité juridique a la fois sur la forme et sur le fond. Le respect des régles est fondamental. Le
dossier devra €tre en conformité avec 1’ensemble des textes en vigueur. Son contenu sera notamment
conforme a I’Art. R.122-5 du Code de I’environnement.

Le dossier d’enquéte publique fera 1’objet d’une premicre ¢laboration pour la consultation
interservices et la consultation de I’autorité environnementale notamment. Cette ¢élaboration se fera a
la suite d’échanges itératifs entre le titulaire et I’acheteur sur la base des piéces du dossier initial.

Il fera a ce stade 1’objet d’une premiére validation par le maitre d’ouvrage central. Le dossier d’enquéte
publique devra ensuite étre éventuellement complété et amendé a 1’issue de chaque étape pour tenir
compte des remarques qui auront été¢ faites. Les compléments d’études qui pourraient s'avérer
nécessaires et les reprises du document ne feront pas I’objet d’une rémunération complémentaire. Le
dossier d’enquéte publique ainsi modifi¢ fera I’objet d’une nouvelle validation par I’acheteur avant
lancement de 1’enquéte publique.

5.7.1.1.3 Assistance a maitrise d’ouvrage pendant la phase d’enquéte
publique

5.7.1.1.31 Concertation Interservices

Le titulaire du marché devra, a la suite de la tenue de la concertation interservices, effectuer si besoin
une actualisation du dossier d’enquéte publique prenant en compte les remarques des différents
services.

Cette modification fera 1’objet d’une validation par I’acheteur.
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5.7.1.1.3.2 Avis de I’AE-IGEDD

Sur le méme principe, le titulaire effectuera si besoin une actualisation du dossier d’enquéte publique
suite a I’avis de I’ Autorité¢ Environnementale. Il élaborera le projet de mémoire en réponse du maitre
d’ouvrage a I’avis de I’autorité environnementale. Ce mémoire en réponse sera validé par 1’acheteur
avant son intégration dans le dossier d’enquéte publique.

Cette nouvelle version du dossier d’enquéte publique fera 1’objet d’une validation par I’acheteur.

5.71.1.3.3 Enquéte publique

1.Les panneaux d’exposition

Le titulaire du marché devra effectuer la rédaction, la conception, la réalisation et la production en
intégralité des panneaux d’exposition dont I’objectif est de résumer les points essentiels du dossier
d’enquéte publique pour les participants aux réunions publiques. Ces panneaux ont un role d’informa-
tion du public sur tous les aspects du projet afin de solliciter les réactions et le dialogue.

Ils seront d’un format suffisant pour étre facilement lisible dans une salle (taille du panneau environ
Imx2m). Les supports seront fournis par le titulaire et conservés par lacheteur.

2.La participation aux réunions

Le titulaire participera, en appui a I’acheteur, aux réunions publiques. Il assistera I’acheteur dans la
présentation du dossier et dans la réponse aux questions.

En amont de ces réunions, il préparera un projet de support de présentation qui sera utilisé par 1’ache-
teur. Ce support résumant le dossier d’enquéte publique comprendra des textes, tableaux, photogra-
phies, schémas, plans en couleur assurant une synthese claire et pédagogique du dossier d’enquéte
publique.

Le bureau d’études produira a I’issue de chaque réunion un projet de compte rendu qu’il soumettra
pour validation a I’acheteur.

3.L’élaboration du mémoire en réponse

Le titulaire élaborera dans les délais réglementaires le mémoire en réponse aux remarques et questions
posées durant I’enquéte publique. Pour cela le titulaire en fera une analyse détaillée. Ce mémoire en
réponse sera validé par I’acheteur.

Lorsque cela s’avérera nécessaire, les réponses devront étre intégrées a la définition du projet et re-
prises notamment pour 1’¢laboration du dossier programme.

5.7.1.2 Constitution du dossier des engagements de ’Etat

Cette partie de la mission a pour objectif la constitution du dossier des engagements de I’Etat. Il
rassemble I’ensemble des engagements pris par le maitre d’ouvrage lors des concertations et
consultations préalables a la déclaration d’utilité¢ publique du projet.

La rédaction de ce dossier devra étre anticipée, avec la rédaction d’une version provisoire
parallélement a 1’¢élaboration du dossier d’enquéte publique et de I’abonder au cours de la concertation
interservices et de I’enquéte publique.

Le dossier des engagements de 1’Etat sera porté & la connaissance du public a I’issue de la période de
recours consécutive a la DUP, et publié au recueil des actes administratifs de I’Etat de la préfecture de
I’Orne.

5.7.1.2.1 Contenu du dossier

Le dossier des engagements devra contenir, conformément a I’Instruction Technique relative aux
modalités d’¢laboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national :
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e Les modifications du projet suite a I’enquéte publique

e [’annexe a la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet qui mentionne,
conformément aux dispositions de I’article L 122-1-1 du Code de I’Environnement, les
mesures a la charge du maitre d’ouvrage destinées a éviter les incidences négatives notables
du projet sur I’environnement et la santé humaine, réduire celles qui ne peuvent étre évitées et
compenser celles qui ne peuvent étre ni évitées ni réduites, et les modalités de suivi associées.

e Les engagements du maitre d’ouvrage sur les autres thématiques :
o Agriculture

Cadre de vie

Patrimoine

Sylviculture

Foncier

Bati

Développement de 1’urbanisation

Sécurité

Mesures en phase travaux

O O O 0O O O O O O

Archéologie

e Les modalités de suivi de la mise en ceuvre des mesures de compensation pour 1’économie
agricole

e Les estimations des dépenses correspondantes a chaque engagement

5.7.2 Réunions

De manicre prévisionnelle, la tranche optionnelle n°6 donnera lieu a 4 réunions spécifiques :
e 2 réunions pendant ’élaboration des dossiers d’engagements de I’Etat
e 1 réunion de présentation finale a 1’acheteur
¢ 1 réunion de présentation a I’administration centrale

5.8 Tranche optionnelle n°7 : Constitution du cahier des charges de la
réalisation et du suivi des mesures compensatoires des deux sections

5.8.1 Principes

Les actions menées sur les terrains conventionnés ou acquis doivent permettre d’équilibrer le bilan
¢cologique du projet. Les mesures compensatoires mises en ceuvre participent a la neutralité, voire a
I’amélioration de la biodiversité a 1’échelle large du projet. La seule gestion conservatoire de milieux
similaires a ceux détruits ou dont le fonctionnellement serait appauvri (fragmentation d’espace, perte
de corridors, etc.) ne saurait infléchir favorablement le bilan. Aussi, il sera recherché en priorité des
terrains sur lesquels une réelle plus-value écologique est possible. Cette plus-value nécessite souvent
la mise en ceuvre d’un plan de restauration écologique préalable a une phase de gestion et de suivi.

La réalisation du plan s’appuie sur les diagnostics écologiques réalisés précédemment.
Le prestataire s’attachera notamment a rappeler quels sont les caractéristiques initiales du terrain au
regard des différents milieux et espeéces en présence (diagnostic écologique) et préciser les résultats

attendus et la plus-value escomptée par le programme de restauration et de gestion envisagg.
Le dossier « plan de restauration, de gestion et de suivi écologique » fera I’objet de mises a jour
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itératifs a I’issue des échanges avec les différents services/entités/associations/particuliers concernés,
I’acheteur et le contrdle extérieur.

5.8.2 Contenu du dossier

Pour ce chapitre, se référer au fascicule 5 du CCTP.

5.8.3 Réunions

De maniére prévisionnelle, la tranche optionnelle n°7 donnera lieu a 8 réunions spécifiques :
¢ 3 réunions intermédiaires pendant 1’¢laboration du plan de restauration
e 1 réunion de présentation au SELB de la DREAL Normandie
e 1 réunion finale de présentation du plan de restauration
¢ 1 réunion intermédiaire pendant 1’élaboration du plan de gestion et de suivi
e 1 réunion de présentation au SELB de la DREAL Normandie
¢ 1 réunion finale de présentation du plan de gestion et de suivi

5.9 Tranche optionnelle n°8 : Assistance a maitrise d’ouvrage en cas de
recours contre la déclaration d’utilité publigue et/ou I’Autorisation
Environnementale

5.9.1 Principes

Pour I’exécution du présent marché, il est tenu compte d’une assistance pour 3 recours contentieux a
I’encontre de la Déclaration d’Utilité Publique et 3 contentieux a I’encontre de 1’ Autorisation Envi-
ronnementale. Le prestataire aura pour mission :
e Dr’analyser les différentes requétes introduites a I’encontre des autorisations administratives ;
e De formuler des argumentaires techniques (tout texte ou ¢lément graphique existant ou a
créer) visant a faciliter 1’¢laboration des mémoires en réponse ;
e De dialoguer avec I’acheteur et son conseil juridique pour finaliser les dits argumentaires.

Le rendu de la mission consiste en la remise a I’acheteur d’une note comprenant les éléments argu-
mentaires relatifs au contentieux considéré.

5.9.2 Réunions

De maniere prévisionnelle, la tranche optionnelle n°8 donnera lieu a 3 réunions spécifiques par
recours :

e 1 réunion suite a I’instruction du recours contre la déclaration d’utilité publique
e 1 réunion suite a I’instruction du recours contre la déclaration d’utilité publique

e | réunion pour chaque élaboration de mémoire en réponse

5.10 Tranche optionnelle n°9 : Elaboration des déclarations préalables a
la destruction des haies

5.10.1 Principes

Conformément au Code de I’Urbanisme, 1’arrachage, I’abattage, partiel ou total, la modification des
¢léments végétaux ou naturels repérés au titre de 1’article L.151-23 et figurant au réglement graphique
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doivent étre précédés d’une déclaration préalable en application de ’article R.151-43 alinéa 5.
Conformément a I’article L412-22 du Code de I’Environnement, tout projet de destruction d'une haie
mentionnée a l'article L. 412-21 est soumis a déclaration unique préalable.

5.10.2 La déclaration préalable a la destruction de haies

Le titulaire aura pour mission de constituer les demandes de déclaration préalable en lien avec le Code
de I’Urbanisme et le Code de I’Environnement nécessaires a la réalisation de I’aménagement a 2*2
voies de la RN12.

Cette demande sera déposée en mairie de la commune concernée par chaque demande.
Le titulaire assistera 1’acheteur pendant la phase d’instruction du dossier par 1’autorité compétente.

5.10.3 Réunions

De manicre prévisionnelle, la tranche optionnelle n°9 donnera lieu a 2 réunions :
e 1 réunion avant élaboration des demandes de déclaration préalable

e [ réunion de présentation des dossiers de demande de déclaration préalable

5.11 Tranche optionnelle n°10 : Réalisation des permis d’aménager dans
le périmétre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords des
monuments historiques

5.11.1 Principes
Conformément au Code de I’Urbanisme, il est imposé le dépot d’une demande de permis d’aménager,
qui fera I’objet d’une procédure d’instruction, pour :

e Les travaux de création d’une voie ou de modification d’une voie existante situés dans le
périmétre des sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques (art.
R421-21 du Code de I’Urbanisme)

e La réalisation d’exhaussements et affouillements dont la hauteur (ou profondeur) est
supérieure a 2 m, qui portent sur une surface supérieure a 100 m? et qui sont situés dans le
périmetre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites
classés ou en instance de classement et les réserves naturelles (art. R421-20 du Code de
I’Urbanisme)

5.11.2 La procédure de permis d’aménager

Le titulaire aura pour mission de constituer la demande de permis d’aménager, qui devra étre conforme
a I’Instruction Technique, ainsi qu’aux différents Codes auxquels I’Instruction Technique fait
référence.

Cette demande sera déposée en mairie de la commune concernée par chaque demande.
Le titulaire assistera 1’acheteur pendant la phase d’instruction du dossier par 1’autorité compétente.

5.11.2.1 Contenu de la demande

Le contenu de la demande de permis d’aménager est précisé au R*441-1 du Code de I’Urbanisme :

o L’identité¢ du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une
personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne
physique ;

La localisation et la superficie du ou des terrains a aménager ;

o La nature des travaux ;
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S’il y alieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité,
soumis a déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
Code de I’environnement ;

S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis a autorisation environnementale en
application de I’article L. 181-1 du Code de I’environnement ;

S’il y a lieu, que les travaux doivent faire I’objet d’une dérogation au titre du 4° de I’article L.
411-2 du Code de I’environnement ;

S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de 1’article L. 632-2-1 du Code du
patrimoine ;

S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a dé¢ja fait I’objet au
titre d’une autre législation que celle du Code de 1’urbanisme ;

S’il y a lieu, que le projet est soumis a 1’obligation de raccordement a un réseau de chaleur ou
de froid prévue a I’article L. 712-3 du Code de 1’énergie ;

S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du II de Iarticle L. 171-4 du Code
de la construction et de 1’habitation.

A cette demande de permis d’aménager, le titulaire fournira, conformément aux articles R441-2 et
R441-3 du Code de I’Urbanisme, un plan permettant de connaitre la situation du terrain a 1’intérieur
de la commune, ainsi qu’une notice précisant :

o L’étatinitial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation

et les ¢léments paysagers existants ;

o Les partis retenus pour assurer I’insertion du projet dans son environnement et la prise en

compte des paysages, faisant apparaitre, en fonction des caractéristiques du projet :
o L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifi¢ ou supprimé ;

o La composition et I’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou
paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et
collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;

L’organisation et ’aménagement des accés au projet ;
Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
Les équipements a usage collectif et notamment ceux liés a la collecte des déchets.

5.11.3 Réunions

De manicre prévisionnelle, la tranche optionnelle n°10 donnera lieu a 2 réunions :

1 réunion avant élaboration des demandes de permis d’aménager

1 réunion de présentation des dossiers de demande de permis d’aménager
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5.12 Tranche optionnelle n°11 : Réalisation des permis de démolir

5.12.1 Principes

Conformément aux articles L.430-2 et R.421-26 et suivants du Code de 1I’Urbanisme, il est imposé
I’obtention d’un permis de démolir.

5.12.2 La procédure de constitution des permis de démolir

Le titulaire aura pour mission de constituer la demande de permis de démolir, qui devra étre conforme
a DInstruction Technique, ainsi qu’aux différents Codes auxquels 1’Instruction Technique fait
référence.

Cette demande sera déposée en mairie de la commune concernée par chaque demande.
Le titulaire assistera 1’acheteur pendant la phase d’instruction du dossier par 1’autorité compétente

5.12.2.1 Contenu de la demande

La demande de permis de démolir contient :
e I'identité du ou des demandeurs ;

e En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant
les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;

e La date approximative a laquelle le ou les batiments dont la démolition est envisagée ont été
construits ;

e La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants relative a la propriété ou
a la capacité d’exproprier ;

e Un plan permettant de connaitre la situation du terrain a l'intérieur de la commune ;

e Un plan de masse des constructions a démolir ou, s'il y a lieu, a conserver ;

e Un document photographique faisant apparaitre le ou les batiments dont la démolition est
envisagée et leur insertion dans les lieux environnants.

Le cas échéant, le dossier comprend également :

e Lorsque le batiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint a la demande
comprend en outre :

o Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du batiment ne peut
plus étre assurée bien que I'intérét de celui-ci du point de vue de I'histoire ou de I'art ait
été reconnu suffisant pour justifier sa préservation ;

o Les photographies faisant apparaitre 'ensemble des facades et toitures du batiment
ainsi que ses dispositions intérieures ;

o Dans le cas d'une démolition partielle, la description des moyens mis en ceuvre pour
¢viter toute atteinte aux parties conserveées.

e Lorsque le batiment est adossé a un immeuble classé au titre des monuments historiques, le
dossier joint a la demande comprend en outre :

o Les photographies faisant apparaitre 1'ensemble des parties extérieures ou intérieures
du batiment adossées a I'immeuble classé ;

o Ladescription des moyens mis en ceuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte a
I'immeuble classé.
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5.12.3 Réunions

De manicre prévisionnelle, la tranche optionnelle n°10 donnera lieu a 2 réunions :
e | réunion avant élaboration des demandes de permis de démolir

e 1 réunion de présentation des dossiers de demande de démolir
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