

DPGF
RECAPITULATIF Lot 1

Désignation des sections	Mont Euros
Lot 1 Echafaudages & protections	
TOTAL H.T. MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00 %	
TOTAL T.T.C.	

A ,le

Le titulaire

(mention manuscrite 'Lu et Accepté')

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
Lot 1 Echafaudages & protections					
1	CHAPITRE 1 : INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER				
1.1	CONSTAT D'HUISSIER AVANT ET APRES INTERVENTIONS	EN	1,000		
1.2	FOURNITURE ET POSE D'UN PANNEAU DE CHANTIER, REALISATION ET EMPLACEMENT SUIVANT INDICATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE ET DE L'ARCHITECTE, ENTRETIEN POUR LA DUREE DU CHANTIER			FORFAIT	
1.3	INSTALLATION DE COMPTEURS PROVISOIRES DE CHANTIER POUR ELECTRICITE ET EAU POTABLE			FORFAIT	
1.4	INSTALLATION D'UNE BASE VIE ET D'UN SANITAIRE DE CHANTIER POUR LA DUREE DES TRAVAUX DE SECURISATION ET MISE HORS D'EAU COMPRENANT 1 REFECTOIRE, VESTIAIRE/DOUCHE ET UN WC COMPRIS ENTRETIEN ET RACCORDEMENTS	EN	1,000		
	CHAPITRE 1 : INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER				

DPGF					
Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
2	CHAPITRE 2 : SECURISATION FERMES 3 & 4 (1A)				
2.1	ECHAFAUDAGES & ETAIEMENTS VENDUS AUTOSTABLES POUR SECURISATION DES FERMES 3 & 4 COMPRIS TRANSPORT, MONTAGE, SERVICES D'ECHELLES, PLANCHERS...	EN	1,000		
	CHAPITRE 2 : SECURISATION FERMES 3 & 4 (1A)				

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
3	CHAPITRE 3 : SECURISATION FERME & FAITAGE DU CHOEUR (1B)				
3.1	ECHAFAUDAGES & ETAIEMENT AUTOSTABLES POUR SECURISATION DE LA FERME ET FAITAGE DU CHOEUR COMPRIS TRANSPORT, MONTAGE, SERVICES D'ECHELLES, PLANCHERS...DEPOSE ET TRANSPORT DE RETOUR	EN	1,000		
3.2	LOCATION DE L'ECHAFAUDAGE DU CHOEUR POUR 1 MOIS (par jour)	J	30,000		
	CHAPITRE 3 : SECURISATION FERME & FAITAGE DU CHOEUR (1B)				

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
4	CHAPITRE 4 : HORS D'EAU DU CHOEUR & EST DE LA NEF (2)				
4.1	ECHAFAUDAGES EXTERIEURS MISE HORS D'EAU ET SECURISATION DES ARASES DU CHOEUR & PARTIE EST DE LA NEF COMPRIS TRANSPORT, MONTAGE, SERVICES D'ECHELLES, PLANCHERS HAUTS, CLOTURES HERAS...	EN	1,000		
4.2	LOCATION DES ECHAFAUDAGES EXTERIEURS DU CHOEUR & PARTIE EST DE LA NEF POUR 2 MOIS (par jour)	J	60,000		
4.3	SAPINES COMPRIS TRANSPORT ET MONTAGE	U	2,00		
4.4	LOCATION DES SAPINES EXTERIEURES POUR 2 MOIS (par jour)	J	120,000		
4.5	INSTALLATION D'ESCALIER DE CHANTIER COMPRIS TRANSPORT	ML			
4.6	LOCATION DE L'ESCALIER EXTERIEUR POUR 2 MOIS (par jour)	J	60,000		
	CHAPITRE 4 : HORS D'EAU DU CHOEUR & EST DE LA NEF (2)				

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
5	CHAPITRE 5 : HORS D'EAU CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)				
5.1	PROTECTION DE LA TERRASSE ET INSTALLATION D'UNE PASSERELLE AVEC PROTECTION DE COUVERTURE COMPRIS LOCATION ET DOUBLE TRANSPORT	EN	1,000		
5.2	ECHAFAUDAGES EXTERIEURS POUR MISE HORS D'EAU ET SECURISATION DES ARASES DE LA CHAPELLE & PARTIE CENTRALE DE LA NEF COMPRIS TRANSPORT, MONTAGE, SERVICES D'ECHELLES, PLANCHERS HAUTS, CLOTURES HERAS...	EN	1,000		
5.3	LOCATION DES ECHAFAUDAGES EXTERIEURS DE LA CHAPELLE NORD & PARTIE CENTRALE DE LA NEF POUR 2 MOIS (par jour)	J	60,000		
5.4	LOCATION DES SAPINES EXTERIEURES POUR 2 MOIS (par jour)	J	120,000		
5.5	LOCATION DE L'ESCALIER EXTERIEUR POUR 2 MOIS (par jour)	J	60,000		
5.6	ECHAFAUDAGES POUR ETAIEMENT DU CHENEAU NORD COMPRIS TRANSPORT, MONTAGE, SERVICES D'ECHELLES, PLANCHERS...	EN	1,000		
5.7	LOCATION DE L'ECHAFAUDAGE DU CHENEAU NORD POUR 2 MOIS (par jour)	J	1,000		
5.8	ETAIEMENT DU CHENEAU NORD DEPUIS L'ECHAFAUDAGE	EN	1,000		
	CHAPITRE 5 : HORS D'EAU CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)				

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
6	CHAPITRE 6 : MISE HORS D'EAU PARTIE OUEST DE LA NEF (4)				
6.1	PROTECTION DE LA TERRASSE ET INSTALLATION D'UNE PASSERELLE AVEC PROTECTION DE COUVERTURE COMPRIS LOCATION ET DOUBLE TRANSPORT	EN	1,000		
6.2	LOCATION DE L'ECHAFAUDAGE EXTERIEUR SUD POUR 2 MOIS (par jour)	J	60,000		
6.3	DEMONTAGE ET TRANSPORT DE RETOUR DE L'ECHAFAUDAGE SUD	EN	1,000		
6.4	LOCATION DES SAPINES EXTERIEURES POUR 2 MOIS (par jour)	J	120,000		
6.5	LOCATION DE L'ESCALIER EXTERIEUR POUR 2 MOIS (par jour)	J	60,000		
6.6	DEMONTAGE ET TRANSPORT DE RETOUR DES SAPINES ET ESCALIER DE CHANTIER	EN	1,000		
6.7	LOCATION DE L'ECHAFAUDAGE DU CHENEAU NORD POUR 2 MOIS (par jour)	J	60,000		
6.8	DEMONTAGE ET TRANSPORT DE RETOUR DE L'ECHAFAUDAGE DU CHENEAU NORD	EN	1,000		
	CHAPITRE 6 : MISE HORS D'EAU PARTIE OUEST DE LA NEF (4)				

DPGF

Ordre	Désignation des Articles	U	Quantité	P.U. Euros	Montant Euros
	RECAPITULATIF PARTIEL				
1	CHAPITRE 1 : INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER				
2	CHAPITRE 2 : SECURISATION FERMES 3 & 4 (1A)				
3	CHAPITRE 3 : SECURISATION FERME & FAITAGE DU CHOEUR (1B)				
4	CHAPITRE 4 : HORS D'EAU DU CHOEUR & EST DE LA NEF (2)				
5	CHAPITRE 5 : HORS D'EAU CHAPELLE NORD & NEF CENTRALE (3)				
6	CHAPITRE 6 : MISE HORS D'EAU PARTIE OUEST DE LA NEF (4)				
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 20,00 %				
	TOTAL T.T.C.				