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ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD-CADRE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1- Objet de I'accord-cadre

Le présent accord-cadre et les marchés subséquents qui seront conclus sur son fondement ont
pour objet la réalisation de la signalétique du mémorial national des victimes de I'esclavage,
dans les jardins du Trocadéro a Paris (16éme arrondissement) (ci-apres, « l'opération »).
L'accord-cadre s’inscrit dans un programme de travaux pour la réalisation du mémorial de
I’'esclavage dans les jardins du Trocadéro.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) a pour objet de définir les
termes régissant les marchés subséquents a passer au cours de la durée du présent accord-
cadre. Les C.C.A.P. des marchés subséquents viendront préciser, compléter et/ou déroger au
présent C.C.A.P.

1.2 - Travaux exclus de I'accord-cadre

Sont exclus du périmeétre du présent accord-cadre les travaux suivants :

- Travaux de terrassements

- Travaux de VRD

- Travaux sur les réseaux

- Installation d’un systéme d’arrosage
- Travaux d’éclairage

- Travaux d’espaces verts

Il est a noter que, dans le cadre de la réalisation du prototype de certains éléments de
signalétique par le titulaire, des bordures en pierre de lave a installer au pied du talus peuvent
étre demandées au titulaire de l'accord-cadre. Cependant, dans le cadre des travaux de
construction du mémorial dans les jardins du Trocadéro, cette prestation sera confiée au lot VRD
et est donc exclue du périmetre du présent accord-cadre.

1.3 - Possibilité de recourir a un autre prestataire en cas d’empéchement du titulaire

Dans I'hypothése d’un cas fortuit ou de force majeure empéchant le titulaire d’exécuter les
travaux prévus a l'accord-cadre, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de recourir aux services
d’un autre prestataire.

1.4 - Type et forme de I'accord-cadre

L'accord-cadre est passé en application de larticle L.2125-1 1° du Code de la commande
publique. Il s'agit d'un accord-cadre de travaux.

Le présent accord-cadre est un accord-cadre mono-attributaire a marchés subséquents
conformément a l'article R.2162-2 alinéa 1 du Code de la commande publique.

L'accord-cadre s’exécutera au fur et a mesure de la survenance des besoins du maitre d’ouvrage,

par la conclusion de marchés subséquents, dans les conditions fixées aux articles R.2162-7 a
R.2162-12 du Code de la commande publique.
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L'accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 500
000€ HT pour la durée totale de I'accord-cadre.

1.5 — Variantes
1.5.1 - Variantes libres a l'initiative des candidats

Les variantes libres ne sont pas autorisées au stade de |'accord-cadre. Cependant, des variantes
libres pourront étre autorisées lors de la passation des marchés subséquents.

1.5.2 - Variantes imposées par le pouvoir adjudicateur

Aucune variante imposée n’est prévue au stade de l'accord-cadre. Des variantes imposées
pourront toutefois étre demandées lors de la passation des marchés subséquents.

1.6 - Conditions générales d’exécution

Avant toute décision quant a I'organisation de son travail et des moyens et outillage qu'il compte
utiliser pour réaliser ses prestations, le titulaire obtiendra tout accord préalable auprés du
représentant du maitre d’ouvrage.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations des marchés
subséquents, ni pour élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de
sujétions qui peuvent étre occasionnées par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du
fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux
lors des opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils thermiques.

b) I'exploitation normale du domaine public et des services publics.

c) I'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux personnels
pendant la durée de |'opération toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les

inconvénients suivants :

. Bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseurs, scies, tous
outils a percussion, etc.).

. Odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc.).

. Poussieres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlévement de gravois, etc.

. Détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés conformément
a la réglementation en vigueur provisoirement dans les accés ou cheminements a I'extérieur de

I'enceinte des chantiers.

. Etat défectueux des voies et acces, boues et gravois, au passage des engins et camions,
tranchée pour canalisations.

Sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient étre suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire devra en référer au maitre
d’ceuvre.
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1.7 - Intervenants
1.7.1 - Maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage est Le Ministére chargé des Outre-Mer, 27 Rue Oudinot, 75007 Paris,
représenté par M. Olivier JACOB, préfet, directeur général des Outre-mer.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le maitre d’ouvrage".

Il est cependant précisé que, sauf mention contraire spécifique, tous les actes relevant du maitre
d’ouvrage sont assurés par le mandataire.

1.7.2 - Mandataire

Le Mandataire désigné par le maitre d’ouvrage conformément convention de mandat en date du
19/06/2025 est :

L'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC),
Représenté par son président, Christian Mourougane

Il est désigné dans les différents documents contractuels sous le nom de: « pouvoir

adjudicateur », « maitre d’ouvrage » ou encore « maitre d’ouvrage délégué ».

1.7.3 - Maitre d'ccuvre

Elle est assurée par le groupement de Michel Desvignes Paysagiste ci-aprés dénommé « le
maitre d’ceuvre ».

1.7.4 - Ordonnancement - Pilotage - Coordination (O.P.C.)

L'OPC est en cours de désignation. Il interviendra dés la réalisation du prototype par le titulaire
et en assurera le suivi d'avancement

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "I'OPC ou le pilote".

L'OPC est rémunéré par le maitre d’ouvrage.

1.7.5 - Controle Technique

Les travaux faisant I'objet du présent accord-cadre sont soumis au contrdle technique dans les
conditions prévues par les articles L. 111-23 et suivants et les articles R. 111-29 et suivants du
Code de la construction et de I’'habitation.

Le contrbleur technique n’a pas encore été désigné a ce stade de 'opération.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le Controleur Technique".

Le titulaire soumettra toutes ses études, plans, notes de calculs, procés-verbaux d'essais, avis
techniques, tous documents nécessaires, ainsi que ses matériaux et matériels au controleur
technique.

Il remettra a ses frais les exemplaires des documents nécessaires au Controleur Technique.

Le Controleur technique est rémunéré par le maitre d'ouvrage.
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1.7.6 - Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

L'opération est soumise aux dispositions fixées par les articles L. 4532-2 et suivants du Code du
travail et ses décrets d’application.

A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera
confiée a un organisme agréé. La mission releve de la catégorie n°2 et sera rémunérée par le
maitre d’ouvrage.

Le CSPS n’a pas encore été désigné a ce stade du projet.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "CSPS".

1.8 - Prise en charge des ouvrages existants et état des lieux

Les travaux objet du présent accord-cadre seront exécutés dans les jardins du Trocadéro et
réceptionnés par le maitre d'ouvrage.

Avant toute exécution des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi avec le maitre
d’ceuvre pour la mise a disposition de la partie des jardins ou seront réalisés les travaux.
Ce constat contradictoire sera ensuite notifié au titulaire.

ARTICLE 2 — FORME ET ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS

2.1 - Forme des marchés subséquents

Conformément a I'article R. 2162-7 du Code de la commande publique, les marchés subséquents
précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n‘ont
pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entrainer de modifications substantielles des
termes de I'accord-cadre.

Les marchés subséquents pourront prendre la forme :

- De marchés traités a prix global et forfaitaire ou a prix unitaires ou a prix mixtes ; ou,
- D’accords-cadres exécutés au moyen de bons de commande, par application des articles
R. 2162-8, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.

Lors du lancement de chaque marché subséquent, les documents de la consultation indiqueront
la forme du marché subséquent concerné selon les conditions définies ci-aprés.

Les marchés subséquents traités a prix global et forfaitaire ou a prix unitaires ou a
prix mixtes :

Sont concernés les marchés subséquents qui répondent a des besoins déterminés dont I'étendue
et les modalités d’exécution sont connues au moment de la passation du marché subséquent.

Pour les marchés subséquents traité a prix global et forfaitaire, les prestations sont rémunérées
par un prix global et forfaitaire. Dans ce cas, le titulaire de l'accord-cadre devra remettre une
offre sous la forme d’un devis composé d’une décomposition de prix global et forfaitaire
(D.P.G.F.).

Pour les marchés subséquents a prix unitaires, les prestations sont rémunérées par des prix
unitaires. Dans ce cas, le titulaire de l'accord-cadre devra remettre une offre sous la forme d’un
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devis composé d'un Bordereau de Prix Unitaires (BPU) ; un montant prévisionnel sera calculé
puis rendu définitif en fonction des quantités réellement exécutées.

Pour les marchés subséquents traités a prix mixtes, les prestations sont rémunérées pour partie
par un prix global et forfaitaire et pour partie par des prix unitaires comme selon les modalités
énoncées ci-avant pour I'un et l'autre cas. Un bordereau de prix mixtes pourra étre établi pour
ces marchés.

A titre indicatif, le marché subséquent ayant pour objet la réalisation d'un prototype d’inscription
des noms prendra vraisemblablement la forme d’un marché subséquent forfaitaire.

Les marchés subséquents conclus sous la forme d’accords-cadres a bons de
commande :

Sont concernés les marchés subséquents qui répondent a des besoins déterminés dont I'étendue
et/ou les modalités d’exécution sont incertaines au moment de la passation du marché
subséquent. Ces marchés subséquents donneront lieu a I'émission de bons de commande qui
permettront de préciser au cours de |'exécution du marché subséquent celles des prestations
décrites dans le marché subséquent dont I’'exécution est demandée et leur quantité.

Pour ces marchés subséquents conclus sous la forme d’accord-cadre, tout ou partie des
prestations sera rémunéré par |'application de prix unitaires aux quantités réellement exécutés,
ce qui implique que ces marchés subséquents pourront comporter ou non une part forfaitaire.
Dans ce cas, le titulaire de I'accord-cadre devra remettre une offre sous la forme d’un devis
composé d'un bordereau de prix unitaires (B.P.U.) et, selon les cas, d’'une décomposition de prix
global et forfaitaire (D.P.G.F.). Conformément a l'article R. 2162-4 du Code de la commande
publigue, les marchés subséquents passés sous la forme d’accords-cadres a bons de commande
devront étre conclus soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, soit avec
seulement un maximum en valeur ou en quantité.

2.2 - Attribution des marchés subséquents

Pendant la durée de validité de l'accord-cadre, le maitre d’ouvrage pourra passer plusieurs
marchés subséquents, afin de répondre aux besoins de l'opération, au fur et a mesure de la
survenance de ses besoins.

Lors du lancement d’'un marché subséquent, le maitre d’ouvrage consultera le titulaire de
I'accord-cadre et lui demandera de compléter son offre pour répondre au besoin défini faisant
I'objet du marché subséquent. A titre indicatif et sans que cette liste soit exhaustive, le maitre
d’ouvrage transmettra au titulaire pour chaque marché subséquent un dossier de consultation
comprenant une lettre de consultation, un cahier des clauses techniques particuliéres, un acte
d’engagement valant cahier des clauses administratives particuliéres, un bordereau de prix
unitaires et/ou une décomposition du prix global et forfaitaire.

L'offre du titulaire devra étre établie conformément aux caractéristiques fixées par |'accord-cadre
et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Aprés validation de l'offre
du titulaire par le pouvoir adjudicateur, le marché subséquent sera notifié au titulaire de I'accord-
cadre.

2.3 - Objet des marchés subséquents

A la survenance du besoin, chaque marché subséquent précisera notamment :

e La nature et le détail des prestations a réaliser (a titre indicatif : dimensions, matériaux,
finitions, etc.), ainsi que leurs quantités ;

e Le cas échéant, le détail des solutions techniques proposées dans un mémoire indiquant
les procédés de fabrication, d’assemblage, les systémes de montage et d’accroches
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notamment, mais aussi si besoin la remise d’échantillons, les fiches techniques, ou encore
les plans d’exécution ou de détail ;

Les plans d’exécution a réaliser ;

Les délais ou dates d’exécution (montage, démontage, adaptations si besoin) ;

Le lieu d’exécution ;

Les prix.

2.4 - Obligation de réponse et délai de validité des offres pour les marchés
subséquents

Le titulaire de l'accord-cadre s’engage a remettre une offre pour chaque marché subséquent
lancé sur le fondement de |'accord-cadre.

Le titulaire s’engage a répondre aux consultations des marchés subséquents en respectant les
engagements pris au stade de l'accord-cadre.

Le délai de validité des offres des marchés subséquents est de 60 jours a compter de la date
limite de remise des offres indiquée dans la demande de complément.

Passé ce délai, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit d’accepter une actualisation de
I'offre, soit de relancer une procédure de consultation, soit de ne pas donner suite a la
consultation.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE ET DES MARCHES
SUBSEQUENTS

3.1 - Piéces constitutives de I'accord-cadre

En application de I'article R. 2191-46 du Code de la commande publique, le maitre d’'ouvrage
remet, a la demande du titulaire, une copie de I'original de |'accord-cadre revétue d'une mention
dGment signée, par lui, indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire, en vue de
permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant de 'accord-cadre, ou un
certificat de cessibilité conforme a un modéle défini par arrété du ministre chargé de I'économie.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives de I’'accord-cadre sont,

par ordre de priorité décroissant, les suivantes :

3.1.1 - Piéces particuliéres

- L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et ses annexes ;

- Les pieces graphiques de la maitrise d’ceuvre ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires plafonds (B.P.U.) de l'accord-cadre ;

- Le Mémoire technique remis par le titulaire au titre de son offre.

3.1.2 - Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix de l'accord-cadre tel que ce mois est défini a 'article 4 du présent CCAP.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.)
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Le Cahier des Clauses Administratives Générales visé est celui applicable aux Marchés Publics
de Travaux modifié tel qu’approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.)

Le Cahier des Clauses Techniques Générales visé est celui applicable aux marchés publics de
travaux de batiment passés au nom de I'Etat, approuvé par le décret n°2000.524 du 15 juin
2000 (J.0. du 18 juin 2000) modifié par I'arrété du 28 mai 2018 relatif a la composition du cahier
des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil.

Le Cahier des Clauses Spéciales (C.C.S.)

Le Cahier des Clauses Spéciales comprend :
» des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),

> les ATEX, Avis de chantier aux frais du titulaire.

La réglementation des Services Publics Nationaux et Locaux

Le titulaire devra s'informer de la réglementation des Services Publics Nationaux et Locaux, et
exécuter les prestations conformément a cette réglementation.

Les travaux devront étre effectués selon les normes établies dans le C.C.T.P.

3.1.3 - Echelle des plans - Documents écrits et informatiques
Echelle des plans

En cas de contradiction entre plusieurs pieces graphiques, la priorité sera donnée dans l'ordre
décroissant de leur échelle (1/1 - 1/2 - 1/5 - 1/10, etc.).

Ordre de priorité entre les documents écrits et les documents informatiques

Au cours de I'exécution du marché, les intervenants pourront éventuellement étre amenés a
s'échanger des informations sous forme informatique (plans, notes, etc.).

Les documents informatiques seront toujours dupliqués sous forme écrite par I'émetteur a
I’'exception des projets de décompte.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents informatiques et les documents
écrits, ces derniers prévaudront.

3.2 - Piéces constitutives des marchés subséquents

Les piéces constitutives de chaque marché subséquent sont constituées des piéces suivantes :

- Les piéces constitutives du présent accord-cadre ;

- L'Acte d’Engagement valant Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (AE-CCAP)
établi pour le marché subséquent et ses annexes le cas échéant ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres du marché subséquent et ses annexes

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et/ou le Bordereau de Prix Unitaires
(BPU) et/ou le bordereau de prix mixtes et/ou le devis du titulaire établis pour le marché
subséquent ;

- Les éventuels bons de commande notifiés au titre du marché subséquent ;

- Toute autre piéce contractuelle qui serait demandée au stade du marché subséquent.

ARTICLE 4 - PRIX DE L'’ACCORD-CADRE ET DES MARCHES SUBSEQUENTS
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4.1 - Montant de I'accord-cadre

L'accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 500 000€
HT pour la durée totale de I'accord-cadre.

4.2 - Prix définis dans l'accord-cadre

Les prix fixés dans le bordereau des prix unitaires de I'accord-cadre ont une valeur contractuelle
et constituent des prix « plafonds ».

Le mois d'établissement des prix est le mois de septembre 2025 dit mois M ZERO.

4.3 - Prix définis dans les marchés subséquents

Les marchés subséquents seront traités soit :
a) A prix forfaitaires pour les marchés subséquents forfaitaires ;
b) A prix unitaires pour les marchés subséquents conclus a prix unitaires ou sous la forme
d’accords-cadres a bons de commande sans part forfaitaire ;
c) A prix forfaitaire et unitaires pour les marchés a prix mixtes ou pour les marchés
subséquents conclus sous la forme d’accords-cadres a bons de commande incluant une
part forfaitaire.

Dans le cas b),

Les marchés subséquents seront traités a prix unitaires appliqués aux prestations réellement
exécutées sur la base des prix dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires remis
par le titulaire pour le marché subséquent concerné.

Dans le cas c),

Les marchés subséquents intégreront des prix unitaires aux prestations réellement exécutées
sur la base des prix dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires remis par le titulaire
pour le marché subséquent concerné et des prix forfaitaires appliqués sur la base du devis ou
de la décomposition de prix global et forfaitaire remis par le titulaire pour ce marché.

4.4 - Prestations hors BPU du marché subséquent mais figurant au BPU de I'accord-
cadre

Dans le cas de figure ou un besoin porte sur une prestation qui ne figure pas dans le BPU du
marché subséquent mais qui est référencée dans le BPU de l'accord-cadre, les commandes se
feront sur la base de devis. Les prix proposés dans le devis ne pourront en aucun cas étre
supérieurs aux prix plafonds de I'accord-cadre.

4.5 - Prestations hors BPU du marché subséquent et de I'accord-cadre

Dans le cas de figure ou un besoin porte sur une prestation qui ne figure ni dans le BPU du
marché subséquent ni dans le BPU de I'accord-cadre, les commandes se feront sur la base d’un
devis transmis par le titulaire et validé par le pouvoir adjudicateur.

Le cas échéant, le titulaire s'engage a adresser au service demandeur le devis correspondant au
plus vite et dans un délai maximum de 5 jours ouvrés a compter de la réception de la demande
de devis. A défaut, le titulaire encourt les pénalités prévues a l'article 5.5.13 du CCAP.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas accepter le devis proposé par le
titulaire de I'accord-cadre.
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4.6 - Contenu des prix

Comme précisé a l'article 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, et notamment les frais
afférents a la fourniture, la fabrication, au stockage, au conditionnement, au transport jusqu’au
lieu de livraison, a la pose et a I'assurance des ouvrages, ainsi que toutes les autres dépenses
nécessaires a I'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

4.7 - Variation des prix de I'accord-cadre

Les prix de |'accord-cadre sont révisables par référence aux tarifs publics du titulaire applicable
a la date anniversaire de la prise d’effet de I'accord-cadre.

Dans ce cas, le titulaire communique par écrit au service financier, avec un préavis de 3 mois
avant la date d’application, les nouveaux tarifs, les pourcentages de variation ainsi que les
justifications des nouveaux tarifs et le bordereau des prix unitaires de 'accord-cadre révisé en
conséqguence.

L'ajustement s’opére a la baisse ou a la hausse.

Dans I’hypothése ou le titulaire n‘aurait pas transmis ses tarifs actualisés dans les 2 mois suivant
le début de la nouvelle période, les prix antérieurs figurants au bordereau des prix unitaires de
I’'accord-cadre seront considérés comme inchangés.

Clause limitative de sauvegarde :

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier sans indemnité I'accord-cadre si les prix ajustés
par référence aux tarifs publics du titulaire sont supérieurs a 2,5% par an. La clause limitative
de sauvegarde s’'applique a chaque ligne du bordereau des prix unitaires de I'accord-cadre. Le
maitre d’ouvrage n’appliquer cette clause qu’aprés avoir pris en considération le contexte
économique impactant les travaux objet de I'accord-cadre.

4.8 - Variation des prix des marchés subséquents

Les offres seront établies sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de remise
de son offre par le titulaire pour chaque marché subséquent.
Les prix des marchés subséquents sont fermes.

4.9 - Travaux supplémentaires ou modificatifs dans le cadre des marchés subséquents

Par dérogation aux articles 13.1 et 13.4 du CCAG-Travaux, l'ordre de service ayant pour objet
des prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché subséquent n’a pas
prévu de prix fixe le délai maximum dans lequel le titulaire doit transmettre au maitre d’ceuvre
son devis.

Ce devis devra étre détaillé et accompagné des métrés ; selon la forme du marché subséquent,
il reprendra les codes et références figurant dans la D.P.G.F. / le bordereau de prix unitaire / le
bordereau de prix mixtes ou les sous-détails de prix d'unité du marché subséquent.

Par dérogation, a l'article 13.4 du CCAG-Travaux, l'ordre de service fixant les prix provisoires
des prestations supplémentaires ou modificatives intervient au plus tard dans un délai de 15
jours a compter de la réception du devis par le maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le titulaire omettrait de transmettre ces éléments dans les délais impartis, le
maitre d’ceuvre pourra établir un ordre de service sur la base de prix provisoires.
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Par dérogation a l'article 13.6 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix
provisoires fixés par ordre de service si, dans le délai de 15 jours a compter de la notification de
I'ordre de service, il n'a pas présenté d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes
justifications utiles, les prix qu'il propose

Lorsque le représentant du maitre d’ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas intégrés dans un avenant, d'un état
supplémentaire de prix forfaitaires, d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires ou d’un
bordereau supplémentaire de prix mixtes, signé des deux parties.

4.10 - Augmentation et diminution dans la masse des prestations prévues dans le
cadre des marchés subséquents

Par dérogation a l'article 14.4 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre
et le représentant du maitre d’ouvrage, deux mois au moins a |'avance, de la date probable a
laquelle le montant des prestations atteindra leur montant contractuel, défini dans le marché
subséquent.

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur
montant contractuel, le représentant du maitre d’ouvrage peut soit conclure un avenant avec le
titulaire, soit notifier au titulaire une décision de poursuivre les travaux. La décision de
poursuivre les travaux fixe le nouveau montant des travaux. Le titulaire est alors tenu d’exécuter
les travaux a hauteur du montant des travaux fixé par la décision. Le dépassement du nouveau
montant des travaux donne lieu a la méme procédure que celle définie dans le présent article
pour le dépassement du montant contractuel des travaux.

Par dérogation a l'article 14.2.2 du CCAG-Travaux et aprés notification d’'une décision de
poursuivre, le titulaire ne peut s’‘opposer a I’'exécution de travaux, de l'espéce définie au ler
alinéa de l'article 14.2.2 du CCAG-Travaux, prescrits par ordre de service que s'il établit que le
montant cumulé des travaux prescrits depuis la notification de la décision de poursuivre excéde
le dixieme du montant des travaux fixés par la décision.

Par dérogation a l'article 15.1 du CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage peut
notifier au titulaire une décision de diminution du montant des travaux.

Par dérogation aux articles 14-3 et 15-1 du C.C.A.G.-Travauy, il est précisé que I'augmentation
ou la diminution limite au-dela de laquelle le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice
éventuellement subi est portée a 5% du montant contractuel des prestations prévues dans le
marché subséquent.

4.11 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent accord-cadre ainsi que
ceux qui figureront dans les marchés subséquents sont exprimés hors TVA.

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur au moment du fait générateur. Les montants seront éventuellement rectifiés
en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur au
moment du fait générateur.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le représentant du maitre d’ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans

I'exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application
de la TVA.

4.12 - Sous-traitance
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Les dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance dans les marchés
publics (articles L. 2193-1 et suivants, R. 2193-1 et suivants) sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :

- Conformément a l'article L. 2193-7 du Code de la commande publique, le titulaire principal
est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant du maitre
d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

- Dans |'éventualité ol un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution d'une
partie d’'un marché subséquent dont il est chargé, le représentant du maitre d’ouvrage
n'acceptera pas la mise en place d'une délégation de paiement et exigera du sous-traitant
dit de ler rang la constitution d’une caution au bénéfice de son sous-traitant.

Le délai de communication du ou des contrats de sous-traitance par le titulaire au représentant
du maitre d’ouvrage est fixé a 15 jours calendaires a compter de la réception de la demande (en
lettre recommandée avec accusé de réception) par le titulaire.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité prévue a l'article 5.5.7_du présent
CCAP sera appliquée.

4.13 - Gestion financiére - Décomptes mensuels et décomptes finaux

Les prestations figurant a chaque marché subséquent donnent lieu a un paiement partiel définitif
apres réception desdites prestations.

Le reglement des comptes est mis en ceuvre dans les conditions fixées a l'article 10.2 du
C.C.A.G.-Travaux en tenant compte des dérogations mentionnées ci-aprés.

La date de réception de la demande de paiement effectuée par le titulaire, accompagnée des
attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres documents nécessaires liés au
reglement mensuel, constitue le point de départ du délai global de paiement fixé aux articles R.
2192-12 a R. 2192-14, R. 2192-16, R. 2192-17 et R. 2192-24 a R. 2192-26 du Code de la
commande publique.

Toutefois, ainsi que le prévoit I'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point
de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est
postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Conformément a l'article L. 2192-1 du Code de la commande publique, les titulaires de marchés
conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au
paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

Depuis le 1ler janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont
déclarées comme réceptionnées. Les factures doivent étre transmises via le portail CHORUS PRO
accessible par internet a I'URL

https://chorus-pro.gouv.fr ; soit

- En déposant ses factures en version PDF,
- En saisissant en ligne ses factures sur le portail.

Pour connaitre les préalables techniques et toutes les informations complémentaires
https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

Par dérogation aux dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCAG-Travaux, la gestion des
décomptes pour le titulaire est assurée par traitement informatique, actuellement EDIFLEX, qui
prend en charge le dépoét et la transmission des factures dématérialisées sur le serveur CHORUS
dans les conditions fixées a I'annexe n°2 au CCAP. Un paramétrage doit étre mis en ceuvre au
préalable.
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Pour permettre le versement automatique des décomptes de EDIFLEX vers Chorus ainsi que leur
paiement, le titulaire doit renseigner son login et le mot de passe du compte technique CHORUS
dans EDIFLEX ainsi que ceux des sous-traitants du marché subséquent correspondant qu’il
s’engage a récupérer lors de la déclaration des sous-traitants (DC4). L'annexe n°2 au CCAP
précise les modalités d’utilisation de l'interface entre EDIFLEX et CHORUS.

Les acomptes mensuels sont établis dans les conditions fixées a I'article 12.2 du C.C.A.G Travaux
en tenant compte des dérogations suivantes :

- L'OPC et le maitre d’ceuvre, a partir du décompte mensuel, dressent un projet d’état d’acompte
mensuel, comprenant les différents éléments indiqués a l'article 12.2.1 du CCAG-Travaux, et
I'adressent au représentant du maitre d’ouvrage par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-
Travaux dans un délai de 6 jours a compter de la réception du projet de décompte.

- Le représentant du maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet d’état d’'acompte mensuel
établi par le maitre d’ceuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors I’état d'acompte mensuel
sur la base duquel est réglé le montant de I'acompte. L'état d’acompte mensuel est notifié au
titulaire par le représentant du maitre d’ouvrage.

- En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le représentant du maitre d’ouvrage régle
les sommes qu’il a admises.

Le titulaire transmet simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre son projet de
décompte final dans un délai de 30 jours, par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG -Travaux, a
compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

- Date de notification de la décision de levée des réserves a la réception,
- Date de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des documents nécessaires a
I’établissement du dossier d’intervention ultérieur sur l'ouvrage (DIUO).

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage notifie
au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates suivantes :

- Quarante-cing jours a compter de la date de notification du projet de décompte final au
maitre d’ceuvre ;

- Vingt jours a compter de la publication de l'index de référence permettant la révision du
solde.

En application de larticle 12.4.2 du CCAG-Travaux, si, lors de I’'établissement du décompte
général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du
maitre d’ouvrage notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui
suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de
paiement des sommes restant dues apres révision définitive des prix.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, si le représentant du maitre d’ouvrage ne
notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui
adresse une mise en demeure d’y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte
général signé par le représentant du maitre d’ouvrage, dans un délai de trente jours a compter
de la réception de la mise en demeure, ne vaut pas acceptation et autorise le titulaire a saisir le
tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal
administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en
réclamation mentionné a l'article 55.1.1 du CCAG-Travaux.

A défaut de quitus transmis par le titulaire du fait d’'une défaillance du gestionnaire du prorata,
le titulaire pourra apporter toute preuve permettant d’assurer que le titulaire a payé toutes ses
factures prorata.

Par dérogation, dans le cas ou le titulaire n'aurait pas réglé une partie des frais de compte
prorata du chantier, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra déduire du solde du marché
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subséquent le montant des sommes dues au gestionnaire du compte prorata et régler
directement ce montant au gestionnaire du compte prorata. Dans ce cas, le montant du
décompte général intégre les sommes versées au gestionnaire du compte prorata.

ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD-CADRE ET DES MARCHES SUBSEQUENTS -
PENALITES

5.1 - Durée de l'accord-cadre

L'accord-cadre prend effet 8 compter de sa date de notification. La date de notification
correspond a la date de réception par le titulaire de la copie du présent accord-cadre.

Les marchés subséquents ne peuvent étre conclus avant cette date.
La durée de |I'accord-cadre est de 24 mois a compter de sa date de prise d’effet.
Cette durée correspond a la durée pendant laquelle le maitre d’ouvrage peut notifier des marchés

subséquents au titulaire de I'accord-cadre, étant précisé que I'accord-cadre prendra fin de plein
droit une fois que le montant maximum de I’'accord-cadre aura été atteint.

5.2 - Durée des marchés subséquents

Les marchés subséquents ne pourront étre conclus que pendant la durée de validité de I'accord-
cadre.

La durée de chaque marché subséquent sera fixée dans ses pieces constitutives.
Dés lors qu'il a été conclu avant le terme de I'accord-cadre, I’exécution d’un marché subséquent

peut se poursuivre au-dela de la durée de validité de |'accord-cadre lorsque la durée nécessaire
a la réalisation des prestations le justifie.

5.3 - Calendriers détaillé d’exécution

Chaque marché subséquent donnera lieu a I’établissement d’un calendrier détaillé d’exécution.

Pour la réalisation du prototype :

Le calendrier prévisionnel de |'opération figurant a l'annexe n°2 du C.C.A.P. servira a
I'établissement du calendrier détaillé d'exécution de la phase réalisation du prototype. Ce
calendrier sera établi par I'OPC, conjointement avec le titulaire du présent accord-cadre.

Pour la phase de chantier :

Le calendrier détaillé d'exécution de la phase chantier sera élaboré par le pilote aprés
consultation des titulaires de chacun des lots.

Il distinguera les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux. Il indiquera en
outre, pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives du titulaire sur le chantier,
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- les objectifs contractuels propres a chaque lot. Est défini comme "objectif contractuel" un délai
particulier ou une date propre a un lot qui détermine l'intervention du titulaire d’un autre lot et
qui conditionne le respect par ce dernier de son propre délai et de celui fixé pour I'ensemble des
lots (chemin critique).

Aprés acceptation par les titulaires de chacun des lots de la phase de construction du mémorial,
le calendrier détaillé d'exécution est remis au maitre d’ceuvre pour étre soumis a I'approbation
du représentant du maitre d’ouvrage.

c) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires de lots concernés, le pilote peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des
travaux

d) Par dérogation aux articles 4.1 et 28.2.3 du CCAG-Travaux, le calendrier détaillé d’exécution
visé en a), éventuellement modifié comme il est indiqué en c), est rendu contractuel par ordre
de service notifié aux titulaires de chacun des lots.

e) Le calendrier prévisionnel d’exécution demeure valable et s’applique tant que le calendrier
détaillé d’exécution n'aura pas été validé.

C'est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le
calendrier détaillé d’exécution qui permettra la détermination des éventuels retards du titulaire
dans I'exécution des travaux de son marché subséquent et |'application des pénalités prévues.

Il est précisé qu’a I'occasion de la mise au point de ce calendrier, les titulaires de chacun des
lots seront dans l'obligation d’accepter les contraintes techniques des délais imposés par les
autres corps d’état.

5.3 - Suivi des calendriers

Le suivi des calendriers des différents marchés subséquents sera effectué par le maitre d’ceuvre
et I'O.P.C.

De plus, le constat d'avancement des prestations se fera chaque semaine. Pour cela, le titulaire
remettra a une échéance fixe qui sera déterminée lors du démarrage de la réalisation des
prestations, deux exemplaires de la feuille hebdomadaire sur laquelle il sera porté pour la
semaine écoulée :

les avances ou retards constatés,

- les motifs des retards,

les prévisions de rattrapage,

les journées d'intempéries.

En cas de retard du titulaire de tadches sur le chemin critique, donc sans marge libre et décalant
le délai global de livraison, le maitre d’ceuvre pourra a tout moment lui prescrire de définir dans
un délai de 3 jours les moyens exceptionnels a mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut pour le titulaire d'avoir satisfait a la demande du maitre d’ceuvre dans le délai susvisé,
celui-ci pourra lui notifier un calendrier de rattrapage.

Dans les deux cas, le titulaire devra examiner en conséquence l'organisation de ses travaux.
Les conséquences de ce remaniement seront aux frais du titulaire.

Les difficultés qu'il pourra rencontrer pour effectuer ce remaniement ne pourront, en aucun cas,
justifier une demande de prolongation des délais, ni I'autoriser a présenter une réclamation
basée sur ce chef.

Page 19



5.4 - Prolongation des délais d’exécution

Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles, au sens de l'article 18.2.3 (premier
alinéa) du CCAG-Travaux est fixé forfaitairement a 7 jours.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le
délai d’exécution des travaux réalisés en extérieur sera prolongé d’'un nombre de jours égal a
celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels visés ci-aprés dépassera les
intensités et durées limitées ci-aprés :

- précipitations journaliéres supérieures ou égales a 12 mm

- températures moyennes de la journée inférieures a - 3 °C.

Phénomenes constatés a I'observatoire de Paris, a la double condition que :
- ces phénomeénes aient une influence directe sur le déroulement des travaux
- les jours ainsi décomptés viennent en excédent des jours d'intempéries réputés
prévisibles.

5.5 - Pénalités

Toutes les pénalités issues des articles 5.5.1 a 5.5.13 du présent CCAP ne sont pas assujetties
a la TVA. Les pénalités ne sont pas révisables.

5.5.1 - Généralités

Par dérogation a l'article 19.1 du CCAG-Travaux, toutes pénalités ou retenues sont encourues
sur simple constatation par le maitre d'ceuvre, le maitre d’ouvrage, I'OPC ou le CSPS du retard
par rapport notamment :

- aux délais d'exécution ;

- aux dates d'exécution, notifiées par Ordre de Service et relatives a des taches ponctuelles
d'études ou d'exécution ;

- aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;

- aux dates et heures de rendez-vous de chantier ;

- aux dates fixées pour la remise de documents.

L'application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a
I'article 52 du C.C.A.G-Travaux.

L'application des pénalités ou retenues de retard sera effectuée par précompte sur les décomptes
mensuels du titulaire.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard et sans que
le titulaire ne soit invité a faire ses observations par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG
Travaux.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 3.2.4 du CCAG-Travaux, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire
un samedi, dimanche ou jour férié, le délai n‘est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la
pénalité correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant I'expiration du délai et
s'achéve le jour de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux, et en cas de retard, le titulaire encourt les
pénalités fixées ci-dessous.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.
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5.5.2 - Pénalités pour retard dans I'établissement, la présentation et la correction des
documents d’exécution

En cas de dépassement des délais fixés lors de la passation des marchés subséquents pour la
remise des documents d’exécution, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard et par document est fixé a : 100 € HT.

5.5.3 - Pénalités en fin de travaux

En cas de dépassement du délai global d'exécution des travaux, il sera fait application des
dispositions de Il'article 19.2 du C.C.A.G.-Travaux.

5.5.4 - Retenues intermédiaires et pénalités définitives

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux, des retenues intermédiaires pourront étre
appliguées en cas de retard dans I'exécution des prestations des différents marchés
subséquents, sur simple constatation par le maitre d’ceuvre.

Le montant H.T. de la retenue journaliere intermédiaire sera de : M

ol : M = montant H.T. global du marché subséquent 10 000
Cette constatation est consignée dans le procés-verbal de chantier.

Ces retenues sont transformées en pénalités définitives si I'une des deux conditions suivantes
est remplie :
- ou le titulaire n’a pas achevé les prestations lui incombant dans le délai d’exécution ;
- ou le titulaire - bien qu’ayant terminé ses prestations dans ce délai - a perturbé la
marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs
aux autres lots.

5.5.5 — Respect des Consignes de Siireté - Sécurité - Hygiene - Gestion des déchets
- Lutte contre le travail dissimulé

Tout manquement ou infraction aux dispositions décrites au PGCSPS, PGC, au CCAP de l'accord-
cadre et/ou du marché subséquent ou au CCAG-Travaux entrainera l'application d’'une pénalité
de 100 € HT par manquement et/ou par jour de retard constaté par le CSPS, le maitre d’ouvrage
ou le maitre d'ceuvre.

5.5.6 — Retard et absence aux réunions, rendez-vous de chantier et réunion de
coordination

Conformément a l'article 9.6 du présent CCAP, I'absence ou le retard aux réunions lors de la
réalisation du prototype ou la phase de chantier entrainera |'application d’'une pénalité de 100
€ HT par absence ou retard constaté.

5.5.7 - Transmission des contrats de sous-traitance au maitre d’ouvrage

Conformément a l'article L. 2193-7 du Code de la commande publique, le titulaire est tenu de
communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant du maitre d’ouvrage lorsque
celui-ci en fait la demande.
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Le délai de communication du ou des contrats de sous-traitance par le titulaire au représentant
du maitre d’ouvrage est fixé a 15 jours calendaires a compter de la réception de la demande (en
lettre recommandée avec accusé de réception) par le titulaire.

Par dérogation a l'article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la remise de ces
documents, la pénalité suivante sera appliquée : 50€ HT par jour de retard.

5.5.8- Production des documents visés aux articles D.8222-5 et 7 du Code du travail

Sur demande écrite du représentant du maitre d’ouvrage, en recommandé avec accusé de
réception, le titulaire produira les documents visés a l'article 8.12 du présent CCAP (articles D.
8222-5 et -7 du Code du travail). En cas de retard dans la production des documents dans le
délai que le représentant du maitre d’ouvrage aura fixé dans son courrier, une pénalité
journaliére de 50€ HT sera appliquée par jour de retard.

En application de l'article L8222-6 du Code du travail, le montant des pénalités est, au plus égal
a 10 % du montant du marché subséquent et ne peut excéder celui des amendes encourues en
application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

5.5.9 - Production des attestations d’assurance de responsabilité civile en cours de
chantier et aprés travaux et de responsabilité civile décennale

Conformément a |'article 10.8.1 du présent CCAP, le titulaire est tenu de justifier :

- qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile (y compris celle
du fait des sous-traitants de niveau 1) et couvrant les conséquences pécuniaires des dommages
(y compris du fait de la pollution accidentelle) corporels, matériels et immatériels causés aux
tiers y compris le maitre d’ouvrage et le représentant du maitre d’ouvrage du fait notamment
de I'exécution des travaux objet du présent accord-cadre et ses marchés subséquents ;

- qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile découlant des
dispositions des articles 1792, 1792-1 et suivants et a l'article 2270 du Code civil, et présenter
|'attestation d’assurance correspondante.

Les attestations produites devront étre conformes aux dispositions de l'article 10.8.1 du présent
CCAP.

Le délai de communication des attestations d’assurances par le titulaire au représentant du
maitre d’ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la notification de I'accord-cadre.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 50€ HT
par jour de retard.

5.5.10 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est rappelé que les délais impartis comprennent ceux nécessaires au repliement des
installations du chantier et a la remise en état des lieux (postes de travail et aires de chantier).
Conformément a l'article 37.1 du C.C.A.G.-Travaux, les matériels et matériaux sans emploi
seront dégagés au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Tout retard constaté sur ces opérations sera sanctionné comme retard dans I'achévement des
travaux.

En outre, aprés mise en demeure a la suite de la constatation d'un tel retard, ces prestations
seront exécutées aux frais du titulaire sans préjudice de l'application de la pénalité définitive
fixée a ['article 5.5.3 du présent C.C.A.P.
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5.5.11 - Délais et retard dans la remise des documents fournis aprés exécution

En application de Ilarticle 40 du C.C.A.G.-Travaux, en cas de retard dans la remise des
documents fournis apres exécution, le titulaire encourt la pénalité de 50€ HT par jour de retard.

Des retenues intermédiaires pourront étre appliquées.

5.5.12 - Retard dans la levée des réserves a la réception

En cas de retard dans la levée des réserves relevant de l'article 41.6 du CCAG-Travaux, le
titulaire encourt la pénalité de 100 € HT par jour de retard par réserve non levée.

5.5.13 - Retard dans la transmission de devis pour des prestations hors BPU du
marché subséquent et de I’accord-cadre

Conformément a l'article 4.5 du présent CCAP, le retard dans la transmission de devis pour des
prestations hors BPU du marché subséquent et de |'accord-cadre entrainera |'application d'une
pénalité de 50 € HT par jour de retard.

5.6 — Réfactions pour imperfections techniques

En attente d'un accord entre le représentant du maitre d’ouvrage et le titulaire, les imperfections
et malfacons éventuelles pouvant relever de I'article 41.7 du CCAG-Travaux feront I'objet d'une
réfaction provisoire de 5% du montant hors T.V.A. des travaux correspondants, tel qu'il
résulte des documents du marché subséquent concerné.

ARTICLE 6 — CLAUSES DE REEXAMEN

6.1 — Modification des références du bordereau des prix unitaires de I'accord-cadre

En application de l'article R. 2194-1 du Code de la commande publique et de la présente clause
de réexamen, si pendant la durée de |I'accord-cadre, les références indiquées dans le bordereau
des prix unitaires de l'accord-cadre sont modifiées (ajout, suppression, remplacement), le
titulaire adresse au maitre d’ouvrage un nouveau bordereau des prix unitaires avec la référence
initiale et la nouvelle référence en expliquant les motifs de ce changement. Si le maitre d’ouvrage
est d’accord sur le ou les changements apportés, il en informe le titulaire de I'accord-cadre, par
simple échange écrit.

Le nouveau bordereau des prix se substitue au bordereau des prix initial sans autre formalisme,
sous réserve que les modifications apportées ne concernent pas plus de 20% des références du
bordereau des prix unitaires initial sur la durée totale de 'accord-cadre.

Si les modifications apportées aux références du bordereau des prix unitaires de |'accord-cadre
concernent plus 20% du nombre de références initial, les modifications donnent lieu a la
conclusion d‘un avenant.

Dans tous les cas, si le changement de références a une incidence sur les prix de I’'accord-cadre,
le maitre d’ouvrage a le choix de refuser ce changement.

En cas de refus par le titulaire de maintenir les prix initiaux ou de I'impossibilité de conclure un

avenant, le maitre d’ouvrage est en droit de prononcer la résiliation du marché aux torts du
titulaire sans versement d’indemnité.
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Les nouveaux prix sont soumis a la clause sur la révision des prix I'année suivant celle de
I’établissement de ce nouveau prix.

6.2 - Intégration d’une variation exceptionnelle des prix

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique et de la présente clause
de réexamen, les prix de |'accord-cadre ainsi que ceux des marchés subséquents s’y référant
pourront faire I'objet d’'une variation exceptionnelle des prix qui tienne compte d’une évolution
importante des prix des matiéres premieres, énergies ou autres, afin de prendre en considération
une modification des conditions économiques particuliéres influant sur le co(it de fabrication
ou/et d’approvisionnement des fournitures objet de l|'accord-cadre ou/et de ses marchés
subséquents si ceux-ci sont impactés par une variation économique imprévisible et reconnue.

ARTICLE 7 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
7.1 - Garanties exigées du titulaire

Dans le cadre des marchés subséquents, une retenue de garantie d’'un montant de 5% a la
charge du titulaire pourra étre prévue.

Cette garantie sera constituée selon les conditions fixées aux articles L. 2191-7 et R. 2191-32 a
R. 2191-35 du Code de la commande publique.

7.2 - Avance

En application de I'option B du CCAG, une avance de 5% (cing pour cent) pourra étre versée au
titulaire dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du Code de la
commande publique.

Le taux de l'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10% lorsque le titulaire ou son
sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise.

Cette disposition s’applique exclusivement aux marchés subséquents passés en exécution de
I'accord-cadre, et non a l'accord-cadre lui-méme, lequel ne donne pas lieu au versement d'une
avance.

ARTICLE 8 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS - ECHANTILLONS - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE.

L'ensemble des clauses de cet article s’applique pour le chantier de réalisation du mémorial dans
les jardins du Trocadéro. Ces clauses pourront étre précisées ou faire I'objet de dérogations dans
le cadre des marchés subséquents ayant pour objet la réalisation d’autres prestations,
notamment pour la réalisation du prototype. Les piéces contractuelles des marchés subséquents
préciseront les éventuelles modifications a prendre en compte. En |'absence de spécifications
particuliéres dans ces piéces, les dispositions suivantes s’appliqueront.

8.1 - Provenance des matériaux et produits

Les C.C.T.P. des marchés subséquents fixent la provenance de ceux des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par
les autres pieces du marché subséquent ou déroge aux dispositions desdites piéces.
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Par dérogation aux articles 23.2 et 23.3 du C.C.A.G.-Travaux, toute demande formulée par le
titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre d’ceuvre
et au représentant du maitre d‘ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins un (1)
mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans
respecter le délai précité et I'accord préalable du maitre d’ceuvre, est réputé avoir été livré en
contradiction avec les clauses du marché subséquent et doit donc étre immédiatement retiré,
sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrét du chantier.

Par dérogation a l'article 23.2 du CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre disposent d’un délai de 30 jour calendaire pour accepter ou refuser le produit proposé.

8.2 - Caractéristiques - Qualités - Vérifications - Essais et épreuves des matériaux et
produits

8.2.1 - Complément de contrdles

En complément des contrbles usuels et normalisés, le titulaire procédera aux contréles et
vérifications définis ci-aprés, en cohérence avec les procédures du contr6le qualité prévesu au
présent C.C.A.P.

8.2.2 - Compléments et dérogations apportées par le C.C.T.P.

Les C.C.T.P. des marchés subséquents définissent les compléments et dérogations a apporter
aux dispositions du CCAG-Travaux (notamment, les articles 23, 24 et 25) et du C.C.T.G.
concernant les caractéristiques et les qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser pour les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Les vérifications de qualité seront assurées par un organisme notoirement connu, que le titulaire
proposera a I'agrément du maitre d’ceuvre.

En particulier, les matériaux et produits doivent étre conformes aux prescriptions du reglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

Les frais de ces vérifications sont a la charge du titulaire quels que soient leurs résultats.

8.2.3 - Surveillance de la fabrication, dans les usines, les magasins ou carriéres du
titulaire

Les C.C.T.P. des marchés subséquents précise les matériaux, produits et composants de
construction devant faire I'objet de vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les
usines, les magasins ou carriéres du titulaire ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications et la surveillance seront assurées par un organisme notoirement connu que le
titulaire proposera a I'agrément du maitre d’ceuvre. Les frais de ces vérifications et surveillances
sont a la charge du titulaire.

8.2.4 - Exécution des essais et des vérifications en sus de ceux définis au marché
subséquent

Par dérogation a l'article 38 du C.C.A.G.-Travaux, le représentant du maitre d'ouvrage ou le
maitre d’ceuvre peuvent décider de faire exécuter des essais et des vérifications en sus de ceux
définis au marché subséquent, soit en cours d'exécution, soit a la réception des travaux.
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Si le résultat de ces essais et vérifications démontre une non-conformité de I'ouvrage, le titulaire
en supporte le co(t.

Dans le cas contraire, le maitre d’ouvrage en supporte le co(t.

Dans tous les cas, la fourniture des matériaux nécessaires pour les essais, reste a la charge et
aux frais du titulaire. Ils ne feront donc pas l'objet de rémunération de la part du maitre
d’ouvrage.

8.3 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sous réserve de la production des documents justifiant qu’il est devenu propriétaire des
matériels ou éléments de matériels pris en compte et qu’il les a effectivement payés, le titulaire
pourra faire figurer dans un projet de décompte :

- pour les éléments de matériels approvisionnés en usine, 15% de la valeur fourniture
des matériels correspondants ;

- pour les matériels et éléments d’ouvrage dont la fabrication en usine est terminée,
1590 de la valeur « fournitures ».

A I'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-
traitant doit justifier qu’il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute
propriété (copie des factures avec nom des fournisseurs, nature des approvisionnements,
montants, date, mode de réglement).

Les matériaux ne peuvent étre pris en compte que s’ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrélés.

Le montant pris en compte dans le projet de décompte sera établi sur la base du montant des

factures correspondantes.

8.4 - Echantillons, prototypes et piéces de rechange, bons de commande des titulaires,
propriété industrielle et commerciale

8.4.1 - Echantillons

Il appartiendra au titulaire de présenter a ses frais dans les délais, a I'approbation du maitre
d’ceuvre, tous les échantillons et modéles ou maquettes d'éléments demandés aux C.C.T.P. des
marchés subséquents.

Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf
dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Lorsque les C.C.T.P. des marchés subséquents prévoient des essais destructifs pour certains
échantillons (résistance, usure, fatigue, tenue ou réaction au feu) les échantillons détruits
devront étre remplacés pour servir de témoins.

L'appréciation de la similitude des matériaux présentés par le titulaire avec les matériaux de
référence prescrits aux C.C.T.P. des marchés subséquents appartiendra au maitre d’ceuvre.

En cas de divergence de vue avec le titulaire en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera
tenu de fournir les matériaux de référence eux-mémes.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées par I’O.P.C. et le maitre d’ceuvre
pour permettre le respect des dates fixées au calendrier.
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Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d'exécution visés a |'article 5.5.3 du présent CCAP.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant l'accord du maitre d’ceuvre sur les
échantillons présentés.

8.4.2 - Piéces de rechange

Dans I'hypothése ou le C.C.T.P. du marché subséquent le prévoit, les prescriptions suivantes
sont applicables :

L'option pieces de rechange sera notifiée au titulaire par ordre de service accompagné de la
décision du représentant du maitre d’ouvrage. Cette décision pourra intervenir a n‘importe quel
moment pendant la durée du marché subséquent. Il précisera le lieu de stockage, ainsi que les
dates et heures possibles de livraison.

Les pieces de rechange seront emballées en vue d'un stockage de longue durée. Chaque colis
comprendra des pieces de méme nature avec mention lisible sur I'emballage des piéces
contenues dans le colis.

Le titulaire fournira également un état récapitulatif des différents colis avec mention de chaque
piece livrée.

Le titulaire acheminera les piéces jusqu’au local de stockage spécifié dans |'ordre de service.

Les opérations de vérifications et de réception seront effectuées dans le local de stockage. Le
titulaire est donc responsable de toute dégradation intervenant lors de I'acheminement des colis.

8.4.3 - Bons de commande des titulaires

Sur simple demande du maitre d'ceuvre, le titulaire lui transmettra les bons de commande
détaillés de fournitures entrant dans les ouvrages de son lot.

8.4.4 - Propriété industrielle et commerciale

Conformément aux dispositions fixées a |'article 45.2 du C.C.A.G - Travaux et par dérogation a
I'article 45.1, le titulaire prendra en charge les éventuels frais et redevances pour I'utilisation
des brevets, licences, dessins et modeéles, marque de fabrigue ou de commerce qu’il serait
amené a utiliser méme s'ils lui sont imposés dans son marché subséquent.

1) - Les plans, documents techniques, prototypes et échantillons remis par le maitre
d’ouvrage et par le maitre d'ceuvre au titulaire de l'accord-cadre sont et restent la propriété
exclusive du maitre d’ouvrage et du maitre d'ceuvre et doivent étre restitués au représentant du
maitre d’ouvrage apres exécution de I'accord-cadre.

2 ) - De convention expresse, I'ensemble des études, les projets, plans, devis, documents
techniques divers, logiciels et résultats brevetables ou non résultant de I'exécution de I'accord-
cadre sont la propriété pleine et entiere du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage délégué qui
peuvent les utiliser et les reproduire a toutes fins sans que le titulaire puisse prétendre a quelgque
indemnité que ce soit, les réeglements effectués au titre de |'article 4 du présent C.C.A.P. couvrant
tous les chefs de rémunération dont le titulaire I'accord-cadre et / ou les inventeurs peuvent se
prévaloir notamment les rémunérations et gratifications prévues par convention collective ou
par des dispositions Iégales relatives aux droits de propriété intellectuelle.

3 ) - En conséquence, les études, plans, projets, etc. ne peuvent étre utilisés par le
titulaire de 'accord-cadre pour son propre usage, ni étre recopiés, reproduits ou communiqués

a des tiers, sans |'autorisation préalable et écrite du représentant du maitre d’ouvrage.
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En cas de vol, disparition ou incident relatif a cette clause, le titulaire de I’'accord-cadre en avisera
immédiatement le représentant du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 9 - CONNAISSANCE DU SITE - PLAN EXECUTION - COORDINATION DE
CHANTIER - CONTRAINTES DE SITE - RESPONSABILITE - SECRET PROFESSIONNEL -
TRAVAIL DISSIMULE

L'ensemble des clauses de cet article s’applique pour le chantier de réalisation du mémorial dans
les jardins du Trocadéro. Ces clauses pourront étre précisées ou faire |'objet de dérogations dans
le cadre des marchés subséquents ayant pour objet la réalisation d’‘autres prestations,
notamment pour la réalisation du prototype. Les piéces contractuelles des marchés subséquents
préciseront les éventuelles modifications a prendre en compte. En I'absence de spécifications
particulieres dans ces piéces, les dispositions suivantes s’appliqueront.

9.1 - Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a exécution des travaux
- vérification préalable.

Le titulaire est réputé avoir avant la remise de ses offres lors de la passation des marchés
subséquents :

1) Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages
et de tous éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

2) Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance.

3) Procédé a une visite détaillée du terrain et des existants, et avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux accés, aux abords, a I'exécution des travaux a pied d‘ceuvre, ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport,
stockage des matériaux, ressources en main-d‘ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.)

4) Controlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence,
notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le C.C.T.P. du marché
subséquent, s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de
tous renseignements complémentaires éventuels prés du maitre d’ceuvre et avoir pris tous
renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public (Service des Ponts et
Chaussées, Services Municipaux, Service des Eaux, Gaz de France, Electricité, Télécom, etc.).
La responsabilité du titulaire vis-a-vis du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage délégué reste
entiere, conformément aux engagements qu'il a souscrits ainsi qu'aux régles de I'art qu'il doit
respecter dans tous les cas, sans prétendre a un supplément.

9.2 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution, notes de calcul, études de détail seront établis par le titulaire. Ce dernier
soumettra I'ensemble de ces documents au visa du maitre d’ceuvre et a l'avis du controleur
technique dans les conditions indiquées ci-apres.

9.2.1 - Généralités
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Comme indiqué a I'article 29 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages aux échelles
précisées dans le C.C.T.P. du marché subséquent, les spécifications techniques détaillées, les
notes de calcul et notes techniques, et tous documents complémentaires a ceux du marché
subséquent, nécessaires a la réalisation des ouvrages, seront dus et établis par les titulaires et
soumis, aprés avis du contrdleur technique, a l'approbation du maitre d‘ceuvre, avant toute
exécution.

Ils devront étre remis au représentant du maitre d’ouvrage sous format « .pdf » pour ce qui
concerne I'ensemble des documents écrits et sous format « autocad » pour les plans.

Les titulaires de chacun des lots doivent également la justification, soit par le calcul, soit par
essais, de la tenue au feu de ses ouvrages lorsqu'une telle exigence est requise. Il fournira, en
outre, les procés-verbaux, en cours de validité, de tous les matériaux utilisés lorsque leur tenue
ou réaction au feu est exigée ou lorsqu’une conformité aux normes NF S 61-931 et suivantes
est requise.

Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, le titulaire ne peut commencer I'exécution
d'un ouvrage qu'aprés avoir recu en temps utile le visa du maitre d’ceuvre et I'avis du controleur
technique sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre
ou en fabrication des prestations avant |'obtention de ces validations, il conservera la
responsabilité des conséquences de tous ordres pouvant en découler : refus de |'ouvrage,
dépose, démolition, réfection.

En complément de l'article 29.1.3 du CCAG-Travaux, il est précisé que le titulaire demeure
exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de
ses calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état d'avancement
des études et des travaux, y compris apres leur achévement, prétexter du visa et/ou avis apposé
sur ses documents par le maitre d’ceuvre et/ou les contréleurs techniques, pour se soustraire a
ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Autres obligations du titulaire :
- signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans,

- solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre, tous les renseignements qualificatifs ou
guantitatifs qui n'apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents qui lui
auront été remis,

- contréler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par les titulaires des autres
lots, toutes autres caractéristiques pouvant affecter I'exécution de ses propres plans,

- respecter les graphes d'établissement et de circulation des plans établis par I'0.P.C.

Les documents établis par le titulaire ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du
marché subséquent, sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

Si, a la suite de la transmission de plans d'exécution au visa du maitre d’ceuvre, ce dernier est
conduit aprés contrdle a faire des observations et/ou des réserves nécessitant une reprise du ou
des plans par le titulaire, en aucune maniére cette reprise ou mise a jour de plans ne doit
remettre en cause le planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire
pour reprise d'études.

9.2.2 - Elaboration des plans d'exécution

Les titulaires de chacun des lots élaborent les plans d'exécution et le cas échéant les plans
d'atelier et de chantier de leurs propres ouvrages.

Les plans d'exécution du titulaire devront étre élaborés en concordance avec les plans de
synthese, de telle sorte qu'ils puissent recevoir le visa du maitre d’ceuvre et I’avis du contr6leur
technique aux échéances fixées par le calendrier d'exécution des études et travaux.
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Les documents (piéces graphiques et piéces écrites) établis par le titulaire porteront un
cartouche conforme au modele fourni.

9.2.3 - Annexes aux plans d'exécution

Les plans d'exécution seront accompagnés autant que nécessaire :
- des notices explicatives et justificatives,

- des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés, notamment des P.V.
d'essais,

- des méthodes d'essais éventuels,
- du mode d'exécution et phasage,
- de la nomenclature des composants,

- des avant-métrés.

9.2.4 - Synthése des plans

Le titulaire dessinera également sur ses plans d’exécution, outre ses propres ouvrages, les
ouvrages mitoyens a ceux-ci. Pour ce faire, le titulaire fournira aux titulaires de chacun des lots
en contact avec ses propres ouvrages, ses plans d’exécution visés par le maitre d’ceuvre.

9.2.5 - Notes de calcul

Les notes de calcul devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite
compréhension. Seules les unités du systéme international seront utilisées. Les symboles et
notations seront conformes aux normes de la classe NF X 02.

A défaut de regles fixées par le C.C.T.G ou de normes, toute formule utilisée devra étre justifiée
soit par des éléments de démonstration a partir des lois connues de la physique, soit par des
références trés précises aux publications ou auteurs cités. Le maitre d’ceuvre pourra exiger la
fourniture des dites publications.

Dans le cas de calculs effectués par ordinateur, le titulaire devra fournir :

- la description détaillée de la méthode de calcul et les caractéristiques du programme
utilisé,

- la liste des données,

- la liste des résultats,

- une note expliquant et commentant les résultats.

9.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation

Pour l'application de I'article 6 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé s'étre informé auprés
des services de I'Inspection du travail dont dépend le chantier, des modalités d'application des
textes concernant la protection de la main d’ceuvre et les conditions de travail et maintiendra
avec ces services des relations permanentes pour s'enquérir de I'évolution de ces modalités.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée
en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives
ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

Page 30



La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous
du taux normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en
vigueur au moment de |'exécution de I'accord-cadre.

9.4 - Organisation - Hygiéne et sécurité des chantiers
9.4.1 - Plan d'hygiéne et de sécurité

Le titulaire soumettra au maitre d’ceuvre, au représentant du maitre d’ouvrage et au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé les dispositions qu'il propose
de mettre en ceuvre pour ses installations de chantier.

Le maitre d’ceuvre et le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé se réservent un
droit de controle préalable sur les installations complémentaires réalisées par le titulaire.

Dans I'enceinte du chantier, les dépots provisoires de matériaux devront recevoir préalablement
I'accord du maitre d’ceuvre pour leur emplacement et leur durée.

Les déblais ne pourront étre stockés ; ils devront faire I'objet d'un enlevement journalier.

Le contréle et le suivi des déchets seront réalisés dans les conditions fixées par l'article 36 du
CCAG-Travaux et le respect de la réglementation.

9.4.2 - Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité

Les mesures ci-aprés concernant I'Hygiéne et la Sécurité sont a prendre par le titulaire lors de
la phase de chantier dans les jardins du Trocadéro :

9.4.2.1 - Locaux du personnel

Un cantonnement sera mis a la disposition des titulaires de chacun des lots par I'association des
dépenses communes. Aucune autre construction ne sera acceptée sur le site.

La location, les charges et I'entretien de ce cantonnement sont a la charge du compte des
dépenses communes.

9.4.2.2 - Dispositions générales de chantier

Le chantier est soumis aux dispositions des articles L. 4531-1 et suivants du code du travail
ainsi qu'aux articles. R. 4532-1 et suivants du méme code concernant la sécurité et la santé des
travailleurs.

Par ailleurs, il est rappelé que les travailleurs indépendants intervenant sur le chantier sont tenus
de se soumettre aux prescriptions réglementaires résultant des dispositions des articles R4535-
1 et suivants et R4321-1 et suivants du code du travail.

Mission du coordonnateur-sécurité :

Le coordonnateur a pour mission de veiller a I'application des principes généraux de prévention
énoncés aux articles L. 4121-1 a -5, L. 4522-1 et L. 4612-9 du Code du travail. Sa mission a
pour but de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des
entreprises sur le chantier. Sa mission concerne la phase études et travaux.

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des autres dispositions du code du travail, a chacun des participants
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a l'opération, et notamment celles du titulaire et, le cas échéant, de ses cotraitants et sous-
traitants.

Le titulaire doit permettre au coordonnateur d'exercer sa mission telle que définie par les
dispositions fixées par les articles L. 4532-1 et suivants du Code du travail et ses décrets
d’application.

Le coordonnateur a acces a toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre, il est présent
sur le chantier dans les conditions fixées par le représentant du maitre d’ouvrage. Le
coordonnateur organise, avec le maitre d'ceuvre et avec les titulaires de chacun des lots, les
relations qui sont nécessaires a |'exercice de sa mission. Il assiste a toutes les réunions de
chantier. Le titulaire transmet au coordonnateur toutes les remarques de la maitrise d'ceuvre et
les observations des organismes concernant la sécurité et la protection des travailleurs

Il est fait application de I'article 31.4 du CCAG Travaux. Le CSPS intervient en tant qu'autorité
compétente au sens du premier alinéa de l'article 31.4.1.

Tout travail qui n'est pas réalisé suivant les prescriptions du PGC ou des P.P.S.P.S. peut justifier
I'ajournement total ou partiel des travaux, sans préjudice des dispositions ci-dessus. Dans ce
cas, et par dérogation a l'article 53.1.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ne peut prétendre a aucune
indemnité a ce titre

Le respect de ces dispositions s'impose également au sous-traitant.

Obligations des titulaires de chacun des lots :

En application des dispositions susvisées, les titulaires de chacun des lots sont tenus d'établir le
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) avant tout commencement
d’exécution des travaux et, le cas échéant, de participer au collége interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail (CISSCT).

9.4.3 - Incendie

Lors de ces prestations, le titulaire veillera a mettre en place les mesures suffisantes pour
atteindre les objectifs suivants :

Eviter le départ du feu

Permettre |'évacuation du personnel

Limiter la propagation du feu

Faciliter I'intervention des services de secours

Les dispositions suivantes devront faire I'objet d’une attention particuliére :
Eviter le départ du feu :

e Prévision d’un organe de coupure général du chantier.
e Proposition d’enchainement des tadches qui tienne compte du risque incendie.
e Prévision des mesures empéchant les intrusions dans la zone chantier.

Permettre I’évacuation du personnel :

e Maintien durant toute la durée du chantier des dégagements nécessaires a I’évacuation
du personnel.

Limiter la propagation du feu :

e Prévision des isolements au feu nécessaire (implantation avec distances suffisantes et/ou
matériaux coupe-feu) pour éviter la transmission du feu aux batiments avoisinants.

e Prévision des isolements au feu nécessaire (implantation avec distances suffisantes et/ou
matériaux coupe-feu) pour les cantonnements et les lieux de stockage.
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e Mise en place d'un compartimentage coupe-feu des zones a risque en tant que besoin
e Mise en place des matériels d’extinction et des dispositifs de détection nécessaires.
e Organisation de rondes de surveillances.

Faciliter 'intervention des services de secours :

e Maintien durant toute la durée du chantier des possibilités d'accés des services de secours
depuis la voie publique jusqu’a l'intérieur de I’'enceinte chantier.

9.4.4 - Circulation des engins et véhicules et nettoyage des voies d’'acces au chantier

Le titulaire prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies
publiques empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectuera en permanence, a ses frais,
les nettoyages nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Au cas ol il ne procéderait pas en temps utile au nettoyage demandé par le représentant du
maitre d’ceuvre sur le chantier, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire procéder a ce
nettoyage, par I'entreprise de son choix, aux frais du titulaire, sans mise en demeure préalable
conformément a l'article 31.4.4 du C.C.A.G-Travaux.

Les sommes correspondantes étant retenues sur le premier décompte mensuel suivant. Cette
possibilité que se réserve le maitre d’ceuvre est réputée n'atténuer en rien la responsabilité du
titulaire vis-a-vis de I'ouvrage public ou aux usagers de la voie publique.

Le titulaire devra s’assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux voies
d’acces.

9.4.5 - Nettoyage de chantier

Indépendamment de I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire doit le maintien permanent
en état de propreté et le nettoyage au moins hebdomadaire de son emprise de chantier.

9.4.6 - Interdictions momentanées

Des interdictions momentanées de circuler ou d'accéder au chantier pourront étre prescrites,
notamment lors de départs ou d'arrivées de personnalités ou a I'occasion d'alertes ou
d'accidents.

La police pourra décider de surveiller, d'arréter ou d'évacuer le chantier et d'y placer ses agents
a l'occasion de visites officielles. Elle pourra prescrire le déplacement de matériel ou de véhicules
et imposer que les locaux de chantier restent ouverts.

Des interdictions momentanées d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, BRH,
etc.) pourront étre prescrites lors de manifestations particuliéres.

Par ailleurs, un dispositif de mesure des vibrations pourra étre mis en place, assorti d'un seuil
d'alerte.

9.4.7 - Obligations, reglements et sécurité, comportement du personnel

a) Obligations, réglements et sécurité
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Le titulaire est formellement tenu de recueillir aupres du pilote les renseignements lui permettant
d'établir a I'usage de son personnel, les consignes particulieres concernant la sécurité, le vol et
I'incendie.

Le titulaire de I'accord-cadre est tenu de se conformer strictement aux prescriptions impératives
suivantes :

- Les ouvriers devront présenter au gardien du site ou du chantier leur carte de circulation
chaque matin, a la prise de travail.

- La carte de circulation est délivrée sur demande expresse du titulaire au représentant du maitre
d’ouvrage : elle devra étre restituée au départ du titulaire intervenant.

Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer, a la demande du maitre d'ouvrage, du
maitre d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre ou du CSPS, I'exclusion du contrevenant.

b) Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a
I'environnement du chantier. Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve le droit d'interdire
I'accés ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les
qualités morales ou techniques nécessaires, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance
des obligations dont il est fait état dans cet article.

En particulier, les régles suivantes doivent étre respectées :
- Interdiction de fumer sur les sites des chantiers.

- Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur les sites des chantiers
ou d'y pénétrer en état d'ivresse.

- Interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente.
- Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque.

Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer, a la demande du maitre d'ouvrage, du
maitre d’ouvrage délégué, de la maitrise d'ceuvre ou du CSPS, I’'exclusion du contrevenant.

Par ailleurs, le personnel chargé de |I'exécution des prestations doit :
- étre doté d’'un vétement de travail permettant d’identifier le prestataire pour lequel il
intervient en application de l'article 31.5.1 du CCAG-Travaux ;
- étre muni d'un badge défini en fonction des lieux d’intervention du titulaire pour le controle
d'acces.

Le titulaire est, en outre, tenu de se conformer aux stipulations de |'article 31.5 du CCAG-Travaux
relatives a l'identification et a I’enregistrement exhaustif de toutes les personnes employées sur
le chantier.

Le titulaire est tenu de produire cet enregistrement aux personnes visées a l'article 31.5.3 du
CCAG-Travaux dans un délai de 7 jours.

Tout manquement a ces dispositions entrainera I'application d’une pénalité visée a |'article 5.5.5
du présent CCAP.

c) Permis feu
Préalablement a toute intervention nécessitant des travaux de soudages ou de coupes au moyen

d'appareillage électrique ou chalumeau, le titulaire doit remplir un permis feu fourni par personne
en charge de la sécurité du chantier.
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9.4.8 - Fin de chantier

Outre le nettoyage de chantier et la remise en état des emplacements des installations, le
titulaire devra veiller au nettoyage définitif des surfaces terminées avant réception (notamment
nettoyage des surfaces peintes, tentures.). Afin d'assurer ces nettoyages, le pilote coordonnera
I'intervention des titulaires de chacun des lots et s'il y a lieu fera appel a une entreprise
spécialisée de nettoyage qui interviendra simultanément avec les équipes de finition, les frais
d'intervention étant pris en charge dans le cadre des dépenses communes de chantier.

9.5 - Démarches et autorisations administratives

Le représentant du maitre d’ouvrage fait son affaire de I'obtention et de la délivrance au titulaire
des permis de construire nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant 'objet de I'accord-
cadre.

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire aura a sa charge, outre la
constitution des dossiers relatifs aux autorisations d'occupations temporaires en surface ou en
tréfonds du domaine public ou privé, aux permissions de voirie, aux autorisations de mise a
disposition des emplacements nécessaires aux installations de chantier, aux dépé6ts et
convoiement des déblais, a I'utilisation d'engins de chantier, les démarches auprés des
concessionnaires, administrations et collectivités publiques concernées, ainsi que I'obtention de
ces autorisations.

Il aura a sa charge le paiement des taxes, frais et redevances afférentes a ces autorisations.

Le représentant du maitre d'ouvrage doit étre tenu régulierement informé du dépot et des
différentes phases d'instruction de chacune de ces demandes d'autorisation, de maniére a
assister le titulaire autant que de besoin.

9.6 - Réunion de chantier - Rendez-vous de chantier - Réunions de coordination

a) Réunion de chantier

Les dates et heures de rendez-vous de chantier seront fixées par le maitre d'ceuvre et le
représentant du maitre d’ouvrage.

Le titulaire est tenu d'y assister ou de s’y faire représenter par un collaborateur ayant le pouvoir
de décision.

b) Rendez-vous de chantier - réunions de coordination

Le titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d’ceuvre
et/ou le maitre d’ouvrage, le pilote ou le CSPS ainsi qu’a toutes les réunions de coordination ou
d'y déléguer un agent ayant le pouvoir pour engager I'entreprise titulaire et donner sur le champ
des ordres nécessaires aux agents de I'entreprise titulaire sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heure fixés par
le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage. Des rendez-vous extraordinaires peuvent étre fixés
par le représentant du maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre. La fréquence des rendez-vous de
coordination est fixée selon les besoins.

La présence du titulaire aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant
indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées
a quelque titre que ce soit, entraine sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier
de chantier visé ci-aprés, et ce, sans préjudice des pénalités citées a |'article 5.5.6 du présent
CCAP.
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La liste des personnes devant représenter les titulaires de chacun des lots sera soumise, pendant
la période de préparation, au maitre d’ceuvre et au représentant du maitre d’ouvrage pour
agrément.

Le titulaire est responsable dans le cas d'inexécution des dispositions du présent article et des
dommages en résultant.

Les incidents de chantier seront formellement consignés sur le cahier de chantier.

9.7 - Prise en charge du site, réception des supports

Chacun des titulaires de lot devant intervenir dans un secteur déterminé du chantier devra faire
préalablement a son intervention et en temps utile en présence du maitre d’ceuvre un état des
lieux contradictoire. Cet état des lieux est fait a l'initiative du titulaire.

L'absence du titulaire implique que celui-ci a procédé a la prise en charge du site sans aucune
réserve.

Toutes réclamations ultérieures autres que celles liées a des vices cachés, ne sont plus
recevables.

9.8 - Protection contre les nuisances

Dans le cas ou les travaux nécessitent I'emploi de moteurs ou d'appareils mécaniques, le titulaire
devra prendre a ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter tout
danger d'incendie ou d'explosion. Le fonctionnement de ces moteurs ou appareils sera réalisé
de maniére a réduire au minimum la géne imposée aux usagers et aux riverains.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes
moto compresseurs, les brise-béton et marteaux-piqueurs, les groupes convertisseurs de
soudage, les groupes électrogénes de puissance, devront étre conformes a un type homologué
tel que défini dans les arrétés ministériels du 11 avril 1972, du 4 novembre 1975, du 10
décembre 1975, concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le maitre d'ceuvre pourra prescrire au titulaire, soit le remplacement ou la modification des

moteurs et appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial
pour I'emploi de ces moteurs ou appareils aux frais et risques du titulaire.

9.9 - Dégradations causées aux voies publiques

En dérogation a l'article 34.1 du CCAG-Travaux, les contributions ou réparations dues pour des
dégradations causées aux voies publiques et a celles des sites d’intervention seront a la charge
des titulaires des lots responsables.

9.10 - Responsabilité des ouvrages

Le titulaire est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés
provisoirement pendant le chantier.

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de facon a ne pas retarder la bonne marche

des travaux quelle que soit I'action exercée par ailleurs auprés des compagnies d'assurances,
titulaires des autres lots, etc.
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9.11 - Secret professionnel

Le titulaire et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents recueillis au cours de leur mission.

Ils ne pourront faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans I'accord
préalable du maitre d’ouvrage et du maitre d'ouvrage.

Ils ne pourront pas communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou
onéreux, qu'avec l'autorisation du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage.

Le titulaire et le représentant du maitre d’ouvrage s’engagent, chacun pour sa part, a ne
divulguer aucune information confidentielle qui, émanant de l'autre partie, pourrait parvenir a
leur connaissance a l’'occasion de |'exécution de I'accord-cadre.

9.12 - Travail dissimulé

Conformément aux dispositions des articles L8221-3, L8221-5 et L8222-1 du Code du travail sur
le travail dissimulé, le titulaire s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiere de travail
dissimulé au regard des articles susvisés et produira au représentant du maitre d’ouvrage, tous
les six mois a compter de la notification des marché subséquent, les documents visés aux articles
D. 8222-5 et -7 du Code du travail.

ARTICLE 10 - CONTROLE - RECEPTION DES TRAVAUX - REMISE DE L'OUVRAGE -
GARANTIES - ASSURANCES

L'ensemble des clauses de cet article s’applique pour le chantier de réalisation du mémorial dans
les jardins du Trocadéro. Ces clauses pourront étre précisées ou faire I'objet de dérogations dans
le cadre des marchés subséquents ayant pour objet la réalisation d’‘autres prestations,
notamment pour la réalisation du prototype. Les piéces contractuelles des marchés subséquents
préciseront les éventuelles modifications a prendre en compte. En |'absence de spécifications
particuliéres dans ces piéces, les dispositions suivantes s’appliqueront.

10.1 - Controdles

Par contréle, on entend les contrbles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui
s'appliquent aussi bien aux matériaux et aux produits qu'aux ouvrages et matériels fabriqués ou
mis en ceuvre.

En plus des contrbles effectués par le maitre d'ceuvre, conformément a l'article 24.4 du CCAG-
Travaux, les titulaires des différents lots techniques devront réaliser a leur charge les essais de
fonctionnement de leurs installations (essais COPREC) et communiquer les procés-verbaux du
type COPREC au représentant du maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au controleur technique
pour avis.

10.1.1 - Controles des ouvrages et/ou parties d’ouvrages

Tous les contrbles des ouvrages et/ou parties d’ouvrages définis dans les marchés subséquents
(particuliéerement les C.C.T.G. et les C.C.T.P.) sont a la charge exclusive du titulaire.

Ces contrboles seront exécutés par un Bureau de ContrGle ou un laboratoire notoirement

compétent que le titulaire soumettra a I'agrément du maitre d’ceuvre.

10.1.2 - Controdle en usine ou en atelier
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Le maitre d’ceuvre peut se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers et carrieres du
titulaire et de ses fournisseurs pour d'éventuelles opérations de vérification et d'essais des
matiéres premiéres avant usinage, de controle de la fabrication et d'exécution des fournitures
destinées aux travaux de l'accord-cadre.

Les diligences nécessaires pour permettre cette représentation auprés des fournisseurs
incombent au titulaire.

Le fait que le maitre d’'ceuvre n'use pas de cette faculté ne dégage en rien le titulaire des

responsabilités découlant de ses obligations d'autocontréle de la qualité des matériaux qu'il
emploie.

10.1.3 - Autocontrole

Les dispositions relatives a I'autocontrole sont définies dans les cahiers des clauses techniques
particuliéres. Elles devront étre strictement appliquées.

Le responsable de l'autocontrole du titulaire pour le chantier devra étre nommé pendant la

période de préparation de chantier.

10.1.4 - Autres controles et essais

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis
par le présent accord-cadre. Le réglement en sera assuré par le représentant du maitre
d’ouvrage si les résultats sont positifs, par le titulaire dans le cas contraire.

10.2 - Réceptions des travaux
10.2.1 - Réceptions

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG-Travaux, la réception des ouvrages exécutés par le
titulaire pour chaque marché subséquent sera prononcée uniquement a l'achévement de
I'ensemble des travaux relatifs a I'ouvrage concerné, y compris ceux réalisés par d’autres
entreprises. Le délai de garantie débutera a compter de cette date.

Le titulaire est chargé d'aviser le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage de la date a laquelle
I'ensemble des travaux sont ou seront considérés comme achevés, est le titulaire du présent
accord-cadre.

La réception se déroule dans les conditions des articles 41 et 42 du CCAG-Travaux.

10.2.2 - Levées de réserves

Le délai fixé pour remédier aux imperfections ou malfacons faisant I'objet de réserves assorties
a la réception et/ou constatés pendant le délai de garantie est notifié au titulaire.

10.2.3 - Mission du controleur technique lors des réceptions - Installations techniques

Les titulaires de chacun des lots concernés ont a leur charge les essais et la fourniture des
documents, ainsi que la mise a disposition des personnels, matériels, fournitures et produits
consommables nécessaires aux vérifications du maitre d’ceuvre et du Bureau de Controle.
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10.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Conformément a l'article 42 du CCAG-Travaux, une réception partielle pourra étre prononcée
pour les ouvrages dont le maitre d’ouvrage désire prendre possession anticipée. Dans ce cas et
par dérogation aux articles 42.3 et 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de garantie de parfait
achevement est prolongé d’un délai correspondant a I'écart entre la réception partielle et la
réception définitive.

10.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages.

La mise a disposition du maitre d’ouvrage ou du maitre d'ouvrage délégué de certains ouvrages
ou parties d'ouvrages, notamment pour la mise en place des équipements, est conforme a
I'article 43 du CCAG-Travaux. Ne s'agissant pas de prise de possession, elle ne donne pas lieu a
réception partielle mais a un état des lieux contradictoire demandé par le titulaire.

10.5 - Documents fournis aprés exécution

Les dispositions concernant les dossiers d’ouvrages exécutés (D.O.E.) sont précisées dans les
CCTP. En cas de retard de la part du titulaire dans la fourniture de ces dossiers, il sera fait
application des pénalités de |'article 5.5.11 du présent CCAP.

10.6 - Formation et mise au courant du personnel exploitant

Les titulaires des lots techniques et d'équipements spéciaux auront I'obligation d'instruire et de
former, pour la mise en exploitation, le personnel technique et de service qui sera mis a leur
disposition a cet effet par I'exploitant futur.

Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu en accord avec le maitre

d’ceuvre, le maitre d'ouvrage et I'OPC. Cette obligation peut étre exécutée durant le délai global
d'exécution et/ou pendant la période de garantie.

10.7 - Délais de garantie

Les périodes de garantie prévues a l'article 44 du CCAG-Travaux ont pour point de départ le jour
de la réception.

Par dérogation aux articles 42.3 et 44.1 du CCAG-Travaux, les périodes de garantie des ouvrages
ou parties d'ouvrages, qui font I'objet d'une réception partielle ou d'une prise de possession
anticipée, courent jusqu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

Elles courent depuis cette date, pendant :

1/ DIX ANS : durée de la présomption de responsabilité qui pése sur les constructeurs de
I'ouvrage pour les dommages :

- qui portent atteinte a la solidité de I'ouvrage ;

- qui affectent I'un des éléments constitutifs et rendent l'ouvrage impropre a sa
destination ;

- qui affectent la solidité des éléments d'équipements d'un batiment, qui font

indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos
ou de couvert.
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2/ DEUX ANS : au titre de la garantie de bon fonctionnement.

Cette garantie porte sur les éléments d’équipement dissociables, abandonnant ainsi la distinction
entre gros et menus ouvrages. Cette garantie institue une présomption de responsabilité pesant
sur les constructeurs en cas de mauvais fonctionnement d’un élément d'équipement qui peut
étre démonté sans porter atteinte aux murs, a la toiture et au sol.

3/ UN AN : au titre de la garantie de parfait achévement a laquelle les titulaires de chacun des
lots sont tenus et qui s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le maitre
d’ouvrage ou le représentant du maitre d’ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au
proces-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement
a la réception.

10.8 - Assurances

Les dispositions concernant les assurances ci-apres définies dérogent a l'article 8.1.3 du CCAG-
Travaux.

10.8.1 - Polices a souscrire par les titulaires a leurs frais

A- Installations et engins de chantier

Le titulaire fera son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et
équipements lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation des marchés
subséquents et non destinés a étre incorporés dans les ouvrages réalisés.

Il veillera notamment a ce que les véhicules terrestres a moteur et les remorques (attelées ou
non) soient assurés conformément a la législation en vigueur et que ceux-ci soient aussi garantis
lorsqu'ils fonctionnent comme outils en dehors de toute circulation.

Il s'assurera aussi pour les risques en cours de transport étant bien précisé ici que la clause
50/50 sera appliquée en cas de dommages constatés aprés livraison sur le site lors du déballage
entre son assureur “transport” et ceux aupres desquels le représentant du maitre d’ouvrage aura
souscrit ses assurances.

B- Responsabilité Civile en cours de chantier et aprés travaux

Le titulaire devra justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la date de la notification
de l'accord cadre, et ensuite chaque année a l'échéance, qu'il a souscrit un contrat

d'assurance garantissant sa responsabilité civile (y compris celle du fait des sous-traitants de
niveau 1) et couvrant les conséquences pécuniaires des dommages (y compris du fait de la
pollution accidentelle) corporels, matériels et immatériels causés au tiers y compris le maitre
d’ouvrage et le représentant du maitre d’ouvrage du fait notamment de I'exécution des travaux
objet du marché subséquent.

Le titulaire fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que son assureur s'engage
a aviser le représentant du maitre d’ouvrage lors d'une éventuelle mise en demeure de paiement
de prime (article L.113-3 du Code des assurances) ainsi qu'a I'occasion de la résiliation du contrat
quel gu'en soit le motif.

L’attestation originale émise par I’assureur devra comporter les points suivants :

- la liste exacte des activités pour lesquelles le titulaire est garanti ;
- l'attestation devra étre valable au jour du démarrage des prestations du
titulaire et renouvelée chaque année pendant la durée de son intervention ;
- pour les opérations supérieures a 10 000 000 €, |'attestation devra étre
nominative de chantier avec mention de l'adresse et du montant total de
I'opération (travaux + honoraires)
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Montants minimums des garanties par sinistre :

= Pour les opérations inférieures a 10 000 000 € :

. Responsabilité Civile avant réception / livraison (garanties par sinistre) :

Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels : 3 000 000 €
Dont dommages matériels et immatériels confondus : 2 000 000 €
Dont dommages immatériels non consécutifs : 200 000 €

. Responsabilité Civile aprés réception / livraison (garanties épuisables) :

Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels : 3 000 000 €
Dont dommages matériels et immatériels confondus : 2 000 000 €
Dont dommages immatériels non consécutifs : 200 000 €

» Pour les opérations supérieures a 10 000 000 € :

. Responsabilité Civile avant réception / livraison (garanties par sinistre) :

Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels : 5 000 000 €
(7 000 000 € pour gros ceuvre des opérations supérieures a 30 000 000 €)
Dont dommages matériels et immatériels confondus : 3 000 000 €
Dont dommages immatériels non consécutifs : 500 000 €

. Responsabilité Civile aprés réception / livraison (garanties épuisables) :

Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels : 5000 000 €
(7 000 000 € pour gros ceuvre des opérations supérieures a 30 000 000 €)
Dont dommages matériels et immatériels confondus : 3 000 000 €
Dont dommages immatériels non consécutifs : 500 000 €

La franchise en dommages matériels et immatériels consécutifs sera au maximum de 10 000 €
(15 000€ pour les opérations supérieures a 30 000 000 €).

En tout état de cause, cette police devra prévoir des montants de garanties suffisantes pour la
couverture des risques encourus.
En cas de groupement, chaque membre devra satisfaire aux obligations précisées ci-dessus.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le titulaire encourt la
pénalité fixée a |'article 5.5.9 du présent CCAP.

C - Responsabilité Civile décennale

Il est convenu entre les parties que le présent accord cadre concerne en partie la construction
d’'un mémorial national en hommage aux victimes de I'esclavage qui doit étre considéré comme
un immeuble par nature et qui sera construit selon des techniques propres aux travaux de
batiment donc comme relevant d’une obligation d’assurance RC décennale.

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non traditionnelles ou
non agréées par les assureurs sans avoir obtenu préalablement l'avis favorable du contréleur
technique. A défaut, les surprimes qui en résulteraient seraient a la charge du titulaire.

Le titulaire devra préciser lors de la remise de son offre le nom et les coordonnées exactes de
son assureur de responsabilité civile décennale habituel.

De plus il devra justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la date de la notification
du marché subséquent qu'il est bien titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa
responsabilité civile découlant des dispositions des articles 1792, 1792-1 et suivants et a l'article
2270 du Code civil, et présenter |'attestation d’assurance correspondante.

Ce contrat sera souscrit auprés d’un assureur pratiquant habituellement la souscription des
garanties prévues a l'article L. 241-1 du Code des assurances avec une marge de solvabilité qui
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devra étre jugée comme suffisante par rapport a la moyenne constatée sur le marché francais
de I'assurance pour I'année écoulée.

L’attestation originale émise par I’assureur devra impérativement :

- mentionner la liste exacte des activités pour lesquelles le titulaire est garanti ;
- étre valable au jour de la DROC (date réglementaire d’ouverture de chantier) ou de
I’'0OS de démarrage des travaux ;
- étre nominative de chantier avec mention de l'adresse et du montant total de
I'opération (travaux + honoraires) ;
- stipuler que les garanties s’appliquent :

. Selon le régime de la capitalisation,

. Avec lI'abrogation de toute régle proportionnelle éventuelle des capitaux quel
que soit le montant de I'opération.

Montant minimum des garanties par sinistre :

= Pour les opérations inférieures a 10 000 000 € :

Garanties |égales obligatoires : 3 000 000 € pour les titulaires de chacun des lots,
1 500 000 € pour la maitrise d’ceuvre.

Garanties complémentaires :
Bon fonctionnement des éléments d’équipement : 500 000 €,
Dommages immatériels consécutifs : 300 000 €,
Dommages aux existants : a déterminer en fonction de la valeur
des travaux effectués sur I'ouvrage existant.

= Pour les opérations comprises entre 10 000 000 € et 20 000 000 € :

Garanties |égales obligatoires : 6 000 000 € pour les titulaires de chacun des lots,
1 500 000 € pour la maitrise d’ceuvre.

Garanties complémentaires :
Bon fonctionnement des éléments d’équipement : 1 000 000 €,
Dommages immatériels consécutifs : 600 000 €,
Dommages aux existants : a déterminer en fonction de la valeur
des travaux effectués sur I'ouvrage existant.

»= Pour les opérations supérieures a 20 000 000 € :

Garanties |égales obligatoires : Pour les titulaires de lots : 10 000 000 € pour le gros ceuvre,
6 000 000 € pour le second ceuvre,

Pour la maitrise d’ceuvre : 3 000 000 €.

Garanties complémentaires :
Bon fonctionnement des éléments d’équipement : 1 500 000 €,
Dommages immatériels consécutifs : 1 000 000 €,
Dommages aux existants : a déterminer en fonction de la valeur
des travaux effectués sur I'ouvrage existant.

Aucune limitation de garantie en nature ou en montant ne sera opposable au Maitre
d’ouvrage et au représentant du maitre d’ouvrage.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le titulaire encourt la
pénalité fixée a |'article 5.5.9 du présent CCAP.
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10.8.2 - Police souscrite par le représentant du maitre d’'ouvrage

Dans le cadre des travaux, le représentant du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de
souscrire une garantie « tous risques chantier ».

Le principe de ce programme d’assurance est d'assurer les intéréts du maitre d’ouvrage, du
représentant du maitre d’ouvrage, ainsi que I'ensemble des intervenants a la construction avec
un niveau d'assurance équilibré (franchise, garantie, co(t).

Il a pour but d'éviter au maximum les situations de recours entre les différents intéressés, ou
tout du moins de les réduire au montant des franchises supportées au titre des différentes polices
d'assurances de facon a faciliter I'instruction des éventuels sinistres qui ne doivent occasionner
aucun retard dans le planning des travaux.

Le titulaire de I'accord-cadre reste seul responsable de |la souscription des garanties prévues aux
points A, B et C de |'article 10.8.1 du présent CCAP.

Le représentant du maitre d’ouvrage sera souscripteur et payeur des primes du programme
d'assurance « tous risques chantier » qu'il souscrira tant pour son compte que pour celui des
différents intervenants a la construction.

10.8.3 - Gestion des sinistres

Le titulaire doit déclarer au représentant du maitre d’ouvrage, ou a toute autre personne
désignée par lui, les pertes, dommages ou désordres matériels affectant son lot, ou la
réclamation d’autrui, dans un délai de 48 heures a compter du jour ou elle en a eu connaissance.

Si le titulaire, victime du sinistre et bénéficiaire des indemnités assurances, ne prend pas en
charge la réparation desdits dommages, le représentant du maitre d’ouvrage se réserve le droit
de faire exécuter les travaux par un tiers entrepreneur, sans que celui-ci puisse s’‘exonérer de
ses responsabilités et garanties relatives au dommage causé. Le représentant du maitre
d’ouvrage prélévera sur ses situations de travaux, le montant de la franchise ou le montant des
travaux de réparation, si celui-ci est inférieur a ladite franchise, majoré de la T.V.A. applicable.

Pour les dommages causés aux existants, dans le cas ou la responsabilité du sinistre ne pourrait
étre établie, la franchise sera répartie au prorata du montant des marchés des titulaires des lots
présents sur le site au moment du sinistre, le(s) compte(s) rendu(s) de chantier faisant foi. Le
représentant du maitre d’ouvrage se réserve le droit de prélever la quote part de franchise, ou
le montant du sinistre si celui-ci est inférieur, sur les situations de travaux, majoré de la T.V.A.
applicable.

10.8.4 - Etendue de la responsabilité des titulaires et renonciations a recours

Les polices d’assurance décrites ci-avant ainsi que leurs modalités d’application ne constituent
gu’un minimum exigé par le représentant du maitre d’ouvrage.

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties limitativement
énumeérées ci-dessus, |'attention des constructeurs est attirée sur la nécessité de maintenir les
divers contrats d'assurance s'y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils
pourraient considérer comme nécessaires, et éventuellement de toutes assurances qu'ils
souhaiterait souscrire en complément des garanties apportées par les polices souscrites par le
représentant du maitre d’ouvrage.

La souscription par le représentant du maitre d’ouvrage de police d’assurance « tous risques
chantier » est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par les constructeurs et
découlant des lois, réglements, normes et obligations contractuelles.
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Les garanties souscrites par le représentant du maitre d’ouvrage n'apportent a cet égard aucune
modification et les constructeurs renoncent a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette police.

Le contrat d’assurance « tous risques chantiers » souscrit par le représentant du maitre
d’ouvrage sera assorti d’'une clause de renonciation a recours de l'assureur contre le titulaire
(sauf cas de malveillance prouvée) et ses assureurs.

Le représentant du maitre d’ouvrage conservera intactes ses possibilités de recours contre le
titulaire (et ses assureurs) pour tout sinistre a l'origine duquel le titulaire aurait engagé sa
responsabilité notamment pour la récupération du montant de la franchise mis a la charge des
assurés en application de la police d'assurance « tous risques chantier » éventuellement
souscrite par le représentant du maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le représentant du maitre d’ouvrage n’aurait pas souscrit cette police, son recours
a I'égard de ou des titulaires des lots responsables s’appliquera sur la totalité du dommage.

A cette fin le représentant du maitre d’ouvrage pourra procéder a toute compensation sur les
acomptes en cours de reglement y compris donc en cas de surco(ts d’assurance.

10.8.5 - Dispositions diverses

Pendant toute la durée de 'accord-cadre, le titulaire renouvellera les attestations d'assurance,
prévues au paragraphe B de l'article 10.8.1 du présent CCAP, 7 jours au plus tard apreés leur
fin de validité.

Celles-ci seront rédigées par les Sociétés d'Assurances en un seul exemplaire original, elles
vaudront quittances de paiement de la prime et comporteront la description exacte des activités
garanties (y compris pour les travaux donnés en sous-traitance).

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture par rapport aux prescriptions de
I'accord-cadre, le représentant du maitre d'ouvrage se réserve le droit de souscrire les
assurances complémentaires nécessaires pour le compte de ce dernier. Dans ce cas, le montant
de la prime sera retenu sur les situations de travaux.

Le titulaire pourra, suivant demande écrite préalable, prendre connaissance intégralement des
conditions d’assurances « tous risques chantier » souscrites pour |'opération concernée par le
représentant du maitre d’ouvrage (ou son représentant) comme il est dit ci-avant. Il est bien
précisé que des copies du contrat pourraient étre délivrées, suivant demandes écrites motivées,
et en tant que de besoin uniquement.

Le titulaire sera seul responsable de la communication, en temps utiles, a ses assureurs des
clauses et conditions de I'accord cadre figurant aux articles 10.8.1 a 10.8.5.

Les conséquences dommageables d'un éventuel manquement aux présentes dispositions seront
a la charge exclusive de celui-ci, aucune réclamation ne pouvant étre formulée au représentant
du maitre d’ouvrage tant de la part du titulaire, de ses sous-traitants éventuels, que de leurs
différents assureurs respectifs.

ARTICLE 11 - RESILIATION DE L'ACCORD-CADRE ET DES MARCHES SUBSEQUENTS

11.1 - Résiliation de I’'accord-cadre et des marchés subséquents — Généralités
L'accord-cadre ou les marchés subséquents pourront étre résiliés dans les cas et selon les
modalités décrites du chapitre 7 du CCAG-Travaux (notamment ses articles 50 a 52) avec les
précisions et dérogations définies ci-apres.
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11.2 - Effets de la résiliation de I'accord-cadre

Par principe, la résiliation de I'accord-cadre n’entraine pas la résiliation des marchés subséquents
en cours d’exécution.

Par exception, dans le cas d’une résiliation de I'accord-cadre pour faute du titulaire, la notification
de la décision de résiliation de I'accord-cadre emporte résiliation du marché subséquent en cours
d’exécution, sauf disposition contraire de la décision de résiliation.

11.3 - Résiliation pour faute du titulaire

La résiliation peut étre prononcée pour faute du titulaire dans I'exécution des prestations des
marchés subséquents conformément a l'article 50.3 du CCAG-Travaux. Dans ce cas, le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de résilier I'accord-cadre dés lors que la faute du titulaire rend
impossible la poursuite des relations contractuelles.

Par dérogation a l'article 50.3 du CCAG-Travaux, si le présent accord-cadre est résilié dans I’'un
des cas prévus a l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux, les marchés subséquents en cours
d’exécution sont résiliés sans indemnité due au titulaire. La fraction des prestations déja
accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d'ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 5%. Le pourcentage d’‘abattement est fixé a 10%, si la résiliation est prononcée
dans les cas prévus aux c), i) et j) de l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux.

En complément, il est spécifié que dans le cas ol il manquerait a ses obligations contractuelles,
une mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est
défaillant. Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé a 15 jours a dater
de la réception de la mise en demeure.

11.4 - Résiliation pour événements extérieurs a I'accord-cadre

Déces ou incapacité civile du titulaire : En cas de déceés ou d'incapacité civile du titulaire, le
maitre d’ouvrage peut résilier I'accord-cadre ou accepter sa continuation par les ayants droit ou
le curateur. Un avenant de transfert est établi a cette fin. La résiliation, si elle est prononcée,
prend effet a la date du décés ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour le titulaire ou ses
ayants droit a aucune indemnité (article 51.1.1 du CCAG Travaux).

11.5 - Résiliation pour motif d’'intérét général

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-Travaux, si le maitre d'ouvrage décide la cessation
définitive de la mission du titulaire pour motif d'intérét général, la résiliation de I'accord-cadre
ne donnera pas droit a indemnisation pour le titulaire, sauf si un marché subséquent conclu avec
un engagement de montant de commande est en cours d’exécution. Dans ce dernier cas, pour
la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d’indemnisation, le
pourcentage est fixé a quatre pour cent (4%) du montant contractuel du marché subséquent.

11.6 - Résiliation pour inadéquation du prototype

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier I'accord-cadre en cas d‘inadéquation du
prototype remis par le titulaire avec les attendus et exigences du projet architectural de
I'opération, tels que définis dans le cadre du marché subséquent ayant pour objet la réalisation
du prototype. Le prototype pourra étre déclaré inadéquat notamment pour les raisons
suivantes :

- Non-conformité des dimensions : Les dimensions du prototype ne respectent pas les
tolérances prévues dans le cahier des charges
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- Qualité d'émail insuffisante pour les plagues des noms : La couche d’émail présente
des défauts tels que bulles, craquelures, ou irrégularités de surface, affectant la
qualité esthétique et la durabilité.

- Imperfections au niveau de la gravure des plaques des noms :
e La gravure n’est pas suffisamment nette ou précise, avec des détails manquants
ou floutés.
e La profondeur ou la finesse de gravure est non conforme aux spécifications (trop
superficielle ou trop profonde), impactant la lisibilité.
e La gravure ne respecte pas le motif ou le lettrage validé, notamment en termes
de forme, proportion ou style.

- Adhérence défectueuse de I’émail pour les plagues des noms : La liaison entre la
couche d’émail gravée et la base de lave n’est pas homogéene, avec des risques de
décollement ou d’écaillage.

- Résistance mécanique inadaptée des éléments de signalétique : Le prototype ne
répond pas aux critéres de résistance aux chocs ou contraintes liées a son usage
extérieur.

- Résistance aux intempéries insuffisante des éléments de signalétique : La plaque ne
garantit pas une bonne tenue face a I'humidité, au gel, aux UV, et a d'autres
agressions climatiques.

- Aspect esthétique global non conforme des éléments de signalétique : La teinte, la
finition de surface et la gravure ne correspondent pas aux exigences validées, malgré
les corrections apportées.

En cas de résiliation de I'accord-cadre pour ce motif, les sommes dues au titulaire au titre de la
réalisation du prototype lui seront intégralement versées. Toutefois, par dérogation a l|'article
50.4 du CCAG-Travaux, cette résiliation n‘ouvrira droit a aucune indemnisation au bénéfice du
titulaire.

11.7 - Exécution des prestations aux frais et risques du titulaire

En application de l'article 52 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage peut faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par |'accord-cadre, aux frais et risques du titulaire,
soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir
aucun retard, soit en cas de résiliation de I'accord-cadre prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 52.3 du CCAG-Travaux, la mise aux frais et risques peut intervenir

méme en |'absence de décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si
celle-ci le mentionne expressément.

ARTICLE 12 - REGLEMENT DES LITIGES

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG-Travaux, le délai laissé au maitre d’ouvrage pour
notifier sa décision motivée sur un mémoire en réclamation est fixé a 2 mois.

En cas de litige, et s'il ne peut y avoir de reglement amiable, la juridiction a saisir est le Tribunal
Administratif de Paris.

Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du réglement amiable.
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ARTICLE 13 - TRAITEMENT DES DONNEES ESSENTIELLES AYANT LE CARACTERE DE
DONNEES PERSONNELLES

13.1 - Le traitement des données essentielles de I'accord-cadre

L'OPPIC est tenu de publier les données essentielles du présent accord-cadre sur son profil
acheteur, conformément a l'article L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé
que cette publication rend les données publiques.

A ce titre, l'identification du titulaire est obligatoirement publiée conformément a l'article R.
2196-1 du Code de la commande publique et a I'arrété du 22 décembre 2023 modifiant l'arrété
du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics.

13.2 - Le traitement des données essentielles ayant le caractére de données
personnelles

Des lors que lidentification du titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du
reglement n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel
et a la libre circulation de ces données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés), le traitement des données concernées sera réalisé
conformément aux dispositions issues de ces mémes textes.

La licéité du traitement est fondée sur I'obligation Iégale de publication des données essentielles
de l'accord-cadre, au sens des textes susvisés a l'article 13.1 du présent CCAP.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec |'obligation de
publication des données essentielles conformément a l'objectif de transparence dans les
procédures de passation des marchés publics et a I'ouverture des données en commande
publique. Seules les données nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront
traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cing ans apreés la fin de I'exécution
de l'accord-cadre sur le profil acheteur a I'exception des données essentielles dont la divulgation
serait devenue contraire aux intéréts en matiere de défense ou de sécurité ou a I'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de I'OPPIC
(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le titulaire prend a sa charge l'obligation d’information des personnes physiques dont il
communique des données personnelles dans le cadre du présent accord-cadre. A titre
d’information du titulaire, cela concerne notamment les éventuels contacts administratifs,
financiers, ou personnes habilitées a engager juridiquement la personne morale. Cette obligation
est étendue, si nécessaire, aux sous-traitants.

Sous réserve de |'exécution de son obligation Iégale de publication par I'OPPIC et conformément
a la réglementation en vigueur sur la protection des données, le titulaire bénéficie du droit
demander a I'OPPIC I'accés aux données personnelles, la rectification ou I'effacement de celles-
ci, leur portabilité, la limitation du traitement relatif a la personne concernée, ou de s'opposer
au traitement.

Pour toute demande d’information, le titulaire peut s’adresser au Délégué a la Protection des
Données de I'OPPIC.

Le titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de lI'informatique et des
libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
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ARTICLE 14 - DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG-travaux, le présent CCAP ne récapitule pas la liste des
articles du CCAG-Travaux susvisé auxquels il déroge.
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