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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives et Particuliéres (CCAP)
concernent les études de contrble extérieur relatives aux travaux de réfection des aires
aéronautiques de I'aéroport de Wallis-Hihifo.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques et particuliéres (CCTP).

1.2 — MAITRISE D'OUVRAGE

La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution
est le Préfet, Administrateur Supérieur des iles Wallis et Futuna, assurant la fonction de
pouvoir adjudicateur.

Le service en charge de l'opération est le service d’état de I'aviation civile (SEAC-WF).
1.3 - MAITRISE D'GEUVRE

La maitrise d’ceuvre de conception et du suivi des travaux est assurée par le bureau des
infrastructures aéronautiques du service ingénierie de la Direction de I’Aviation Civile en
Nouvelle-Calédonie.

1.4 — COORDONNATEUR DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
Sans objet

1.5 — CONTROLE TECHNIQUE

Sans objet

1.6 — TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Sans objet

1.7 - TRAVAUX EN MILIEU AERONAUTIQUE

Les entreprises sont sensibilisées sur le fait de travailler en milieu aéronautique. Méme si
le trafic aérien est réduit sur I'aéroport, certaines mesures seront mises en place dans le
cadre de la sécurité et s(reté aériennes. Ces mesures concernent principalement la
libération des servitudes aériennes aprés travaux (mémes ponctuels) et la clairance radio
durant les travaux.

Une étude d'impact sur la sécurité aérienne sera réalisée durant la période de
préparation avec le gestionnaire de la plateforme. Des consignes opérationnelles seront
notifiées aux entreprises.
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ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous :
2.1 — PIECES PARTICULIERES

1. L’acte d’engagement (A.E) et ses annexes,
2. Le présent Cahier des Clauses Administratives et Particuliéres (C.C.A.P)
3. Le Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres (C.C.T.P) et ses annexes :
- Annexe 1 : Exemple de fiche de suivi de mise en ceuvre des enrobés
Annexe 2 : Exemple de fiche de suivi de cenfrale
Annexe 3 : CCTP du marché de travaux de réfection des aires aéronautiques,
objet de la présente mission de controle externe
Annexe 4 : DETRM enftreprise travaux
Annexe 5: Dossier de plans des travaux de réfection des aires aéronautiques,
objet de la présente mission de controle externe
Annexe 6 : Planning et phasages prévisionnels du marché travaux

4. Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) ;
5. Le Détail des quantités estimatif (DQE) ;

En cas de contradiction entre les pieces ci-dessus, celles-ci prévalent dans |‘ordre de
priorité indiqué ci-dessus.

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable est une piéce
générale, accessible sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Cette
piéce, non fournie, est réputée connue du titulaire du marché.

L'exemplaire original du marché, qui fera seule foi, sera conservé dans les archives du
Pouvoir adjudicateur.

2.2 - PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix tel que ce mois est défini a I’Acte d’Engagement :

- Le Cahier Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Fournitures Courantes et de Services (version 2021),

- Les normes en vigueur au moment de la remise de l'offre de I'entreprise.

ARTICLE 3 — DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité de I'offre sera de 120 JOURS a compter de la date limite de réception
des offres.

ARTICLE 4 — PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert en application
des dispositions des articles L.2124-2, R.2124-2 et, R.2161-2 a R.2161-5 du code de la
commande publique.

ARTICLE 5 — DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Ay

Le titulaire s’engage a ce que les personnes travaillant sur le présent marché
soient bien les personnes nommément identifiées dans son offre.
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Les prestations sont détaillées dans le Cahier des Clauses techniques et
particuliéres (CCTP) joint au présent marché.

ARTICLE 6 — DUREE ET DELAIS

6.1 — DUREE DU MARCHE

Le marché public est conclu pour une durée de 24 mois a compter de la date de
notification du marché.

6.2 — DELAI D'EXECUTION

6.2.1 - Délai d'exécution des prestations
Le délai d'exécution est indiqué sur I'acte d’engagement.

Toute modification du délai d'exécution fera I'objet d'un ordre de service. A noter, que
I'ordre de service devra étre validé au préalable par le maitre d’ouvrage et que celui-ci
soit encore dans le délai d’exécution fixée initialement lors de la notification du marché.

6.2.2 - Décomposition en tranches

Sans objet.

6.2.3 - Calendrier détaillé d’exécution des prestations

Le calendrier est élaboré par le titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel
d’exécution. Le calendrier détaillé élaboré par le titulaire est approuvé par le maitre
d’ouvrage.

6.2.4 - Prolongation du délai d’exécution

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre, dans un délai de 15 jours calendaires a compter
de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni
a son fait, susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Une augmentation de la masse du marché ou une modification de I'importance de
certaines parties d’ouvrage peuvent justifier une prolongation du délai d’exécution des
prestations. L'importance de la prolongation est débattue par le maitre d'ceuvre avec
I'entrepreneur, puis elle est soumise a l'approbation du représentant du pouvoir
adjudicateur et la décision prise par celui-ci est notifiée a I'entrepreneur par ordre de
service.

Concernant les changements d’'importance des ouvrages a réaliser, seul le représentant
du pouvoir adjudicateur a le pouvoir unilatéral de modification du projet.

Aucune demande de prolongation du délai d’exécution des prestations ne peut étre
présentée apres |'expiration du délai contractuel d’exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé
des difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre
fournies par le titulaire.

- Intempéries
Si des intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ou d'autres

phénomeénes naturels s'averent de nature a compromettre la bonne exécution des

CCAP - Contréle extérieur pour les travaux de réfection des aires aéronautiques de I'aéroport de Wallis-Hihifo
page 6/25



prestations, le maitre d'ceuvre peut notifier par ordre de service a I'entrepreneur un arrét
momentané des prestations ou |'autoriser sur la proposition de |I'entrepreneur.

De méme, la reprise des prestations sera elle aussi notifiée par un ordre de service et le
délai d'exécution sera prolongé d'autant par décision du représentant du pouvoir
adjudicateur.

Mode de calcul des intempéries prises en compte :

Intensité des phénomeénes Prolongation
Pluviométrie > 10 mm/h | — 1 jour ouvrable par jour de pluie
pendant 5 h
Vent rafale avec V = 100 km/h — 1 jour ouvrable par jour de vent

La prolongation de délai se fera en ajoutant des jours calendaires au délai contractuel.

Seront pris en compte les phénoménes naturels qui entravent le bon déroulement du
chantier et qui octroient a I'entreprise des jours de prolongation de délai, sans oublier le
respect des régles de sécurité pour les engins de levage (arrét en cas de vent > 60
km/h).

La station météorologique de référence est celle de I'aérodrome de Wallis - Hihifo.

En cas de mauvaise organisation de la part de l'entrepreneur pouvant conduire sous
I'effet des intempéries a des arréts des prestations normalement évitables, le maitre
d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation. Ces arréts de prestations ne sont pas pris
en considération pour la prolongation du délai d'exécution des prestations.

Si les arréts ou le retard ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise
organisation de l'entrepreneur, la prolongation du délai d'exécution des prestations qui
peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

En dehors des cas prévus aux paragraphes ci-dessus du présent article, la demande de
prolongation du délai d'exécution est a l'initiative du titulaire du marché quelle qu'en soit
I'origine. Cette demande est instruite par le maitre d'ceuvre puis elle est soumise a
I'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, et la décision prise par celui-ci est
notifiée a I'entrepreneur par ordre de service.

ARTILCE 7 — MODALITES D'EXECUTION
7.1 — OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre
d'ouvrage.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir
d'une incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

7.2 — OBLIGATION D'INFORMATION

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature
a compromettre la bonne exécution des prestations.

7.3 — ACCES AU SITE

Le titulaire est réputé avoir :
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- pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié
toutes les difficultés d'exécution, qu'elles aient trait aux accés, aux aires de stockage
disponibles et plus généralement a tout ce qui concerne leur exécution,

- collecté auprés des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui
étre utiles pour la conduite du chantier.

7.4 — CONSTAT D'ETAT DE LIEUX
Sans objet
7.5 — REPRESENTANT DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur devra désigner son ou ses représentants ainsi que leurs habilitations
respectives pour ce chantier.

L'entrepreneur est tenu d’avoir un responsable sur le chantier en permanence. Ce dernier
devra avoir les habilitations nécessaires pour prendre toutes décisions concernant le
déroulement du chantier.

ARTICLE 8 — REGIME FINANCIER

8.1 — REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a |'entrepreneur
titulaire ou a ses sous-traitants, ou, a I’entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs
sous-traitants.

8.2 — CONTENU DES PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application du
prix unitaire.

Les prix sont exprimés en euros (€) sans TVA, sans TGC.
La TVA et TGC ne sont pas applicables dans les fles Wallis et Futuna.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I’'exécution des
prestations y compris les frais généraux, impot et taxes et les frais d’expédition des
matériels et matériaux.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir
par le maitre d'ouvrage et en considérant comme prestations de nuit I'ensemble des
opérations effectuées entre 20h et 6h du matin.

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs
économiques, les prix des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans
I'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y
compris les charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a rembourser
au mandataire.
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8.3 — VARIATION DES PRIX

Les prix sont réputés révisables.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois précédent la date de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro » (mO0).

Le prix du marché sera révisé par l'application d’un coefficient C (de révision
donné par la formule suivante :

Cn =F -1 avec
In
F= 0,15+ 0,85 x (----- )
Io

dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence I du marché,
respectivement au mois zéro (o) et au mois n.

En précision des dispositions de l'article 10 du CCAG-Fournitures courantes et services,
I'arrondi au milliéme (1/1000) supérieur est fait de la fagon suivante :

- Précision du calcul : les calculs sont effectués avec le nombre maximal de
décimales compatible avec les moyens informatiques courants (tableurs
électroniques).

- Arrondi : le coefficient F ci-dessus défini est tronqué a 4 décimales puis porté
au milliéme supérieur.

Il n'y aura pas de révisions provisoires.
Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

L'index de référence choisi pour la révision des prix des prestations est I'indice ING

publi¢ a [I'Institut des Statistiques et des FEtudes Economiques (ISEE -
www.isee.nc/component/phocadownload/category/154-consultez-les-donnees-
historiques-sur?download=690:le-bt21-et-les-indices-et-index-du-
btp&highlight=WyjpbmRpY2VzII0 ).

La révision est effectuée aprés exécution de chaque prestation.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du paiement, le pouvoir
adjudicateur doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en
fonction de la derniére situation économique connue.

Le pouvoir adjudicateur procédera a la révision définitive dés que les index seront
publiés.

Si I'un des indices servant de référence a la mise en ceuvre de la formule de révision de
prix venait a étre changé ou a disparaitre pendant la période d’exécution du présent
contrat, les parties conviennent de lui substituer I'indice préconisé par I'organisme qui a
créé I'ancien indice ; en utilisant le coefficient de raccordement qui s’y rattache.

Si aucun indice n’est prévu par l'organisme ci-dessus mentionné, les parties s’engagent a
rechercher d’'un commun accord un indice qui pourrait lui étre substitué ayant des
caractéristiques approchantes sans que l'application de ce nouvel indice n’entraine un
bouleversement de I'économie du contrat, ni une remise en cause des conditions de la
mise en concurrence des soumissionnaires au présent marché.

Dans ce dernier cas, la mise en ceuvre du nouvel indice nécessitera une modification de
marché.

CCAP - Contréle extérieur pour les travaux de réfection des aires aéronautiques de I'aéroport de Wallis-Hihifo
page 9/25



8.4 — REGLEMENT DES COMPTES

Le reglement des comptes est effectué par acompte mensuel et solde établis et réglés
selon les dispositions du CCAG-Fournitures courantes et services.

L'acompte est un paiement intermédiaire rémunérant des prestations qui ont donné lieu
a un commencement d’exécution. Le montant des acomptes ne doit, en aucun cas
excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; I'acompte rémunére un
service fait. A ce titre, la demande de paiement du titulaire est réglée apres certification
du service fait par le représentant du maitre d’ouvrage.

8.4.1 - Présentation des demandes de paiement

Le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre sous forme de
décompte mensuel.

8.4.2 - Présentation des états d’acomptes

Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de I'article 11.3 du
CCAG-Fournitures courantes et services par le maitre d'ceuvre.

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L.2191-4 et R.2191-20 a
R.2191-22 du code de la commande publique, sur la base des prestations réellement
effectuées.

La périodicité des acomptes est mensuelle.

8.4.3 - Décompte final

Le décompte final est établi conformément aux dispositions de l'article 11.7 du CCAG-
Fournitures courantes et services.

8.4.4 - Décompte général
Sans objet

8.4.5 - Plafonnement des décomptes

Sans objet

8.4.6 - Modalités de facturation

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et aprés
certification du service fait par I'acheteur.

Les factures comprennent les mentions suivantes :

- la date d'émission de la facture ;

- la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture,

- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du
paiement)

- la référence du marché (numéro d'engagement juridique)

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une
ou plusieurs séries,

- la date d'exécution des prestations,

- la quantité et la dénomination précise des prestations réalisées,

- le prix unitaire des prestations réalisées,

- le cas échéant, I'ordre de service.
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8.4.7 - Transmission des factures

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2197-7 du CCP, la transmission des factures
s’effectue sous format dématérialisé via le portail « Chorus Pro » accessible par internet
en se connectant a I'URL https://chorus-pro.gouv.fr aux fins de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;

- saisir directement ses factures.

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a
I'article D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché

- Le numéro de RIDET du maitre d'ceuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché ».

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre
du groupement percoit directement les sommes se rapportant a l'exécution de ses
propres prestations.

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre
du groupement percoit directement les sommes se rapportant a l'exécution de ses
propres prestations.

8.4.8 - Modalités de paiement direct en cas de groupement et/ou de sous-
traitance

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde
a lui payer directement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus
dans le marché (compte unique).

Dans le cas d'un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun
des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements
prévus dans le marché.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage
au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose
auprés du titulaire contre récépissé. Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a
compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord
ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au maitre d’ouvrage ou
a la personne désignée par elle dans le marché.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ouvrage ou a la
personne désignée par elle dans le marché, accompagnée des factures et de I'accusé de
réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande ou de l'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

Le maitre d'ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant.

Le maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant selon les dispositions du Code
de la Commande Publique. Le délai court a compter de la réception par le maitre
d’'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
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I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d’ouvrage de
I'avis postal mentionné au troisiéme alinéa.

Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu'elle effectue au sous-traitant.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également ['attestation.

8.5 — INTERETS MORATOIRES

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du
code de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours pour I'Etat et ses établissements publics. La date
de début du délai est déterminée selon les modalités de l'article R.2191-12 et suivant du
code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a |'expiration du
délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des
intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux
articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande
publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Ils courent a I'expiration du
délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et sont
calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des
éventuelles retenues de garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés
dans un délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

ARTICLE 9 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE - ASSURANCE

9.1 — RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie d’'un montant égal a 5 % du montant initial du marché
augmenté le cas échéant du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée
par fractions surs les acomptes, les réglements partiels définitifs et le solde. Cette
derniére peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou
une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est
prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.
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9.2 - AVANCE

Le taux de l'avance est de 35% et est calculé selon les modalités des articles R. 2191-6 a
R.2191-14 du code de la commande publique.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de l'avance ne peuvent étre modifiés en cours
d'exécution du marché.

Le délai de versement de I'avance court & compter de la notification du marché.

Le remboursement de I'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et
suivants du code de la commande publique.

9.2.1 - Garantie financiére de I'avance

La délivrance de l'avance est conditionnée a la production d’une caution personnelle et
solidaire ou d’une garantie a premiére demande portant sur l'intégralité du montant de
I'avance.

9.2.2 - Bénéficiaires de |'avance

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs
groupés conjoints ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement
direct, les dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux prestations exécutées
directement par le titulaire ou par le mandataire et par chaque cotraitant conjoint ou par
chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux
cotraitants ou sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées
directement par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous-
traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont soit
effectués sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du
mandataire géré par le mandataire, soit répartis sur chacun des membres du
groupement, sur la base de la répartition des paiements identifié¢e dans I'acte
d’engagement. Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser sur ce
compte s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées par I'ensemble des
cotraitants.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis aux mémes obligations
que le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de marché, si le titulaire, mandataire ou
cotraitant du marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du
marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur
les sommes qui lui sont dues et débute a compter de la notification de I'acte spécial.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors
de la présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le
remboursement de l'avance sur la part du marché sous-traitée, le maitre d'ouvrage se
réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser
I'agrément du sous-traitant.
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9.2.3 - Modalités de réglement et de remboursement de I'avance

Le remboursement de |I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées
par le titulaire atteint ou dépasse 50 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre
d'acompte, de réglement partiel ou de solde.

Pour les avances supérieures a 30%, le remboursement se fait a la 1ére demande de
paiement (R.2191-11).

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du
marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-
17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de marché, si le titulaire, mandataire ou
cotraitant du marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du
marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur
les sommes qui lui sont dues et débute a compter de la notification de I'acte spécial.

Les avances sont remboursées par l'entrepreneur lorsque le montant cumulé des
prestations exécutées atteint un pourcentage PO du montant initial du marché.
Ce pourcentage est égal a la plus petite des deux valeurs suivantes :

montant total des avances accord€es au titulaire

PO =80 — ( > x 100, arrondi au % inférieur

montant initial du marché
PO = 50%

Il est alors précompté jusqu'a remboursement complet des avances, un pourcentage Q
de chaque acompte en prix de base.

Ce pourcentage, plafonné a 100%, est défini par I'expression suivante :
[(montant total des avances accordéeslau titulaire) % 10 0]
montant initial du marche
[80 — PO]
Il est précisé que pour le calcul du remboursement, il n‘est tenu compte que de la partie
de I'acompte correspondant a un pourcentage d’avancement supérieur a PO.

Q =100 x ,arrondi au % supérieur

Le remboursement des avances doit étre terminé au plus tard lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant du marché initial.

9.3 — ASSURANCE

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le titulaire ainsi que les sous-traitants doivent justifier qu'ils
sont titulaires d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages
causés par |'exécution des prestations.

Dans le cas ou l'attestation d’assurance responsabilité civile ne couvre pas la durée
compléte du marché, I'entrepreneur devra fournir l'actualisation de ses justificatifs au
plus tard a I’échéance de validité de I'attestation précédente.
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Aprés mise en demeure restée sans effet, la non-fourniture des attestations citées ci-
dessus dans le délai prescrit par ladite mise en demeure fera obstacle a tout paiement
d'acompte.

Les frais d'assurances sont réputés étre inclus dans les prix du marché.

ARTICLE 10 — PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la liste suivante sont réputées comprises
dans les prix unitaires du marché conclu avec le titulaire :

— installations de sécurité et d’hygiéne du chantier ;

— installation éventuelle du bureau de chantier ;

- enlévement des déchets et matériaux divers non réutilisables ;

— frais d’évacuation des matériaux en décharge sur le territoire ;

— frais de transport du matériel y compris celui a source d’émission radioactive ;

- frais de stockage du matériel y compris celui a source d’émission radioactive ;

- retour des matériels et matériaux ;

- frais de remise en état des voiries détériorés pendant le chantier;

- frais de remplacement des matériels et mobiliers détériorés pendant le chantier.

10.1 - PERIODE DE PREPARATION
Sans objet.
10.2 - AGREMENTS, CERTIFICATION, PROCEDURES.

A la demande de la maitrise d’ceuvre, le titulaire est soumis de présenter les certifications
ou agréments et procédures pour les matériels et méthodes employés pour la réalisation
de la mission de controle.

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contréles ou autres nécessaires a
I'exécution de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et
faire I'objet, au minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une
entreprise spécialisées qui, a l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage
au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références
des appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

10.3 — INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

10.3.1 - Installation de chantier

L'entreprise devra pourvoir a ses frais aux installations qui lui sont nécessaires.

10.3.2 - Bureau de chantier

L'entreprise devra pourvoir a ses frais aux installations qui lui sont nécessaires.

10.3.3 - Clotures, panneaux de chantier

Sans objet.
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10.3.4 - Locaux et sanitaires de chantier

L'entreprise devra pourvoir a ses frais aux installations qui lui sont nécessaires.

10.3.5 — Téléphonie

L'installation téléphonique et/ou internet est a la charge de I'entrepreneur. Le titulaire ou
son représentant devra étre joignable par téléphone 24h24 et 7j/7. Un téléphone
portable est accepté.

10.3.6 - Lieux de dépot

Sans objet.

10.3.7 - Signalisation des chantiers

Divers balisages doivent étre prévus pour protéger et signaler les prestations présentant
des dangers pour le personnel et les usagers.

Les limites du chantier devront étre pourvues des équipements nécessaires a
I'avertissement (signalétique) et a la sécurité du public (renfort, complément ou ajout de
cloture).

10.3.8 - Réglementation sur la navigation et de la circulation aérienne

L'entrepreneur est réputé connaitre les difficultés d'exécution des prestations en raison
notamment de [|‘activité aéronautique qui implique des circulations d’aéronefs, de
véhicules de service et de personnes a proximité immédiate des travaux. Les prestations
se feront hors vols commerciaux, EVASAN et vols autorisés par le gestionnaire. Le CCTP
détaille la chronologie type d’une fermeture et réouverture de piste, ainsi que les
contraintes horaires.

L'entrepreneur devra respecter scrupuleusement les instructions qui lui seront données
par le maitre d'ceuvre au travers du CCTP et du plan de phasage. Le préavis pour libérer
la zone de chantier en cas d’EVASAN devra étre scrupuleusement respecté.

L'entreprise devra obligatoirement se munir d’une radio VHF fréquence aviation.

10.3.9 - Restriction de circulation sur le chantier

Il est fait application des restrictions de circulation spécifiées par I'entreprise en charge
des travaux et des dispositions de circulation dans un aéroport (article 10.4).

10.3.10 - Dispositions particuliéres de circulation sur les voies publiques

Il est rappelé que toutes les entreprises doivent se conformer aux prescriptions du code
de la route de notamment celles concernant le poids total autorisé en charge des
véhicules, et ce, afin de ne pas détériorer les chaussées publiques et privées.
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10.3.11 - Dispositions particuliéres en matiére de sécurité

Il est rappelé de maniére générale que I'entrepreneur qui négligerait ses obligations vis-
a-vis de la sécurité du public en toutes circonstances engage sa responsabilité pénale sur
le fondement du délit de "mise en danger de la vie d'autrui" prévu par le Code Pénal.

10.3.12 - Hygiéne

Le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :
— Le chantier se trouve dans l’'enceinte de |'aérodrome international de Wallis-Hihifo.
De ce fait, une attention particuliére sera exigée de I'entreprise titulaire afin de ne
pas perturber les activités en place,
- L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la
sécurité des personnels pendant toute leur durée.

L'entrepreneur est tenu de remettre au maitre d'ceuvre une copie de la déclaration des
procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

Il doit faire les déclarations réglementaires et porter a la connaissance du maitre d'ceuvre
les accidents de travail (avec arrét) survenus a leur personnel ainsi que tout accident
mettant en cause la sécurité de la formation.

10.4 — SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITANT DE L'AEROPORT

Le titulaire doit se conformer aux dispositions définies ci-apres.

Son attention est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux.

L'accés au chantier situé sur le site de l'aérodrome international de Wallis-Hihifo est
strictement réglementé.

1- Pour tous travaux situés sur le site et pour I'accés a son chantier, I'entreprise devra
obtenir de I'autorité compétente les laissez-passer et les autorisations nécessaires a
I'acces des personnels et des matériels de chantier. Ces laissez-passer sont valables
pour la durée des travaux. Le fait pour I'entreprise d'avoir sur le site des personnels
non munis de laissez-passer constitue une faute grave de sa part, sanctionnée
conformément aux dispositions suivantes :

Si au cours du contrble de personnel effectué sur le site par les services de sécurité
et de protection du site, il est découvert des personnes non munies de laissez-passer
ou qui seraient entrées sur le site en dehors des points d'accés autorisés, elles
seraient susceptibles d'étre expulsées définitivement.

Il est précisé qu'une autorisation individuelle d'accés accompagné, est nécessaire
pour tous les membres de l'entreprise désirant pénétrer sur le site et qu'il leur
appartient de se conformer aux obligations consécutives (constitution de dossier par
agent, délai de dépot du dossier 48h avant toute intervention).

2- Apres leur entrée sur le site, I'entrepreneur et son personnel devront user des accés
les plus directs a leur chantier, se confiner dans les emplacements et les locaux qui
leur auront été désignés pour I'exécution des prestations et ne pénétrer ni circuler
sous aucun prétexte dans les autres parties du site.
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10.5 — PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

L'entreprise devra se tenir informée des textes réglementaires limitant les nuisances sur
le territoire de Wallis et Futuna et notamment le code de lI'environnement (disponible
sous : http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Publications/Publications-
administratives/Code-de-I-environnement).

Une attention particuliere devra étre portée aux nuisances sonores, notamment,
I'entreprise devra éviter I'exécution simultanée de prestations sonores et veiller a couper
les moteurs des véhicules en stationnement.

En vue de réduire les nuisances pour les riverains, |'entreprise veillera également a éviter
les dégagements de poussiéres tout au long du chantier.

L'entreprise veillera au bon entretien de ses engins : aucune huile de vidange ne sera
déversée sur site.

Dans le méme souci de limiter les pollutions, aucun résidu de produits dangereux ne sera
vidé dans les réseaux d’assainissement.

L'entreprise veillera a conserver la voirie publique en état de propreté.

L'entreprise veillera a ne pas brller de déchets sur site et a intégrer les déchets de son
personnel dans le suivi des déchets.

L'entreprise veillera a étre en conformité avec les directives du code de I'environnement
du territoire des files Wallis et Futuna et devra avoir les autorisations adéquates
notamment pour ces installations classées pour la protection de I'environnement avant le
démarrage des prestations.

L'entreprise prendra l'attache du Service de I'Environnement du Territoire de Wallis et
Futuna (72 05 97).

10.6 — AMIANTE ENVIRONNEMENTALE

Une analyse des matériaux de la seule carriére d’agrégat exploitée et des matériaux
latéritiques dans l'emprise de |'aéroport en date d’‘avril 2020 confirme I’‘absence
d’amiante environnementale.

En cas d'import de matériaux des analyses devront étre effectuées pour
s’assurer de I'absence d’amiante.
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ARTICLE 11 — ORDRES DE SERVICES

11.1 — MODE DE NOTIFICATIONS

Outre les modes de notification papiers prévus dans le CCAG, la notification de tout
document peut se faire de maniére électronique. La notification est considérée comme
valide si elle est réalisée par courriel, ou plus généralement, par tout autre mode
permettant d’avoir un accusé de réception certain.

11.2 - VALORISATION DES ORDRES DE SERVICE

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou
modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par
ordre de service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le réeglement des
prestations supplémentaires ou modificatives. Ils sont arrétés par le maitre d'ceuvre avec
I'accord du maitre d'ouvrage, aprés consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant I'émission de cet ordre de service pour
présenter ses éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les
justifications nécessaires. A défaut de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les
prix sont réputés acceptés et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.

Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une
prestation supplémentaire ou modificative si celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation
financiére.

ARTICLE 12 — MODALITES DE MODIFICATIONS DU MARCHE PUBLIC EN COURS
D'EXECUTION

Le marché public peut faire I’'objet d’'un avenant pour :
Augmentation du prix du marché ;

Suggestions techniques imprévues ;
Circonstances imprévues ;

Prestations complémentaires ou similaires ;
Augmentation de la durée du marché.

Les parties pourront conclure librement un avenant qui pourra ainsi porter sur tous leurs
engagements : prestations a exécuter, calendrier d’exécution ou réglement financier du
marché.

S’agissant des prestations supplémentaires ou modificativess, elles seront réglées
conformément a I'article 23 du CCAG-Fournitures courantes et services.

Lorsqu’'une modification est rendue nécessaire par des circonstances imprévisibles et
extérieures aux parties surviennent en cours d'exécution, les parties peuvent convenir
d'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite de
I'exécution et qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

CCAP - Contréle extérieur pour les travaux de réfection des aires aéronautiques de I'aéroport de Wallis-Hihifo
page 19/25



S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolits engendrés par les
circonstances imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financiéres
précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain
sur I'exécution du marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des
surco(its dont la survenance n'est qu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du
présent marché, le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant I'existence
d'une circonstance imprévisible ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son
offre, et, par conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour
risques intégrées dans son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou
contractuelle (notamment les contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de
la réalité et de I'étendue des surcolits supportés depuis la survenance de I'événement
imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite
a donner a la demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications
apportées aux prix, aux tarifs, font I'objet d'un avenant signé par les deux
parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances
imprévisibles. Celle-ci peut éventuellement étre prolongée dans les conditions définies
dans l'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-
vous, les conditions dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et
le titulaire déterminent le montant définitif de la compensation des surcolts anormaux
réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est
alors redevable de la différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le
maitre d'ouvrage :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au
moyen d'un titre de recouvrement.

12.1 — PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence
préalables, un marché de prestations similaires en application des dispositions de I'article
R.2122-7 du code de la commande publique.

ARTICLE 13 — PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a
pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous
réserve d'éventuelles stipulations particuliéres concernant les pénalités de retard.
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Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont
I'inexécution a donné lieu a I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme
libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage
de prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou

partie du marché aux frais et risques du titulaire.
Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

13.1 - PENALITES POUR RETARD DU MARCHE

Par dérogation a l'article 14 du CCAG-Fourniture courantes et services, des pénalités de
retard sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Lorsque le délai contractuel du marché est dépassé par le titulaire, celui-ci encourt des
pénalités forfaitaires de 15 000 F CFP, par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 14.1.2 au CCAG-Fournitures courantes et Services, le montant
total des pénalités de retard est plafonné a 20 % du montant du marché.

Cette pénalité s’applique a toutes les prestations a compter du lendemain du jour
d’expiration du délai d’exécution considéré jusqu’au jour inclus de I'exécution.

Les pénalités pour retard ne sont ni actualisées, ni révisées.
13.2 — PENALITES POUR ABSENCE DE PARTICIPATION OU RETARD AUX REUNIONS DE CHANTIER

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle
il est convoqué encourt la pénalité de 167,60 € soit 20.000F CFP.

13.3 — PENALITES POUR RETARD D'EXECUTION DES DELAIS PARTICULIERS

La durée de réalisation de certaines prestations est indiquée au chapitre 5.4 du cahier
des clauses techniques particuliéres.

Passé ce délai, le titulaire encourt des pénalités forfaitaires de 167,60 € soit 20.000F
CFP, par jour calendaire de retard, pour chaque prestation objet de retard.

Les pénalités pour retard ne sont ni actualisées, ni révisées.

13.4 — PENALITES POUR DEFAUT DE SUIVI DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Chaque infraction constatée par le maitre d’ceuvre, pourra entrainer l'application
immédiate d’'une pénalité forfaitaire de 50 000 F CFP.

En cas de retard dans la mise en conformité dans le délai notifié par le maitre d’ceuvre,
vis-a-vis de ces prescriptions (article 11.6 du CCAP), une pénalité de 20 000 F CFP par
jour calendaire sera appliquée.

Ces pénalités seront appliquées a chaque infraction constatée et se cumuleront en cas
d’infractions répétées.

13.5 — PENALITES POUR RETARD DE MISE EN SERVICE DES AIRES AERONAUTIQUES
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L'entrepreneur subira une pénalité forfaitaire de 500 000 F CFP dans le cas ou les aires
aéronautiques ne seraient pas conformes pour leur exploitation au moment de la
réouverture prévue de 'aéroport, ou avant chague mouvement prévu des EVASAN (avec
un préavis de 4 heures).

Non-respect des consignes de sécurité vis-a-vis de la circulation aérienne, il sera
appliqué une pénalité de 838€ soit 100 000 F CFP par infraction, sur simple constat du
maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 14 du CCAG-Fournitures courantes et services :
- les pénalités sont cumulables entre elles,
- il n’est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de retard,
- les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable sur simple constat de
I’Administration Supérieure des Iles Wallis et Futuna.

ARTICLE 14 — NANTISSEMENT ET CESSION
En vue de l'application de la procédure de nantissement ou de cession sont désignés :

- Comptable public chargé du paiement : Monsieur le Directeur des finances
publiques de Wallis et Futuna

- Personne habilitée a fournir les renseignements : Monsieur le Préfet
Administrateur Supérieur des Iles Wallis et Futuna

ARTICLE 15 — SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et l'agrément de leurs conditions de paiement sont
soumis aux dispositions |égales et réglementaires en vigueur.

Le titulaire pourra céder une partie de son marché a un sous-traitant, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600
euros TTC ou 71.599 CFP.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Dans tous les cas, le titulaire reste personnellement responsable et garant de la bonne
exécution des prestations, tant envers la personne publique contractante qu’envers les
ouvriers et les tiers.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter
son sous-traitant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont
comprises dans le formulaire DC4 (téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Si I'entrepreneur qui sous-traite est un cotraitant, |'acte spécial est contresigné par le
mandataire des entrepreneurs groupés.

En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant I’'exécution du marché, le titulaire
devra joindre, en sus du projet d’'acte spécial :
- une déclaration du sous-traitant indiquant :

» son chiffre d’affaires global et son chiffre d’affaires relatif aux prestations
objet de la présente consultation, réalisés au cours des 3 derniers exercices
disponibles ;

> ses moyens en personnel ;
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> ses moyens matériels (équipement technique, moyens informatiques et
méthodologiques, dont le sous-traitant dispose pour la réalisation de
prestations de méme nature) ;

> ses principales références datant de moins de 3 ans relatives a des

prestations similaires (nature des opérations, montants, part réellement

exécutée par l'entreprise concernée, dates de réalisation des opérations et

pouvoirs adjudicateurs), et/ou qualifications professionnelles

Le relevé d’identité bancaire (RIB) du sous-traitant a payer directement,

Une attestation de régularité fiscale,

Une attestation de régularité sociale,

Un extrait de K-BIS ou équivalent,

Une attestation du Tribunal disposant que I'entreprise n’est ni en faillite, ni en

liquidation judiciaire.

VVVVYYV

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison
ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des
sommes a verser par paiement direct au sous-traitant, la durée de la sous-traitance, les
capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiement. Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant,
de la remise de I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il
est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit,
préalablement a toute exécution des prestations, obtenir I'acceptation et I'agrément des
conditions de paiement de ce sous-traitant indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les
dispositions de I'article 3.6 du CCAG-Fournitures courantes et services sont applicables.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une
délégation de paiement.

En référence aux obligations précisées ci-dessus, le titulaire transmet a I'acheteur un
document déclaratif indiquant :

o Les dates de notification de chacun de ses actes de sous-traitance (formulaire
DC4) signés par l'acheteur depuis le début du marché

o Les dates de début et de fin de chaque prestation sous-traitée

o La nature et le montant des prestations sous-traitées

o Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du siége social du
sous-traitant.

Le document demandé devra étre transmis a l'acheteur dans un délai de 15 jours
suivants sa demande.

En cas de retard dans la communication du document synthétique déclaratif exigé ci-

dessus, ou de communication incompléte de celui-ci, il est appliqué une pénalité égale a
15.000 XPF par jour de retard pour la communication compléte du document

ARTICLE 16 — RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles
L.2195-1 4 L.2195-6 du code de la commande publique.
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En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et
D8222-8 du code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les
dispositions prévues par le CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de
résiliation, obtenue en appliquant au montant initial du marché, diminué du montant non
révisé des prestations admises, un pourcentage de 5%.

Le cas échéant, l'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des
prestations, aux frais et risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de
référence.

ARTICLE 17 — LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTE »

Les informations recueillies dans le cadre de la réponse a la présente consultation font
I'objet d’un traitement informatique destiné a sélectionner I’(les) entreprise(s) mieux-
disante(s), conserver les preuves de cette sélection et assurer la bonne exécution du
contrat.

Les destinataires de ces données sont notamment les services administratifs
communautaires, le cas échéant les services préfectoraux et la trésorerie en charge des
paiements relatifs au contrat.

Conformément a la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les
entreprises disposent d’un droit d'accés et de rectification aux informations qui les
concernent. Elles peuvent dans ce cas accéder aux informations les concernant en
s’adressant a la Cellule Marchés publics de I'’Administration Supérieure des Iles Wallis et
Futuna.

ARTICLE 18 - MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA
REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme, ses co-traitants et ses sous-
traitants quel que soit leur rang, sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur
du respect des obligations prévues par le code du travail.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire
tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché les documents demandés par
ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect des obligations susvisées par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, L.5221-3 et L.5221-11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre
valant autorisation de travail.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
I'article 41.1 du CCAG-FCS.

CCAP - Contréle extérieur pour les travaux de réfection des aires aéronautiques de I'aéroport de Wallis-Hihifo
page 24/25



ARTICLE 19 — TRIBUNAL COMPETENT

19.1 - DIFFERENDS

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des
prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de
réglement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux
marchés publics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du
code de la commande publique.

19.2 - LITIGES ET CONTENTIEUX

Tout litige, ou contestation, lors du déroulement du marché, sera tranché par le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie, seul compétent.

Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie

BP Q3 - 98851 NOUMEA CEDEX

Tel. 00 687 25 06 30 - Courriel : greffe.ta-noumea@juradm.fr

ARTICLE 20 — DEROGATIONS AU CCAG

Article CCAP | Article CCAG Intitulé
13.1 14 Pénalités
13.1 14.1.2 Pénalités
13.5 14 Pénalités

Signature du candidat
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