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1 OBJET DU MARCHE

1.1 Obijet de la commande

La mission de contrble extérieur porte sur la réfection des aires aéronautiques de
I'aéroport de Wallis - Hihifo.

1.2 Description du contexte

L'appel d'offres des travaux de réfection des aires aéronautiques de I'aérodrome de
Walllis - Hihifo est en phase de procédure d’attribution.

Les fravaux sont décomposés en :
A. Tranche ferme : Réfection de la piste, de la bretelle et de I'aire de
stationnement commerciale par enrobé bitumineux & chaud,

B. Tranche optionnelle N°1 : Mise en place d'un complexe de renforcement par
géogrille sur la piste

C. Tranche optionnelle N°2 : Création de quatre (4) dalles en béton armé pour le
stationnement des aéronefs.

Les travaux comprennent principalement :

A. Laréfection des aires aéronautigues :

- Le resurfacage de la piste (2100 x 45 m), de la bretelle et de I'aire de
stationnement commerciale avec un béton bitumineux aéronautique de
granularité 0/10 discontinue (EB10-BBA D) de classe 3 d’épaisseur 5 cm,

- La reprise des accotements de la bande aménagée sur une largeur d'un (1)
metre,

- Le renforcement de I'aire de stationnement commerciale sur une surface de
1250 m? (50 x 25 m) avec un EB10-BBA D de classe 3 sur 15 cm d'épaisseur (3 x 5
cm),

- Laréhausse de socles de feux, chambres de tirage et regards d’'assainissement,

- La réalisation de tranchées pour la reprise d'alimentation des feux encastrés a
rehausser,

- Le balisage diurne.

- La mise en ceuvre de traitement anfi-kérosene.

B. La mise en place d'un complexe de renforcement anfi-fissuration par
géogrille _sur la bande centrale sur une largeur de 10 m et les joints
fransversaux de la piste.

C. La création de guatre (4) dalles en béton armé de 40 cm d'épaisseur pour le
stationnement des aéronefs: 2 dalles de 7 x 4,50 m et 2 dalles de 4,50 x
4,50 m.

Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est fixé a 17 mois et inclut une période
de préparation de 13 mois.
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1.3 Description des prestations demandées

Les éléments de missions confiés au prestataire sont les suivants :

1.3.1 Phase Analyse des documents :
e Examen des regles d’exécution et des modalités du PAQ,

e Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrdle,
e Examen des documents relatifs aux matériaux soumis au contréle,

e Rédaction d'un rapport d'analyse.

1.3.2 Phase Suivi des fravaux
e Suivi du PAQ,

e Conseil et assistance technique en réunion de chantier,
e Essais et controle externe,

e Rédaction des fiches d'essais.
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2 CONDITIONS GENERALES D'’EXECUTION

2.1.1 Responsabilité du titulaire

Le titulaire agit en tant que conseil a la maitrise d'ceuvre et, & ce titre, il ne prendra
aucune décision et ne donnera aucun ordre sur le chantier.

Tous les contréles devront étre conformes aux dispositions réglementaires en vigueur
lors de la réalisation des prestations.

Le fitulaire supportera I'entiere responsabilité financiere des incidents, retards et/ou
reprises nécessités par une erreur ou I'imprécision de son fravail.

2.1.2 Conditions générales d'intervention

2.1.2.1 Acces et circulation a l'intérieur de I'aérodrome
Seuls les engins et véhicules nécessaires aux prestations seront admis dans la zone
des travaux.

L'Entrepreneur sera tenu de se conformer aux directives du directeur de I'aérodrome
et du Maitre d'ceuvre pour ce qui concerne notamment :

- les acceés aux aires de fravaux situées a lintérieur des emprises de
l'aérodrome,

- les circulations des engins et du personnel sur 'aérodrome,

- le déplacement ou I'évacuation des engins et du personnel lors des
mouvements des aéronefs.

Les prestations seront a réaliser dans les servitudes aéronautiques. Cette zone étant
sous clairance radio, I'entfreprise devra suivre une formation d'une heure environ
avant d'accéder au site. L'entreprise titulaire devra rester en clairance radio durant
ses prestations avec le prestataire de surveilance aérienne en charge de la
circulation aérienne aux abords de I'aérodrome. La fourniture de la radio portative
nécessaire a la réalisation des travaux est a la charge de I'entreprise.

Cette formation est gratuite et sera dispensée par un agent de la plateforme et
comprendra également un volet sécurité/sureté.

2.1.2.2 Protection des personnes et aéronefs
L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer lors de ses
prestation la protection des personnes, des véhicules et des aéronefs en
stationnement ou en mouvement sur I'aérodrome.

2.1.2.3 Sujétions de chantier
Le suivi du chantier se déroule sur un aéroport en activité, recevant un trafic et les
prestations doivent s’effectuer en conséquence en conformité avec les regles de
sécurité établies par I'OACI.

Il est rappelé en particulier que les normes relatives au dégagement d’obstacles,
pour ce qui concerne la présence d'engins ou de tous obstacles a caractere
temporaire créés par le chantier, sont les normes de I'annexe 14 de I'OACI.

L'entrepreneur devra disposer d’au moins un véhicule, identifiable de jour et de nuit,
selon les normes, et équipé d’'une liaison VHF permanente avec la tour de contréle
(la fréquence sera communiquée ultérieurement par le maitre d’'ceuvre).

Si le suivi de chantier s'effectue simultanément sur plusieurs zones dans I'emprise de
I'aéroport, ces zones devront étre reliées en permanence par radio (talkie-walkie)
avec le véhicule principal mentionné ci-dessus.

L'entrepreneur et ses sous-traitants doivent absolument maintenir la propreté des
chaussées aéronautiques et mettre en place des moyens nécessaires pour se
garantir contre la présence d’'objets divers, tels que pierre, outils, etc... susceptibles
d’endommager les avions.

Des instructions particulieres relatives a la conduite de I'opération (modalités
d'acces, identification des véhicules et du personnel, procédures de coordination
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avec la tour, dégagement du chantier pendant les mouvements d’'aéronefs,
horaires de chantfier, etc...) seront définies le moment venu entre le maitre d’ceuvre
et I'enfrepreneur. L'entrepreneur reconnait accepter par avance toutes sujétions de
chantier susceptibles de découler de ces instructions particulieres, sans pour autant
que lesdites sujétions puissent donner lieu de sa part d quelques réclamations,
demande de compensation ou d'indemnités ou demande d’extension des délais.

2.1.2.4 Planning journalier
Les travaux a conftréler seront réalisés pour une grande majorité entre 17h00 et 6h30
et la piste devra étfre réouverte a la circulation aérienne d chaque début de
journée. Les travaux de resurfacage et réfection des aires revétues sur la piste et la
bretelle seront obligatoirement réalisés de nuit.

Les fravaux susceptibles d'étre autorisés de jour, entre 6h30 et 17h, sont les travaux
de réalisafion des dalles en béton armé (tranche optfionnelle n°2 du marché de
tfravaux) et le nivellement des accotements.

2.1.3 Communication

Le responsable d'affaire informera régulierement le représentant de la maitrise
d'ceuvre sur le chantier (qui aura été désigné a I'établissement du plan de contrdle
extérieur) pendant la période des fravaux et l'alertera immédiatement en cas de
probleme ou de non-respect des spécifications définies dans le C.C.T.P ou des
procédures établies dans le PAQ de I'entreprise réalisant les tfravaux.

L'ensemble des informations de contréle devra étre validé par la maitrise d'osuvre
avant d'étre divulgué.

En cas de non-conformité constatée sur chantier, des essais complémentaires
pourront étre realisés, soit sur proposition du titulaire du présent marché et apres
accord de la maitrise d'ceuvre, soit sur demande de la maitrise d'ceuvre.

Pour chague non-conformité décelée par le titulaire du présent marché et
annonceée a la maitrise d'oeuvre, la vérification au préalable de toutfes les
incertitudes possibles entourant I'essai devra avoir été effectuée.

En cas d'urgence, les éléments seront fransmis par messagerie. L'attenfion du
prestataire est attirée sur le fait que certains résultats seront remis au maitre d'osuvre

dans les 24h suivant les essais de contrdle.
En fin de chantier, le prestataire établira un dossier de synthése (récapitulatif des avis
et contréles) dans un délai indiqué au 5.4 apres la fin de son intervention.

2.1.4 Continuité d’exécution
Les personnels du titulaire affectés au chantier resteront sous la responsabilité
administrative du titulaire.

Le fitulaire s'engage a assurer la continuité du travail dans le respect des regles de
I'art applicables a la profession. Dans I'hypothése d'une démission ou d'une maladie
du préposé, le titulaire devra procéder a son remplacement dans le délai d'une
semaine.

2.1.5 Mise a disposition d’installations ou de matériels

L'enfreprise ne pourra pas bénéficier des bureaux du SEAC sur le site de
I'aérodrome. Elle devra donc pourvoir a ses frais aux installations qui lui sont
nécessaires pour la durée du marché.
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3 ORGANISATION DU CONTROLE EXTERIEUR

3.1 Définition du programme de contrdle extérieur

Le maitre d'ceuvre tfransmettra au prestataire I'ensemble du Dossier de Consultation
des Entreprises du chantier.

Sur la base de ces documents, le titulaire rédigera un programme de confrdle
extérieur détaillé précisant le nombre d'interventions (épreuves de convenance,
nombre minimal de contrdles, type d'essais, etc), le planning prévisionnel, la liste des
personnels qui seront mobilisés et les délais d'intervention et de transmission des
résultafs.

3.2 Désignation d'un chargé d'affaire

Cet interlocuteur sera chargé d'assurer I'articulation et la coordination de I'ensemble
de lintervention. Il devra répondre des points suivants :

e L'organisation et I'état d'avancement des fravaux ;

e La coordination des différentes équipes du laboratoire intervenant sur le
terrain ;

e Les méthodes employées ;
e Lescontacts avec les entreprises ;
e Lesrésultats et conclusions, partiels et définitifs.

A cet effet, il sera tenu de participer a des réunions de fravail ou de présentation des
résultats. Il sera, d la demande du maitre d'osuvre, présent aux réunions de chantier
pour commenter son contrble et assister le maitre d'osuvre sur le bon déroulement
du chantier.

Ce responsable pourra éfre assisté par des spécialistes des différentes techniques,
mais il reste I'interlocuteur privileégié du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage. I
pourra se faire représenter par I'un d'eux lors de réunions de travail ou de chantier
abordant spécifiguement I'un de ces domaines.

Le prestataire s'engage a garantir la disponibilité du responsable désigné, pendant
toute la durée du chantier. Cette clause ne s'applique pas en cas de force
majeure : licenciement, démission ou arrét maladie.

3.3 Composition des équipes

Dans le cadre des prestations, objets du marché, la mission de contrdle extérieur
sera remplie par des techniciens qualifiés et ayant I'expérience de chantiers routiers.

En cas d'indisponibilité du personnel pressenti a I'offre, le prestataire devra proposer
a l'agrément des agents de qualité au moins égale & celle des personnels inclus
dans les C.V.remis a l'offre.

3.4 Matériels nécessaires a I'exécution de la mission

Le prestataire devra disposer de tous les matériels nécessaires a la bonne exécution
de la mission. Les matériels devront étre conformes aux normes en vigueur et
disposer des certificats d’étalonnages.

Le laboratoire doit avoir un programme établi pour I'étalonnage et la vérification de
son matériel de mesures et d’essais.

Le prestataire devra disposer d'un gammadensiméetre pour contrdle lors de la mise
en ceuvre des enrobés.
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L'attention du prestataire est attirée sur le fait que d'une maniere générale, il n’existe
aucun matériel et matériaux disponible sur place pour réaliser les essais in-situ et les
contréles en laboratoire. Le prestataire devra donc intégrer I'acheminement du
matériel sur place et I'envoi par fret des échantillons dans un laboratoire agréé.

3.5 Suivi des non-conformités

Le responsable d'affaire informera régulierement le représentant de la maitrise
d'ceuvre sur le chantier (qui aura été désigné a I'établissement du plan de contréle
extérieur) pendant la période des fravaux et l'alertera immédiatement en cas de
probleme ou de non-respect des spécifications définies dans le C.C.T.P ou des
procedures établies dans le PAQ de I'entreprise réalisant les fravaux.

En cas de non-conformité constatée sur chantfier, des essais complémentaires
pourront étre realisés, soit sur proposition du titulaire du présent marché et apres
accord de la maitrise d'ceuvre, soit sur demande de la maitrise d'oeuvre.

Pour chague non-conformité décelée par le titulaire du présent marché et
annonceée a la maifrise d'oeuvre, la vérification au préalable de toutfes les
incertitudes possibles entourant I'essai devra avoir été effectuée.
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4 MODE D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Prescriptions générales

L'ensemble des essais sera réalis€ conformément aux normes en vigueur (dont les
références sont indiquées sur le Bordereau des Prix Unitaires) et modes opératoires
reconnus, en donnant priorité a ceux définis par les normes.

Les contréles comprendront les prestations suivantes :

Veérification de I'application du PAQ ;
Surveillance et interprétation des résultats du contrble intérieur ;
Participation aux planches d’essais et de référence ;

Validation des essais du contrdle externe par des interventions inopinées :
contréles de fabrication et de mise en ceuvre des enrobés ;

Contréle de I'épaisseur et du collage des couches par exécution de
carottages ;

Controle des liants hydrocarbonés (pénétrabilité  a 25°C, point de
ramollissement, pénétfrabilité  restante, augmentation du point de
ramollissement, variation de masse, point d'éclair, solubilité);

Contréle de la couche d'accrochage (feneur en liant, comportement a la
rupture, viscosité, teneur en distillat d'huile...)

Contréle du balisage diurne (largeur des bandes, géométrie, dosage) ;
Contréle du dosage de produit anti-kérosene ;

Validation des essais du contrdle externe par des interventions inopinées :
contréles de fabrication et de mise en ceuvre des bétons.

4.2 Réglementation

La comparaison des résultats avec le contréle intérieur se fera selon les criteres des
normes suivantes :

NF P18-545 Granulats - Elément de définition, conformité et codification

NF EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits
superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres
zones de circulation

NF EN 13242/IN1 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et
matériaux non fraités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la
construction des chaussées

NF EN 12591 Bitumes et liants bitumineux — Spécifications des bitumes routiers,

NF EN 13808 Bitumes et liants bitumineux — Cadre de spécifications pour les
émulsions cationiques de liants bitumineux

NF EN 13108-21 Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie
21 : contréle de la production en centrale

NF P98-150-1 Enrobés hydrocarbonés - Exécution des assises de chaussées,
couches de licison et couches de roulement - Partie 1 : enrobés
hydrocarbonés a chaud - Constituants, formulation, fabrication, transport,
mise en ceuvre et contréle sur chantier

XP P98-151 Enrobés hydrocarbonés - Contréles occasionnels du pourcentage
de vides lors de la mise en ceuvre avec planche de référence
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- NF EN 15381 Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises
pour l'utilisation dans les chaussées et couches de roulement en enrobés

- NF P98-691 Travaux de signalisation routiere horizontale

- NF EN 1436 Produits de marquage routier - Performances des marquages
appliqués sur la route et méthodes d'essai

- NF EN 12620/IN1 Granulats pour béton

- NF EN 206+A2 Béton - Spécification, performances, production et conformité

4.3 Réunions et déplacements

Le titulaire est tenu d'assister aux réunions et déplacements suivants :

- 3 réunions sur Nouméa pour la coordination et la mise au point apres
I'examen des eléments du PAQ ;

- 2 déplacements sur le site de la carriere en Tasmanie dont le premier en
présence de la DAC NC (compter 2 jours effectifs sur site) ;

- 1 déplacement & Fidji sur le site de transbordement des granulats ;
- Réunions de chantiers hebdomadaires ;

- Présence en continu sur la période d'application des enrobés ;

- 5 Déplacements sur le site des travaux a Wallis ;

- Réunion de réception du chantier.

4.4 Phase de préparation

Le schéma organisationnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ) sera transmis au
titulaire des nofification du marche.

Le plan d'assurance qualité (PAQ) sera transmis au fitulaire des élaboration par
I'entreprise titulaire du marché de fravaux.

Sur la base des éléments fournis par lI'entreprise de travaux, le titulaire devra rendre
des avis, en particulier fournir :

e Une analyse du PAQ ;

e Une analyse des procédures d'exécutfion mises en place et du plan de
contréle intérieur correspondant.

L'avis donne lieu & la rédaction d'un rapport.
Chaque révision du PAQ donnera lieu & analyse.

Au cours de la phase de preparation, le fitulaire fournira le programme de conftrdle
extérieur détaillé précisant :

- le nombre d'interventions (épreuves de convenance, nombre minimal de
conftréles, type d'essais, etc.) et les déplacements associés,

- le planning prévisionnel,
- laliste des personnels qui seront mobilisés,
- les délais d'intervention et de tfransmission des résultafts.

Les modeles de PV seront proposés a la maitrise d'ceuvre pour validation au cours de
la période de préparation de la mission.
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4.5 Conirdle extérieur de la fourniture de granulats

Les contréles de la fourniture des granulats comprendront, a minima, les prestations
suivantes :

Vérification de I'application de ce PAQ

Aide a I'approbafion du PAQ par examen documentaire ou évaluation
qualité sur site (audit) ;

Approbation des F.I.P. (fiches techniques produits) par épreuve de
convenance :

o Béton hydraulique : LA, granularité et teneur en fine des gravillons,
aplatissement

o Enrobé : granularité, masse volumique des grains, propreté, résistance
a la fragmentation (LA), absorpfion d’eau, résistance a I'usure,
angularité des sables, résistance au polissage, caractéristiques des
fillers.

Contréle d'acceptation des lots livrés par :

- suivi de [I'application des PAQ en carrieres et sur aires de
transbordement & Fidji et de dépdts a Wallis ;

- suivi des résultats du contréle intérieur du producteur et de I'entreprise ;

- rédlisation d'épreuves d’'admission périodiques sur des lots de livraison
avant départ carriere Tasmanie et sur la zone de dépdt a I'aéroport de
Wallis.

L'approvisionnement des granulats est prévu depuis la carriere WESTERN QUARRIES &
EAST ARM en TASMANIE. Les prélevements pour la réalisation des essais d’agrément
seront réalisés sur stock avant le transport par bateau et barges et sur la zone de
dépdbt al'aéroport de Wallis.

4.6 Contrdles et essais sur enrobés

Les contréles sur la fabrication et la mise en oceuvre des enrobés porteront sur les
points suivants :

Pénétrabilitée a l'aiguille du liant ;

Détermination du point de ramollissement du liant ;
Détermination de la teneur en eau de I'émulsion de bitume ;
Essai d'homogénéité par tamisage de I'émulsion de bitume ;
Indice de rupture des émulsions cationique ;

Contréle et validation de la centrale a enrobés ;

Essai de teneur en liant par extraction ;

Analyse granulométrique d'un enrobé par extraction ;
Mesure de la masse volumique réelle ;

Mesure de la masse volumique apparente par pesée hydrostatique ;
Contréle du taux d'épandage des émulsions ;

Mesure de I'épaisseur moyenne des enrobés ;

Mesure de la macro-texture du revétement bitumineux ;

Température d'application.
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Les opérations de contréle et de validation de la centrale a enrobés veilleront au
respect des spécifications du CCTP travaux correspondant. Le contrble extérieur
procedera, en présence de l'entrepreneur, a une visite détaillée de linstallation

destinée a vérifier que le matériel :

e répond aux spécifications du marché,

e est conforme & la description fournie par I'entrepreneur dans le PAQ joint &

son offre,

e est en bon état de fonctionnement.

Certains essais seront réalisés par séries conformément aux indications fournies au

bordereau des prix unitaires.

4.7 Fréquence des contrdles

Sauf stipulation contraire de la part du maitre d'ceuvre, la frequence des contrbles

et des essais sont les suivantes :

Contréle d'acceptation par réalisation d’'épreuves périodiques

Nature et descriptif du contréle

Cadence de

controle

prévisionnelle

Contréle d'acceptation réalisation

d'épreuves périodiques

par

1/500 tonnes de granulats

Controle des bitumes et émulsions

1/1000 tonnes de BBA

Controle de la mise en ceuvre de émulsions

Controle de la fabrication et de la mise en

ceuvre des enrobés

- Analyse granulométrique d'un enrobé par
extraction

- Mesure de la masse volumique apparente
par pesée hydrostatique

- Mesure de Ila masse volumique par
gamma densimefre de la densité en
place

- Mesure de ['épaisseur moyenne des
enrobés

- Mesure de la macro-texture du

revétement bitumineux (Hauteur de sable
vraie)

1/jour d'application

- Température d’'application

En continu lors de I'application

- Mesure de la masse volumique réelle

1/2 jours d'application

- Essai de teneur en liant

2/jour d'application

Ouvrages béton

- Résistance ala compression

1 essai / par dalle

- Consistance

1 / heure de bétonnage

ou 2 / camion de livraison

Balisage diurne

1/jour d’'application

Produit anfti-kérosene

2/jour d'application
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4.8 Procédures d’exécution des essais de controles

Le titulaire du marché est tenu de produire toutes les procédures d'exécution
nécessaires aux suivi, controles et essais A réaliser sur le chantier sur simple demande
du maitre d'ceuvre.

4.8.1 Echantillons et corps d'épreuve

Tout échantillon ou corps d'épreuve est enregistré et identifiable sans ambiguité et
doit pouvoir étre relié a une demande d'essai. Les modalités d'identification, de
réception, de stockage, de préparation eft, le cas échéant, de conservation, apres
essais des échantillons ou corps d'épreuve, doivent étre définis par le laboratoire.

Pour les prélevements effectués en Tasmanie ou G Walls avec des analyses
effectuées hors de ces territoires, le fitulaire aura en charge I'expédition des
échantillons et les formalités associées.

Pour chaque prélevement, une fiche d'identification sera remplie comprenant, au
minimum, les informations suivantes :

e Date du prélevement / heure de prélevement,

e Localisation (GPS, PR, ouvrage, centrale, lof, repérage du sens de circulation,
etc.),

e |dentification compléte du prélevement (type d'enrobé bitumineux, etfc.).

Les proces-verbaux d'essais devront reprendre au minimum les informations exigées
par la norme d'essai.

Les prélevements seront envoyés par fret par le premier tfransport disponible apres la
date de prélevement.

4.8.2 Méthodes d'essai

Tout essai est exécuté par référence a un document qui peut étre une méthode
d'essai normalisée ou, a défaut, une méthode d'essai publiée ou une méthode
interne au laboratoire validée par une personne habilitée.

Le laboratoire établit des fiches d'exécution complémentaires a ces méthodes
lorsque c'est nécessaire (méthode présentant des options, mode opératoire
insuffisamment précis...).

Les essais sont exécutés par les chargés d'essais qualifiés. Les informations utiles ou
nécessaires relatives aux conditions dans lesquelles les essais sont exécutés sont
portées sur les feuilles d'essais destinées a recevoir les résultats bruts des mesures,
enregistrements, efc., et les interprétations de ces mesures pour obtenir les résultats
d'essais. Les anomalies constatées en cours d'essai sont notées sur la feuille d'essai si
elles sont de nature a fournir une indication utile pour le signataire du rapport et/ou
pour son destinataire.

Un laboratoire peut réaliser un essai avec un matériel ne lui appartenant pas. Dans
ce cas, une procédure vis-O-vis de ce matériel et de son ufilisation doit étre
disponible.
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5 LIVRABLES

5.1 Généralités

Les documents produits tels que fiches de suivi technique de contréle des chaussées,
rapports de contréle, compte-rendu d'essais, seront fransmis au chargé de projet
chargé de I'opération par courrier électronique.

L'aftention du prestataire est attirée sur le fait que certains résultats seront remis en
fin de journée au maitre d'ceuvre pour les mesures effectuées dans la journée.

De plus, le titulaire mentionnera, aprées chague intervention et par procés-verbal,
'avancement de sa mission, les agréments, les confrdles effectués, les anomalies
détectées, les justifications des présomptions de non-qualité, etc.

Les proces-verbaux d'essais devront reprendre au minimum les informations exigées
par la norme d'essai. Les modeles de PV seront proposés a la maitrise d'ceuvre pour
validation au cours de la période de préparation de la mission.

Une fiche de suivi technique sera établie quotidiennement lors des contrdles
d'enrobés. Elle comprendra a minima les informations du modele joint au présent
CCITP (Annexes 1 et 2).

5.2 Rapport d’essai

Chaqgue essai ou ensemble d'essais susceptible d'étre exécuté par le laboratoire fait
l'objet d'un modele de rapport d'essai.

Un rapport d'essai doit comporter au moins les indications suivantes :
e Un fitre (par exemple "rapport d'essai’),

e Le nom et l'adresse du laboratoire ainsi que le lieu ou les essais ont été
effectués s'il differe de I'adresse du laboratoire,

e Laréférence unique du document ef son nombre de pages,
e Le nom etl'adresse du donneur d'ordre,

e La description et lidentification de l'objet soumis a l'essai ; la date de
réception de cet objet lorsque cela est pertinent pour la validité des résultats,

e La responsabilité du laboratoire dans le prélevement, si oui avec précision de
la méthode utilisée,

e Laréféerence de la méthode d'essai en précisant une éventuelle dérogation,
e Lesrésultats de I'essai et la date d'exécution,

e L'ensemble des indications se rapportant aux conditions d'essai fixées par la
méethode,

e Le nom, le fitre et la signature de la personne habilitée responsable du
contenu du document et la date d'émission

Les rapports d'essai et les documents comportant des informations nécessaires pour
démontrer, a posteriori, la qualité des essais doivent faire I'objet d'un archivage
maitrisé.
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5.3 Dossier de synthése

Ce dossier comprendra au minimum :

Le rappel des zones de travaux et la nature des travaux ;
Le rappel des formulations utilisées ;

La synthese des fiches de suivi technique dressées pour chacune des
vacations du technicien spécialisé et selon les principales zones de fravaux
(piste, bretelle, ASA) avec la mise en évidence des non-conformités et des
points particuliers qui devront faire I'objet d'un suivi spécifique et la
comparaison des valeurs obtenues avec les spécifications du marché
Travaux ;

Un plan géoréférencé localisant I'ensemble des essais réalisés, classés selon
leur nature avec la mise en évidence des non-conformités ;

La synthese des proces-verbaux d'essais réalisés en laboratoire et in-situ avec
la mise en évidence des non-conformités et des points particuliers qui devront
faire I'objet d'un suivi spécifiqgue et la comparaison des valeurs obtenues
avec les spécifications du marché Travaux ;

Le rappel des essais complémentaires réalisés par le titulaire du marché.
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5.4 Délais de remise des documents

Les délais d'intervention et de transmission des résultats seront les suivants :

Délais de remise
des résultats

Délais de remise
des rapports

Chapitre Nature et descriptif du controle . .
(en jours (en jours
calendaires) calendaires)
Phase Examen des documents du PAQ 7 jours apres tfransmission des
préparatoire pieces de la part du maitre
d'ceuvre
Contréle Vérification du respect des regles Le jour du A la fin de
permanent d'exécution et des modalités du contréle chague semaine
PAQ

Identification | Mesure du coefficient Los Angeles 7 jours apres le prélevement*
des granulats | en carriere
ausage Mesure du coefficient Micro Deval
routier

en présence d'eau en carriere

Propreté

Essai de fragmentation dynamique

Mesure des masses volumiques,
coefficient d'absorption d'un
granulat

Analyse granulométrique en carriere

Teneur en eau

Mesure du coefficient

d'aplatissement

Détermination du coefficient de
polissage accéléré

Angularité des gravillons et des
sables
Essai d'équivalent des fines -

Equivalent de sable

Qualification des fines - Essai au bleu
de méthyléne

Caractéristiques des fillers d'apport

Recherche de pyrite sur fraction
6/10
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Délais de

Délais de remise des

remise des
p rapports
Chapitre Nature et descriptif du contréle resultats .
(en jours (en Jours
. calendaires)
calendaires)
Réception Pénétrabilité a I'aiguille (Bitume) 7 jours apres le prélevement*
des bitumes | Détermination du point de
et des | ramollissement (TBA) (Bitume)
émulsions Conftréle de la couche
d'accrochage (émulsion)
Détermination de la pénétrabilité
restante (bitume)
Détermination de la variation de
masse
Détermination du point d’'éclair
(bitume)
Détermination de la solubilité
(bitume)
Indice de rupture des émulsions
cationique
Contréle de | Contréle du taux d'épandage des| Lejourdu 2 jours apres le
la  mise en | émulsions contréle contréle
ceuvre des
emulsions
Contréle de | Contréle et validation de la centrale | Le jour du
la fabrication | de fabrication contréle

et la mise en
oceuvre des
enrobés

Epreuve de convenance sur les
planches d’essai et de référence

2 jours apres
le contréle

Essai de teneur en liant

Analyse granulométrique d'un

enrobé

Mesure de
réelle

la masse volumique

Mesure de la masse volumique
apparente par pesée hydrostatique

2 jours apres
le contréle

7 jours apres le
prélevement*

Mesure de la masse volumique par
gamma densiméetre de la densité en
place

Mesure de I'épaisseur des enrobés

Mesure de la macro-texture du
revétement bitumineux (Hauteur de
sable vraie)

Contréle de la température
d'application

Contréle du dosage et de la
géométrie du balisage diurne
Contréle du dosage de la

protection anti-kéroséne

Le jour du
contrdle

1 jour apres I'essai
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Del_q is de Délais de remise des
remise des
i résultats rapports
Chapitre Nature et descriptif du contréle .
. (en jours
(en jours .
. calendaires)
calendaires)
Ouvrage Essai sur béton frais et résistance a 7| Le jourdu Sur béton frais au
béton jours contréle moment de I'essai,
Essai sur béton frais et résistance a + 7 jours et a + 28
28 jours jours
Réception Rapport de synthese 15 jours apres
réception des
fravaux

* Pour les essais dont les prélevements ont été effectués en Tasmanie ou a Wallis et
ou les analyses sont réalisées hors de ces territoires, les délais courent d compter de
la date du départ des échantillons par fret aérien.

Le titulaire s’engage a expédier les échantillons pour analyse dans le premier vol qui
sera opéré apres la date et I'heure de prélevement.

5.5 Format des livrables

Les rapports d’essai seront remis sous format numérique en PDF.
Chaqgue rapport d’'essai tfransmis sera nommeé selon le format suivant :

« AAAAMMJJ-Zone de travaux-Référence-Intitulé essai.pdfy», exemple « 20230302-
Piste-#REF#-Teneur en liant.pdf »

Le rapport de synthese sera remis en format numérique en PDF.
Les plans seront remis en PDF et en DWG.

Le plan de localisation des essais devra permettre d'identifier clairement le type
d’essai et le rapport d'essai associé.

Nature Nombre Format Commentaire
d’exemplaires

Rapport d’essai 1 Numérique Format nom de fichier :
PDF + DWG AAAAMMUIJ-Zone de travaux-
Référence-Intitulé essai.pdf

Rapport de 1 Numérique PDF + DWG
synthese PDF + DWG

Sur simple demande du maitre d'ceuvre, le titulaire remettra les fichiers au format
natif (.DOC, .XLS, etc.).

AERODROME DE WALLIS-HIHIFO CCTP - V1 - page n°18/21
Controle extérieur - Réfection des aires aéronautiques




6 CONFIDENTIALITE

L'ensemble des renseignements techniques de tout ordre ne pourra en aucun cas
étre utilisé a d'autres fins que la stricte exécution du présent marché.

A e
L' Entrepreneur (1)

(" avec mention manuscrite "Lu et approuvé", signature et cachet
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Annexe 1:

Exemple de fiche de suivi de mise en ceuvre des enrobés

M affaire :

Date du rapport

Intitulé :
Demandeur :
CONSTATATION SUR CHANTIERS DE TRAVAUX D'ENROBES
Chantier :
Centrale : Entreprise :
Date du contrile : Technique Type - Classe | Granularnté
PR debut de l'application du jour :
Voie / sens : Epaisseur théorique :
Largeur de mise en ceuvre

i Froid =] Roulement o
Mombre de Campa;tage du 5 _ A & .
bandes Joint Tiede =] ; Liaison =]
appliquées longitudinal conche

’ Chaud o Base / Fond o

Conditions météorologiques Soleil =] MNature et état du support (aprés rabotage)
Température ambiante : Vent o
Température du sol : Pluie =]

Constatations relatives a I'atelier de mise en oeuvre

Couche
d'accrochage

Camions : bichage

(i

o Mon a]

Types de finisseur :

Marques / Types

Alimentateur

(i

[=! MNon [=]

Contrile des épaisseurs derriére la table aprés compactage :

Compacteur 4 pneus

Mombre

Constructeur

Désignation

Nbre de passes Jupes

Mon o

O

Tandems

Mombre

Constructeur

Désignation

Nbre de passes Vibrants =]

Lisses a

Températures (“C)

Observations et remarques concernant les contriles et 'aspect visuel de la couche

Mom et signature du technicien
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Annexe 2 :
Exemple de fiche de visite de centrale

|N° affaire : Date du rapport

| Intitulé :

| Demandeur :

CONSTATATION SUR CENTRALE D'ENROBAGE

Chantier :
|Cem.m]e : Entreprise
|L'late / heure du contrile lechnique

Vérifications des stocks

['vpes de vérifications Observations

Propreté

Ségrégations

Humidité apparente

Homogénéité des agrégats recyclés

Trémies (Granulats / Agrégats)

Ecoulement des matériaux |

Bennes des camions

Propreté / Autres |

Maodule d'acquisition des données (MAD)
Types de vérifications
Phase verifiée
Application des dosages
Teneur en liant avec bouclage bascule

Teneur en eau

Températures d'enrobage lempératures annoncées par le Températures verifiées des
module enrobés

lempérature des bitumes

Incidents de fabrication significatifs

Mom et signature du technicien
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