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1. GENERALITES SUR L’OPERATION

1.1 Objet de la consultation

L’'objet du présent cahier des charges est de définir la nature et le contenu de la mission d’assistance aux
études techniques que le titulaire doit fournir au Service National d’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA). Le
SNIA est maitre d’ceuvre de I'opération de Réhabilitation des bureaux du site Pyrénées.

Les prestations dues par le titulaire sont des prestations d'assistance technique a la maitrise d'ceuvre pour
les phases conception et travaux pour le corps d'état « électricité, courant fort/courant faible » du projet.

Le principal interlocuteur du titulaire sera le chef de projet de I'équipe de maitrise d’ceuvre. Il travaillera en
étroite collaboration avec lui.

Le titulaire assistera la matitrise d’ceuvre lors des phases suivantes de I'opération :
e APD (études d’avant-projet définitif) ;
o PRO/DCE (études de projet et piéces techniques du dossier de consultation des entreprises) ;
o ACT (assistance pour la passation des contrats travaux) ;
o VISA/DET (visa des études d’exécution et de synthése et direction de I'exécution des travaux ;

¢ AORI/GPA (assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achévement).

L’assistance concerne la réalisation des études techniques suivantes :

e Courants forts : ensemble des installations électriques du batiment.

e Courants faibles : réseau VDI, Wifi (cablage, localisation des bornes), téléphonie, sécurité incendie
(CSSl), extension du contréle d’accés (nouvelles portes badgées), intrusion ;

e Protection contre la foudre du batiment et des installations électriques.

1.2 Description sommaire de I’opération

Le batiment

Le batiment comprend 6 niveaux : 1 sous-sol, RDC et 4 étages. |l est organisé avec plusieurs cours, patios
et puits de lumiére. La fagade principale du batiment donne au 82-84 rue des Pyrénées (75020 Paris).
L'immeuble est traversant et débouche sur la rue des Maraichers, sur laquelle il est en retrait.

La SHOB est de 3874m?2.
Le batiment est un ERT tertiaire a usage de bureaux.

Afin de pérenniser 'ensemble bati, d’améliorer le confort des utilisateurs et de rechercher des économies
d’énergie, une grosse rénovation est projetée. La rénovation couvrira 'ensemble du batiment. L’objectif
est de réaliser des nouveaux espaces de travail ouverts.

Le chantier se déroulera en site occupé avec des phasages de travaux.



Figure 1 - Vue 3D depuis le nord-ouest Figure 2 - Vue 3D depuis le Nord Est

Classement et reglements applicables au projet

Le batiment est a considérer comme établissement recevant des travailleurs (ERT) a plus de 8m de haut
pour le dernier plancher au sens de l'article R4211-2 du Code du Travail.

1.3 Enveloppe financiere

Le montant estimé des travaux pour I'opération est de 5.1METTC tous corps d'état (hors mobilier). Le
programme étant en cours de finalisation, ce budget reste a confirmer.

1.4 Organisation de I'opération
Maitre d’ouvrage : Service National d’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA)
Conduite d’opération : Service National d’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA), mission Grands Projets

Contact : Vaiana LEBALLAIS
Tél: 07 78 12 57 61
Courriel ;: vaiana.leballais@aviation-civile.gouv.fr

Maitre d’ceuvre : Service National d’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA), représenté par le département
« Ingénierie Batiment ».

Contact : Adeline MOLLARD
Tél: 06 24 56 41 10
Courriel : adeline.mollard@aviation-civile.qouv.fr

Contact : Laetitia PRIEM
Tél: 06 34 49 36 44
Courriel : laetitia.priem@aviation-civile.gouv.fr
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2 ETENDUE DE LA MISSION

2.1 Organisation des prestations

Un calendrier des études sera établi a chaque phase avec le maitre d’ceuvre associé a un ordre de service
de démarrage pour chaque phase. Les délais de réalisation des prestations du titulaire pour chaque phase
sont précisés au CCAP.

A titre indicatif, le planning prévisionnel global de 'opération est le suivant :
0 Etudes : 2025 ;
0 Consultation : T2 T3 2026 ;
o] Période de préparation : T4 2026 ;
0] Travaux : 2027 a T2 2028.

Les délais de livraison des prestations, font partie intégrante du délai global de chaque phase de
conception, sont les suivants :

Phase Délai Description Délais de livraison des prestations
d’exécuti demandées par la maitrise d’ceuvre
on de la
phase
APD 2 mois Assistance technique aux études | 2 mois apres notification par Ordre de
d'avant-projet définitif Service
PRO / Assistance technique aux études de | 2 mois apres notification par Ordre de
DCE 2mois | projet et dossier de consultation des | Service
entreprises
ACT 15 jours Assistance technique pour 1’assistance | 15 jours apres notification par Ordre
a la passation des contrats de travaux | de Service
VISA Assistance au visa des ¢études | 5 jours ouvrés apres réception des
d'exécution et de synthese documents entreprise
DET Assistance a la direction de I’exécution | 2 jours ouvrés aprés la visite de

des contrats de travaux sur des points | chantier pour les comptes-rendus ;

techniques particuliers en cours de | . )
chantier 5 jours ouvrés pour les constats ;

18 mois

5 jours ouvrés pour les mémoires de
réclamations.

Assistance technique aux Opérations | Le jour méme de chaque OPR des
Préalables a la Réception et | phases de travaux pour le Procés-
proposition a la maitrise d’ceuvre | verbal.

d’accepter ou non la recevabilité des
ouvrages réalisés ;

\

AOR/ | 12 mois Assistance technique a la maitrise | Le jour méme de la visite de chantier
GPA d’oeuvre quant aux levées des | pour le Proces-verbal.
réserves ;

Assistance a la maitrise d’ceuvre quant | 7 jours ouvrés aprés réception des
a la validation du DOE sur des points | documents entreprise, DOE pour le
techniques particuliers en fin de | rapport

chantier ;




Assistance technique a la maitrise | 2 jours ouvrés apres visite de chantier
d’ceuvre durant la période du GPA | pour le constat de la bonne exécution
(Garantie de parfait Achévement du | des travaux réalisés dans le cadre de
marché de travaux) prévue par I’article | |a GPA

44.1 du CCAG Travaux.

2.2 Déplacements

L’offre du titulaire comprend les frais de déplacement et de présence des intervenants sur le site du projet.
Ces déplacements se feront a la demande du maitre d’ceuvre pour la mise au point du dossier en phase
étude et sans aucune limitation. Des réunions se feront également régulierement en visioconférence avec
la maitrise d’ceuvre (via TEAMS).

Le titulaire, dont la mission se prolonge en phase chantier (DET et AOR), devra également les
déplacements nécessaires pour la vérification et la mise en cohérence des documents d’études et les
déplacements pour I'assistance au contrdle des travaux et pour participer aux opérations de réception.

2.3 Formats des documents a fournir
Tous les documents a fournir par le titulaire seront réalisés a I'aide des logiciels suivants :

« Pour les pieces graphiques : maquette Revit version 2025 minimum et/ou Autocad version 2025
minimum au format dwg ;
La maquette principale sera réalisée par le maitre d’ceuvre qui utilise le logiciel Autodesk REVIT et Autocad
en complément. Il est donc demandé au titulaire :

e De s’inscrire dans le processus BIM de la maitrise d’ceuvre qui comprend la synchronisation des
fichiers via une plateforme intermédiaire a déterminer ;

o De proposer pour toutes les phases (conception et réalisation) une méthodologie d’intégration de
ses données dans le BIM compatible avec la maquette du maitre d’ceuvre.

Une prestation de synthése des plans organisée autour de cette maqguette numérigue sera mise en place
en phase chantier. Cette prestation pourra étre interne au SNIA ou externalisée. Un DOE BIM sera rendu
en fin de projet. Le titulaire devra assister la maitrise d’ceuvre pour le visa de la maquette fournie lors de
cette phase.

e Pour les pieces écrites texte et/ou tableur au format .docx et .xlsx

A l'issue de la phase études, le titulaire remettra :

e Les fichiers informatiques des livrables papiers avec I'extension .pdf ;

o Les fichiers sources qui ont permis ['élaboration du fichier images avec les extensions
précédemment citées.

Les documents fournis seront établis suivant les documents types du SNIA pour la présentation, la mise
en page, les cartouches et les pages de garde.



3 CONTENU DES PRESTATIONS

3.1 APD

Nature de la prestation
Dans la phase APD, les études a réaliser par le titulaire auront pour objet :

De diagnostiquer les installations (CFO/CFA) existantes avec la réalisation de plans et de
synoptiques et du bilan de puissance de I'existant ;

De prendre en compte les besoins électriques pour I'alimentation des équipements CVC en lien
avec le chef de projet et le spécialiste CVC et de réaliser un bilan de puissance de 'ensemble du
projet ;

De justifier les solutions techniques, les dispositions techniques envisagées et de fournir des
propositions complémentaires d’optimisation ;

De valider la compatibilité de ces solutions avec les contraintes du programme et du site ainsi
qu’avec les différentes réglementations en vigueur ;

De préciser la nature et les caractéristiques des matériaux et des matériels, ainsi que leur principe
de mise en ceuvre ;

De préciser par des plans, les réseaux existants et ceux a créer, les tableaux électriques,
I'implantation du matériel électrique (courants fort et faible et le maillage foudre (s'il y’en a un))

D’assister la maitrise d’ceuvre dans le choix des terminaux, en particulier des luminaires ;
D’établir 'estimation du codt prévisionnel des travaux de courant faible et courant fort ;

Conseils sur l'allotissement des prestations électriques en lien avec I'assistant maitrise d’ceuvre
réemploi de I'opération.

De prendre en compte le phasage des travaux.

Pour la maquette BIM, un niveau de détail graphique : LOD200 - Synchronisation des données
graphigues : minimum 1 fois par mois.

Nombre de déplacement sur site minimal a prévoir : 1

Nombre minimal de réunions a prévoir avec le MOE en visio : 4

Livrables

Le titulaire fournira le diagnostic des installations existant avec les plans et synoptiques de
I'existant et le bilan de puissance de I'existant.

A l'issue des réunions techniques de mise au point, le titulaire fournira des schémas de principes
des solutions retenues au cours de ces réunions.

Un descriptif technique des prestations a réaliser de type CCTP allégé (format communiqué par
le MOe)

Le bilan de puissance détaillé du batiment ;

les plans associés faisant apparaitre
o les cheminements principaux (CFA/CFO) et les goulottes en précisant leur dimensions ;
o les équipements terminaux et tout élément encombrant (notamment les tableaux)

une estimation du codt prévisionnel sous forme de DPGF au format communiqué par le MOe



Les synoptiques et bilans de puissance nécessaire au dimensionnement et a la compréhension
du projet

La durée de chaque tache du lot électricité en lien avec le phasage du chantier et des
déménagements successifs.

3.2 PRO/DCE

Nature de la prestation

Sur la base des études menées en phase avant-projet et des solutions retenues par le maitre d'ceuvre, le
titulaire :

Précisera par des plans, les réseaux existants et ceux a créer, les tableaux électriques,
limplantation du matériel électrique (courants fort et faible) ;

Précisera la nature et les caractéristiques des matériaux et des matériels, ainsi que leur principe
de mise en ceuvre ;

Précisera les limites des prestations par rapport aux autres corps d’état dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres qui sera une des piéces constituant le Dossier de Consultation des
Entreprises ;

Décrira les ouvrages du lot correspondant ;
Fournira le bilan de puissance électrique ;
Fournira les calculs d’éclairage des locaux du batiment ;

Fournira la conception des tableaux électriques et le calcul des réseaux basse tension selon la
norme NF C15-100 ;

Traduira par des plans, coupes et schémas les implantations des différents éléments d’électricité
en I'état projeté (armoires électriques, prises de courants, interrupteurs, luminaires, alimentations
électriques, éclairage de sécurité, équipements vidéo, sécurité incendie, contréle d’accés) ainsi
gue les réseaux correspondants (courant fort, courant faible) et les réseaux électriques existants
a supprimer ;

Etablira une estimation des travaux de son lot, décrits dans son étude.

Pour la maquette BIM, un niveau de détail graphique : LOD300 - Synchronisation des données
graphigues : minimum 1 fois toutes les 2 semaines.

Nombre minimal de réunions a prévoir avec le MOE en visio : 4

Livrables
Tous les documents a réaliser pour cette phase devront recevoir la validation du maitre d’ceuvre, chef de

projet.

Le titulaire devra les documents suivants :

Un dossier complet (notes de calculs de dimensionnement, CCTP, DPGF, estimation du montant
des travaux, plans et schémas) qui aura la consistance nécessaire pour la consultation
d'entreprises ;

Les plans et schémas détaillés des installations, courants fort et faible ainsi que les réseaux
correspondants au 1/50¢, nécessaires a la définition de I'ouvrage.

La mise en forme des documents sera réalisée suivant les modéles transmis par le maitre d'ceuvre.



3.3 ACT

Nature de la prestation
Le titulaire conseillera le Maitre d'ceuvre dans I'analyse des offres,

Il sera sollicité :

Pour I'analyse des offres
Pour la vérification de la conformité au projet,

Pour la formulation de propositions éventuelles de mises au point techniques pour respecter
'enveloppe financiére.

Nombre minimal de réunions a prévoir avec le MOE en visio : 1

Documents a fournir
Les documents a fournir lors de cette phase sont les suivants :

Avis techniques sur les offres regues,

Compte-rendu de mise au point technique

3.4 VISA/DET

Nature de la prestation

Le titulaire conseillera le Maitre d'ceuvre dans I'examen de la conformité de I'ensemble des documents
constituant les études d'exécution et de synthése réalisées par I'entreprise avec les dispositions du projet
établi par le maitre d'ceuvre. Il le conseillera également dans la vérification de la bonne exécution des
travaux.

Il sera sollicité :

Pour la rédaction d’avis sur les documents EXE, pour permettre au maitre d’ceuvre de procéder a
'émission des visas ;

Ponctuellement pour répondre aux questions du maitre d’ceuvre concernant le Visa d’étude
d’exécution et de synthése ;

Pour assister a des réunions de chantier sur la demande du maitre d'ceuvre ;

Pour effectuer des visites de chantier permettant de vérifier que les travaux sont réalisés dans les
régles de l'art et conformes aux plans d’'EXE visés. A ce titre, il réalisera un compte rendu de
réunion et/ou un compte rendu de visite de chantier, pour les spécifications techniques des lots le
concernant.

Nombre minimal de réunions sur site a prévoir avec le MOE : 10

Documents a fournir
Les documents a fournir lors de cette phase sont les suivants :

Avis sur les documents d’exécution, dans un délai de 5 jours ouvrés suivant réception des plans
et documents d'EXE

Comptes rendus de réunion et/ou un compte rendu de visite de chantier pour les spécifications
techniques des lots le concernant.



3.5 AOR/GPA

Nature de la prestation

Pour les corps d’état techniques dont il a la charge, le titulaire participera et assistera le maitre d’ceuvre
pour effectuer les opérations préalables a la réception de chaque phase de travaux et pendant la période
de parfait achevement.

A ce titre :

o |l éditera une liste exhaustive des essais, mesures et vérifications a effectuer avec I'entreprise.
Cette liste sera soumise au maitre d’ceuvre pour approbation au moins 1 mois avant la date
d’achévement des travaux ;

e |l participera aux opérations préalables a la réception, réalisera les mesures nécessaires et
indiquera la conformité ou non aux prescriptions édictées ;

o |l participera aux réunions de levées de réserves et se prononcera sur la conformité ou non aux
prescriptions édictées ;

e |l vérifiera par rapport a la réalisation, la conformité des éléments techniques du dossier des
ouvrages exécutés (DOE) et ceux du dossier d'utilisation, d’exploitation et de maintenance
(DUEM). Il fournira en ce sens un avis technique au maitre d’ceuvre ;

e |l participera a I'examen des désordres signalés par le maitre de l'ouvrage.

Documents a fournir
Les documents a fournir lors de cette phase sont les suivants :

« Notes de synthése explicitant les résultats des essais, mesures et vérifications effectués par/avec
I'entreprise ;

« Comptes rendus de visite pour les opérations préalables a la réception ;

» Comptes rendus de visite pour les levées de réserves ;

o Auvis technique sur les DOE ;

» Notes de synthése explicitant les origines des désordres et les modalités pour y remédier ;

» Avis sur les propositions techniques et financiéres présentées par les entreprises pour remédier
aux désordres ;

« Rapports de vérification de conformité des travaux venant en réparation des désordres.

Nombre minimal de réunions sur site a prévoir avec le MOE : 4




4 COMPETENCES ET EXPERTISES ATTENDUES

4.1 Organisation et moyen humain

Le prestataire devra indiquer précisément les collaborateurs qu’il chargera de la réalisation de la mission.
Tout changement éventuel devra étre indiqué et approuvé par la MOA.

Le prestataire peut, sous sa propre responsabilité, déléguer des collaborateurs qualifiés dans tous les
actes professionnels ou sa présence personnelle n’est pas indispensable. Il est toutefois précisé qu'il
soumettra au préalable a I'agrément de la MOA les noms de ces collaborateurs ainsi que tout changement
de collaborateur.

S'il le juge utile pour 'accomplissement de ses missions, il pourra sous sa propre responsabilité, s’assurer
en complément le concours de techniciens ou de bureaux d’études spécialisés. Dans ce cas, il s’engage
a communiquer a la MOA, pour agrément, les noms et références de ces techniciens ou bureaux d’études
techniques ainsi que copies des contrats conclus par lui avec eux pour le présent ouvrage. Il est précisé
gue les honoraires correspondant a ces concours techniques sont a la charge du prestataire.



5 ANNEXES

Annexe 1 : Plans



