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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

OFFICE NATIONAL DES FORETS

Direction Territoriale Centre Ouest Aquitaine
Agence Territoriale Pays de la Loire

POLE PNRGF - GUEMENE

3 la pepiniere

Route de Redon

44290 GUEMENE PENFAO

Représenté par Jérdme FOUCAUD, Responsable Péle Gestion de parcs de la direction territoriale Centre
Ouest Aquitaine de I'ONF

1.2. Personne en charge de I'exécution et du suivi du marché

La personne en charge de |'exécution et du suivi du marché est Monsieur Olivier FORESTIER, Chargé
R&D, Responsable de la pépiniére
POLE PNRGF - site de Guémené-Penfao
3, La pépiniére - 44290 GUEMENE-PENFAO
Tél : 0240792445 - 0786861428
olivier.forestier@onf;fr

1.3. Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du
code de la commande publique (hantissements ou cessions de créances)

La personne habilitée a donner les renseignements est Monsieur Augustin CHAUNU, Secrétaire
général de la DT COA de I'ONF:

Monsieur Augustin CHAUNU

Secrétaire Général
Direction Territoriale Centre Ouest Aquitaine
100 Boulevard de la Salle
BP 18
45760 BOIGNY-SUR-BIONNE
Téléphone : 06 22 04 98 69
Email : augustin.chaunu@onf.fr

1.4. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est I’Agent Comptable Secondaire au siége de la direction
territoriale.

2 OBJET - DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a la construction d'un hangar de stockage
de type agricole a la pépiniére de Guéméné Penfao.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont détaillées dans le présent
document.
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Le C.C.A.G. applicable est le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de
travaux (CCAG-Travaux) (approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de travaux- NOR: ECOM2106871A publié au JO
du Ter avril 2021)

2.2. Procédure

Il s'agit d'un marché a procédure adaptée passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code
de la commande publique.

2.3. Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (homenclature CPV) est la suivante :

45111291-4 Travaux d'aménagement du terrain
45112500-0 Travaux de terrassement

45000000-7 | Travaux de construction

45210000-2 Travaux de construction de batiments

3 CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1. Structure du marché

3.1.1. Forme du marché

Il s'agit d'un marché ponctuel a prix global et forfaitaire.

3.1.2. Allotissement

Le marché n’est pas alloti car son objet ne permet pas |'identification de prestations distinctes.
3.1.3. Décomposition en tranches

En application des articles R.2113-4 a R.2113-6 du code de la commande publique le marché est
décomposé en une tranche ferme et sept tranches optionnelles ci-aprés définies :

tranche \ objet de la tranche
Tranche ferme: Construction du hangar
Tranche optionnelle n°1: Bardage du hangar

Le pouvoir adjudicateur est engagé seulement sur la commande de la tranche ferme.

Le titulaire est engagé sur la réalisation de la tranche ferme et de la tranche optionnelle lorsqu'elle est
affermie par ordre de service.

Toutefois si dans un délai de deux mois a compter de la date de notification du présent marché, le
pouvoir adjudicateur n'a pas commandé par ordre de service I'exécution de cette tranche optionnelle,
le titulaire sera dégagé de son obligation de réalisation mais aucune indemnité d’attente ou de dédit
ne lui sera versée.

3.1.4. Variantes - prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Les variantes sont autorisées. Les PSE ne sont pas prévues.
3.2. Durée - délais d'exécution

3.2.1. Durée - délais d’exécution des travaux

Le marché prend effet a compter de sa date de notification jusqu‘au 31 décembre 2025.
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Les travaux devront étre réceptionnés impérativement au plus tard le 31 décembre 2025.
3.3. Cotraitance

La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour |'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun
des membres du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des autres membres
du groupement pour ses obligations contractuelles.

3.4. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie de son marché sous réserve de |'acceptation
expresse du ou des sous-traitants et I'agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le pouvoir
adjudicateur.

Pour des travaux pour lesquels le titulaire ne dispose pas des qualifications, il devra confier ces travaux
a un sous-traitant qu'il fera agréer et qui possédera les qualifications nécessaires.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a l'appui du document de
déclaration du sous-traitant (formulaire DC4 : annexe a |'acte d'engagement relative a la présentation
d'un sous-traitant ou acte spécial) :

- les déclarations et certificats justifiant que le sous-traitant ne reléve pas d’'un motif d’exclusion
prévus aux articles L.2141-1 a L2141-14 du code de la commande publique,

- une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un
extrait d’inscription au registre du Commerce ou au registre des Métiers,

- le cas échéant, I'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d'un éventuel
nantissement ou d’'une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession
selon laquelle cette cession ne fait pas obstacle a I'agrément du sous-traitant.

3.5. Forme des notifications et informations qui font courir un délai

Les notifications et échanges sont envoyés aux adresses indiquées dans |'acte d’engagement, soit de
facon dématérialisée, soit par courrier.

- par échange dématérialisé, selon les modalités suivantes :

Un courriel est adressé par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire qui devra en
accuser réception par courriel dans le délai de 24 heures ouvrées. Passé ce délai, le courriel
est réputé réceptionné par le titulaire et les différents délais commencent a courir.

- par courrier : courrier recommandé avec accusé de réception.

4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

4.1. Présentation générale

Le projet porte sur la construction d’un hangar de stockage de type agricole a proximité d'un
batiment existant (a 3m 20). Entre les deux batiments, un passage de 2m pour les piétons sera prévu.
Sur une distance Tm20 restant il y aura des bacs de stockage d‘arbres.
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La structure d’ancrage a déja été réalisée lors d’un aménagement précédent par la mise en place
d'une plateforme béton dont les caractéristiques techniques (descentes de charges) figurent en
annexes. De ce fait, les éléments de structure devront s’adapter a la construction en place.

La structure et la couverture devront étre calculées pour supporter linstallation de panneaux
photovoltaiques.

4.2. Présentation technique

4.2.1. Dimensions du batiment

La structure du hangar devra respecter les contraintes suivantes :
Largeur: 14m30

Longueur: 19m15

Surface en plan : Lx L =278m?

Pente : monopente

4.2.2. Structure bois

La structure sera composée des bois suivants:
» Poutres en lamellé-collé traitées en classe 2 (ou équivalent)
» Poteaux idéalement en chéne

» Jambes de forces, liens, pannes, contreventements traité classe 2 (ou équivalent)

4.2.3. Couverture
La couverture sera réalisée en bac acier, la couleur respectera le RAL : 7016

Les vis et fixations seront étanches et un habillage des rives et du faitage sera réalisé.

4.2.4. Evacuation des eaux

Les eaux de pluie seront recueillies dans une gouttiére demi-ronde galva.

Une descente en PVC standard assurera le raccordement au réseau pluvial.

4.2.5. Portails

En fagade ouest, la pose d'un portail de 5m x 3,50m permettra I'accées au batiment. Il sera supporté
par un rail simple avec pattes de réglages, un couvre-rail avec pliages en acier assurera la protection
du rail. Le verrouillage du portail sera assuré par une serrure a crochet.

La structure du portail sera métallique et le bardage en planches agricoles traitée classe 3 (ou
équivalent).

En fagade sud, la pose d’un portail de 3m x 3m permettra I'accés au batiment. Il sera supporté par un
rail simple avec pattes de réglages, un couvre-rail avec pliages en acier assurera la protection du rail.
Le verrouillage du portail sera assuré par une serrure a crochet.

La structure du portail sera métallique et le bardage en planches agricoles traitée classe 3 (ou
équivalent).
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4.2.6. Bardage (tranche optionnelle n°1)
La construction sera bardée sur les quatre faces en planches agricoles traitée classe 3 (ou équivalent).

La pose du bardage sera réalisée a recouvrement de 3cm et fixée sur les chevrons par pointes
galvanisées.

5 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :

» |'Acte d'Engagement;

> l'annexe financiére ;

» le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres (CCATP), dont
I'exemplaire original, conservé dans les archives de I'ONF, fait seul foi ;

» le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux dans son édition
en vigueur a la date de consultation

» les éventuels actes spéciaux de sous-traitance ;

» le mémoire technique;

» Plans et annexes techniques.

Les pieces générales étant réputées connues des entreprises, ne sont pas matériellement jointes au
marché.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces dernieres
prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

5 CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE

6.1. Exécution des travaux
La notification du marché vaut ordre de commencer la réalisation des travaux conformément aux délais
et prescriptions prévues au présent marché.
6.1.1. Lieu d'exécution
Les prestations seront réalisées selon les dates, modalités indiquées sur chaque bon de commande sur
le lieu de prestation : Pépiniere de Guéméné Penfao, 3, La pépiniére - 44290 GUEMENE-PENFAO
6.1.2. Intervenants
5-1-2-1 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par I'Office national des foréts, représenté par M. Jérébme FOUCAUD,
Responsable Pble Gestion de parcs de la direction territoriale Centre Ouest Aquitaine de I'ONF ainsi
que M. Olivier FORESTIER, Chargé R&D, Responsable de la pépiniére.

5-1-2-2 -Controéle technique

Une mission de Contréle Technique de Construction sera mise en ceuvre dans le cadre du présent
marché.

5-1-2-3 -Coordination Sécurité - Protection de la santé

La Coordination Sécurité — Protection de la Santé sera mise en ceuvre dans le cadre du présent marché.

6.1.3. Implantation des ouvrages

Sans objet.
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6.1.4. Rencontre préalable

Avant |le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son
représentant, et du responsable du suivi de I'exécution des travaux devra avoir lieu. Elle donnera lieu au
rappel des éléments prévus dans le présent CCATP et des modalités d’intervention (phasage,
signalisation des chantiers...).

6.1.5. Ordre de service
Il sera fait application des dispositions de |'article 3.8 du CCAG Travaux.

6.1.6. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
5-1-7-1-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Dans le cas (précisé a l'occasion de chaque commande) d'une opération faisant I'objet d'une
coordination de sécurité et de protection de la santé, conformément aux dispositions de I'article R237-
1 et suivant du code du travail, le maitre d'ouvrage nomme un coordonnateur de sécurité.

Le maitre d'ouvrage s'assure directement auprés des chefs d'entreprises de la mise en ceuvre effective
des mesures de prévention définies dans le plan de prévention.

5-1-7-2-Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée
conformément a la réglementation suivante:

- La signalisation des chantiers doit étre conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation
routiére : *livre | signalisation des routes, défini par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des
textes qui I'ont modifié, et aux guides techniques : Manuel du chef de chantier relatif aux routes
bidirectionnelles et aux routes a chaussées séparées.

- Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente
de celle prévue a l'origine.

- La signalisation au droit du chantier est réalisée par |'entreprise.

- La signalisation de déviation est a la charge du maftre de |'ouvrage.

- Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d’ouvrageles moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

- Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maftre d’ouvrage le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des
chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

- Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté des Effets
de Protection Personnels réglementaires adaptés a la situation (un gilet rétro réfléchissant...).

- Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du
chantier sont marquées de bandes rouges et rétro réfléchissantes.

- Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels mobiles
alinéa 2-feux spéciaux- de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére livre I-8&éme:
signalisation.

- En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la
présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

- Les mesures prises en matiére de signalisation de chantier doivent étre conformes aux documents
de prévention élaborés dans le cadre du marché.

5-1-7-3-Utilisation des voies publiques

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge de I'entrepreneur
responsable.

5-1-7-4Autorisations administratives

Les stipulations de I'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.
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5-1-7-5-Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif a un lot est résilié par application des articles 46.1 ou 48 du CCAG Travaux, le maitre
d'ouvrage pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de
|'opération pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par
I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu pour
cette mission.

6.1.7. Registre de chantier

Pour chaque commande, le titulaire devra fournir au maitre d'ceuvre désigné sur la commande, la liste

exhaustive de son personnel habilité a intervenir sur le chantier.

6.2. Exécution de prestations complémentaires

En cas d'éventuels achats similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des
marchés (art R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique), aux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique).

6 OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

7.1. Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 15 (quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant
de I'achévement de ses travaux.

En application de l'article 41 du CCAG-travaux la réception a lieu en une seule fois, a la diligence du
titulaire qui, par écrit, avise les maftres d'ouvrage et d'ceuvre de la date a laquelle il envisage que les
travaux ont été achevés ou le seront.

7.2. Réception des travaux

Dans un délai maximum de vingt jours, a dater de I'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis
pour l'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure, le maitre d'ceuvre procéde, en
présence du titulaire dOment convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Conformément a l'article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables a la réception comportent :
- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le marché;
- la constatation éventuelle de l'inexécution des travaux prévus au marché ;

- lavérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;

- les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par
lui et par le titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit procés-verbal qui lui est alors
notifié.

Dans le délai de cing jours ouvrés suivant la date du proces-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaftre au
titulaire s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et dans I'affirmative, la
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ate d'achevement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a, éventuellemen
date d'ach tdest il deret I dontil tuell t
proposé d'assortir la réception.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maftre d'ceuvre,
le mafitre d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves.
S'il propose la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi
prise est notifiée au titulaire dans les dix jours suivant la date du procés-verbal.

A défaut de décision du maitre d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du
maftre d'ceuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour
I'achévement des travaux.

7.3. Réception avec réserves

S'il apparaflt que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas
été exécutés, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le
titulaire s'engage a exécuter ces travaux dans un délai qui n'excede pas 1 (un) mois.

La constatation de I'exécution de ces travaux doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes
conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagcons
correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en I'absence d'un tel délai, trois mois
avant l'expiration du délai de garantie.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire
exécuter aux frais et risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et risques").

7.4. Prise de possession

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra prendre possession de certains locaux avant la
réception, sous réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire. Le titulaire pourra
notifier ses réserves au pouvoir adjudicateur s'il estime que |'utilisation des locaux risque de détériorer
I'ouvrage avant sa réception.

Sous réserve des malfagons qui lui seraient imputables, le titulaire n'est pas responsable de la garde des
locaux mis a la disposition du pouvoir adjudicateur.

7.5. Délai de garantie

N

Le délai de la garantie dite "de parfait achévement" est, sauf prolongation décidée, fixé a un an a
compter de la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent marché,
le titulaire du marché est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achévement" au titre de
laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a l'article
"Réception avec réserves" du présent CCAP;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que |'ouvrage soit
conforme a |'état ouU il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections
constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a I'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour
objet de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si
la cause de ces déficiences lui est imputable.
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L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de
|'usage ou de I'usure normale.

A I'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

7.6. Garanties particuliéres

7.6.1. Garantie dite "de bon fonctionnement”

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est fixé a
deux ans (article 1792-3 du code civil).

7.6.2. Garantie particuliére pour matériels et matériaux de type nouveau

Si le titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-ci
garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) décrit(s) en
annexe, pendant le délai de dix ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et
fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande du maftre
d'ceuvre par un (des) matériau(x) et fourniture(s) traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de la réalisation
du programme.

7.7. Document a fournir aprés exécution

Le titulaire est tenu de remettre au maitre d'ceuvre, en un exemplaire papier plié au format A4, au plus
tard lorsqu'il demande la réception (en dérogation a l'article 40 du CCAG-travaux) I'ensemble des
documents D.O.E, les plans et autres documents conformes a |'exécution, ainsi que les documentations
des produits, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages conformément aux

prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur.

Les documents seront également remis sur support CD-ROM ou clé USB sous les formats suivants :

- Texte: Fichier WORD
- Tableau: Fichier EXCEL
- Plans: Fichier AUTOCAD

7 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

8.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

8.1.1. Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du
code du travail, ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom "coordonnateur
SPS"

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant I'hygiéne et la
sécurité font partie intégrante du marché et sont applicables a I'ensemble des entreprises titulaires,
cotraitantes ou sous-traitantes, et travailleurs indépendants.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére
de sécurité et de protection de la santé conformément au code du travail

8.1.2. Avutorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que les procédures de travail qui interférent.

En cas de constat de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers, le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut,
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a ce titre, demander l'immobilisation de tout ou partie du chantier, jusqu'au rétablissement des
conditions de sécurité.

8.1.3. Moyens donnés au coordonnateur SPS
> Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
» Obligation du titulaire

Les titulaires communiquent directement au coordonnateur SPS :

- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et additifs le cas échéant
avant intervention. L'absence de remise du PPSPS et additifs par le titulaire ou cotraitant ou
sous-traitant fait obstacle a tout engagement de travaux y compris |'approvisionnement.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

- dans les cing jours ouvrés qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants. Il tient a sa disposition leurs
contrats.

- la copie des déclarations d'accidents du travail

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur et les
intervenants définis dans le PGC.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet. Le titulaire informe le coordonnateur SPS de
son/ses intervention/s au titre de la garantie de parfait achévement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou
mesures préconisés en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Ala demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre-
journal.

Les retards d'exécution d'une entreprise pouvant provenir du non-respect de la réglementation en
matiére d'hygiéne et de sécurité seront imputables a I'entreprise qui a généré le risque a l'origine de
I'arrét des travaux.

> Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance, les clauses nécessaires au respect
des prescriptions du code du travail. Notamment lors de la recherche de candidats sous-traitants, il
joint aux autres documents de consultation :

- le plan général de coordination (PGC)

- son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
8.2. Gestion des déchets de chantier

8.2.1. Principes généraux:

La valorisation ou I"élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.
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8.2.2. Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la
tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette
tragabilité, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d'évacuation
des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées
ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, |'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I’évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de |'article 37.2 du CCAG-travaux.

8.3. Remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Le présent chantier étant soumis a un PGC, le titulaire devra dans les 30 jours suivant la décision
d’attribution de son marché, adresser au coordonnateur de chantier un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé (PPSPS).

8.4. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est |'euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a |'article R.2193-1du code de la commande publique, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché de travaux relatifs a la transformation de I'école du pavillon et
I'aménagement d’'un espace muséographique en forét de la Coubre a LA TREMBLADE (17390) dans le
département de la Charente-Maritime.

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de |'article "Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans les prix"
du présent document.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais.

8.5. Lutte contre le travail dissimulé

Les certificats mentionnés a |'article R.2143-7 du code de la commande publique sont a produire tous
les six mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution du
marché : sont ici visées les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du
travail.

En cas d'inobservation, le présent marché pourra étre résilié aprés mise en demeure restée infructueuse
sans que le titulaire ou ses ayants droit puisse prétendre a une quelconque indemnité et, le cas échéant,
avec exécution des travaux a ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie
d’un délai d'un mois.

Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur
pourrait intenter.
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8.6. Assurance/s

by

Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses
responsabilités que son entreprise peut encourir dans |'exercice de sa mission.

Il devra justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance aupreés de
compagnies notoirement solvables.

8.6.1. Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et de la reconduction du marché,
et avant tout commencement d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une
assurance responsabilité civile, pour I'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions,
accidents, dommages causés par I'exécution du marché.

8.6.2. Décennale

Le titulaire devra également en application des articles L241.2 et L.242.2 du code des assurances,
justifier d'une assurance responsabilité décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792,1792.2 et 2270 du code civil.

8.7. Modifications affectant le titulaire

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification
relative a ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de méme pour une cession
partielle ou totale d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en cas de dépdt de bilan ou mise en
redressement ou liquidation judiciaire.

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus jusqu’a
régularisation.

Dans le cas oU le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop
importantes sur I'exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties
professionnelles et financiéres, il dispose de la possibilité de résilier le marché.

8 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES DANS LES PRIX - VARIATION DANS LES PRIX

8.1. Unité monétaire

L'unité monétaire du marché est I'euro.

8.2. Forme et contenu des prix

8.2.1. Nature des prix

Chacun des lots du marché est traité a prix global et forfaitaire.
Les prix globaux et forfaitaires sont chiffrés a I'acte d’engagement.

8.2.2. Contenu des prix

Conformément a I'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix globaux et forfaitaires sont invariables et ne sauraient étre remis en cause, le titulaire s’engage
a une obligation de résultat dans le cadre de ces prix.

Dés lors, aucun dépassement des quantités ne pourra faire I'objet de rétribution complémentaire.

Le prix global et forfaitaire est réputé comprendre toutes les charges fiscales et parafiscales ou autres
frappant obligatoirement les prestations, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a I'exécution
des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
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Les frais de déplacement des ressources du titulaire sont compris dans le prix des prestations.
IIs incluent I'ensemble des frais et taxes consécutifs au respect des obligations contractuelles du
titulaire, notamment liés a la livraison et a la garantie.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces travaux (article
10.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations,

- des coUts résultant de I'élimination des déchets de chantier,

- delaréalisation simultanée d'autres ouvrages.

- de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne exécution
du chantier (conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011),

- en tenant compte du lien d'implantation de la centrale repris en annexe 1 de I’AE qui servira de
base pour le calcul des coUts de transport pendant toute la durée du marché.

Les prix s’entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages

normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maftre
de |'ouvrage.

8.2.3. Sous détail de prix - Obligations particuliéres du titulaire

Dans le délai de 20 jours a compter de la demande formulée par le Maitre d’ouvrage, le candidat devra
fournir tous les documents permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires
sur les prix proposés par le candidat (sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires).

8.3. Modification des travaux prévus au marché

Le pouvoir adjudicateur peut, en cours de marché, apporter unilatéralement certaines modifications a
la consistance ou a la nature des travaux notamment lorsque des conditions économiques et/ou
techniques le justifient.

Qu'il y ait ou non une incidence financiére sur le marché, toute modification dans la description des
travaux du présent marché ne sera prise en compte que si elle fait I'objet d’un ordre de service établi
par le pouvoir adjudicateur, et, en cas de dépassement prévisible du montant du marché, de Ia
conclusion préalable d'une modification du marché.

8.4. Variation dans les prix
Les prix sont fermes pour toute la durée du marché.

8.5. Modalités essentielles de paiement

8.5.1. Acomptes

Les travaux pourront éventuellement faire I'objet de demandes d’acompte dans les conditions prévues
aux articles R.2191-20 a R.2191-23 du code de la commande publique. Dans ce cas, les projets de
décompte devront clairement récapituler le montant des travaux réalisés depuis le début du chantier.
Ces projets de décompte doivent étre remis a une date définie d'un commun accord entre le maftre
d’ouvrageet le titulaire du marché, au démarrage des travaux. Cette date sera au plus tard le dernier
jour du mois qui suit celui auquel le décompte se rapporte.

8.5.2. Facturation

Le présent marché sera réglé sur présentation de factures ou de demandes d’acompte.
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Les travaux seront facturés aprés achévement complet et aprés éventuelle réception sans réserve, ou
apreés levée des éventuelles réserves.

Les demandes de paiement seront envoyées de fagon dématérialisée dans les conditions précisées ci-
apres a l'article 8.5.4.

Les factures comportent les informations suivantes :
- lenom et |'adresse du titulaire ;
- le numéro du présent marché (n° en 46xxxx communiqué au moment de la notification) ;
- le nom du service destinataire ;
- le numéro de SIRET du service destinataire : 662 043 116 03020
- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ;
- laoules dates de réalisation des prestations
- lesprix HT, TTC et la TVA;
- les modalités de reglement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) ;
- ladate d'établissement de la facture

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront refusées par I'ONF.
Le titulaire ne pourra émettre les factures qu‘a partir d’un seul numéro de SIRET, identifié dans |'acte
d’engagement.

8.5.3. Transmission des factures

En application des dispositions de |'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission
des factures s’effectue obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro
disponible a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes :

- Numéro de marché : Marché enregistré sous format 460000XXXX.

- Numéro d’engagement juridique : Bon de commande signé par I'ONF sous format 4500XXXXX.

- Numéro d‘identification: 66204311603020 SIRET de la Direction territoriale Centre Ouest
Aquitaine.

- Numéro de service exécutant: Ce numéro n’existe pas pour I'ONF.

8.5.4. Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur 2 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui
a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme
arégler directement a chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient
compte d'une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

8.5.5. Mode de réglement - Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué par le comptable assignataire de
I'ONF par virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité
bancaire du compte sur lequel seront effectués les paiements.

Conformément aux articles L.2192-10 et R.2192-10 du code de la commande publique, le délai de
paiement est de 60 jours maximum.

Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement pour les
sous-traitants de ler rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

- si le Titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a l'article
"facturation" du présent marché,

- silafacture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences
ne permettant pas son réglement,
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- sile contrble de la prestation prévu dans le présent CCATP n’a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les
justificatifs complémentaires a fournir.

Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications
réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’'intéréts moratoires.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.
Le retard de paiement donne également lieu au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut
demander au représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur
justification.

8.5.6. Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions
prévues par les articles R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.

9 RETENUE DE GARANTIE

Pour chacun des lots prévus au marché les dispositions suivantes s'appliquent.
Une retenue de garantie peut étre prélevée par fractions sur chacun des versements.

Son montant est de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des
modifications du marché en cours d'exécution, et hors variation de prix.

Pour éviter I'application d'une retenue de garantie, le titulaire peut présenter une garantie a premiére
demande qui doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle il remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte. En cas de modification du marché, elle doit étre
complétée dans les mémes conditions. Toutefois, le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée par le pouvoir adjudicateur un mois apreés |'expiration du délai
de garantie.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés au plus tard un mois
apres l'expiration du délai de garantie. Toutefois si des réserves ont été notifiée au titulaire ou a
|'établissement ayant accordé la garantie a premiére demande, pendant le délai de garantie, et si elles
n'ont pas été levées avant l'expiration du ce délai, I'établissement est libéré de son engagement un
mois au plus tard apreés la date de leur levée.

—
o]
N
[\

Marché n°2025-8320-007 CCATP




10 ACTUALISATION DU PRIX - PENALITES ET PRIMES - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

10.1. Actualisation du prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres. Ce mois est appelé "mois zéro" (Mo).

Les prix du présent marché seront actualisés suivant la formule suivante : Pl = Po (In/lo)
Formule selon laquelle :

- Pl estle nouveau prix actualisé ;

- Po est le prix de base du réglement des prestations figurant a |'acte d'engagement.

- Inestlavaleur de l'indicef/index du mois n, n étant le mois de la date de démarrage d’exécution des
prestations du lot concerné.

- lo est la valeur de ce méme indice/index correspondant au mois de remise des offres

10.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans les délais fixés par le présent marché, et sans qu'il soit besoin d'une mise en
demeure préalable, il sera appliqué a partir du terme du délai fixé, des pénalités dont les montants
détaillés par type de délais et leurs modalités de calcul sont définis ci-aprés :

Par dérogation au CCAG Travaux, les pénalités prévues sont les suivantes:

CATEGORIE MONTANT € HT APPLICATION

Retard dans le délai fixé pour I'exécution des travaux 2000 € par jour calendaire

Retard dans les délais fixés par ordre de service ou compte-
rendu de chantier pour le nettoiement et la remise en état | 500 € par jour calendaire
du chantier en cours de travaux et en fin de chantier

par 1/4 d'heure de retard
avec un maximum d'une
Retard aux rendez-vous de chantier 250 € heure. Au-dela le retard sera
considéré comme une
absence non justifiée

Absence aux rendez-vous de chantier non justifiée 48 heures

s 500 € par absence
al'avance

Retard dans la remise des piéces techniques dans le délai de
10 jours a compter de la notification de I'ordre de service | 500 €
prescrivant le début des travaux

par jour calendaire et par
document

Retard dans la remise des documents a remettre en fin de
chantier et notamment :

- Données de récolement a fournir dans un délai de 10 jours par jour calendaire et par

avant la réception 200 € document
- Procés-verbaux des équipements a fournir dans un délai de
10 jours avant la réception
Retard dans la présentation d'un sous-traitant aprés mise en . .
P ! v v ! P ! 1000 € par jour calendaire

demeure fixant un délai de 10 jours

Retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés
(DOE) et les documents nécessaires a I'établissement du | 100 €
dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

par jour calendaire et par
document

Les pénalités sont indiquées hors taxes et ne sont pas assujetties a la TVA.

L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle a I'application des mesures
prévues a l'article 50 du CCAG-travaux.
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En cas de force majeure, les faits générateurs des pénalités ci-dessus ne pourront pas étre retenus
contre le titulaire.

Les contréles d’exécution pourront étre réalisés par un représentant du pouvoir adjudicateur ou un
prestataire extérieur missionné.

10.3. Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le
représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par
une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai n'est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses
frais et risques conformément a I'article 52 du CCAG-travaux ou la résiliation du marché peut étre
décidée.

11 DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées
conformément aux prescriptions du code de la commande publique.

Lorsqu'ils n'auront pu faire I'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a
|'occasion de I'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions
administratives dans le ressort duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit francgais
est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a I'appui de la candidature et de |'offre doivent
étre rédigés en francgais. Les documents rédigés en langue étrangére sont néanmoins acceptés s'ils sont
accompagnés d'une traduction en langue francaise dont I'exactitude est certifiée par un traducteur
expert aupres des tribunaux (tribunaux frangais ou tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et
I'adresse seront indiqués.

Dans le cadre de l'exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un
correspondant parlant frangais.

12 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement :

e aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a l'emploi des
travailleurs étrangers en situation irréguliére et aux régles d’emploi d‘un salarié dans le secteur
public,

e aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, législation du
travail, |égislation fiscale.

12.1.Travailleurs étrangers

Le titulaire remet :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans I'affirmative,
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en
France;

- une attestation délivrée par les administrations sociale et fiscale compétentes, établissant que
le titulaire est a jour de la fourniture de ses déclarations sociales, de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, et de paiement de ses impbts, datant de moins de 6 mois.
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Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d‘ceuvre et aux conditions de travail du pays oU cette main-d‘ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d‘ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n°® 2011-525 du
17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera
appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux
articles L.8221-3 a L.8221-5 du méme code.

Le montant de la pénalité sera égal a 10% du montant minimum du contrat, et ne pourra excéder celui
des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités,
aux frais et risques du titulaire.

Le ou les titulaires du marché, ainsi que les sous-traitants, sont tenus de faire porter par le personnel,
dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque
personne et de son employeur, en vertu des dispositions de |'article 31-5-1 du CCAG Travaux.

De méme, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, tiendra un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier, et le mettra a disposition
du maftre d'ceuvre et de toute autre autorité compétente.

12.2. Travail clandestin

Le Titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage, tous les six mois durant I’'exécution du marché, la piece
mentionnée aux articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travail. Il s'agit de la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3
et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail et justifiant de la régularité de la
situation de son entreprise en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou
accords internationaux.

Le Titulaire du marché s’engage sur I’'honneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise
au regard des articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.

12.3. Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au
nombre total des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant
I'objet du marché seront conformes a la réglementation en vigueur.

12.4. Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de I'article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles
L8222-1 a L8222-3, R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce,
de la notification jusqu’a la fin de I'exécution de |'accord-cadre, I'ensemble des documents exigés au
titre des articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du travail.

Marché n°2025-8320-007 CCATP 21 22




Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte
des documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site a I'adresse :
www.actradis.fr

13 CONDITIONS DE RESILIATION

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également étre
résilié aux torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-
3 a R.2143-5 et/ou de refus de produire les pieces mentionnées a l'article R.2143-7 du code de la
commande publique qui sont a fournir tous les six mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et
sous-traitants jusqu'a la fin de |'exécution du marché y compris pour les périodes de reconduction, a
savoir : les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur
pourrait intenter.

14 DEROGATIONS AU CCAG-TIC

Le présent CCAP déroge au CCAG-Travaux comme indiqué ci-apreés :

CCAP CCAG Travaux
Articles Libellé Articles | Libellé
5 Documents constitutifs du marché 4.1 Pieces contractuelles
10.2 Pénalités 19.2 Pénalités
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