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1. OBIJET DU PROGRAMME & DIAGNOSTIC PREALABLE

Le présent document constitue le programme fonctionnel et technique de I'opération.

Il précise le niveau de prestation attendu par le Maitre d’ouvrage. Ce niveau quantitatif et qualitatif
constitue une référence minimale a laquelle ne pourront déroger les concepteurs.

Le programme fonctionnel est technique (PTF) est communiqué aux candidats a une mission de
maitrise d’ceuvre compléte pour cette opération.

En amont du programme technique, la maitrise d’ouvrage a fait réaliser fin 2024 un diagnostic complet
des installations et une étude de faisabilité de regroupement des groupes électrogenes et cuves a
carburant. Ce diagnostic est complété d’une faisabilité/étude de dimensionnement pour une
installation photovoltaique.

Pour des raisons de confidentialité, seul I'équipe de maitrise d’ceuvre retenue se verra remettre ce
diagnostic, a I'issue de la notification du marché de maitrise d’ceuvre.

Ainsi, le programme fonctionnel et technique est une base permettant aux candidats de comprendre
les enjeux de I'opération et de disposer des éléments nécessaires a I'élaboration de leur offre, en
correspondance avec les besoins de la maitrise d’ouvrage. En conséquence, sur la base du diagnostic
technique, le premier élément de mission de la maitrise d’ceuvre sera les études AVP.

2. LOCALISATION

Le site objet du présent PTF est le campus diplomatique de I'ambassade de France en Centrafrique,
sis boulevard du général de Gaulle a Bangui.

iis\Club’de Bangui,

Salon de coiffure @
ministére de la beauté

Banqk e
de développement

* éoogle
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3. INTERVENANTS

POUVOIR ADJUDICATEUR
M I'Ambassadeur de France en république Centrafricaine.

MAITRISE D’OUVRAGE (MOA)
Ministere de I'Europe et des Affaires Etrangeres

PILOTAGE D’OPERATION

Antenne Immobiliere de Libreville
Boulevard de la Nation, Batterie IV,
Libreville.

CONTROLE TECHNIQUE
Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage sera assisté d’un controleur technique agréé.
Sa sélection se fera simultanément a la sélection du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre devra obligatoirement solliciter les observations écrites du contrdleur technique au
stade des études et de la réalisation de I'ouvrage afin d'obtenir son accord. Il devra prendre en compte
I'ensemble de ces observations sans réserve et a ses frais.

Il appartient au maitre d’ceuvre d’obtenir I’avis favorable du contréleur technique sur les dispositions
techniques retenues tant au stade des études que des travaux.

COORDINATION SPS
Une mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sera prévue par le
maitre d’ouvrage. Sa sélection se fera simultanément a la sélection du maitre d’ceuvre.

Le coordonnateur est associé pendant les phases de conception et a la réalisation du projet. Il a acces
a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre et est destinataire de toutes les études réalisées
par celui-ci.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte des observations du coordonnateur, lorsque le maitre d’ouvrage
les a estimées justifiées, ou adopter des mesures d’une efficacité au moins équivalente.

ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION (OPC) ET « AMO OPC »
Il n’est pas prévu a ce stade de mission d’OPC. Cette mission pourra étre attribuée a un prestataire lors
de la passation des marchés de travaux.

AUTRES INTERVENANTS
Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres intervenants, s’il le juge utile.
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4. PRESENTATION DE L'OPERATION

Le projet se développe selon deux axes.

1 : Regroupement des groupes électrogénes et cuves a fioul

Le campus diplomatique dispose de plusieurs groupes électrogénes et plusieurs cuves a fioul. Leur
disposition actuelle ne répond pas aux normes de sécurité exigibles pour ce type d’ouvrages sur la
thématique de la sécurité incendie en particulier. Les équipements sont globalement vétustes. Les
cuves existantes seront inertées. Les groupes électrogénes existants seront conservés et déplacés.

Par ailleurs, les camions de carburant approvisionnent actuellement les cuves depuis l'intérieur. Le
projet devra prévoir une aire de dépotage a I'extérieur dont I'emplacement est d’ores et déja identifié.

Le premier axe du projet sera la conception de locaux sécurisés (sureté et incendie) pour accueillir les
groupes électrogeénes, faciliter leur maintenance et limiter les risques. Des cuves neuves et enterrées
seront parallelement installées. Leur approvisionnement devra étre possible depuis I'aire de dépotage
extérieure identifiée au moyen d’une trappe a carburant et d’un réseau de carburant.

Les ouvrages de stockage de carburant et de production de courant secouru seront complétés par un
réseau de distribution électrique enterré vers les installations électriques existantes du campus.

Les ouvrages devront permettre un suivi des niveaux de carburant stockés.

2 : Production d’énergie solaire

La remise a neuf du systeme de production d’énergie secourue du campus est I'opportunité de
développer une production solaire la plus importante possible pour I'autoconsommation du campus.
La production solaire permet de répondre a plusieurs enjeux :

- Autonomie énergétique du campus

- Réduction des volumes de carburant stockés

- Réduction des consommations d’énergie fossile et couts associés, d’investissement, de
maintenance liés aux groupes et de de carburant

- La stabilisation du courant électrique délivré sur le campus, au moyen d’onduleurs

- La réduction de I'empreinte carbone du fonctionnement du campus

Les installations devront étre congues pour que I'électricité consommée sur le campus proviennent
des sources suivantes d’énergie par ordre de priorité :

- Priorité 1 : Energie solaire
- Priorité 2 : Energie concessionnaire (ENERCA)
- Priorité 3 : Energie de secours produite par les groupes électrogénes

Pour garantir la productivité des installations solaires, la maitrise d’ceuvre prescrira un matériel adapté
au climat local tres souvent nuageux.
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5. ACCES AU SITE — CONTRAINTES DE SITE OCCUPE

L’acces au site se fait par un sas véhicule unique controlé par les agents de la société de sécurité privée
de I'ambassade de France, sous le contréle des gendarmes affectés sur place.

L’'ensemble des personnes et véhicules accédant au site sont controlés. L’acces au site est possible sur
autorisation préalable.

La coactivité entre le fonctionnement du campus et les travaux nécessite un isolement du chantier et
de ses installations (base vie). Pour les ouvrages ne pouvant étre isolés, un balisage et tout autre
dispositif de mise en sécurité des personnes est a prévoir.

Les raccordements en fluides (CFO, AEP, EU) se font sur les installations de I'ambassade de France.

6. CONTEXTE OPERATIONNEL

Les coupures électriques constatées a Bangui sont nombreuses et réguliéres. La logique du systéme
n’est pas que 100% des besoins soient couverts en 100% solaire sur 'ensemble de la journée, mais que
le systeme solaire diminue au maximum le recours aux groupe électrogéne. A ce titre, les onduleurs
devront étre suffisamment dimensionnés pour permettre une autonomie de 30 mn du campus. En
journée, ces onduleurs seront rechargés par les panneaux solaires. En cas de décharge compléete des
onduleurs et de coupure de I'alimentation du concessionnaire, les groupes électrogenes assureront la
production d’énergie électrique.

En phase travaux, les ouvrages seront réalisés de maniere phasée et permettront d’assurer la
continuité de service. Les ouvrages seront réalisés en site occupé.

Les ouvrages existants seront conservés fonctionnels tant que les nouveaux ouvrages ne le seront pas
encore. Des coupures de 1 journée seront envisageables les weekends pour réaliser les bascules.

La conception porte donc sur les ouvrages suivants (non limitatif) :

- Trappe a carburant et réseau de carburant

- Cuve a gazole

- Installation d’une nouvelle station essence et stockage carburant

- Ouvrages de génie civil, en particulier tranchées, alvéoles pour les groupes électrogénes,
locaux techniques associés

- Installations solaires (panneaux PV et leurs structures, onduleurs, armoires et distribution
électrique, inverseurs)

- Démantélement des installations existantes

La conception devra prescrire des produits disponibles sur le marché local, dont les pieces de rechange
sont facilement accessibles. Les compétences nécessaires a la maintenance devront étre localement
disponibles. L’accessibilité maintenance fera partie intégrante des études de conception.

Les zone d’implantations des différents ouvrages a prévoir sont d’ores et déja identifiées par la maitrise
d’ouvrage. Un premier dimensionnement a d’ores et déja été réalisé a I'occasion du diagnostic des
installation réalisé fin 2024.
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7. CONTEXTE REGLEMENTAIRE — NORMES APPLICABLES

La réglementation frangaise sera appliquée a la conception et a la réalisation des installations, et
notamment (liste non limitative)

- Norme NF M88-940

- Norme NF EN 13341

- Norme NF EN 12285-1 & 12285-2

- Norme Européenne ADR

- Arrété du 1° juillet 2004 sur le stockage des produits pétroliers

- Article L-2 du code de I’environnement

- Reglements d’assainissement des eaux usées applicable en France

- Rubrique ICPE 4734 pour les installations de stockage de carburant >= a 50 tonnes
- Rubrique ICPE 1435

- Code du travail

- Code de la santé publique
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8. CALENDRIER ET ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX

Il est prévu un achévement des études AVP a I'automne 2025.

Les études PRO-DCE seront achevée début 2026 en vue d’un appel d’offres travaux au mois de d’avril
2026.

Les travaux seront engagés mi 2026. Leur durée prévisionnelle sera a confirmer lors du développement
des études AVP et PRO-DCE en fonction des modalités d’intervention en site occupé issues du dialogue
entre la maitrise d’ouvrage, la conduite d’opération et le titulaire et de la prise en compte des délais
d’importation.

A titre indicatif, le planning ci-dessous détaille les délais prévisionnels des missions du marché.

durée

Phase prévisionnelle (j) | date début | date fin
AAPC 38 |05/08/2025|12/09/2025
Analyse AAPC 451(12/09/2025 | 27/10/2025
notification 7127/10/2025 | 03/11/2025
AVP 45|03/11/2025 | 18/12/2025
Validation AVP 45118/12/2025|01/02/2026
PRO-DCE 30|01/02/2026|03/03/2026
Validation PRO-DCE 45103/03/2026 | 17/04/2026
ACT 45|17/04/2026 | 01/06/2026
Validation ACT 30|01/06/2026 | 01/07/2026
Préparation Travaux 120|01/07/2026 | 29/10/2026
Travaux 150|29/10/2026 | 28/03/2027
réception 1|28/03/2027 |29/03/2027
GPA 365 |29/03/2027 | 28/03/2028
TOTAL (jours) 966

TOTAL (mois) 32

L’enveloppe financiere (Co(t prévisionnel provisoire - CPP) allouée aux travaux par le Maitre d’Ouvrage
est de 1 200 000€ HT.

9. DESCRIPTION DU SITE

Le campus diplomatique de I'ambassade de France en Centrafrique est situé boulevard Charles de
Gaulle, au centre-ville de Bangui.

Le campus est une parcelle cléturée de 42 000 m? sur laquelle sont construits une quinzaine de
batiments répartis sur le site. Ces batiments abritent les services de I'ambassade, les services
techniques et des logements. Les batiments sont en RDC ou R+1 maximum, essentiellement construits
dans les années 1960 avec des techniques traditionnelles. Les batiments ne disposent pas de dispositif
d’isolation thermique. Le refroidissement est réalisé au moyen de splits.
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L'alimentation en électricité concessionnaire (ENERCA) du site est réalisée au moyen d’une boucle sur
laquelle est raccordée le poste de distribution du campus, installé en 2022, au travers d’'un comptage
d’énergie 15/20kV 150 KVA. Le site est équipé d’un transformateur TH-BT 250kva et d’un régulateur
de tension.

Le batiment principal du campus a par ailleurs fait I’objet d’une rénovation générale achevée fin 2024.
Quatre logements individuels ont été livrés fin 2024 et deux autres rénovés en 2023.

Le campus dispose d’installations de stockage de carburant et de groupes électrogene permettant
I"alimentation du site en courant de secours lorsque le courant concessionnaire n’est pas délivré.

10. INSTALLATIONS EXISTANTES : STOCKAGE FIOUL

Le campus dispose de 5 cuves de stockage de diesel et d’essence. Certaines cuves sont enterrées,
d’autres aériennes. Trois cuves sont antérieures a 1990, deux autres postérieures a 2017. Les plus
anciennes sont simple peau.

Quatre cuves a gasoil sont destinées a I'alimentations des groupes électrogenes. Leurs volumes
respectifs sont de 20 000L, 2 000L, 5000L

Une cuve a supercarburant est destinée aux véhicules de 'ambassade et alimente la station-service a
une contenance de 3 300L.

Une cuve a gasoil est destinée aux véhicules de I'ambassade et alimente la station-service a une
contenance de 8 000L.

Les cuves ne sont globalement pas aux normes et anciennes. Leur mise en sécurité et ou
démantelement sera prévu a l'issue de I'opération.

11. INSTALLATIONS EXISTANTES : PRODUCTION ENERGIE SECOURUE — GROUPES ELECTROGENES

Le campus diplomatique dispose des 4 groupes électrogénes suivants :

- Groupe principal 250 kW (2021). Etat d’usage tres dégradé malgré son Age tres restreint. Le groupe
a connu une avarie majeure en juillet 2025. Fuites d’huile et mélange huile et fioul. Ce groupe est a
remplacer. Le dimensionnement du groupe de remplacement devra étre précisé en APD.

- Groupe secondaire 207 KW (2000). Etat d’usage relativement dégradé quoi que fonctionnel. Fuites
d’huile.

- Groupe de secours spécifique A : 15kW : Groupe tres ancien (antérieur a 1990), état dégradé.
- Groupe de secours installations de sureté : 70kW (2017). Groupe entretenu et fonctionnel.

Il est attendu a lI'issue de I’APD que les scénarios de fonctionnement de I'approvisionnement électrique
du campus permettent une réduction de la puissance nécessaire au fonctionnement des installations,
et donc de la puissance des GE. Les GE pourront étre remplacés par des équipements neufs.

La séparation de la production électrique pour les installations de sureté devra étre maintenue.

Les services informatiques et de sécurité ont des besoins spécifiques qui seront intégrés par la maitrise
d’ceuvre en phase APD a l'issue d’entretiens avec ces services.

Page 9 sur 16 05/08/2025



2024-168 — Regroupement GE et cuves Marché de maitrise PT- Programme Technique et
a fioul d’ceuvre fonctionnel

12. INSTALLATIONS EXISTANTES : STATION-SERVICE

La Centrafrique connait des pénuries d’approvisionnement en produits pétroliers pouvant s’étendre
sur plusieurs mois. Le campus dispose de deux cuves gasoil et super destinées a I'alimentation des
véhicules professionnels de la représentation diplomatique.

A lissue des travaux, cette station-service sera démantelée et remplacée par des installations
entierement neuves et aux normes. En collaboration avec les services techniques de l'usager, le
volume des cuves de stockage futures vis-a-vis de I'existant sera redéfini en phase APD. Une zone
d’implantation est d’ores et déja identifiée pour la station service.

13. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT ET ACCES AU SITE

L'approvisionnement en carburant est actuellement réalisé depuis I'intérieur du site. Un des objectifs
de I'opération est d’offrir des installations pouvant étre approvisionnées depuis I'extérieur du site, au
moyen d’une trappe a carburant ménagée dans le mur d’enceinte.

Les camions utilisés en Centrafrique ne disposent pas de pompes embarquées. L’approvisionnement
des cuves devra pouvoir étre réalisé soit par gravité, soit au moyen de pompes de gavage et d’un
réseau de carburants alimentant les différentes cuves.

L'aire de dépotage est d’ores et déja identifiée.

14. - ENERGIE SECOURUE : INTERMITTENCE ET USAGES SUR LE CAMPUS

Le courant concessionnaire délivré par la compagnie nationale ENERCA est intermittent. Une dizaine
de coupures quotidiennes a minima peut étre constatée, de quelques minutes a plusieurs heures,
qguelque soit la période de la semaine ou de I'année. L'usage du courant de secours est permanent.

Par ailleurs, le courant fourni est de mauvaise qualité, avec une variabilité de la tension délivrée.

L’ensemble des installations du campus est donc alimenté par I'énergie de secours délivré par les
groupes électrogénes, y compris les installations de climatisation.

Les installations de climatisation représentent une part importante de la consommation du campus.
La consommation spécifique pour cet usage n’a pu étre isolée. Les splits installés pour le
refroidissement sont contrélés en local par chaque utilisateur et sont éteints lorsque les locaux ne sont
pas utilisés.

Les horaires de travail des agents sont du lundi au vendredi de 8h00 a 18h00. Cependant, le site est
accessible aux agents en 24/7 et des usages résiduels sont constatés en dehors de ces horaires.

On peut déduire de ces informations une variabilité de la consommation énergétique en fonction du
jour de la semaine et de I'heure de la journée. Une campagne de mesures de la consommation
d’Energie sur 1 semaine est demandée a la maitrise d’ceuvre en phase APD pour consolider les données
d’entrée.

L'usage permanent des GE impose le maintien d’un groupe principal et d’un groupe de secours pour
garantir la permanence de I'alimentation du site en cas de maintenance ou de défaillance d’un GE.
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Enfin, certains TD du batiment principal et du batiment SAFU sont raccordés a des onduleurs installés
en 2024. Les onduleurs ont une capacité de 150kVA (4 modules de 30kVA, redondance de 90kVA,
autorisant une autonomie de 30 minutes a 80% de charge pour 90kVA.

15. CONNAISSANCE DE L’EXISTANT (RESEAUX ENTERRES, GEOTECHNIQUE)

Le maitre d’ouvrage ne dispose pas de relevés exhaustifs de I'existant, et en particulier les réseaux
(secs et humides) du campus. Les technologies de détection a distance des réseaux ne sont pas
disponibles en Centrafrique. La reconnaissance s’effectue manuellement au moyen de sondages.

Une étude géotechnique sera lancée par la MOA pendant les phases études. Un bureau d’études
géotechnique est disponible a Bangui.

16. PROJET : STOCKAGE CARBURANT

Les cuves actuelles seront démantelées, évacuées ou mises en sécurité.

De nouvelles cuves, systématiquement enterrées et a double peau, seront installées. Elles seront
alimentées par un réseau de carburant enterré ou en caniveau depuis I'aire de dépotage et la trappe
a carburant.

Le volume des cuves sera redimensionné a la baisse vis-a-vis de I'existant en fonction des scénarios de
consommation de carburant établis par la maitrise d’ceuvre en phase APD et en lien avec la maitrise
d’usage.

Un emplacement possible pour ces cuves a été identifié. En phase APD, cet emplacement sera soumis
a validation préalable des services de la sécurité diplomatique.

Une cuve pour supercarburant sera maintenue pour I'alimentation des véhicules de la flotte.

17. PROJET : PRODUCTION DIESEL

Il est attendu une baisse de la puissance des groupes électrogenes vis-a-vis de Iexistant,
éventuellement de leur nombre. Néanmoins, le principe d’utilisation d’un groupe principal et d’un
groupe de secours pour I'ensemble du campus sera maintenu. Un groupe supplémentaire spécifique
pour les installations de sécurité sera maintenu. Ce dernier groupe existant sera conservé. Le maintien
d’un groupe spécifique pour les services informatiques sera a objectiver en phase APD.

Les groupes électrogénes seront implantés dans des locaux techniques indépendants, séparés les uns
des autres par des murs coupe-feu 2h réalisés en béton armé. La toiture sera réalisée en béton armé.
Les locaux abritant les groupes seront suffisamment dimensionnés pour permettre une maintenance
aisée et une rotation des agents de maintenance tout autour du groupe. lls seront fermés par une
double porte métallique suffisamment dimensionnée pour permettre I'amenée et I'évacuation des
groupes. Les fumées seront évacuées au moyen de conduits d’extraction. Les locaux seront étanches

et équipés soit d’'un bac a carburant, soit d’un surbot permettant de contenir dans le local les
éventuelles fuites de carburants.

Les locaux des groupes électrogenes seront construits a plus de 8m de toute autre construction,
préférentiellement au centre de I'emprise, éloignés des limites de la parcelle. Plusieurs emplacements
ont été identifiés et seront confirmés en phase APD. La démolition préalable de batiments provisoires
type algeco, de leurs dalles et sur toitures métalliques pourra étre nécessaire.
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18. PROJET : PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE

La maitrise d’ouvrage a réalisé une étude de faisabilité par une société privée qui a conclu a la
possibilité de couvrir les besoins énergétiques du site en estimant la surface de panneaux
photovoltaiques a 526m? pour 204 panneaux. Deux emplacements sont identifiés, en toiture d’un
batiment existant d’une part et sur ombriéres d’autre part, au-dessus d’un parc de stationnement.

Les surfaces et emplacements seront a confirmer a l'issue de la phase APD, en coopération avec
I'usager. Dans la mesure du possible, la végétation actuelle sera conservée.

L'installation est envisagée par le diagnostic raccordée sur des onduleurs. L’autonomie électrique sur
onduleur n’est pas recherchée, I'autonomie de longue durée étant obtenue par les groupes
électrogenes. En revanche, la suppression des micro coupures lors des bascules d’une source d’Energie
a une autre est recherchée. Le concepteur proposera en phase APD une conception répondant a ce
besoin.

Les panneaux installés devront présentés les meilleurs standards techniques, le concepteur veillera
controler les points suivants :

- Certification des fabricants des modules photovoltaiques et des matériels électriques
(localisation des usines de production, certification ISO)

- Qualification ou certification de I'entreprise qui posera les panneaux (références, certification
professionnelle)

- Caractéristiques des modules photovoltaiques : marque, type, n° de série, puissance
électrique maximale. Respect des critéres de remplacement des panneaux en cas de sinistre

- Controle de la gestion de la puissance réactive (existence d'une batterie de condensateurs
pour la compensation d'énergie réactive)

- Controle de la conformité du schéma unifilaire a I'installation réalisée

- Présence d’un autre moyen de production électrique (groupe électrogene de secours) et
vérifier qu'il n'est pas raccordé au point de livraison

- Conformité du dispositif de stockage de I'énergie
- Présence d'un dispositif de suivi de la course du soleil
- Présence d'instruments de mesure en vue de la transmission des données a une plateforme

- Présence d'un dispositif de communication et de pilotage favorisant I'adéquation entre la
production et la consommation

- Conformité électrique de I'installation
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GROUPE ELECTROGENE
GENERATOR

Exemple d’un principe de raccordement en paralléle des deux types de production

19. PROJET : DONNEES METEO

En phase APD, la maitrise d’ceuvre collectera les informations météo spécifiques a la localisation
géographique du site. Le type des installations photovoltaiques tiendra compte des spécificités locales
comme la présence tres fréquente de nuages bas. Les installations seront dimensionnées en
conséquence.

Lever du soleil et coucher du soleil avec crepuscule a Centrafrique
& Lien X Télécharger Comparer Historique : 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Minuit

27 h solaire

20 h

18 h == —
1 17:56 du
14 h~ i

Midi
‘solaire

12 h,
10 h
08 h
06 h =
04 h
02 h
00 h

Minuit
solaire

janv. févr. mars avr. mai juin  juil. aoclt sept. oct. nov. déc

Le jour solaire au cours de ['année 2025. De bas en haut, les lignes noires indiguent le minuit solaire
précedent, le lever du soleil, le midi solaire, le coucher du soleil et le minuit solaire suivant. Le jour, les
crépuscules (civil, nautique et astronomique) et la nuit sont indiqués par les bandes de couleur de jaune a
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Climat a Centrafrique

& Lien & Télécharger  Comparer  Historique : 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

couvert

trés chaud

janv.  févr.  mars avr. mai juin juil. aolt  sept.  oct. nov. déc.

Metéo mensuelle pour Centrafrique. Cliquez sur chaque tableau pour plus d'informations.

Catégories de couverture nuageuse a Centrafrique
& Lien & Télécharger  Comparer Historique : 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
T o .

lus nuageux plus nuageux
p g g

100 %

90 % 10 %

80 % 20%

couvert

70 % 30 %

60 % 40 %

50 % 50 %

40 % : : nuageux dans I'ensemble et

30%—— 70 %

-80 %

90 %
nant
sept. oct. nov. déc

. 100 %
aout

janv. févr. mars avr. mai juin  juil : ]
|| dégagé dans Fensemble] | , nt o L | nuageux dans |'ensemble | |
0% 20% 40 % 60 % 0% 100 %

Le pourcentage de temps passé dans chaque bande de couverture nuageuse, catégorisée par le
pourcentage de couverture nuageuse du ciel.

20. PROJET : DISTRIBUTION CARBURANT

Depuis I'air de dépotage et la trappe a carburant, un réseau de distribution du carburant sera installé
sur le campus pour alimenter les cuves de stockage.

Ce réseau sera enterré et signalés par des bornes signalant sa présence. Son linéaire sera réduit autant
que de possible en fonction de I'implantation des cuves qui sera retenu.

Le réseau sera équipé de pompes permettant la circulation du carburant depuis sa livraison vers les
cuves de stockage. Un local dédié sera construit pour ces installations.

Un réseau pour le diesel et un réseau pour le supercarburant seront prévus.
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Schémas de principe du principe d’'un point de dépotage sécurisé

21. PROJET : DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Le réseau électrique du site est composé de 18 tableaux raccordés sur le TGBT. Trois autres tableaux
spécifiques sont raccordés sur le TD des installations de sécurité. Un dernier tableau est raccordé au
TD ondulé.

L’ensemble de I'installation est alimenté depuis le poste de distribution ENERCA situé a l'intérieur du
site au travers de cellules MT/BT 15kV -400V et d’un régulateur de tension.

Le systéme est secouru par les différents groupes électrogénes et leurs inverseurs.

A l'issue du projet, cette architecture réseau sera conservée et complétée de la production
photovoltaique, avec I'ordre de priorité de consommation mentionné au § 4 du présent programme.

Il sera prévu dans le projet I'ensemble des tranchées et cables permettant de distribuer I'énergie
depuis les panneaux PV et les GE vers le TGBT de I'ambassade ainsi que la remise en état a I'identique
des revétements de sol impactés par les travaux.

22. PROJET : STATION-SERVICE

Une nouvelle station-service sera prévue dans le projet. Cette station sera implantée le long des voies
de desserte a I'intérieur du campus. Les distances d’éloignement réglementaire (5m minima) entre les
pompes et d’autres batiments seront respectées.

La station-service aura une pompe diesel et une pompe supercarburant. Les volumes actuels des cuves
seront reconfirmés en APD avec I'utilisateur.

L'aménagement prévoira un auvent de protection contre la plie, la protection mécanique des pompes
et I'aménagement des zones d’approches des véhicules.
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23. PROJET : APPROVISIONNEMENT EN FIOUL

L'approvisionnement en fioul sera réalisé depuis la zone extérieure au site identifiée. Une trappe a
carburant sera installée dans le mur d’enceinte du campus. Cette trappe sera protégée
mécaniquement par une fermeture en acier sur clefs empéchant I'accés direct au réseau de carburant.

24. PROJET : ACCESSIBILITE ET MAINTENANCE

Tous les ouvrages proposés par le concepteur prendront en compte dés I’APD les conditions de
maintenance, et notamment :

- Proposer des équipements disponibles sur le marché local ou dans la zone CEMAC

- Proposer des équipements dont les compétences nécessaires a la maintenance sont disponibles
localement

- Proposer des équipements dont les pieces de rechange sont disponibles sur le marché local ou dans
la zone CEMAC

- Integer au marché de travaux un lot de piéces de rechange
- Penser 'accessibilité au différents équipements installés

- Etablir une notice de maintenance pour les équipements installés, définissant notamment la nature
des opérations de maintenance a réaliser et leur fréquence.

25. PROJET : DEMANTELEMENT INSTALLATION

Toutes les installations existantes de stockage de carburant, de locaux groupes électrogenes seront
soit démolies pour les installations aériennes ou batiments, soit neutralisées et mises en sécurité pour
les cuves enterrées.
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