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Préliminaire : le Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG Travaux) approuvé par
I'arrété du 30 mars 2021 mis a jour est applicable au présent marché.
I. OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

I.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux nécessaires au désensablement de la base navale de Dégrad
des Cannes.

La maitrise d’ceuvre est assurée par la section ingénierie de la maintenance de la DID de CAYENNE.

I.2. Contraintes relatives au lieu d’exécution

[.2.1. Le titulaire du marché devra fournir la liste des personnels
Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour une
date a fixer par le maitre d’ceuvre. Cette liste devra comporter pour chaque personnel les références de
la carte d’identité ou une copie de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme l'autorise
l'article D 1221-23 du code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I'appui de la liste nominative la fourniture
des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est
périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en regle vis-a-vis des
dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Le titulaire devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative.

Le maitre d’ceuvre peut exiger 'éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute personne employée
par I'entrepreneur.

[.2.2. Lutte contre le travail dissimulé
Le titulaire doit se conformer aux stipulations de I'article 31.5 du cahier des CCAG travaux.

[.2.3. Consignes générales
Le personnel de I'entreprise devra respecter les consignes générales et particuliéres de
I'établissement

[.2.4. Obligation de discrétion
Le titulaire doit se conformer aux stipulations de I'article 5 du CCAG travaux.

I.3. Dispositions générales

L’ensemble des travaux sera rémunéré a prix forfaitaires et unitaires.
Les travaux sont décrits dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

[.3.1. Représentation du titulaire ou du groupement

Les modalités de représentation du titulaire ou du groupement sont conformes aux articles 3.4 et 3.5 du
CCAG travaux.

En cas de groupement conjoint le mandataire est solidaire des autres membres.

[.3.2. Forme de notifications des documents et informations

Conformément a l'article 3.1 du CCAG travaux, la notification des documents ou informations qui font
courir un délai est réalisée par échanges dématérialisés avec accuseé réception (messagerie électronique).

Toutes les autres notifications de documents et informations (ne faisant pas courir de délai) émanant du
représentant du pouvoir adjudicateur ou du maitre d’ceuvre (notamment les ordres de service) seront
également transmises au titulaire par échanges dématérialisés.

Le titulaire du présent marché est tenu de fournir dés la notification du présent marché :

e une adresse électronique accessible en permanence par la personne désignée dans l'acte
d’engagement et signataire du marche, agissant pour le compte du titulaire ;

e éventuellement une autre adresse électronique accessible en permanence par la personne désignée
par I'entreprise et responsable du suivi des travaux, objet du présent marché.
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Les modalités détaillées relatives aux formes a adopter pour les correspondances dématérialisées (régles
de message, ...) sont arrétées par le maitre d’ceuvre au plus tard lors de la période de préparation.

Le titulaire du marché est tenu d’accuser réception de chaque mail dans les vingt-quatre heures
(si jour ouvrable) de la réception. L’accusé de réception des mails parvenus la veille d’'un jour chémé, férié
est réalisé lors du premier jour ouvrable suivant.

Important : 'accuseé de réception mentionné précédemment ne vaut pas retour de I'ordre de service sans
réserves : le titulaire dispose de quinze jours calendaires a compter de la notification pour faire
parvenir les éventuelles réserves a lI'ordre de service concerné sous forme dématérialisée
(messagerie électronique), par la poste en recommandé avec accusé de réception ou contre
récépissé.

Les dispositions relatives aux échanges dématérialisés peuvent étre modifiées ou complétées par ordre
de service ou par décision du représentant du pouvoir adjudicateur.

l.4. Allotissement

Sans objet.

Il. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Conformément a I'article 4.1 du CCAG travaux, l'ordre de priorité des piéces constitutives du marché est
le suivant :

I'acte d’'engagement et ses annexes,

la décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF) ;

le bordereau de prix unitaires (BPU) ;

le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG);

e les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du marché.

lll. OBLIGATION DE RESULTAT

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat. L’obligation de résultat est définie par le présent
document et pour les piéces générales du marché. Le titulaire exécute comme étant inclus dans son
prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages dans les chapitres afférant du
CCTP, et dans le respect de I'obligation de résultat.

IV. MODALITE DU REGLEMENT
IvV.A. Prix

Les prix sont fermes actualisables. Les prix remis par les soumissionnaires sont réputés comprendre la
rémunération de toutes les dépenses nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des
travaux.

IV.1.1. Montant du marché

Les travaux seront rémunérés par application d’'un prix global forfaitaire et d’'un prix unitaire.

Une fois que les quantités réellement évacuées seront connues, un avenant (a la hausse comme a la
baisse) sera rédigé pour ajuster le montant des prestations (conformément aux prix unitaires du BPU).
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IV.1.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
date limite de remise des offres indiquée en page de garde du réglement de la consultation (RC).

Ce mois est appelé “ mois zéro .
IV.1.3. Choix de l'index de référence

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux faisant I'objet
du marché est I'index désigné ci-apreés :

Index Définition
TPO6b Dragages fluviaux et petits dragages maritime - base 2010-
Identifiant : 001710994

Publié(s) au Bulletin officiel du ministere en charge du calcul de la valeur des index (et pour information
au Moniteur des travaux publics et du batiment et consultables sur le site https://www.insee.fr

IV.1.4. Modalités de variation des prix actualisables

Le coefficient de variation (Cn) applicable pour le calcul d’actualisation est donné par la formule :
Cn=0,15+ 0,85 x (In/lo)
dans laquelle :

e lo est la derniére valeur définitive connue par l'index de référence | au mois zéro,
e In est sa derniére valeur définitive connue au mois n (date de démarrage des travaux).

En cas de prix nouveaux (PN), ceux-ci seront établis sur les mémes bases que les prix du marché, selon
la formule suivante :

Po = PN x (lo/In)
dans laquelle :

o Py est le prix nouveau ramené aux conditions économiques de la date de remise des offres,
e lo est la derniére valeur définitive connue par l'index de référence | au mois zéro,
e In est sa derniére valeur définitive connue au jour d’établissement du prix nouveau.

Conformément a l'article 9.4.4 du CCAG TVX, la valeur finale des références utilisées pour I'application
de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des travaux ou a la date
de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

IV.1.5. Actualisation des frais de coordination

Sans objet.

IV.1.6. Actualisation provisoire

Sans objet.

IV.1.7. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sans objet.

IV.1.8. Application de I'octroi de mer - Droit additionnel a I'octroi de mer

Le marché étant conclu « toutes taxes comprises », les montants des acomptes et du solde sont calculés
avec les prix du marché comprenant 'ensemble des charges fiscales dont I'octroi de mer.

IV.1.9. Montant sous-traité désigné au marché

L’annexe 1 a l'acte d’engagement constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre
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effet a la date de notification du marché. Cette notification est réputée emporter acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

En cas de sous-traitance, le DC4 indiquera la nature et le montant des travaux que le titulaire envisage de
faire exécuter par des sous-traitants payés directement. Le montant des travaux sous-traités indiqué dans
chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter
en nantissement ou céder.

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter
les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I’acheteur impose aux
titulaires et aux sous-traitants l'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC
(https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I’article 2.2
de l'acte d’engagement désignant la personne physique de I’entreprise responsable de la
vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la
validation et la signature de I’ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Iv.2. Avance

L’avance sera de 30 %. Les conditions du code de la commande publique s’appliquent. Elle sera versée
a la notification du marche.

Le titulaire indique dans I'acte d’engagement a l'article 4 s’il refuse ou accepte ladite avance.

Les sous-traitants éventuels du titulaire peuvent également percevoir une telle avance, sur leur demande,
lorsque le montant des prestations dont ils sont chargés dépasse 50 000 € HT et un délai supérieur a 2
mois.

Si le délai initial N d’exécution du marché exprimé en mois n’excéde pas 12 mois, le montant de I'avance
est, en prix de base, égal a 30% du montant initial du marché.
Il est égal au montant initial de I'avance multiplié par 12 / N, si le délai N dépasse 12 mois.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations facturées atteint 55 % du
montant initial. Le remboursement s’effectue sur les factures. Le remboursement doit étre terminé lorsque
ce pourcentage atteint 85 %.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs en groupement les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutés directement par le mandataire et par les cotraitants.

Le montant de I'avance ne sera ni révisé, ni actualisé.

Iv.3. Réglement

Par dérogation a I’art 10.2 et 12.1 du CCAG TVX, la demande de paiement sera transmise sous forme
de facture une fois la décision de réception notifiée, et déposée sur le site CHORUS-Pro, onglet « Factures
TRAVAUX », accessible a I'adresse internet suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

Le code du service exécutant a saisir est le suivant : D04115J973.
SIRET : 13000190200244 ETAT.

Pour toute information concernant la mise en ceuvre de la dématérialisation via le portail Chorus-pro et le
paiement des factures, les titulaires peuvent au besoin contacter la cellule régulation au 05.94.39.20.65,
ou par mail, a 'adresse gsbdd-quf-safrequlation.referent.fct@intradef.gouv.fr

V. DELAIS ET PENALITES

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne bénéficiera d’aucune exonération
automatique de pénalités de retard.
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V.1. Notification des délais

La notification des délais sera réalisée par ordre de service.
V.2 Délai d’exécution

Les travaux seront exécutés dans un délai de : un (1) mois et quinze (15) jours. Ce délai comprend une
période de préparation de quinze (15) jours.

V.3. Pénalités

V.3.1. Travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé par les instances de contrdle, d’'une situation irréguliére du
titulaire au regard des articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, il lui enjoint par lettre recommandée
avec accusé de réception, de faire cesser immédiatement la situation, et d’en apporter la preuve. Il informe
l'instance de contrdle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I'article R.8222-3 du code du travail, pour répondre
a l'injonction du pouvoir adjudicateur.

En l'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut imposer
des pénalités ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

Tout sous-traitant doit étre déclaré et agréé préalablement a son intervention auprés de la personne
responsable du marché, via un acte spécial.

Le montant des pénalités a ce titre est fixé a 2 500 €/personne irréguliére, sans pouvoir excéder le montant
des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code du travail.

Dans le cas ou il s’avérerait que la sous-traitance occulte reléve d’une initiative d’'un sous-traitant (sous-
traitance indirecte non déclarée), le titulaire du présent marché sera tenu de résilier le sous-traité et
d’exclure le sous-traitant ayant introduit sur le chantier de fagon illicite I'entreprise occulte.

En conséquence, le titulaire sera tenu d’inclure dans l'acte spécial de chacun des sous-traitants qu'’il
proposera une clause relative a la résiliation du sous-traité et a de I'acte spécial dans le cas ou le sous-
traitant serait responsable d’une intervention d’une entreprise n’ayant pas fait I'objet de 'acceptation et de
'agrément des conditions de paiement par le représentant du pouvoir adjudicateur.

V.3.2. Retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l’article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de non-respect du délai d’exécution, les
pénalités seront de 500€ par jour de retard.

V.3.3. Retard dans la remise de documents

Le montant HT par jour de retard s’éléve a 100 € HT.
V.3.4. Rendez-vous de chantier

Les réunions de chantier se feront sur convocation du maitre d’ceuvre. Le compte-rendu de chaque
réunion de chantier est notifié au titulaire par ordre de service. Les comptes rendus de chantier valent
convocation des entreprises lorsqu’ils mentionnent les informations pour la réunion suivante. Les rendez-
vous de chantier sont obligatoires pour le titulaire.

En cas d’absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 euros HT. La pénalité
appliquée fait I'objet d’une notification par ordre de service par le maitre d’ceuvre.

V.3.5. Autres pénalités

Sans objet.

VI. EXECUTION DES TRAVAUX

VI.1. Sécurité et hygiéne des chantiers

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére
de sécurité et de protection de la santé.
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Les mesures particuliéres ci-aprés, concernant ’hygiéne et la sécurité sont a prendre par le titulaire.

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans I'arrété du 19/05/2020, relatif
aux modalités d’application des regles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux
opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense et s’engage, pour
ce qui le concerne, a s’y conformer. En cas d’accident touchant son personnel, outre les formalités
auxquelles il doit se soumettre, le titulaire reconnait devoir en informer le chef de I'organisme utilisateur.

Le titulaire s’engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant regu
préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation réguliere
vis-a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une entreprise
sous-traitante.

Vi.2. Documents a fournir par le titulaire et formalités a faire avant le début d’exécution
des travaux

Il est procédé 10 jours au plus tard aprés le démarrage de la PP:

e a |'établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels accompagnée
des piéces d’identité,

o liste des véhicules et matériels devant intervenir sur le chantier avec caractéristiques techniques des
équipements devant intervenir sur le chantier ;

e al'établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier d’exécution des travaux ;

e au projet d’installation de chantier ;

e alétablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), ou a défaut un
plan d’hygiéne et de sécurité adapté ;

e alaremise au maitre d’ceuvre des fiches techniques des équipements utilisés, incluant les rapports
de visites périodiques de contrdle réglementaire.

VI.3. Registre de chantier
L’article 28.5 du CCAG s’applique.
Vi.4. Protection de I’environnement

Le titulaire veille a ce que les travaux qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage. Il doit &étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché sur simple
demande du pouvoir adjudicateur.

En cas d’évolution de la législation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution du marché,
les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux régles
nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant par les parties au marché.

VL.5. Clauses d’exécution a caractére environnemental et social

En complément des dispositions de I'article 7 du CCAG/ TVX relatives a la protection de
'environnement, les candidats pourront mettre en place des mesures allant au-dela des prescriptions
législatives et réglementaires, telles que :

- l'utilisation de papier recyclable et recyclé ;

- l'impression recto/verso ;

- I'utilisation de matieres labellisées ;

- la formation de ses personnels a I'eco-conduite.

Concernant les aspects sociaux, le titulaire doit s'impliquer dans I'emploi de personnes en situation
précaire ou d’handicap. Par exemple, en priorisant 'emploi de personnes issues d’organismes
d’insertion professionnelle.

Durant I'exécution du marché, sur demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire fournira un état des lieux
de ses actions concernant la protection de 'environnement ainsi que le développement social de son
entreprise.
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Dans le cadre des prestations, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a
des contréles de sécurité du matériel, de la protection du personnel.

VII.ASSURANCES /| GARANTIES
VIl.1. Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a 'égard du maitre de
'ouvrage, du RPA et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par I'exécution des
travaux.

VIl.2. Garanties

Sans objet.

VIll. RECEPTION

Le titulaire avisera le maitre d’ceuvre par écrit par mail, de la date a laquelle il estime que les travaux sont
effectués, ou le seront.

IX. Label et certificat de bonne exécution de marché

Label

Le ministéere des Armées a obtenu le label "relations fournisseurs et achats responsables (RFAR) adossé
a la norme ISO 20400 : 2017 "achats responsables — lignes directrices" délivré par la Médiation des
entreprises et le conseil national des achats.

A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a I'égard de I'ensemble des fournisseurs
et des sous-traitants intervenant sur ses marchés publics et inviter I'ensemble de ses fournisseurs a se
conformer a cette norme et aux exigences de la charte "relations fournisseurs responsables (RFR) et label
"relations fournisseurs et achats responsables (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s'engage a informer le ministére des Armées de toute démarche entreprise en la matiére,
notamment la signature de la charte "relations fournisseurs responsables (RFR), puis le dépbt d'un dossier
de candidature au label "relations fournisseurs et achats responsables (RFAR) et de I'éventuelle obtention
de ce label, ainsi que les mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400 :
2017 dans ses processus internes.

La médiation des entreprises en association avec le conseil national des achats (CNA) accompagne le
titulaire dans cette démarche — pour toute information : site internet :

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

Certificat de bonne exécution

Le ministére des armées peut délivrer au titulaire du présent contrat ayant donné toute satisfaction dans
I'exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du
titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du ministére des armées qui
dispose, a cet égard, d’'un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’'un tel certificat pourra notamment étre
refusée si (liste non exhaustive) :

la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations
contractuelles ;

la relation commerciale s’est révélée difficile ;
le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;
le contrat est résilié aux tort du titulaire ;

«.ooo M.
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X. Clause de réexamen

En application de I'article R.2194-1 du code de la commande publique, les modifications suivantes peuvent
étre apportées.

Modification des clauses de variation (révision, actualisation) des prix en cas de suppression ou
modification d’index, d’évolution des variations supérieures aux clauses butoir

Pour s’assurer que la formule de variation des prix demeure conforme a la réalité économique et
représentative des co(ts réels, la formule de variation des prix du présent marché public peut étre soumise
a réexamen dans les cas et selon les dispositions suivantes :

- si la définition ou le contenu d’'un des index ou indices constituant la formule de variation des prix
venait a étre modifié,

- si l'un des index ou indices constituant la formule de variation des prix venait a étre supprimé ou
remplacé, ou cessait de faire I'objet de publication telle que précisée a I'article 1.3.3 du présent CCAP

Le représentant du pouvoir adjudicateur procéde, alors, a la modification de la ou des formules de calcul
de variation des prix.

Les modifications seront actées par décision unilatérale du représentant du pouvoir adjudicateur ou les
modifications seront actées par avenant.

Substitution d’un nouveau titulaire lorsque le titulaire est visé par une procédure collective, et dans
le cas de silence de I'administrateur judiciaire ou du liquidateur a la suite de sa mise en demeure
par I’acheteur

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation du titulaire, si 'administrateur judiciaire ou le liquidateur
du titulaire, mis en demeure par I'acheteur, ne répond pas dans le délai fixé a I'article L.622-13 du code
de commerce en cas de redressement judiciaire, ou a I'article L.641-10 du code du commerce en cas de
liquidation judiciaire, ou bien, s’il renonce a poursuivre les obligations contractuelles, I'acheteur a la
possibilité de modifier le marché public dans les conditions suivantes :

- lacheteur a la possibilité de substituer au titulaire initial un nouveau titulaire justifiant de capacités
financiéres, techniques et professionnelles au moins équivalentes aux conditions fixées par I'acheteur
pour la consultation initiale ;

- le décompte des prestations effectuées au titre du marché par le titulaire initial est établi par 'acheteur
qui en informe I'administrateur judiciaire ou le liquidateur du titulaire initial.

La substitution fait I'objet d’'un avenant de transfert.
L’acte modificatif intégre le décompte de prestations précité, notifié au titre du transfert du marché.

Si la présente clause ne peut étre mise en ceuvre, il est fait application des dispositions des articles du
CCAG relatifs a la résiliation du marché.

Substitution sur demande du titulaire d’un nouveau titulaire en raison d’impossibilité de
poursuivre les prestations du marché

Sur demande expresse, le titulaire peut solliciter de I'acheteur la substitution d’'un nouveau titulaire en cas
d’'impossibilité a poursuivre I'exécution des prestations du marché (hormis les difficultés d’exécution
mentionnées a l'article 31.1 du CCAG PI).

Le titulaire transmet sa demande a l'acheteur en exposant les motifs accompagné d’'un dossier de
présentation de l'opérateur économique de substitution, comportant I'ensemble des documents de
candidature requis lors de la consultation.

Le titulaire de substitution doit impérativement justifier des capacités financiéres, techniques et
professionnelles au moins équivalentes aux conditions fixées par I'acheteur pour la consultation initiale.

L’acheteur peut, quel que soit le motif, opposer un refus a la substitution d’'un nouveau titulaire, au titre de
la présente clause de réexamen.

L’acheteur notifie au titulaire initial dans un délai de 15 (quinze) jours maximum aprés réception de la
demande, sa décision d’acceptation ou de refus du titulaire de substitution.
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Le titulaire de substitution reprend l'intégralité des obligations du marché. Il est responsable envers
'acheteur de I'éventuel passif imputable au titulaire initial trouvant son origine avant la prise d’effet de la
substitution.

La substitution ne peut, en aucun cas, intervenir avant le début de I'exécution des prestations du marché.
La modification fait I'objet d’'un avenant de transfert sans incidence financiére.

En cas de refus, 'acheteur met en demeure le titulaire initial de poursuivre les prestations du marché dans
un délai maximum de 15 (quinze) jours. Si la mise en demeure reste infructueuse, il est fait application
des dispositions des articles du CCAP et du CCAG relatifs a la résiliation.

Prise en compte d’éventuels surcolits et indemnités pouvant en résulter liés a une crise ou tout
événement conduisant a modifier significativement les modalités d’exécution du contrat ou d’un
bon de commande

Lorsque, sans que I'exécution du marché ou d’'un bon de commande soit suspendue, le titulaire est conduit
a modifier significativement les modalités d’exécution prévues au contrat, il a droit a une indemnité
destinée a compenser le surcolt qui résulte de I'exécution, méme partielle, des prestations, lorsque la
poursuite de I'exécution du contrat impose la mise en ceuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient
pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la
situation financiéere du titulaire.

A ce titre, le titulaire doit, tout en poursuivant I'exécution, méme partielle, du contrat, informer le
représentant du pouvoir adjudicateur et lui fournir, sous 10 jours aprés I'apparition du fait générateur, les
documents détaillés et circonstanciés justifiant le surcolt par rapport a sa situation financiére.

L’'indemnité ne saurait couvrir les surcolts indirects, tels que notamment, la sous couverture des frais
généraux, le manque a gagner, les pertes de cadence, les pertes de rendement ou les pertes de
productivité.

Dans ce cadre, un avenant sera établi sur la base, notamment, des documents de prix détaillé fournis par
le titulaire a I'appui de son offre et de tout justificatif nécessaire relatif a la mise en ceuvre des mesures
pour la bonne exécution du contrat.

En cas de désaccord entre les parties ou en cas de refus par I'acheteur, celui-ci met en demeure le titulaire
de poursuivre les prestations du marché dans un délai maximum de 15 (quinze) jours. Si la mise en
demeure reste infructueuse, il est fait application des dispositions des articles du CCP et du CCAG relatifs
a la résiliation.

Modification du périmétre technique

En cas de modification du périmétre technique, le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) en
informe le titulaire. Le RPA établit, dans le cas ou le marché comporte une partie sur prix forfaitaires,
une nouvelle décomposition ou un nouvel état des prix prenant en compte la modification concernée et
la notifie, avec sa décision de modification, au titulaire par ordre de service.

Xl. Litiges

En cas de litige, le droit frangais est seul applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents pour
régler les recours et litiges qui pourraient opposer la personne publique francaise a des titulaires non
frangais.

L’article R312-1 du Code de justice administrative (CJA) donne compétence au tribunal administratif du
lieu ou le contrat a été signé par I'autorité publique lorsque I'exécution du contrat s’étend au-dela du ressort
d’un tribunal administratif.

Instance de recours :

Tribunal administratif de Cayenne 7, rue Victor Scheelcher, 97300 Cayenne, tél. : 05-94-25-49-70,
Courriel : greffe.ta-cayenne@juradm.fr, télécopieur : 05-94-25-49-71.

Ou : https://citoyens.telerecours.fr
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Médiation :
COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

En application de I'article R 2197-1 a 25, en cas de différend concernant I'exécution des contrats publics,
les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs
de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par
décret. Les comités consultatifs de réglement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de
droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable.

Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties,
qui en ont exprimé la volonté, a trouver une solution mutuellement acceptable a leur différend.

La saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de réglement amiable interrompt le
cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’a la notification du constat
de cléture de la médiation ou la notification de la décision prise par I'acheteur sur I'avis du comité.

Le mode de saisine, la composition, I'organisation et les modalités de fonctionnement des comités
consultatifs sont fixés par décret.

Les coordonnées du service de médiation sont :
minarm.mediateur-entreprises.fct@intradef.gouv.fr ou 09-88-68-19-25 et 06-07-48-31-44.

XII. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

- L’article 1V.3 déroge a I'article 10.2 et 12.1 du CCAG travaux ;
- L’article V déroge a l'article 19.2.1 du CCAG travaux ;

- L’article V.3.2 déroge a 19.2.3 du CCAG travaux.
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