RN20 (09) — Déviation de Tarascon-sur-Ariége et tunnel de Quié¢ — Réalisation de plots d’essai d’injection
et sondages complémentaires

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

L'acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

Ministére de la Transition écologique et solidaire — Direction Régionale de
I’Environnement, de I’Aménagement et du Logement de la Région Occitanie

Mandataire

Objet du marché

RN20 dans le département de 1’Ariege — Déviation de Tarascon-sur-Arieége et tunnel
de Qui¢ — Réalisation de plots d’essai d’injection et sondages complémentaires.

Marché sur procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 a
R.2123-7 du CCP.

L’offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur le .
(a renseigner par le candidat : date de remise de ’offre ou de Doffre finale en cas de remises
d’offres successives).

Date du marché (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Numeéro d'EJ du contrat

Montant TTC

Code CPYV principal

45111250

Imputation

L'acte d'engagement comporte pages et les annexes n°

30/7/25
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ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Monsieur le Directeur Régional de 1I’Environnement, de 1’Aménagement et du
logement de la région Occitanie par délégation de monsieur le Préfet de la région
Occitanie

Ordonnateur

Monsieur le Préfet de la région Occitanie

Comptable public assignataire

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Occitanie et du
département de la Haute-Garonne.

Dans tout ce document, le Code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.
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ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

O Je soussigné,

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : I

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siege a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

Ne didentité diétablissement SIRETY: | | | | | [ [ | | | | [ ]

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |

L Nous soussignés,

Cotraitant 1

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax :

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siege a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) : | | | | | | | | | | | | |

Ne° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du commerce et des sociétés : |
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Cotraitant 2

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : I I Fax: I

Courriel : I

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siége a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

Ne didentité diétablissement SIRETY: | | | | | [ 1T 1T 1T T | [ ]

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |

Cotraitant 3

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siége a :

Tel. : | | Fax :|

Courriel : |

N° didentité d'établissement SIRETY: | | [ [ | [ 1 | [ [T T [ ]

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |
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Cotraitant

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : I I Fax: I

Courriel : I

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siége a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

Ne didentité diétablissement SIRETY: | | | | | [ 1T 1T 1T T | [ ]

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |

Cotraitant

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siége a :

Tel. : | | Fax :|

Courriel : |

N° didentité d'établissement SIRETY: | | [ [ | [ 1 | [ [T T [ ]

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |
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apres avoir :
- pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
N° DMORN-2025-06 et des documents qui y sont mentionnés ;

- produit les documents et renseignements visés aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du CCP ;

D m'engage sans réserve, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la consultation,
les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du CCAP et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du
présent marché dans les conditions ci-apres définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai
de 240 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de la
consultation.

U nous engageons sans réserve, en tant que co-traitants groupés solidaires, représentés par :

le mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du CCAP
et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations
du présent march¢ dans les conditions ci-aprés définies.

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un
délai de 240 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le reglement de
la consultation.

L nous engageons sans réserve, en tant que co-traitants groupés conjoints, représentés par :

le mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au reglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du CCAP
et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations
du présent marché dans les conditions ci-apres définies et selon la répartition des prestations
précisée en annexe au présent acte d’engagement.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement
pour ses obligations contractuelles a I’égard du Maitre d’Ouvrage, pour ’exécution du
marché.

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un
délai de 240 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de
la consultation.
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ARTICLE 2. PRESTATIONS ET PRIX

2-1. Montant du marché

L’offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur a la date de remise
de I’offre fixée en page 1 du présent acte d’engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui
de la date a laquelle le candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Les modalités de variation des prix sont fixées a 1’article 3-3 du CCAP.

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches, 1I’opération de travaux n’est pas allotie.
Les travaux seront rémunérés par application d’un prix global forfaitaire égal a :

Montant hors TVA :

| |
TVA au taux de | %, soit | |
TVA au taux de | %, soit | |
TVA au taux de | %,  soit | |
Montant TVA incluse : | |

Arrété en lettres a \

D Groupement conjoint

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi que la
répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte d’engagement.

Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat.

2-2. Montant sous-traitée

En cas de recours a la sous-traitance, conformément aux articles L.2193-4, ..2193-5 et R.2193-1
du CCP, un formulaire DC4 sera annex¢ au présent acte d’engagement pour chaque sous-traitant
et indiquera la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par chaque sous-traitant,
son nom et ses conditions de paiement. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans
chaque formulaire annexé constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné
pourra présenter en nantissement ou céder. Le montant indiqué au formulaire DC4 est exprimé
hors taxe ; le titulaire doit ¢galement préciser dans ce formulaire que la TVA est autoliquidée.

Chaque formulaire annexé constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et
d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est
réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat
de sous-traitance.

D Entreprise unique

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :
° Montant hors TVA | |

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexé&s, sont jointes au présent acte d’engagement.



RN20 (09) — Déviation de Tarascon-sur-Ariége et tunnel de Quié — Réalisation de plots d’essai d’injection
et sondages complémentaires

D Groupement solidaire

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :
° Montant hors TVA ‘ ‘

Les déclarations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les formulaires
annex¢s, sont jointes au présent acte d’engagement.

| Groupement conjoint
Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

N° du co-traitant Montant hors TVA
1
2
3
4
5
Total

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d’engagement.

ARTICLE 3. DELAI D'EXECUTION DU MARCHE

3-1. Periode de préparation

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG, le délai de la période de préparation est de
60 jours a compter de la date de la notification du marché.

3-2. Délai d'exéecution des travaux

Le délai d’exécution des travaux est de 15 mois a compter de la date fixée par 1’ordre de service
qui prescrira de les commencer ou 456 jours calendaires.

La date ORI-01 est la date de notification et lancement du marché, de démarrage de la période
de préparation et du lancement des études d’exécution.

La date ORI-02 est la date de notification de mise a disposition des emprises travaux.

La date ORI-03 est la date de notification du démarrage des travaux du 1¢ plot d’injection.

La date ORI-04 est la date de notification du démarrage des travaux du 2™ plot d’injection.
La date ORI-05 est la date de notification du démarrage des travaux pour les sondages
complémentaires.

Les dates prévisionnelles, indiquées ci-dessus pour les dates d’effet d’ordre de service, sont
associées a des délais de prévenance définis ci-dessous :

- ORI-01 et ORI-02 : délai de prévenance de 1 mois,

- ORI-03, ORI-04 et ORI-05 : délai de prévenance de 15 jours calendaires.

3-3. Délai(s) partiel(s)

L’ensemble des travaux et prestations du présent marche (conformément aux CCTP) s’inscrit
dans une durée globale de marche DG-D¢élai Global. A I’intérieur de ce délai global, DG-Délai
Global, se situent plusieurs délais partiels définis ci-apres.
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Délais Partiels (DP)

Les délais partiels (DP) précisent la durée maximale de réalisation de certaines prestations du
marché.

Les durées sont exprimées en jours calendaires. Le décompte des durées est effectué a partir des
dates d’effet des ordres de service notifiant les événements déclencheurs des délais partiels. Le
Titulaire avise par écrit le Maitre d’(Euvre de la date d’achévement des prestations faisant 1’objet
du délai partiel.

Les délais partiels font I’objet de constats d’achévement avec le Maitre d’(Euvre et peuvent donner
lieu a des remises d’emprise au Maitre d’Ouvrage pour permettre 1’intervention d’autres entre-
prises.

Lors d’un franchissement de délai partiel, un constat de Maitre d’(Euvre est établi, avec ou sans
Réserve. Les prestations décrites dans le délai partiel peuvent alors faire I’objet de demandes de
reprises ou de mise en conformité. Le délai partiel est considéré comme franchi lorsque I’ensemble
des réserves bloquantes sont levées. Ce principe s’applique aussi aux délais partiels des périodes
d’études et de préparation.

Un délai partiel est caractérisé par :

[J Un nom : <& DP — Numéro de délai partiel > ;

[J Un descriptif des prestations a réaliser dans le délai imparti ;

) Une origine : événement déclencheur du délai partiel. L’ origine peut étre une date absolue,

un ordre de service ou le terme d’un autre délai partiel ;

) Une durée exprimée en jours calendaires. La durée peut étre négative, ainsi le décompte se fait
a rebours a partir de la date d’origine.

. Ordre de service (ORI)

Nom Désignation Mesure

ORI-01 Ordre de service valant Cet ordre notifie la notification du marché du
notification Titulaire, le démarrage de la période de

préparation et le démarrage des études
d’exécution.

ORI-02 Ordre de service valant Cet ordre correspond a la mise a disposition des
démarrage des travaux emprises en vue de permettre le démarrage des

travaux.

ORI-03 Ordre de service valant Cet ordre correspond au démarrage des essais
démarrage des travaux du 1 plot | préalables (carottés + piézometres) aux
d’injection planches d’essais d’injection

ORI-04 Ordre de service valant Cet ordre correspond au démarrage des forages
démarrage des travaux du 2" du plot secondaire, afin de piloter son
plot d’injection démarrage en fonction des résultats du premier

plot

ORI-05 Ordre de service valant Cet ordre correspond au démarrage des travaux
démarrage des travaux de permettant la réalisation des sondages carottés.
sondages complémentaires

. Délais partiels études

Nom Désignation Mesure ORIGINE | Délais
DPEO1 | Achévement de la La fin de ce délai sera ORI-01 + 60 jours
période de préparation | mesurée par ’achévement calendaires
des documents préparatoires
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et plan d’installation de
chantier

DPEO2 | Achévement des études | La fin de ce délai sera ORI-01 + 90 jours
d’exécution mesurée par la remise de calendaires
toutes les fiches techniques
de tous les équipements
proposés par le Titulaire,
ainsi que de tous les
documents d’exécution et
fiches échantillons de tous
les matériaux en statut BPE

DPEO3 | Achévement du La fin de ce délai sera DPTO03 ou | + 60 jours
mémoire de synthése mesurée par la livraison du | DPT04 calendaires
amiante et du mémoire | mémoire de synthese (date la plus
de synthése amiante et du mémoire de tardive
géotechnique synthese géotechnique retenue)

validés par le MOE.
. Délais partiels travaux

Nom Désignation Mesure ORIGINE | Délais

DPTO1 | Achévement des travaux | La fin de ce délai sera ORI-02 + 90 jours
préparatoires mesurée par I’achévement calendaires

des pistes d’acces,
plateforme de travail et
réalisation de la fosse a
déblais amiantés.

DPT02 | Achevement des travaux | La fin de ce délai sera ORI-03 + 4 mois
d’injection du 1° plot mesurée par I’acheévement

des essais de contrdle du
1* plot d’injection.

DPTO03 | Achevement des travaux | La fin de ce délai sera ORI-04 + 4 mois
d’injection du 2" plot mesurée par I’achévement

des essais de controle du
2" plots d’injection.

DPT04 | Achévement des La fin de ce délai sera ORI-05 + 4 mois
sondages mesurée par I’achevement
complémentaires des sondages carottés et

de I’exploitation des
résultats.

DPTO05 | Achevement de remise La fin de ce délai sera DPTO03 ou | + 60 jours
en état des emprises mesurée par le repli des DPTO04 calendaires
travaux installations de chantier, (date la plus

le nettoyage des zones et | tardive
les remises en état suivant | retenue)

constat a établir par le
MOE.
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ARTICLE 4. PAIEMENTS

Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées a 1’article 3-2 du CCAP.

| Entreprise unique
Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

Compte ouvert a 1'organisme bancaire : ‘ |

\

a: | |

au nom de : ‘ ‘

souslenuméro: | | | || | | | | | | | |clRrIB: |:|:|

code banque : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘code guichet : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
[BAN | HERRENA

BIC (par SWIFT) ‘ ‘ ‘ ‘

Toutefois, le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou
les actes spéciaux.

| Groupement solidaire & comptes séparés
Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

Cotraitant 1
Compte ouvert a I'organisme bancaire : \ \

a: ‘ ‘

au nom de : ‘ ‘

sous le numéro : ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ \ \ \ \ clé RIB : |:|:|

code banque : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ code guichet : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

IBAN

BIC (par SWIFT)
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Cotraitant 2

Compte ouvert a I'organisme bancaire :

a:

au nom de :

sous le numéro : |

code banque :

IBAN

BIC (par SWIFT)

[ [ T [ T [ JeRB:[ [ ]

\ code guichet : \ \ \ \ \ \

Cotraitant 3

Compte ouvert a I'organisme bancaire :

a:

au nom de :

sous le numéro : ‘

code banque :

IBAN

BIC (par SWIFT)

|

[ [ T [ T [ JewRB:[ [ |

‘ code guichet : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Cotraitant 4

Compte ouvert a 1'organisme bancaire :

a:

au nom de :

sous le numéro : \

code banque :

IBAN

BIC (par SWIFT)

[ [ [ [ [ [ JcerB:[ [ ]

\ code guichet : \ \ \ \ \ \

Cotraitant 5

Compte ouvert a l'organisme bancaire :

a:

au nom de :

sous le numéro : ‘

code banque :

IBAN

BIC (par SWIFT)

[ [ [ [ [ [ JerB:[ [ |

‘ code guichet : \ ’ \ ’ ’ \

Toutefois, le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou

/
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les actes spéciaux.

D Groupement conjoint

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

Cotraitant 1

Compte ouvert a l'organisme bancaire : | |

a: | l

au nom de : ‘ ‘

souslenuméro:| | | || | | | [ | | | |cléRIB: |:|:|

code banque : \ \ \ \ \ \ code guichet : \ \ \ \ ‘ ‘

IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 2
Compte ouvert a I'organisme bancaire : | \

a: \ \

au nom de : ‘ ‘

sous le numéro : ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ clé RIB: |:|:|

code banque : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ code guichet : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 3
Compte ouvert a I'organisme bancaire : ‘ ‘

a: ‘ ‘

au nom de : ‘ ‘

sous le numéro : ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ \ \ \ \ clé RIB: |:|:|

code banque : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ code guichet : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

IBAN

BIC (par SWIFT)
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Cotraitant 4

Compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

a: \ \

au nom de : ‘ ‘

souslenuméro:| | | || | | | [ | | | |cléRIB: |:|:|

code banque : \ \ \ \ \ \ code guichet : \ \ \ \ ‘ ‘

BAN INERNENENENRNANEENEE

BIC (par SWIFT)

Cotraitant S
Compte ouvert a 1'organisme bancaire : | |

a: ‘ ‘

au nom de : ‘ ‘

sous le numéro : ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ clé RIB: |:|:|

code banque : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ code guichet : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

IBAN

BIC (par SWIFT)

Toutefois, le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou
les actes spéciaux.

D Entreprise unique

Le titulaire désigné ci-devant :
L refuse de percevoir I’avance prévue a I’article 5-2 du CCAP.

[ ne refuse pas de percevoir ’avance prévue a I’article 5-2 du CCAP.

D Groupement solidaire a2 compte unique

Les membres du groupement désignés ci-devant :

L refuse de percevoir I’avance prévue a I’article 5-2 du CCAP.

0 ne refuse pas de percevoir I’avance prévue a ’article 5-2 du CCAP.
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D Groupement solidaire a comptes séparés

N° du cotraitant Avance prévue a l'article 5-2 du CCAP
1

[ refusent de la percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

[ refusent de Ia percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

[ refusent de la percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

[ refusent de la percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

2
3
4
5

[ refusent de Ia percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

D Groupement conjoint 2 compte unique

N° du cotraitant Avance prévue a l'article 5-2 du CCAP
1

[ refusent de la percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

[ refusent de Ia percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

[ refusent de Ia percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

[ refusent de la percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

2
3
4
5

[ refusent de Ia percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

ARTICLE S. PCLAUSE SOCIALE DE PROMOTION DE ’EMPLOI

Le titulaire déclare avoir pris connaissance du CCAP et, notamment, de son article 1.6 précisant les moda-
lités de participation des entreprises a 1’action d’insertion afin de promouvoir I’emploi de personnes
rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion.

Le titulaire s’engage a offrir des emplois a du personnel en insertion visées a ’article 1.6.5.1.1
du CCAP a hauteur de :

. . . Nombre d'heures d'insertion
Désignation ..
minimales
LOT UNIQUE 280 HEURES

Dans le délai de 2 semaines maximum suivant la notification du marché, I’entreprise doit
contacter la Cellule clauses d’insertion pour présenter son projet d’insertion et fixer le calendrier
prévisionnel de réalisation.

En cas de groupement d’entreprises, la répartition des heures entre les cotraitants devra alors étre
déterminée.

Dans le cadre de ce dispositif, I’entreprise désigne un correspondant pour la Cellule clauses
sociales d'insertion :  NOM : ....oiiiiiiiiiiii e

Fonction @ .ooovvnnoieee e,
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Fait en un seul original

a:| | le: |

Mention(s) manuscrite(s) « lu et approuvé » signature(s) de 1'/des entreprise(s) :

Visas

Avis de Dautorité chargée
budgétaire régional

a: Avis :
le:
a:
le :

du

controle

Acceptation de 1'offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.

Le représentant du Maitre d’Ouvrage
a: le:




RN20 (09) — Déviation de Tarascon-sur-Ariége et tunnel de Quié — Réalisation de plots d’essai d’injection
et sondages complémentaires

Date d'effet du marché

Recu notification du marché le : ‘

Le titulaire / mandataire du groupement :

Recu le I’accusé de réception de la notification du marché
du titulaire / mandataire du groupement destinataire.

Pour le représentant du Maitre d’Ouvrage,
a: le:
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L ANNEXE N°_ AL’ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE
GROUPEMENT CONJOINT

Détail des prestations exécutées par chacun des cotraitants
Répartition de la rémunération correspondante

1. Détail des prestations :

Nom du mandataire Prestations du mandataire - Poste(s)
cotraitant 1 technique(s)
Autres cotraitants Prestations des autres cotraitants - Poste(s)

technique(s)
N°2
N°3
N°4
N°§

2. Répartition de la rémunération
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Prestations Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse
Mandataire - cotraitant 1
TVA %
TVA %
Prestation de mandat
Total mandataire (I)
Autres cotraitant
Ne TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %

Total autres cotraitants (II)

Total du marché (1) + (II)




