CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)

Communs a tous les lots

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Marché MAPA25-10CClI

Maitre d’ouvrage / Acheteur :

@ CCl MAYOTTE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MAYOTTE
(CCIM ou Pouvoir adjudicateur)
Place Mariage— CS 73904,
97641 Mamoudzou cedex

Maitre d’ceuvre / Représentant de I’acheteur :

PASCAL SANCHEZ BATIMENT
(PSB)
1009 ancien chemin de Tourves
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU SIEGE DE LA CCIM ET DE LA MDE A LA
SUITE DES DOMMAGES CAUSES PAR LE CYCLONE CHIDO

Marché a procédure adaptée en application des articles
L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-5, R. 2113-1 a 2113-3 du code de la commande publique

Le présent CCAP comporte 21 pages numérotées de 1 a 21.

1/21



Table des matiéres

Article liminaire : DEfINILIONS ... .. ... e e e e e e e e e eeaaae s 4
ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES — INTERVENANTS ........ccccc........ 5
Article 1.1. Contexte général et localisation du chantier............cccccccooiiiiiiiiici . 5
Article 1.2. Forme et objet dumarcChé.............ccoooiiiii e 6
Article 1.3. Décomposition en lots, en tranches et en phases.........cccooooivviiiiiiiiiee. 6
1.3 PRaS A0 ... 6
1.3.2 Allotissement du marChé ..o 6
1.3, TrANCINES .. 7
Article 1.4. Délai et durée dumarChé ............ccoo oo 7
1.4.1 DEIAis apPliCADIES ........uueiiiieeeeeeee e 7
1.4.2 Prolongation des d@laiS ............couuiiiiiii i 7
1.4.3 Ajournement et interruption des travauX ... 7
Article 1.5, INTEIVENANTS .. .coiieeece e 8
1.5.1 MaitriSE A'OUVIAQE ....coiiiiiiii ittt e e e e e e e e e raaa s 8
1.5.2 MaAIFISE A'OBUVIE.. ...t e e e et e e e e e e e e e e ettt a e e e e e e e eeensennnns 8
1.5.3 CoNntrdle tEChNIQUE .....oveeii ettt e e e e e eaarea s 8
1.5.4 Coordination sécurité et protection de la sante...........cccoooveeeii i, 8
1.5.5 Ordonnancement, Pilotage, Coordination...............ccoooviiiiii i 8
Article 1.6. Sous-traitance — CotraitancCe .............coooieeiiiii i 8
1.6.1 Gestion de SOUS-raitanCe.......ccooei e 8
1.6.2 GO rAItANCE ..o 9
Article 1.7. Connaissance des lieux et doCUMENtS .........ccoovviiiiiiiiiiiiiiii e 9
Article 1.8. Modification du marChé ..............eiiiiiiii e 9
ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE .....ooiiiii e 10
ARTICLE 3. CONTENU ET FORME DES PRIX — FACTURATION / REGLEMENT .......ccoiiiiiiiiiiineen. 11
Article 3.1. CONENU AES PIiX coeuviuueii it e e e e e e e e e e e e e e e e e esaaanans 11
Article 3.2. FOIME S PriX covieeiiiiiiii e e e et a e e e e e e e e et e e e e e e aeeeasnnnnas 12
Article 3.3. Variation dES PriX....uu. i et e et ea s e e e e e e e et e e e e e e e eeeraenas 12
Article 3.4. Augmentation ou diminution des travauX ...........ccoooeiiiiiiii i 12
Article 3.5. Facturation/REGIEMENT ...........uuuiiiiiiiiiiiiiiiii i 12
Article 3.6. Délai de PAIEMENT ..........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i nnnanae 13
Article 3.7. Avance, acomptes et approvisionnement ... 13
T A B N = T = USRS 13
B A 0 131 0] (=3 13
3.7.3 APPrOVISIONNEMENT . ...t e e e et a e e e e e e e e eeeataa e e e e e eaeeeeannns 13
Article 3.8. Modalités de paiement des sous-traitants..............cccoceiiii i 13
Article 3.9. Modalités de paiement des co-traitants ............ccccoeeiiiiiii i, 14
ARTICLE 4. PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION .....oouiiiiiiiiiiiiiiiee e e 14



Article 4.1, DiSPOSIIONS ...t 14

Article 4.2. Représentation du titulaire. ...........ccooooiiiiiiiii e 14
Article 4.3. Provenance, caractéristiques, qualité, et contréle des matériaux et produits........ 14
Article 4.4. Préparation des travauX ...........uuiiiiiiiii e 15
Article 4.5. Plans d’exécution et notes de CalCul..................uuuiiiiiiiiiiiiiiieees 16
ArtiCle 4.6. OrdreS A SEIVICE ... ..uuuuiiueieeiiiieiiiiiititteeeeaeeaeaeeeaeeaaeseeeeseennnsennnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 16
Article 4.7. Contrdle et coordination des travaux — réunions de chantier ...............ccccccceeeen. 16
Article 4.8. Nettoyage et repliement des installations de chantier.................cccccciiiiiiininnns 17
Article 4.9. Hygiéne, sécurité et protection des travailleurs..............ccoooooiiiiiii, 17
Article 4.10. Bruit € NUISANCES ......cciie e e s 18
ARTICLE 5. RECEPTION ET GARANTIES ....coiiiiiiii ettt e e e et e e e e e e e e 18
ArtIClE 5.1, RECEPHON ... e e e e e 18
F N T LTS T C 7= = o (= 18
Article 5.3. Retenue de garantie ..............uuuuuiuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb 19
ARTICLE 6. PENALITES ....co ittt e e e e e et ee e e e e e e e et e e e e e e s e annnsesaeeeaeeeeeannnsnenes 19
Article 6.1. Pénalités de retard ..........oooooeeiiiiiii e 19
Article 6.2. AULreS PENAIIES.........oociii e 19
ARTICLE 7. RESPONSABILITES ET ASSURANCES .......oooiiiiieeiiie et 20
Article 7.1. RESPONSADIIItES ........uuiii i e e 20
ATLICIE 7.2, ASSUIGNCES .. .ceiiieeiiiieee et e e ettt a e e e e e et e e ae e e e e e e e e e eeastsaaeaeeaeeeensnnnnnns 20
ARTICLE 8. RESILIATION DU MARCHE ...ttt ettt e et e e et e e 20
ARTICLE 9. REPRESENTANT DE LA CCIMAYOTTE ...coiiiiiie e 21
ARTICLE 10. CONTENTIEUX ET REGLEMENT DES LITIGES ......coiiiiiie e 21
ARTICLE 11 DEROGATIONS AU CCAG - TRAVAUX ....coiiiiiii et 21

3/21



Article liminaire : Définitions

MOA : Maitre d’Ouvrage

AMO : Assistant Maitre d’Ouvrage

MOE : Maitre d’CEuvre

CSPS : Coordonnateur Sécurité Prévention Santé

CT : Contrdle Technique

OPC : Ordonnancement Pilotage et coordination

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises

RC : Réglement de la Consultation

CCAG Travaux : Cahier des Clauses Administratives Générales (arrété du 30/03/2021)
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulieres
DPGF : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES - INTERVENANTS

Article 1.1. Contexte général et localisation du chantier

Le cyclone Chido, qui a frappé Mayotte le 14 décembre 2024 a causé des dégats considérables
sur le territoire. Les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte (CCIM) ont
été trés impactés par le cyclone et devront faire I'objet de travaux de remise en état.

Les locaux concernés sont les suivants :

- Le siége de la CCIM se trouvant au R+2 de I'hétel consulaire de Mamoudzou ; et
- La Maison De I'Entreprise (MDE).

L’adresse de ces locaux est la suivante : Place mariage 97600 Mamoudzou, Mayotte

L’hétel consulaire est un batiment en copropriété appartenant aux trois chambres consulaires de
Mayotte. La CCIM occupe une surface utile de 380m? au dernier étage du batiment.

Le batiment de la Maison de I'Entreprise (MDE) d’'une surface de 508m? appartient quant a lui a
la SASU CCI Mayotte IMMOBILIER détenue a 100% par la CCIM.

Les dommages suivants ont été généralement constatés :
- Siege:
o Faux plafonds et isolation a 100% ;
o Cloisons a 60% ;

o Electricité et éclairage a 50% ;
o Menuiseries a 50%.

o Couverture et étanchéité ;

o Faux plafonds et isolation a 30% ;
o Electricité et éclairage a 30% ;

o Menuiseries exterieures.

La définition, le suivi et la coordination des travaux de remise en état seront réalisés par le maitre
d’ceuvre présélectionné par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage est I'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. L’acheteur
est le pouvoir adjudicateur qui conclut le marché avec le titulaire.
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Article 1.2. Forme et objet du marché

Le présent marché a pour 'objet la réalisation des travaux de remise en état des locaux du siége
de la CCIM et de la MDE situés au niveau de la Place Mariage a Mamoudzou.

Il est passé selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du
Code de la commande publique.

Les caractéristiques de I'opération sont les suivantes :

Description de I'opération L’'opération consiste a remettre en état les locaux
de la CCIM (Siége et MDE) situés sur la place
Mariage a Mamoudzou.

Nature des travaux Travaux de réhabilitation/remise en état

Usage Bureaux / Tertiaire

Surface de plancher totale 1.572 m?

Montant prévisionnel destravaux TTC 300 000 €

Durée prévisionnelle des travaux 4 mois

Date de démarrage de la maitrise d’ceuvre 14 avril 2025

Date de démarrage prévisionnel des travaux 15 septembre 2025

Cette opération comprend globalement les travaux suivants :
- Les travaux de démolition et d’évacuation ;
- Remplacement et réfection des cloisons et faux plafonds ;
- Pose d’isolation ;
- Remplacement des menuiseries ;
- Remplacement et réfection des revétements de sol ;
- Remplacement des équipements électriques ;
- Remise en peinture compléte des locaux ;
- Réfection des installations électriques ;
- Reprise de couverture et d’étanchéité du batiment de la MDE.

Le descriptif des travaux demandés figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP) ainsi qu’a la Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) de chaque lot.

Conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, il sera
possible de recourir a la procédure de marchés négociés sans mise en concurrence pour la
réalisation ultérieure de prestations similaires a celles du marché, sous réserve que le ou les
marchés correspondants soient notifiés au plus tard 3 ans a compter de la notification du présent
marché.

Article 1.3. Décomposition en lots, en tranches et en phases

1.3.1 Phasage

Sur le batiment « A », Hétel consulaire (Siége), le chantier se déroulera en deux phases au R+2.
La premiére phase concernant les locaux de la CCIM, la seconde phase sur les locaux de la
CCIM et une partie commune. Les autres niveaux ne font pas partie du présent marché.

Sur le batiment « B » (MDE), le chantier se déroulera sur 'ensemble des niveaux et la couverture,
lors des phases 1 et 2 confondue.

1.3.2 Allotissement du marché
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Conformément aux articles L.2113-10 et R.2113-1 du Code de la commande publique, le marché
a été divisée en quatre (4) lots techniques distincts présentés comme suit :

Lot 01 : Démolition / Menuiseries intérieures / Platrerie
Lot 02 : Electricité CFO/CFA/CVC

Lot 03 : Peinture / Revétement de sol / Signalétique
Lot 04 : Couverture / Etanchéité

Les travaux seront attribués en lots séparés, plusieurs lots pouvant étre attribués a la méme
entreprise ou au méme groupement.

Chaque lot constitue un marché conclu a prix global et forfaitaire.

1.3.3 Tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

Article 1.4. Délai et durée du marché

1.4.1 Délais applicables

Le délai d’exécution commence a courir a la date de notification de I'ordre de service prescrivant
le démarrage des travaux ou a la date indiquée par cet ordre de service et s’achévent a
I'expiration du délai de garantie des marchés de travaux (garantie de parfait achévement) ou au
plus tard aprés la levée de la derniére réserve des marchés de travaux si celle-ci a lieu lors de la
prolongation du délai de garantie.

A titre indicatif le délai global des travaux est estimé a 4 mois.

Le titulaire s’engage a respecter les délais fixés sur la base du calendrier détaillé
d’exécution qui sera précisément défini par le maitre d’ceuvre avant I’émission des ordres
de service de démarrage et validé par la maitrise d’ouvrage et I’entrepreneur.

Ce calendrier devient contractuel dés approbation du maitre d’ouvrage et fait foi pour la
vérification du respect des délais d’exécution par le titulaire ainsi que pour l'application des
pénalités.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d’ceuvre
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution.

Le calendrier initial éventuellement modifié, est notifié par ordre de service a tous les
entrepreneurs et s’impose a eux.

La coordination de 'ensemble des travaux sera faite par le maitre d’ceuvre.

1.4.2 Prolongation des délais

Une prolongation des délais d’exécution peut étre accordée par le maitre d’'ouvrage dans les
conditions de l'article 18.2 du C.C.A.G-Travaux.

Les prolongations de délais prévues par le CCAG-Travaux liées a des circonstances particulieres
(changement du montant des travaux, difficultés imprévues, ajournement, retard dans I'exécution
préalable d’'opérations préliminaires) sont régies par ces articles.

1.4.3 Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application de I'article 53 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 53.1.1 du CCAG-Travaux, aucune indemnisation ne sera versée au
titulaire du fait d’'un éventuel ajournement.
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Article 1.5. Intervenants

1.5.1 Maitrise d’'ouvrage

La maitrise d’'ouvrage est assurée par la CCIM représenté par le service ingénierie et maitrise
d’ouvrage.

Coordonnées :
Noami RIZIKI — Ingénieur chef de projets — 0639570444 — n.riziki@mayotte.cci.fr
Raissana BACAR — Responsable juridique — 0639001236 — braissa@mayotte.cci.fr

1.5.2 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre de l'opération est assurée par la société PASCAL SANCHEZ BATIMENT
(PSB).

Coordonnées :
Andy BARBOT — Tel. : 0671804532 - E-mail : psb.andybarbot@gmail.com.

1.5.3 Controle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage sera assisté d'un contréleur technique :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

Coordonnées :

- Mr Soultoini YNOUSSA BOURA - chargé d'affaires
o soultoini.ynoussa-boura@bureauveritas.com

- Mr Marco WEISS - responsable opération
o marco.weiss@bureauveritas.com

1.5.4 Coordination sécurité et protection de la sante

L'opération fait I'objet d'un marché en matiere de sécurité et de protection de la santé pour des
travaux de réhabilitation de catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage sera assisté d'un coordinateur SPS :
SOCOTEC REUNION.

Coordonnées :

- Emmanuel QUINQUIS, Coordonnateur titulaire
o emmanuel.quinquis@socotec.com

- Ludovic BECHE, Coordonnateur suppléant
o ludovic.beche@socotec.com

1.5.5 Ordonnancement, Pilotage, Coordination

La mission d’'OPC sera assurée par le maitre d’ceuvre.
Article 1.6. Sous-traitance — Cotraitance

1.6.1 Gestion de sous-traitance

Les conditions de déclaration de sous-traitance sont présentées a l'article 4.3 du Réglement de
Consultation (RC).

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct au sous-traitant pour des prestations supérieures a 600 euros
TTC.
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Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement agréées par le
maitre d’ceuvre et le maitre de 'ouvrage avant tout commencement d’exécution des prestations.

Aucune intervention ne peut avoir lieu sur le chantier sans une validation préalable des sous-
traitants du titulaire par le maitre d’ouvrage.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché pour faute du
titulaire du marché (Article 39 du CCAG-PI).

En cas de sous-traitance, le titulaire reste seul responsable de I'exécution de toutes les
obligations résultant du présent marché. A ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du
non-respect de leurs engagements ou de la cessation d’activité sont traitées comme des
défaillances du Titulaire.

Pour chaque sous-traitant, le Titulaire met en place les actions suivantes :

- Accueil des sous-traitants ;

- Plan de prévention évaluation des risques ;

- Validation des habilitations ;

- Méthode de contrdle de la prestation, validation des travaux réalisés ;
- Processus de facturation des travaux réalisés.

Sur simple demande, le titulaire devra transmettre au maitre d’ouvrage le ou les contrats de sous-
traitance et ce, dans un délai maximal de 7 jours ouvrés.

Il est rappelé que le pilotage des sous-traitants agréés reléve de la seule compétence du titulaire
(tant sur la partie administrative que sur la partie technique).

1.6.2 Cotraitance
Le marché pourra étre attribué a un seul prestataire ou a un groupement.

En cas de groupement, les candidats sont autorisés a présenter leur offre sous la forme d’un
groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Article 1.7. Connaissance des lieux et documents

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des sites concernés par le projet et de toutes les
contraintes et sujétions liées a son environnement et notamment les conditions d’acceés, et la
nature particuliére du site des travaux.

De méme, il est réputé avoir consulté tous les documents mis a sa disposition par le Maitre
d'Ouvrage. Le titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d'aucun élément
d'information dont il n'aurait pas fait la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de
tout préjudice causé par ce manque d'information.

Article 1.8. Modification du marché

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir aux articles R. 2194-
1 et suivants du Code de la commande publique quant a la modification du marché.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué par les documents
contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes dont le bordereau des prix, signé et paraphé
(piece commune a tous les lots mais devant étre renseignée pour chaque lot) ;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) commun a tous
les lots, signeé et paraphé (piéce commune a tous les lots) ;

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) du lot concerné et ses annexes
; signé et paraphé (piéce spécifique a chaque lot) ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) aprés validation des quantités
par le maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage (piece spécifique a chaque lot) ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de publics
de travaux, dans sa version issue de l'arrété du 30 mars 2021, dit ci-aprés le « CCAG-
TRAVAUX) (piece générale) ;

- L’offre technique du titulaire du marché (le «Titulaire»), comprenant une présentation
détaillée de I'entreprise, des membres de I'équipe amenés a intervenir dans le cadre du
marché et ses habilitations (et/ou agréments), d’'une part et d’autre part un_mémoire
technique comprenant un planning des travaux, les références récentes de chantier
similaires, la méthodologie envisagée pour le chantier, les délais d’approvisionnement, de
fabrication et d’intervention, les fiche techniques sur les matériaux, les fiches données de
sécurités, labels, certifications, les ouvrages et mesures de prévention et protection
collectives prévus... En outre, I'offre technique devra fournir un descriptif des moyens
techniques spécifiques mobilisés (soit en interne, soit en sous-traitance) et devra
présenter les références pertinentes de I'entreprise dans le domaine du marché (piece
spécifique a chaque candidat).

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché (piéce spécifique a chaque candidat) ;

- Les plans d’exécution (piéces communes a tous les lots) ;

- Le calendrier détaillé d’exécution du chantier validé et rendu contractuel lors de la période
de préparation (piece commune a tous les lots) ;

- Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS) simplifié (piece commune a tous les lots) ;

- Les documentations techniques applicables aux travaux du présent marché et dont la
liste, sans étre exhaustive, figure aux CCTP (pieces spécifiques a chaque lot) ;

- Tous les DTU, avis techniques et normes frangaises et européennes en vigueur au
moment des travaux (piéces générales) ;
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- Les attestations d’assurances (piéce spécifique a chaque candidat) ;
- Le Réglement de Consultation (RC) (piéce commune a tous les lots).

Le marché constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime lintégralité des
obligations des parties.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents régissant le marché, ces documents
prévalent dans I'ordre dans lequel ils sont énumérés ci-dessus.

Les documents visés ci-dessus sont supposés connus du Titulaire ; celui-ci est tenu d'en accepter
les clauses et conditions particuliéres qui seraient éventuellement contraires a ses conditions
personnelles de vente ou a celles des organisations professionnelles.

Toutes les clauses formulées dans les conditions générales de vente du Titulaire contraires aux
dispositions du marché ne sont pas opposables a la CCIM.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne
pourra s’intégrer au présent marché sans accord préalable et exprés de la CCIM.

ARTICLE 3. CONTENU ET FORME DES PRIX — FACTURATION / REGLEMENT

Article 3.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont établis en euros Toutes Taxes Comprises (€ TTC). lls comprennent en
outre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.

En complément de I'article 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix comprennent tous les frais afférents
a I'exécution des travaux notamment les frais de déplacement/restauration/hébergement des
techniciens, présence aux réunions, colts liés a [l'approvisionnement des
matériaux/équipements, remise des divers livrables mentionnés au CCTP, frais liés aux
assurances, les frais de dép6t, de bureaux, les frais occasionnés par 'ensemble des mesures de
sécurité/EPI ...

Par dérogation a I'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix tiennent également compte de toutes
les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de
temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

- Des mesures de sécurité particuliere a prendre du fait des risques d’interférence entre les
travaux, objet du présent marché et les activités de la CCIM ;

- Des frais d’assurances permettant au titulaire de garantir sa responsabilité a I'égard du
maitre d’ouvrage, du représentant de I'acheteur et des tierces victimes d’accidents ou de
dommages causeés par I'exécution de ses prestations ;

- Des mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la
notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement ;

- De la coordination entre les différents intervenants aux travaux ;

- De phénoménes naturels ;

- De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- Des caractéristiques et de la configuration des lieux et des contraintes d’accés au chantier

- Des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier.

Le titulaire ne pourra se voir accorder aucune rémunération supplémentaire.

En cas de groupement d’entreprises, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrble effectuées par le
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mandataire, y compris les frais généraux, impdts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice
ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des
membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contrble des sous- traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le
Maitre d’Ouvrage.

Pour rappel, la TVA n’est pas applicable a Mayotte (Article 294-1 du CGl).

Article 3.2. Forme des prix

Les prix du présent marche seront traités a prix global et forfaitaire sur la base du montant total
de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) repris a I'Acte d’engagement du lot
concerné.

Article 3.3. Variation des prix

En principe, les prix sont considérés fermes pour toute la période du marché.

Article 3.4. Augmentation ou diminution des travaux

Conformément aux articles 14 et 15 du CCAG-Travaux, toute augmentation ou diminution de la
masse des travaux a une incidence sur le prix du marché, sous réserve qu’elle entre dans les cas
visés a l'article L. 2194-1 du code de la commande publique, et donne lieu a un ajustement du
prix. Le montant de cette augmentation est déterminé par le Maitre d’Ouvrage a l'aide des
éléments, notamment des prix unitaires, fournis par le titulaire dans le cadre de son offre.

Article 3.5. Facturation/Réglement

Les demandes de paiement sont réglées mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12.1
du CCAG-Travaux.

Conformément aux dispositions des articles 12.2.1 et 12.4.1 du CCAG-Travaux, le maitre
d’ceuvre établit I'état d’acompte, les décomptes mensuels et le décompte général.

La facture finale ou DGD n’est validée qu’aprés PV de réception (sans réserve) validé par le
maitre d’ceuvre.

Sur la base des décomptes mensuels, le Titulaire remettra sa facture a la CCIM établissant sa
demande de paiement des travaux exécutés, arrétée a la fin du mois précédent.

Le réglement de la facture sera fait sur la base de son exactitude et de sa conformité avec le
décompte mensuel des travaux relatifs et avec le DPGF du titulaire.

Conformément a la dématérialisation des factures, les factures seront obligatoirement transmises
a la CCIM via la plateforme Chorus Pro.

En cas de probléme, une copie pourra étre envoyée a la CCl Mayotte par messagerie
électronique a I'adresse facturation@mayotte.cci.fr (mettre en Cc n.riziki@mayotte.cci.fr).

1 https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1
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Outre les mentions Iégales, les factures devront comporter les mentions suivantes :

e Le numéro et la date du marché ;

e Le numéro du bon de commande ;

e Le numéro du compte bancaire ou postal ;

e La désignation de I'organisme débiteur ;

e Le prix forfaitaire ;

o Le détail des travaux exécutes ;

e En cas de groupement conjoint, pour chaque cotraitant, le montant des travaux effectuées
par le cotraitant ;

e En cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes et toutes taxes comprises ;

¢ |Le montant total hors taxes ;

e Le montanttotal T.T.C;

e Le rappel du cumul des prestations déja facturées.

Article 3.6. Délai de paiement

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées conformément aux dispositions
des articles L. 2192-10 et R. 2192-10 et suivants du Code de la commande publique.

Article 3.7. Avance, acomptes et approvisionnement

3.7.1 Avance

Conformément a l'article R.2191-3 du Code de la commande publique, le titulaire peut demander
une avance. Son taux est fixé a 10% du montant initial du marché TTC au sens de I'article R.2191-
6 du Code de la commande publique, c’est-a-dire hors montant des prestations confiées a des
sous-traitants ayant droit au paiement direct.

Dés lors que le titulaire rempli les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement) que celles
applicables au titulaire du marché,

Dans le cas de figure ou le titulaire décide de recourir au versement de cette avance, cette
derniére sera versée au Titulaire avant tout début d’exécution, sur présentation d’'une facture
correspondante.

Son remboursement s’effectuera aux conditions prévues par l'article R.2191-11, alinéa 2, du
Code de la commande publique.

3.7.2 Acomptes

Le montant des acomptes est déterminé par le Maitre d’CEuvre sur proposition du titulaire et sur
la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire et validé
par le Maitre d’Ouvrage.

3.7.3 Approvisionnement

Il est prévu le versement d'acompte sur approvisionnement.

Article 3.8. Modalités de paiement des sous-traitants

Pour le paiement des sous-traitants, le titulaire du marché devra joindre a sa facture une
attestation indiquant la somme a régler par le Maitre d’Ouvrage a chaque sous-traitant concerné.
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Article 3.9. Modalités de paiement des co-traitants

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le
mandataire du groupement. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est le seul
habilité a présenter a la CCIM la demande de paiement/facture.

En cas de groupement conjoint, la facture présentée par le mandataire est décomposée en autant
de parties qu'il y a de membres du groupement a payer séparément. Chaque partie fait apparaitre
les renseignements nécessaires au paiement de I'opérateur économique concerne.

ARTICLE 4. PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

La description et consistance des prestations sont détaillées dans les CCTP. Les travaux seront
exécutés conformément aux DTU, conditions techniques, normes et réglements ainsi qu'aux lois,
décrets, arrétés, circulaires ministérielles en vigueur a la date d'exécution des travaux y compris
leurs mises a jour notamment les documents suivants :

- Normes francaises relatives aux matériaux et produits utilisés ;
- Fiches d'homologation du C.S.T.B. pour les éléments non traditionnels ;
- Notices techniques de mise en ceuvre des fabricants.

Article 4.1. Dispositions

Le candidat retenu devra fournir tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en ceuvre
ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également d{, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des
ouvrages.

Les candidats devront en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés
éventuelles d’exécution des travaux.

Toutes les précautions nécessaires devront étre prises pour éviter les dégradations du site
pendant et aprés les travaux.

En fin d’'intervention, I'entrepreneur devra effectuer le nettoyage di a I'exécution de ses travaux.

Les locaux seront rendus nets de toutes souillures, en particulier les sols. L’entreprise assurera
I'évacuation de tous ses déchets et gravas aux décharges publiques.

Il devra également réaliser un nettoyage soigné de tous ses ouvrages, pour la réception, y
compris enlevement des films de protection et toutes autres suggestions. Les locaux devront étre
tout de suite opérationnels.

Article 4.2. Représentation du titulaire.

Dés la notification du marché, le titulaire ou le groupement titulaire de chaque lot désigne une
personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché. Ce
ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification
de leur nom au représentant du Maitre d’Ouvrage dans les délais requis ou impartis par le
marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire. Le titulaire est tenu d'assister aux
rendez-vous de chantier provoqués par le Maitre d’CEuvre. Le titulaire peut se faire remplacer a
la condition d'y déléguer un Agent ayant pouvoir pour engager le titulaire sur le champ.

Article 4.3. Provenance, caractéristiques, qualité, et contréle des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

14/21



La Maitrise d’CEuvre est juge de I'équivalence esthétique et/ou technique des produits proposés
par le titulaire en variante aux prescriptions de la Maitrise d’CEuvre, en accord avec le Maitre
d’'Ouvrage.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Les vérifications de qualité sont assurées par le Maitre d’CEuvre.

Par dérogation a l'article 23.1 du CCAG-Travaux, les normes visées au CCTP propre au lot sont
celles en vigueur au 1er jour du mois de la date limite fixée pour la remise des offres.

Article 4.4. Préparation des travaux

Pour chaque lot, par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, il est prévu une période de
préparation de 2 semaines (14 jours calendaires) qui démarre a compter de I'ordre de service de
démarrage des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énonceées ci-apres :

Par les soins du titulaire :

- Présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier détaillé et du programme
d’exécution des travaux, mis a jour en fonction de la date effective de démarrage des
travaux, des délais d’approvisionnement des matériaux et produits,

- Etablissement du plan des installations de chantier, définissant notamment la position des
acces, les emprises des zones de stockage, en fonction des prescriptions du plan général
de coordination S.P.S. ;

- Etablissement des plans d’exécution des ouvrages et des études de détail nécessaires
au démarrage des travaux (lot n°1 et n°2) ;

- Fourniture des fiches techniques des produits, matériaux et composants soumis a
'agrément du Maitre d’ceuvre ;

- Fourniture des attestations de conformité (acoustique, feu, etc ...)

- Fourniture des sous-détails de prix, suivant les indications du maitre d’ouvrage ;

- Validation des matériaux et produits, soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre ;

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre, du contréleur technique et du
coordonnateur S.P.S. du programme d’exécution des travaux, précisant les matériels et
les méthodes qui seront utilisés, accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, dans les conditions définies a l'article 28.2 du CCAG Travaux ;

- Etablissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.),
prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26.12.1994 modifie, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur (y compris co-traitants et sous-traitants) ;

- Déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) dix jours francs au moins
avant le début des travaux.

Tous ces documents sont a fournir avant la fin du délai de la période de préparation.

Par les soins du coordonnateur S.P.S. :

- Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément au décret n° 94-1159 du 26.12.1994
modifié ;

- Communication au titulaire des noms et adresses des autres entrepreneurs
cocontractants de 'administration pour le chantier.

Par les soins du contréleur technique :

- Rapport initial de contréle technique concrétisant 'examen des documents de la maitrise
d’ceuvre, notamment des plans et descriptifs techniques.
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Par les soins du maitre d’oesuvre :

- Elaboration du calendrier détaillé d’exécution, aprés consultation des entreprises.

Article 4.5. Plans d’exécution et notes de calcul

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques devant étre établis par
I'entrepreneur sont soumis avec les notes de calcul correspondantes au visa du maitre d’ceuvre.
Ce dernier doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 5
jours ouvrés apreés leur réception.

Article 4.6. Ordres de service

L'ordre de service (OS) est le mode de correspondance du maitre d'ceuvre avec I'entreprise
titulaire du présent marché pendant toute la durée d'exécution du contrat.

Conformément a l'article 2 du CCAG-Travaux, I'ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre
ou du maitre d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui
constituent I'objet du marché.

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, 'ordre de service doit étre écrit, signé, daté et
numéroté par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage, ou son représentant.

Par dérogation a l'article 3.8.1, les ordres de services entrainant une modification du marché en
termes de délai d’exécution, de durée ou de montant et qui auront fait préalablement I'objet d’une
validation du maitre d’ouvrage, ne seront pas accompagnés d’une justification de cette validation.
En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir de cette absence de justification de validation
du maitre d’ouvrage pour fonder son refus d’exécuter les prestations objets de cet ordre de
service.

L'OS est adressé a l'entrepreneur ou en cas de groupement au mandataire, sous forme
dématérialisée (courriel) ou par lettre simple.

Une copie de chaque OS a destination de I'entrepreneur est adressée au représentant du maitre
d'ouvrage par le maitre d'ceuvre sous forme dématérialisée (courriel).

L'entrepreneur retourne immeédiatement un exemplaire au maitre d'ceuvre aprés I'avoir signé et y
avoir porté la date a laquelle il I'a recu. Une copie est adressée au représentant du maitre
d'ouvrage sous forme dématérialisée (courriel) ou par lettre simple.

Article 4.7. Contréle et coordination des travaux — réunions de chantier

Le Maitre d’CEuvre assure la direction et le contréle de I'exécution des travaux, et assiste le Maitre
d’Ouvrage pour leur réception et leur réglement.

Il est précisé que le Maitre d’CEuvre n’est pas chargé des études d’exécution des ouvrages.

Les études d’exécution seront réalisées par le titulaire si nécessaires. Ces études ainsi que les
agréments, notes de calculs, plans d'exécution des ouvrages et résultats d'essais, seront
soumises au Maitre d’CEuvre (architecte et bureaux d’études compétents) et au Contréleur
technique pour visa préalable a la réalisation des travaux. Elles devront se conformer aux
prescriptions du Contréleur Technique sans supplément de prix.

Ces documents seront fournis et transmis sous forme de fichiers numériques.

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de
dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage, en particulier les plans seront
fournis au format .dwg et .pdf. et les plannings au format .mpp et .pdf.

Les réunions de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, au jour et a I'heure fixés par le
maitre d’ceuvre et en accord avec le représentant Iégal du maitre d'ouvrage.

Les entrepreneurs ou leurs représentants doivent obligatoirement assister a toutes les réunions
auxquelles ils ont été convoqués. lls doivent, en outre, assister a toutes les réunions fixées par
le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre, et le coordonnateur de sécurité.
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Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou les entrepreneurs sont définis
dans le CCTP de chaque lot et a 'article 40 du CCAG-Travaux.

Article 4.8. Nettoyage et repliement des installations de chantier

Le nettoyage du chantier et 'enlévement des gravois (si présence) devront étre effectués de
maniére quotidienne.

A la fin des travaux le titulaire de chaque lot devra, sans aucune rémunération supplémentaire et
dans le délai contractuel imparti, effectuer les finitions et le nettoyage suffisant pour leur éviter
des sujétions supplémentaires.

Toutes les opérations de remise en état sont a la charge de I'entrepreneur.

La voirie doit étre maintenue dans un état de propreté constant. En particulier sont proscrits les
stockages de gravois au pied des batiments ou sur les V.R.D

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution. lls seront réalisés par
I'entrepreneur au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

En cas de défaillance du titulaire, le Maitre de 'ouvrage pourra, aprés mise en garde, faire
procéder au nettoyage aux frais du titulaire responsable.

Article 4.9. Hygiéne, sécurité et protection des travailleurs

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Il devra notamment respecter I'ensemble des textes réglementaires et législatifs et notamment :

- La loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires
d'application ;

- Le Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 complété par le Décret n° 2003-68 du 24
janvier 2003 ;

- Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de I'lInspection du
Travail, du Médecin du travail, ainsi que des organismes partenaires de la prévention :
CRAM, OPPBTP, INRS, regles et législation locales, etc.

Il sera tenu responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de son fait. Les zones de
travail devront faire I'objet d’'un balisage a l'aide de panneaux et tout autre équipement
réglementaire et/ou nécessaire pour le chantier.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS
de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait
achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS.

En cas d’urgence ou de danger et en I'absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur S.P.S. se
substitue a celui-ci pour exercer ses pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire prendre
aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaire.
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Article 4.10. Bruit et nuisances

Le batiment sera occupé et maintenu en exploitation, la géne due aux travaux ne devra, a aucun
moment, devenir intolérable pour les occupants.

ARTICLE 5. RECEPTION ET GARANTIES

Article 5.1. Réception

Les ouvrages font l'objet de réceptions partielles a 'achévement des travaux de chaque phase
dans les conditions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

Le titulaire est chargé d'aviser le représentant de I'acheteur et le maitre d'ceuvre de la date a
laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés.

La procédure de réception intervient dans les conditions prévues a l'article 41 du CCAG-Travaux.
La réception des travaux devra avoir lieu en présence du représentant de 'acheteur et devra étre
établie a l'aide du PV de réception PSB signé par les deux parties.
Le procés-verbal indique si :

- laréception est prononcée sans réserve ;

- la réception est prononcée avec réserves ;

- laréception est ajournée.
Ce procés-verbal est signé par le Maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.

L'entrepreneur dispose d'un délai d'UNE (1) semaine pour émettre d'éventuelles réserves sur le
contenu de ce procés-verbal. Passé ce délai, il est réputé 'avoir accepté sans réserve.

Les réserves éventuellement mentionnées au proceés-verbal de réception doivent étre levées
dans les QUINZE (15) jours calendaires qui suivent la réception du procés-verbal de réception
par I'entrepreneur.

Toutefois, par dérogation a I'article 41.1.3 du CCAG-Travaux, en cas de défaut de fixation de la
date des opérations préalables a la réception, la réception n’est pas réputée acquise et le titulaire
met en demeure le maitre d’ouvrage de fixer une date.

En outre, par dérogation a l'article 41.3, le défaut de décision du maitre d’ouvrage dans le délai
de trente jours suivant la date de procés-verbal des opérations préalables a la réception n’impose
pas au maitre d’ouvrage les propositions du maitre d’ceuvre.

Les essais et controles des ouvrages sont assurés par l'entrepreneur a la diligence du maitre
d’ceuvre, conformément a I'article 38 du CCAG-Travaux.

A la fin des travaux, les titulaires remettent au Maitre d’CEuvre les éléments pour la constitution
des DOE et DIUO, selon les modalités mentionnées au CCTP.

Article 5.2. Garanties

Les travaux de I'ensemble des lots sont couverts par une garantie de parfait achévement d’'un an
(1 an) a compter de la date de réception des travaux.

Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du C.C.A.G-Travaux.

Les équipements installés dans le cadre des travaux feront I'objet d’'une garantie de bon
fonctionnement de deux (2) ans a compter de la date de réception de la phase concernée.
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Les travaux du lot n°1, et 2 sont également couverts par une garantie décennale de dix (10) ans
a compter de la date de réception de la phase concernée.

Article 5.3. Retenue de garantie

Une retenue de garantie d’'un montant de 5% de chaque versement effectué au profit du titulaire
sera prélevée par le Maitre d’Ouvrage. Ce montant sera remboursé au titulaire a lissue de la
période de parfait achévement des travaux, a condition qu’aucune réserve ne demeure.

Dans le cas ou des réserves demeureraient a l'issue de la période de garantie de parfait
achévement, d’une durée d’'un an, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de prélever sur la
retenue de garantie la somme nécessaire a la levée des réserves par un tiers.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiére demande.

Le montant de la garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de
garantie qu'elle remplace. Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle
remplace.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le pouvoir adjudicateur n'accepte pas de caution personnelle et solidaire.
ARTICLE 6. PENALITES

Article 6.1. Pénalités de retard

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.5 du CCAG-Travaux, tout retard d’exécution par le
titulaire, sauf s’il est imputable au pouvoir adjudicateur ou a un cas de force majeure, sera
sanctionné, par la pénalité suivante sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable :

En cas de retard d’exécution selon les échéances fixées au planning d’exécution contractuel, le
titulaire subira une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.

Au-dela d’'un cumul de 7 jours de retard diment constatés, la résiliation du marché peut étre
prononcée sans mise en demeure préalable. De ce fait, les frais et charges dus au changement
de prestataire, incombent au titulaire.

Article 6.2. Autres pénalités

Objet de la pénalité

Montant de la pénalité

Retard a une réunion de chantier

30 € par occurrence

Absence a une réunion de chantier sans justification

80 € par occurrence

Non-respect des régles d’hygiénes, de sécurité

200 €/ jour et par ouvrier sur chantier jusqu’au
rétablissement du respect des régles

Utilisation de matériels non conformes aux normes CE

500 € par occurrence

Défaut d’'information a la maitrise d’ouvrage, au SPS,
a l'inspection du travail...

200 € par occurrence

Nettoyage quotidien non effectué

100 € par occurrence

Non-respect ou constat d’un incident en lien avec le
non-respect des procédures de travaux en SS4

100 € / jour et par ouvrier sur chantier jusqu’au
rétablissement du respect des regles

Tout retard dans la levée des réserves émises lors de
la réception des travaux

100 €/ jour

Modification d’exécution des travaux sans I'accord du
maitre d'ouvrage ou de son représentant

500 € / modification
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Retard dans la remise du DOE Retenue de 1500,00 € sur le décompte final
jusqu’a la remise du DOE.

La représentation du Titulaire par un collaborateur non qualifié pour engager sa responsabilité au
titre du présent marché sera considérée comme absence et pénalisée comme telle.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités sont dues dés le 1er euro.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités s’appliquent sans mise en
demeure.

ARTICLE 7. RESPONSABILITES ET ASSURANCES

Article 7.1. Responsabilités

Le titulaire est responsable des dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou
non, causés au Maitre d’'Ouvrage, a ses représentants ou aux tiers a 'occasion de I'exécution
des obligations résultant du marché.

Il est également responsable des dommages causés aux ouvrages dans le cadre des articles
1792 et suivants du Code Civil.

Article 7.2. Assurances

Lors de lattribution, le titulaire aura fourni une attestation d’assurance responsabilité civile et
risques professionnels justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et, que sa police contient les
garanties nécessaires en rapport avec les travaux objet du présent contrat (notamment couvrant
les risques relatifs aux dommages aux tiers et aux biens de quelle que nature que ce soit).

Il doit étre titulaire d’assurances garantissant sa responsabilité a 'égard des tiers et de la CCIM
en cas d’accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de
leur exécution.

Le Titulaire, a a sa charge la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de
les produire pour toutes réclamations du maitre d’ouvrage.

Les titulaires du lot n°1 et n°2 devront également souscrire une assurance décennale, fournie dés
sa candidature au marché, conformément aux prescriptions du CCTP.

Le Titulaire doit justifier, dans un délai de sept jours calendaires a compter de la notification du
marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est Titulaire de ces contrats d'assurance,
au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le Titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de la CCl Mayotte et dans un délai de 7 jours a compter de la réception

de la demande.

Le Titulaire devra, a chaque reconduction de son contrat d’assurance, fournir a la CCIM, un
exemplaire de ce document dans les dix jours.

ARTICLE 8. RESILIATION DU MARCHE

L’acheteur peut résilier le marché pour motif d’intérét général.
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Dans ce cas, et par dérogation a I'article 50.4 du CCAG-Travaux, le montant de I'indemnité sera
négocié avec le titulaire.

L’acheteur peut également résilier le marché pour faute du titulaire dans les conditions de l'article
50.3 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 9. REPRESENTANT DE LA CCI MAYOTTE

Le représentant de la CCIM pour I'exécution du présent marché est le Président en exercice.
L'interlocuteur privilégié du Titulaire dans le cadre de I'exécution du présent marché est le chef
de projets de la CCIM.

ARTICLE 10. CONTENTIEUX ET REGLEMENT DES LITIGES

A défaut de réglement amiable entre les Parties, tout litige résultant de I'exécution du présent
marché est du ressort du Tribunal administratif de Mayotte.

ARTICLE 11 DEROGATIONS AU CCAG - TRAVAUX
Les dérogations du présent CCAP au CCAG-Travaux sont listées ci-dessous :

Articles du CCAP qui Articles du CCAG Travaux
dérogent au CCAG Travaux concernés
1.4.3 53.1.1
2 4.1
3.1 9.1.1
4.3 23.1
4.4 28.1
4.6 3.8.1
5.1 41.1.3,41.3
6.1 19.2.3,19.2.5
6.2 19.2.1,19.2.4
8 50.4

Le Représentant du pouvoir adjudicateur
A Mamoudzou, le 07 aout 2025

Mohamed ALI HAMID
Président de la CCIM
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