MINISTERE Gendarmerie nationale
DE L’INTERIEUR

L’i[verté

Egalité

Fraternité

REGION DE GENDARMERIE AUVERGNE - RHONE-ALPES

MARCHE DE TRAVAUX de BATIMENT

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (Simplifié en procédure adaptée)
aux Travaux de batiment C.C.A.P.-S)

Type de procédure: Adaptée selon les articles L2123-1 et R2123-1 a R2123-7 du Code de la
commande publique modifiée

CONSULTATION n°2025/RGARA/DAO/RPA BIL 25-05 Sécurisation caserne de gendarmerie BAS-
SENS-73

Objet : Travaux d’exécution de sécurisation de dépose des clotures existantes et remplacement
par des clbtures barreaudées et aluminium, avec pose de lisse défensive, de la zone famille et zone
technique du quartier LASALLE de la gendarmerie a BASSENS-73.

Date et heure limites de réception des offres électroniques : 18 SEPTEMBRE 2025 14H00

Type de marché de travaux et catégorie d’ouvrage : Ouvrage de batiment existant.

Opération de travaux dans le cadre de la sécurisation des enceintes gendarmerie du parc immobi-
lier de I'Etat.

Immeubles concernés par les travaux du marché adapté :zone Famille et zone technique de l'ou-
vrage cité ci-dessous :

Maitrise d’ouvrage et sa destination : Publique - Etat soumis & la réglementation de la commande
publique MININT. Les travaux de l'ouvrage sont exécutés au profit et pour le compte de la Région
de Gendarmerie Auvergne — Rhéne-Alpes (au profit de caserne domaniale).

Maitrise d’ceuvre : Non Sans objet — Bureau de I'immobilier et du Logement

Site d'exécution de I'ouvrage : Caserne de Gendarmerie Quartier LASSALLE - 358 rue de Gonrat -
73 000 BASSENS.

Représentant du pouvoir adjudicateur - Acheteur : Commandant de la région de Gendarmerie Au-
vergne — Rhéne-Alpes et la gendarmerie pour la zone de Défense et de sécurité sud-est.

Numéro de nomenclature communautaire (CPV) principaux: 45342000-6 Pose de cl6ture-
45340000-2 Travaux d’installation de cloture

Ce présent CCAP-S en procédure adaptée intégre les conditions de participation de la consultation,
et la réglementation de protection des données Personnelles (RGPD).

Le présent CCAP-S comporte des annexes et des guides listés a |'article 14.
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Article 1 - Parties et définitions

Les correspondances, sigles et autres définitions indiquées ci-aprés précisent I'emploi de certains
termes dans le présent document.

Au sens du présent marché, les parties sont :

Maitre d’ouvrage = Acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre d'un
marché de travaux. Région de gendarmerie Auvergne — Rhone-Alpes dans cette consultation du
marché.

Maitre d'ouvrage et représentant = Dés la conception du dossier de consultation, le maftre d'ou-
vrage désigne son représentant, le bureau immobilier et du logement placé sous son commande-
ment, chargé du suivi et de le représenter auprés du titulaire pour les besoins de I'exécution du mar-
ché.

Candidat = Opérateur économique soumissionnaire qui demande a participer ou est invité a parti-
ciper a une procédure de passation d’un contrat de la commande publique.

Représentant du Pouvoir Adjudicateur - Acheteur (RPA) = Personne habilitée au sein de la Région
de Gendarmerie Auvergne — Rhdne-Alpes, disposant d’'un budget, a signer et a conclure le marché
en application de cette présente consultation en procédure adaptée. Cette personne est autorisée
a déléguer par décision réglementaire, a des personnels placés sous son autorité, pour signer en son
nom des actes de la commande publique, selon la compétence financiére définie.

Titulaire = Entreprise et Opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pou-
voir adjudicateur de la région de gendarmerie Auvergne — Rhdne-Alpes ou son délégataire.

MOE = Maitrise d'ceuvre : personne physique ou morale, publique ou privée, qui en raison de sa
compétence technique est chargée par le maitre d'ouvrage ou son représentant d’une mission glo-
bale a apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation de l'opération objet du marché. En cas de maitrise d’ceuvre
mandatée, le RPA le précise sur les documents du marché. L'opération de travaux se situe dans la
catégorie de réhabilitation de batiment, pour définir les missions du MOE.

MOA = Maitrise d'ouvrage publique — Etat Ministére de I'Intérieur — Région de Gendarmerie Au-
vergne — Rhéne-Alpes.

1-2 Définitions et sigles employés dans ce présent document

DCE = Dossier de Consultation des Entreprises.

CE = Code de I'Environnement.

CCP = Code de la Commande Publique version en vigueur de 2019 modifié.
CVC = Chauffage Ventilation et Climatisation.

LST = Locaux de Service Technique, en gendarmerie, dans les casernes.

SITE = Emprise géographique délimitée par un périmétre localisé dans une commune, représentant
une unité de Gendarmerie, dénommé par son appellation organique. Le site peut regrouper diffé-
rentes unités de gendarmerie dans son périmétre.

Ouvrage = Résultat d’un ensemble de travaux de batiment remplissant par lui-méme une fonction
économique ou technique.

Opération de travaux de batiment = Lorsque le maitre d’ouvrage décide de mettre en ceuvre dans
une période de temps et un périmetre limite un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonc-
tionnelle, technique ou économique des travaux de nature de batiment existant.

RGPD = Réglement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des données a caractéres personnels des personnes physiques et a la libre circulation
des données.

DTA = Dossier Technique Amiante.
MPCA = Matériau et Produit Contenant de I'Amiante.
OPPBTP = Organisme Professionnel de Prévention du BTP.
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SITE de 'opération : Lieu géographique des batiments destinataires de I'opération.
CSTB = Centre Scientifique et Technique du Batiment

CEE = Certificat d’Economie d’Energie pouvant étre délivrés selon les prescriptions techniques des
fiches BAR et/ou BAT de 'ADEME affectés a des matériels spécifiques pour un secteur thermique ou
de I'enveloppe d'un batiment:

GME = Groupement Momentané d’Entreprise.
GIE = Groupement d’Intérét Economique (permanent).

REEF = Recueil des Eléments utiles & I'Etablissement et a I'exécution des projets et marchés du bati-
ment de France.

DUA = Durée d'Utilité Administrative applicable aux marchés publics.

PGC = Plan Général de Coordination.

PGCSPS = Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé.
PPSPS= Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

CSPS = Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé.

DIUO = Dossier des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage.

DOE = Dossier d’'Ouvrage Exécuté.

INRS = Institut National de Recherche et de Sécurité.

URCLIE = Union Régionale des Collectivités Locales pour I'Insertion et I'Emploi Union Régionales des
PLIE regroupant les facilitateurs de la région pour simplifier les démarches des clauses sociales d'in-
sertion.

ATE= Agrément Technique Européen.

DTA= Document Technique d’Application.

ATEC = Avis TEChnique.

DP = Déclaration Préalable : Autorisation d’urbanisme, en fonction de la nature des travaux.

Délais exprimés en Jours : Le décompte des jours dans le présent CCAP peuvent étre précisés en
« ouvrés », « ouvrables » et calendaires en fonction du document. Les délais des travaux sont exclu-
sivement en jours ouvrés de 5 jours par semaine.

PLACE = Plate-forme des achats de I'Etat, support en ligne internet libre d’accés, de type plate-
forme dématérialisée des marchés de I'état du profil acheteur permettant de mettre les docu-
ments de la consultation a disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de ré-
ceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires.
Répond aux besoins des acheteurs en matiére de passation ds marchés publics, de la production
de l'avis de publicité jusqu’a I'attribution puis I'archivage de la procédure. Cette plateforme répond
aux besoins d’exécution financiére des marchés.

Dématérialisation de la consultation via notre plateforme des Achats de I'Etat : PLACE : 100 % NU-
MERIQUE. URL https://www.marches-publics.gouv.fr. La présente consultation est entiérement dé-
matérialisée conformément aux obligations fixées. Aucune offre papier n‘est acceptée.

CHORUS = Application du systéme informatique d’information financiére de I'Etat, en matiére de
gestion et comptable déployée par le Ministére de I'Intérieur pour suivre les dépenses de I'Adminis-
tration.

Variante exigée par le RPA (ex-option). Notion au titre de la consultation de présent marché :

Le terme de variante au sens de cette nouvelle réglementation recouvre les ex options ou Presta-
tions Supplémentaires Eventuelles (PSE) imposées et exigées par le RPA.

Cette terminologie s’entend par des travaux supplémentaires, susceptibles de s'ajouter, sans remise
en concurrence, aux travaux commandés de 'offre de base de I'opération, exigée de l'acheteur et
que les candidats ont I'obligation de présenter. Le RPA décide de lever ou non les offres de ces va-
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riantes exigées. Le périmétre des variantes exigées est défini dans les documents du marché. Elles
ne changent en rien et ne remplace pas I'offre de base du marché.

DUME : Document Unique du Marché Européen qui remplace et harmonise dans toutes les procé-
dures tous les différents documents de la candidature (DC1 DC2 et DC4). Ce document DUME opé-
rateur est accepté depuis le 1% avril 2018. Il est mis gratuitement en ligne sur le profil acheteur
PLACE. C’est une mise en ceuvre du principe « dites-le nous une fois ».

Article 2 — Objet du marché / dispositions générales/décomposition

Par les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres Simplifié en procé-
dure adaptée (CCAP-S), du CCTP et de ses annexes, le RPA décide de mettre en ceuvre une consul-
tation, dans le cadre d'un financement au titre des opérations immobilieres liées a la rénovation des
batiments du parc immobilier de I'état, une opération de travaux d’exécution de sécurisation pour
réaliser 'ouvrage définit dans l'objet du marché.

Contexte de l'opération-état des lieux — Description sommaire de I'ouvrage :

Préambule : Dans un contexte relatif a la sécurité des enceintes et des emprises des unités gendar-
merie , le RPA décide de consulter pour faire effectuer des travaux de remplacement des cldtures
du quartier Lasalle de gendarmerie de BASSENS-73.

Contexte réglementaire : Programmation d’actions retenues au programme immobilier des opéra-
tions de travaux au profit du parc domanial pour 2025, liées a la sécurisation

L'opération globale consiste a la définition de I’ ouvrage ci-dessous :

21 Type et nature de l'opération

Travaux d’exécution de sécurisation de dépose des clétures existantes et remplacement par des
clétures barreaudées et aluminium, avec pose de lisse défensive, de la zone famille et zone tech-
nique du quartier LASALLE de la gendarmerie a BASSENS-73.

Ce présent document régit également la consultation en vue de l'attribution et la désignation du ti-
tulaire du marché de travaux de batiments pour la réalisation, a prix global et forfaitaire mixte (type
DPGF mixte) de I'opération définie dans la consultation.

Le représentant du pouvoir adjudicateur

Face aux difficultés actuelles liées a la conjoncture économique (flambée des prix des matériaux,
difficultés d'approvisionnement, prix des énergies directement liés a la production de I'entreprise.),
cette consultation met en ceuvre des mesures issues des assises du Batiment et des Travaux Publics
pour soutenir et simplifier les opérateurs économiques du secteur :

- Taux de I'avance de 30 % pour améliorer la trésorerie des entreprises ;

— Abaissement de 6 a 4 mois du délai entre la notification du marché et l'ordre de service effectif
ordonnant le début des travaux, évitant I'inflation des co0ts durant cette période ;

- Retenue de garantie portée a 3 % maximum pour les PME et TPME.

Les textes réglementaires publiés fin 2022 et le dernier décret n°2024-1251 du 30 décembre simpli-
fiant certaines mesures du CCP 2019 sont applicables, dans le cadre de la consultation pour 2025
dans le cadre des marchés publics ont pour but d’aider principalement le secteur du BTP plus parti-
culierement touché par l'inflation.

2.2 Procédure et base juridique du marché

— Procédure adaptée

Ce marché est du type exécution de travaux conclu en application des articles L2123-1; R2123-1 a
R2123-7 ; R2142-1 du Code de la commande publique, comportant une seule phase de réception des
candidatures et des offres. Le titulaire du marché a obligation de conseil, d’'information et peut
I'exercer et se traduire par des réserves écrites au maitre d’ouvrage ou son représentant, s'il releve
des erreurs dans |'application des pieces contractuelles.

- Documents joints a la consultation du présent marché : information des candidats
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En application de l'article R2132-5 du Code de la commande publique et d‘une note-express de
notre administration centrale, certaines informations ne sont pas librement téléchargeables sur le
profil acheteur PLACE en raison de la confidentialité qui s’y attache.

Le maitre de l'ouvrage fournit dans le dossier de consultation une piéce complémentaire relative a :

- Sécurisation des données immobiliéres sur des opérations impactant des casernes domaniales
(diffusion des données) : ce marché intégre une réglementation dont l'objectif de notre direction
générale est d'assurer la confidentialité et la sOreté des données immobiliéres de notre parc, dans le
cadre des procédures de marché de travaux pour des opérations.

La transmission de certains documents listés ci-dessous ne peut intervenir, pour chaque candidat
qu’aprés demande du soumissionnaire et réception de son engagement de confidentialité (dispo-
nible dans le dossier de consultation,) selon la procédure d’'une demande de question via le profil
acheteur PLACE. La violation de 'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la rési-
liation du marché aux torts du titulaire.

Sont concernés par cette procédure : I'annexe au CCTP formant le plan de masse de la caserne de
gendarmerie de BASSENS.

Les autres pieces constituant le DCE sont remises gratuitement a la disposition des soumission-
naires, téléchargeables sur le profil de I'acheteur

Les annexes de la consultation sont les suivantes
Au CCAP-S : Au nombre de 3 annexes et de 8 guides fixés a I'article 14

Autres Documents techniques en cours d’élaboration et qui seront remis avant travaux : Sans objet
Au CCTP:
Sans objet

— Document du marché :

Le RPA est libre dans l'utilisation des différents documents et formulaires du présent marché (DC,
OUV, EXE, NOTI...) fournis sur le site de la DAJ au titre des formulaires marché, de les adapter ou de
fournir ses propres documents a la procédure adaptée en reprenant les éléments et rubriques obli-
gatoires des formulaires. Ces documents sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site de la
DAJ a I'URL : https://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics/formulaires.

2.3 Allotissement — Tranche

Lot(s)

Sans objet

Le marché est unique et global, représentant un ensemble de travaux regroupés sur la méme activi-
té professionnelle du BTP.

Tranche ferme:
Sans objet

2.4 Durée et délai d’exécution des travaux

La durée du marché court a compter de la date de début des travaux notifiée par ordre de service
au titulaire et selon le délai fixé jusqu’a I'expiration du dernier délai de garantie de parfait achéve-
ment (GPA).

Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux est fixé et estimé par le bureau technique pour
I'ensemble des travaux de douze (12) semaines avec période de préparation de quatre (4) semaines
incluses (hors approvisionnement), et de huit (8) semaines pour les travaux.

Estimation des travaux a exécuter (hors préparation) : Ce délai peut étre plus long en fonction de la
technicité et des états des murets de soubassement sur lesquels seront fixés les clétures de rempla-
cement.

Le délai global prévisionnel est global intégrant la préparation peut étre décomposé par lot attri-
bué : sans objet

L'exécution des travaux débute a compter de la date indiquée dans |'ordre de service prescrivant le
démarrage des travaux et précisant le délai contractuel de |'offre et notifié au titulaire par le maftre
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d’ouvrage, mais ne peut démarrer avant que lorsque les taches préparatoires du marché sont ache-
vées. Les précisions sont fixées a l'article 5.

Les dates d’exécution fixées dans ce document revétent un caractere seulement prévisionnel

2.5 Modifications-Prestations Supplémentaires et Similaires éventuelles (PSE)

Champ d’application en cours d’exécution du marché

Le marché peut étre modifié réglementairement sans nouvelle procédure, dans les conditions des
modifications prévues selon les clauses du présent CCAP ci-dessous et sans que ces modifications
ne puissent changer la nature globale du marché :

— par nature . Volume et masse des travaux non prévus devenus nécessaires, de faible montant et
non substantiels ;

Ces travaux supplémentaires ou modificatifs non prévus au marché initial, devenus et rendus né-
cessaires pour des raisons et des exigences d'interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équi-
pements et installations existants achetés dans le marché initial font l'objet d'un acte modificatif
au marché initial (acte modificatif) pour des prix définitifs et peuvent étre notifiés au titulaire par
ordre de service valorisant la prestation supplémentaire ou complémentaire pour des prix provi-
soires.

— pour des prestations complémentaires et/ou similaires ;

Le représentant du pouvoir adjudicateur du présent marché se resserve la possibilité de négocier et
de confier au titulaire du marché, la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont
confiées dans le présent marché de travaux, dans le cadre de la procédure négociée sans publicité
ni mise en concurrence, suivant les dispositions réglementaires de la commande publique.

- pour des circonstances imprévues ; Le marché peut étre modifié lorsque les modifications sont
rendues nécessaires par des circonstances que l'acheteur ne pouvait prévoir.

Les modifications apportées ne doivent pas bouleverser I'économie du marché et ne doivent pas
modifier considérablement l'objet du marché. Leurs modalités de rémunération et des prix sont
fixées ci-dessous a I'article 10 : Prix et réglement.

— Selon les Clauses contractuelles de réexamen : (dérogation a l‘article 54 CCAG-T)

Ce présent marché peut étre modifié quel que soit le montant de la modification, dans les circons-
tances suivantes :

— Substitution de titulaire Cession du contrat au profit d'un autre titulaire dans le cas d’une restruc-
turation de l'entreprise titulaire a condition que cette modification n'entraine aucune modification
substantielle du présent marché et que l'opérateur économique présenté remplisse les critéres de
sélection initiale. Les prix resteront fixes selon I'acte d’engagement signé avec le précédent titu-
laire.

— En cas de circonstance imprévisible que ne peut prévoir les parties du marché, dans sa nature ou
dans son ampleur, modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché, les par-
ties examineront de bonne foi les conséquences financiéres de cette circonstance.

Elles conviendront si nécessaire a un avenant fixant les modalités de prise en charge totale ou par-
tielle des surcoUts induits par la circonstance sur la base de justificatifs du titulaire.

2.6 Type et nature des Variantes

résentée a linitiative des

soumissionnaires :

Sans objet et non autorisée

Exigée et imposée (notion d’ex-option)
Sans objet et non autorisée
2.7 Corps d’Etat

Activité Sectorielle du BTP et construction.
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Secteur de travaux de la famille fonctionnelle : Second-ceuvre du batiment. Les descriptifs tech-
niques du CCTP définissent le corps d’Etat.

La catégorie d’activité, objet du marché, doit étre assimilée a la catégorie Sectorielle du BTP ci-
dessous :

Corps d’état concerné — Activité professionnelle du Batiment liée aux opérations de clos divi-
sion aménagements extérieurs

Unique Famille catégorie de I'activité professionnelle du Batiment liée aux opérations de clos
division aménagements extérieurs- Menuiseries extérieures métalliques et treillages acier et/ou
aluminium

2.8 Réglementation, exigences technigues et normes applicables au présent marché

De portée générale :

- Le C.C.AG travaux version 2021 modifié selon I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du
cahier des clauses administratives générales des marchés publics des travaux et se rapportant a la
nature de l'opération et de ses travaux d’exécution.

— Code de la construction et de I'habitation (R111-12), Code de la santé publique, Code de I'environ-
nement et code du travail.

- Les normes frangaises de 'AFNOR, COFRAC, normes EN NF 1990 a 1999 nationales transposant
des normes européennes (Euro codes).

— Les produits devront étre certifiés NF ENVIRONNEMENT EN 14 351.

- Les regles de constructions des cahiers du C.S.T.B, les documents du REEF et les reglements incen-
die applicables a lI'objet du marché.

— Les autres référentiels élaborés par les organismes européens de normalisation.
- Les préconisations du guide OPPBTP.
- Les guides avec avis et agréments du CSTB.

- Les agréments techniques nationaux et/ou spécifications techniques nationales en matiere de
conception pour les produits de construction. La qualité des produits fournis par le titulaire doivent
permettre d’assurer la durabilité de I'ouvrage et de sa pérennité.

Les produits, matériaux, fournitures ou matériels entrant dans la composition de l'ouvrage doivent
étre accompagnés d'une marque NF de conformité aux normes.

— De portée particuliére et applicable au marché et des principaux instruments de la politique de
performance et de maitrise de la demande énergétique :

Il est précisé que le candidat dés lors qu'il soumissionne a la consultation, est réputé avoir pris
connaissance de l'ensemble du marché concourant a la réalisation compléte de 'ouvrage. Aussi, il
ne pourra se prévaloir des Cahiers des Clauses spéciales des DTU relatives a sa spécialité pour
échapper aux obligations annexes a ses travaux.

— Les prescriptions techniques d’exécution contenues dans les Documents Techniques Unifiés :
(DTU) applicables a I'opération des marchés sont fixés et listés dans le CCTP. DTU applicables aux
travaux : (non contractuel) CC5 RO. autres précisions sur CCTP

— Les autres textes, réglements listés et qui sont fixés au CCTP.

- Réglement acoustique du 01/01/1996 concernant les bruits d’équipement intéressé par le présent
marché (NRA).

— Code de |’énergie et code de l'environnement.
- Loi n°® 2021-1104 du 22/08/2021 dite Climat et résilience.
- Loi n°2010788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle2 ».

La présente liste des documents de référence n’est pas limitative. En cas de publication, de régle-
ment nouveau entre les dates de la remise des offres et de I'exécution, le titulaire devra en informer
I'acheteur et mettre en ceuvre cette nouvelle réglementation. En cas d’augmentation éventuelle dé-
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coulant de la nouvelle réglementation obligatoire et applicable a I'ouvrage, le titulaire présentera au
MOE et copie au RPA la variation financiére qui en découle. Le RPA prendra sa décision en la noti-
fiant au titulaire avant exécution des nouvelles régles imposées.

- En matiére de santé et sécurité au travail : Code du travail article R4512-7 et R4412-139 et R4412-
120 sur les risques a I'exposition a I'amiante.

Application des articles de la partie réglementaire, quatrieme partie du Code du travail et Iégisla-
tive, livre Il

Plan de prévention : Etabli conformément aux articles du Code du travail.

Arrété du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L.235-6 du Code du travail fixant une
liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coor-
dination en matiére de sécurité et de protection de la santé est requis.

- Réglementation sur les risques d’exposition a I'amiante : En cas d’exposition et/ou de présence
d’amiante de type MCA : Sans objet

Les recommandations et les fiches diverses de 'OPPBTP relatives a I'amiante en cas de présence sur
le site de I'ouvrage : Sans objet

2.9 RGPD - Traitement et protection des données a caractére personnel

Dans le cadre de la présente consultation et de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent
a respecter la réglementation citée ci-dessous.

Une donnée personnelle correspond a toute information se rapportant a une personne physique,
identifiée ou identifiable. Notamment son nom, prénom, numéro e téléphone, adresse mail...

(Par dérogation a l'article 5.2 du CCAG T). Cet article définit les conditions dans lesquelles le titu-
laire du présent marché s'engage a respecter les régles en vigueur applicables selon le « réglement
général sur la protection des données » (RGPD — Réglement UE 2016/679 et de la loi n°® 78-17 du 6
janvier modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et libertés. Le titulaire est informé que des
données a caractere personnel (notamment nom, prénom, adresse mail, données de messagerie...)
collectées dans le cadre de la présente procédure de passation et dans le cadre de I'exécution du
marché sont susceptibles de faire I'objet de traitement.

Dans le cadre du marché a procédure adaptée, chaque partie désignée est tenue au respect de la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel auxquelles
ces parties du marché ont accés pour les besoins de I'exécution du marché.

Description du traitement faisant l‘objet de la sous-traitance : RGPD applicable

Le titulaire est généralement considéré comme le « sous-traitant » titulaire au sens du RGPD en
tant que personne traitant des données a caractére personnel pour le compte duv maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant du marché est considéré comme le « sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en
tant que personne a qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spéci-
fiques.

Obligations du sous-traitant vis-a-vis du responsable de traitement :

Lorsque le titulaire fait appel a un « sous-traitant ultérieur » pour mener des activités de traitement
spécifiques, il informe préalablement par écrit I'acheteur de tout changement envisagé concernant
I'ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les
activités de traitement sous-traitées, I'identité et les coordonnées dus sous-traitant et les dates du
marché public. L'autorisation écrite est reproduite dans le nouveau formulaire DC4 déclaration a la
sous-traitance.

L'acheteur doit donner son autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, au recrutement
d’un sous-traitant lorsque ce dernier est chargé de traitements de données a caractere personnel.

Droit d’information des personnes concernées :

Il appartient au responsable de traitement de fournir I'information aux personnes concernées par
les opérations de traitement au moment de la collecte de données en fonction de la catégorie de
traitement. L'information fait 'objet d’une diffusion lors de la connexion des utilisateurs par l'inter-
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médiaire d'une fenétre « pop-up » rappelant la collecte des données lors de la premiére connexion
de la journée au service.

Destinataire ou catégorie de destinataires : (articles 28.2 et 28.4 du RGPD)

Les données a caractére personnel concernées sont destinées exclusivement aux agents de l'ache-
teur, du représentant du pouvoir adjudicateur, et des services en charge de la passation puis de
I'exécution du présent contrat.

Nature du ou des traitement(s) :

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte du bénéficiaire du marché, les données a caractére
personnel nécessaire pour réaliser I'exécution des travaux de la procédure de passation, dés |'attri-
bution du marché et les obligations légales en matiére de durée d’utilité administrative applicable
aux marchés publics.

Le titulaire s’engage a traiter les données uniquement pour la ou seule finalité qui fait I'objet du pré-
sent marché public.

La ou les finalité(s) du traitement sont les suivantes :

Les types de données a caractére personnel traitées sont les suivantes : identité (nom, prénom, nu-
méro de téléphone, adresse électronique) des représentants du bénéficiaire, de la maitrise d'ou-
vrage, des différentes entreprises titulaires concourant a la réalisation de |'opération des travaux
(MOE, CSPS, maitre d'ouvrage, titulaire) et leurs sous-traitants. La nature des opérations réalisées sur
les données correspond a I'identification des utilisateurs et de leurs matériels.

Durée de conservation : ces données sont conservées pendant toute la durée de passation et d'exé-
cution du contrat ainsi que durant la DUA applicable au contrat.

Conformément aux dispositions du RGPD, les personnels dont les données a caractére personnel
sont collectées disposent notamment d'un droit d’acces, de rectification et d'effacement a ces in-
formations qui les concernent. Elles peuvent également s‘opposer au traitement de ces données.
L'exercice des droits a lI'information et d’accés aux données a caractere personnel peut étre effec-
tué aupres du délégué a la protection des données.

Responsable du traitement : (article 4.7 du RGPD)

Le maitre d'ouvrage est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Réglement
général sur la protection des données (RGPD) en tant qu‘autorité publique déterminant les finalités
et les moyens du traitement des données.

Notification et violation de données a caractére personnel (article 33 du RGPD)

Le titulaire notifie au bénéficiaire toute violation de données a caractere personnel dans un délai de
48 heures apres en avoir pris connaissance et par voie écrite (électronique). Cette notification est
accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au service bénéficiaire, si nécessaire,
de notifier cette violation a I'autorité de contréle compétente (en l'occurrence, a la Commission na-
tionale de I'Informatique et des libertés, CNIL) si possible 72 heures au plus tard aprés en avoir pris
connaissance. Aprés accord écrit du bénéficiaire, le titulaire notifie a I'autorité de contréle compé-
tente, au nom et pour le compte du bénéficiaire, les violations de données a caractére personnel
dans un délai maximum de 72 heures a moins que la violation en question ne soit pas susceptible
d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

En cas d’insertion professionnelle des personnes éloignées de 'emploi

Selon les clauses fixées a I'article 6 du CCAP relatif aux engagements sociaux, les données seront
traitées conformément aux précisions fixées dans l'article 6, du paragraphe RGPD.

Le détail de la notification est précisé ci-dessous :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible,
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories
et le nombre approximatif d’enregistrements de données a caractére personnel concernés ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d’un autre point de contact
aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

C.C.A.P-S 09 - Travaux de remplacement de cldtures caserne de gendarmerie de Bassens (73) 13 /68



2.10 Achats responsables — Engagements et dispositions environnementales et sociales

Cadre juridique des Mesures et des engagements pris au niveau de |'exécution du présent marché :

Le RPA précise ses objectifs issus du Plan National d’Action pour les Achats Durables 2022-2025 et
des enjeux environnementaux de I'Etat, de la politique d’économie circulaire (Loi AGEC) et de la
construction durable, et de la loi climat et Résilience avec une échéance de mis en conformité au
plus tard en ao0t 2026.

La mise en ceuvre des engagements du RPA sont ceux présentés dans la circulaire de la Premiere mi-
nistre du 21 novembre 2023 et des engagements du plan de transformation écologique de I'Etat.

Le RPA est mobilisé sur I'adaptation de la commande publique au changement climatique et in-
tégre des actions sur cet enjeu développé dans le PNACC (plan national adaptation au changement
climatique)

Des enjeux environnement a prendre en compte selon les objectifs fixés au titulaire qui sont :

Mieux se déplacer avec des modes doux ; Mieux Produire ; Mieux gérer les batiments de I'Etat;
Mieux protéger et valoriser nos écosystemes ; Agir sur la décarbonation en réduisant les gaz a effets
de serre.

Ce présent marché est directement concerné par ces objectifs :

Contraintes pour I'entreprise titulaire selon les conditions d’exécutions des obligations :

Dans un souci de préservation de I'environnement et de I'intégration des dispositions environne-
mentales, ce présent marché prend en compte la dimension environnementale par application des
regles sur deux axes des spécifications techniques fondamentales qui sont une obligation par le ti-
tulaire de respecter :

- une politique stricte de la gestion des déchets de chantier du batiment.

- Une participation du candidat a I'¢conomie circulaire par le réemploi de matériel et de sa lutte
contre le gaspillage

- le respect par le titulaire de la trajectoire visant a réduire les émissions de gaz a effet de serre et
une gestion de suivi de la décarbonation.

- de transmettre son BEGES si les conditions réglementaires sont applicables a I'entreprise dont est
issu le candidat soumissionnaire.

L'attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils auront I'obligation de se conformer aux disposi-
tions de réduction de la production des déchets et devront proposer des solutions techniques sa-
tisfaisantes.

211 Mise en ceuvre dispositif des Certificats d’économie d’énergie (CEE) - Commande publigue

<] Sans objet

Vérification des obligations environnementales :

Le RPA est en mesure de vérifier la méthodologie décrite dans le mémoire technique du titulaire, au
titre de son schéma d’organisation de traitement des déchets, de la tracabilité des déchets sur le
site réglementaire Trackdéchets (BSD dématérialisés), du choix de la filiere de traitement, de la va-
lorisation des déchets et de sa démarche de qualité environnementale.

Article 3 - Bénéficiaire et destination de I'ouvrage - Lieu d’exécution — Maitre D'ouvrage
3.1 Catégorie et type du maitre d’ouvrage

<] Le représentant du pouvoir adjudicateur est I'’Acheteur.

3.2 Maitrise d'ouvrage Publique désignée

Etat — Ministére de I'Intérieur — Région de Gendarmerie Auvergne Rhdne-Alpes 36 boulevard de
I'Ouest — 69 580 SATHONAY-CAMP commanditaire des travaux de l'opération.
3.2.1 La maitrise d’ouvrage - Bénéficiaire

La mafitrise d’ouvrage dont les travaux sont exécutés dans le cadre du présent marché au profit de
batiments d’une enceinte de gendarmerie domaniale sous commandement de la Région de Gen-
darmerie Auvergne Rhéne-Alpes.
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Le bénéficiaire est I'unité au profit de laquelle est réalisé 'ouvrage qui sera réalisé par le marché.

3.3 Organisation, attributions et périmétre de la maitrise d’ouvrage
En Région de Gendarmerie Auvergne-Rhone-Alpes :

La mafitrise d’ouvrage en s'assurant de la faisabilité de I'opération, fixe la localisation de I'ouvrage a
réaliser, élabore le programme et I'enveloppe financiere prévisionnelle ainsi que son financement,
choisit de mettre en ceuvre la passation d'un marché de travaux en procédure adaptée pour la réali-
sation de l'ouvrage.

3.31 Conduite de l'opération

La maftrise d'ouvrage désignée est assistée administrativement et financiérement sous son autorité
et son commandement d‘un Bureau de I'lmmobilier et du Logement (BIL) situé au 36 boulevard de
I’Ouest a Sathonay-Camp 69 580, conseiller technique et spécialisé en immobilier. Ce Bureau agit au
profit du Maitre d’ouvrage, en son nom et en partie de ses attributions envers le ou des titulaires du
marché et des différents intervenants et il sera en charge du suivi de I'exécution de l'opération im-
mobiliére.

3.4 Typologie de l'opération

Travaux de remplacement des cl6tures existantes dans la zone famille et technique par des clbtures
aluminium et des clétures barreaudées et pose de lisse défensive. Ces travaux consistant a :

- Lancer une consultation pour mettre en ceuvre, dans un périmetre précis et dans une zone géo-
graphique délimitée, un ensemble de travaux d’exécution d‘économie d’énergie sur des batiments
existants, caractérisés par son unité fonctionnelle et technique de rénovation de la qualité énergé-
tique dont le résultat de l'ouvrage est :

Travaux d’exécution de sécurisation de dépose des cl6tures existantes et remplacement par des
clétures barreaudées et aluminium, avec pose de lisse déefensive, de la zone famille et zone tech-
nique du quartier LASALLE de la gendarmerie 3 BASSENS-73.

3.5 Financement

Programmation immobiliere des opérations 2025 fléchée sécurisation : Programme 152 - CDGN
CINF AG 308.

3.6 Lieu d’exécution, de livraison, bénéficiaire de I'opération de travaux

Unité de gendarmerie située : caserne de gendarmerie mobile LASALLE implantée dans le départe-
ment de BASSENS 358 CHEMIN DE GONRAT 73 000 - Emprise de

3.7 Typologie, quantité estimative et définition des travaux (non contractuel)

Le phasage et le descriptif technique des travaux sont définis dans le CCTP

A titre d'information et non contractuel, I'opération concerne principalement l'exécution de tra-
vaux de sécurisation de deux zones en remplagant |'existant pour renforcer et améliorer la sécurité
passive de I'enceinte gendarmerie.

Les principales caractéristiques décrites ci-dessous dans ce CCAP sont données a titre indicatif et
non contractuelles :

Lot unique de clos et cl6ture Aménagement extérieure

Les hauteurs totales incluent le muret de soubassement

Zone famille : environ 145 ml de cléture aluminium avec une lisse défensive en partie haute.

Zone technique : 2 zones dont 1 de 30 ml en clos barreaudé scellé dans le muret et la 2éme zone
de clos barreaudé sur 210 ml avec lisse défensive. Certaines clbtures sont a occulter 4 100 %

3.8 Intervenants et acteurs extérieurs

Le détail des missions ou des prestations confiées et mandatées sont fixées par intervenant :
3.81 Maitrise d’ceuvre (MOE) en catégorie de réhabilitation de batiment

(Article 2 du CCAG Travaux 2009 modifié et Article L 2430-1 du code de la commande publique
2019 modifiées).
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Sans objet
La maitrise d’oeuvre conclue est mandatée a un opérateur économique de droit privé :
-Maitrise d'ceuvre : Sans objet

3.8.2 Assistant au maitre d’ouvrage (AMO)

Domaine insertion : oui contact amo insertion innovales : arnaud dorsival - 07 75 22 49 70 -
adorsival@innovales.org
Domaine technique X sans objet

3.8.3 DIAG mission de repérage Amiante/Plomb avant travaux
Sans objet

3.8.4 Contrdleur technique

Sans objet

3.8.5 Autre prestataire de maintenance des installations de Chauffage

Sans objet

3.8.6 Coordination SPS — Co-activité entreprise — Sécurité — Santé

Sans objet

3.8.7 Catégorie de chantier :

Selon l'article R4532-1 du code du travail, le chantier de I'opération est situé dans une enceinte gen-
darmerie fermée, en site occupé et clos. L'opération est classée en catégorie 3.

3.9 Dévolution de la conduite de l'opération

3.91 Dimension financiére et technique

Les travaux réalisés au profit de la maftrise d’ouvrage : Service technique du Bureau Immobilier et
du logement de la Gendarmerie de Sathonay-Camp

Le Bureau Immobilier et du Logement assisté d’'une Section Infrastructure de la Région de gendar-
merie Auvergne-Rhéne-Alpes situé a I'Etat-major Zonal, 36 boulevard de l'ouest 69 580 SATHONAY-
CAMP agissant au profit du maftre d'ouvrage assure la conduite de la fonction d’assistance générale
a caractere administratif, financier et technique dans toutes les phases de l'opération.

— Il décide de la définition du programme, de la réalisation de l'ouvrage et de sa localisation et du
montage financier, et de I'assistance dans la réalisation des opérations de paiement du ou des titu-
laires.

— Il est assisté pour certaines phases avec I'appui de la maitrise d’ceuvre désignée ci-dessus (sans
objet)

— Il assiste le maitre d’ouvrage dans la passation des contrats de travaux.

— Ce bureau a un rble de conseil a jouer au moment du choix des cocontractants.

— Il porte un regard critique sur les différentes solutions techniques proposées par le titulaire.

— Il apprécie également les risques éventuels que présentent les solutions envisagées.

— Il supervise le chantier et gére les ordres de services.

3.9.2 Dimension administrative marché

La cellule marché travaux de la section administration de la Région de gendarmerie Auvergne
Rhéne-Alpes agissant pour I'acheteur RPA est chargé de la conduite administrative contractuelle de
la consultation et de ses étapes de la procédure, de I'exécution du marché, en concertation avec
son service technique Immobilier.

3.9.3 Visite des sites et des installations

Obligatoire et individuelle

La visite est représentée formalisée sur le document « Certificat de visite » annexé a I'acte d’engage-
ment (formant I’Annexe 4 a I’ATTRI1) fourni dans le dossier de consultation et signé des deux par-
ties : Candidat et représentant gendarmerie.
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Il doit avoir l'autorisation du représentant du pouvoir adjudicateur avant visite. L'attestation de vi-
site indique les différents interlocuteurs avec leurs coordonnées téléphoniques pour la prise de
RDV.

3.9.31 Organisation des visites — Conditions et connaissance du projet et des lieux

Les visites sont effectuées sur le Site de livraison de 'ouvrage pendant |la période de consultation
comprise entre la semaine 32 et la semaine 38 (du 07/08/25 au 15/09/25), date limite de visite.

En complément des renseignements fournis dans le C.C.A.P, du C.CT.P,, du/des annexe(s) de plans,
de schémas et du périmétre des sites, transmis sous conditions de confidentialité, le candidat éva-
lue afin d'établir son offre, I'ensemble de la consistance des travaux décrite dans le CCTP. Il prend
connaissance des lieux, en visitant les batiments concernés par I'opération pour prendre toutes les
mesures nécessaires pour l'installation des équipements a mettre en place.

Le candidat est tenu de vérifier toutes les quantités, les installations, mesures et autres dimensions
et métrages existants lors de la visite des lieux avant la remise des offres. Il constate sur le site des
travaux I'étendue des prestations a prévoir a partir de I'état des lieux. Le soumissionnaire est tenu
de signaler en temps opportun toutes les anomalies, contradictions, imprécisions, questions di-
verses ou autres omissions a I'acheteur via la messagerie sécurisée de la plateforme PLACE, héber-
geant le profil acheteur.

Les rapports de repérage amiante avant travaux : Non sans objet

Les rendez-vous sont pris obligatoirement, 48 heures en avance par courriel et ne sont plus admis
aprés la date limite fixée ci-dessus. Les intervenants pour les visites devront impérativement adres-
ser par messagerie sur demande a l'interlocuteur désigné ci-dessous, leurs piéces d’identité a jour
et lors du jour fixé pour la visite du site.

Le mémoire technique de I'ensemble des travaux a réaliser au titre du marché devra obligatoire-
ment préciser si les travaux a exécuter peuvent apporter des difficultés a la réalisation du marché.

Interlocuteurs prise de rendez-vous VISITE

La visite est effectuée avec un représentant gendarmerie du service des affaires immobilieres ou
d'un représentant de I'unité du site d’exécution de l'ouvrage ci-dessous :

Bureau de Pilotage, coordination des tra- Courriel de contact pour les Visites
vaux au profit du Maitre d’ouvrage

Contact pour la Visite : Prescripteur tech- |1/ Section infrastructure bureau immobilier et du lo-
nique gement

Bureau de l'immobilier et du logement 36 BD. |si.bil.rgara@gendarmerie.interieur.gouv.fr

De I'ouest 69 580 SATHONAY-CAMP.

CSTCS Amélie DARNIS 04 37 85 23 05 / 06 78 29
42 49

A défaut et en cas de non-réponse du pres-
cripteur : L'acheteur de la cellule achat mar-
ché, qui transférera la demande.

2/ Administrateur marché :

bruno-l.borel@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Toutes difficultés pour la prise de RDV est a faire remonter a I'acheteur de la section marchés pu-
blics au 04 37 85 23 77.

Observations : En aucun cas, le maitre d'ceuvre ou autre intervenant désigné dans ce marché est
autorisé a accorder les visites aux candidats, sans I'accord du service chargé de I'opération BIL

Article 4 - Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

4.1 Réglement de consultation

Le reglement de consultation est intégré dans ce présent cahier formant le CCAP et le RC. Les élé-
ments obligatoires de la consultation sont écris également dans I'avis de marché obligatoire confor-
mément aux régles de publicité de la commande publique, sur des JAL.
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4.2 Informations générales

L'avis d'appel public a la concurrence en ligne est consultable librement sans aucune contrainte
d’identification. Les soumissionnaires s’engagent a ne pas contester la présente consultation et les
documents auxquels il renvoie, ainsi que les éléments constitutifs du dossier de consultation.

4.3 Publicité — JAL - Projets Achats publics

Cette consultation fait I'objet d‘une publication au Journal d’Annonce Légale : « Journal du bati-
ment BTP Rhone-Alpes » dédiée au BTP en parution hebdomadaire jeudi, I'ESSOR Marque Legal2di-
gital, et sur le Service de Presse en Ligne « SPEL » Réunis », service de communication au public en
ligne professionnel d’annonce légale encadrée par la loi 2019-486 du 22/05/2019.

4.4 Modification des documents de la consultation (D.C.E.)

Des modifications peuvent étre apportées aux documents de la consultation au plus tard 5 jours
calendaires avant la date de limite de réception des plis. Ces modifications ne pourront étre com-
muniquées qu’aux candidats d0ment identifiés lors du retrait du dossier via le profil acheteur
PLACE. Les soumissionnaires devront répondre que sur la base du dernier dossier modifié. Dans le
cas oU un candidat aurait remis une offre avant les modifications, il pourra en remettre une nou-
velle sur la base du denier dossier modifié, avant la date de remise de dépdt des offres.

4.5 Prolongation du délai de réception des offres

En cas de modifications importantes des documents de la consultation, le délai de réception des
offres peut étre reporté dans les conditions prévues dans le Code de la commande publique.

4.6 Mise a disposition des documents de la consultation (D.C.E.)

Procédure dématérialisée sur le profil acheteur Plateforme des Achats de I'Etat PLACE : Téléchar-
geable gratuitement en ligne.

Le RPA utilise le profil d’acheteur dénommé PLACE, qui est hébergé a I'adresse suivante : https://
www.marches-publics.gouv.fr. Ce site est libre d’accés et permet les échanges de documents dans le
cadre de cette consultation.

Les candidats sont informés que le temps nécessaire au dépot des dossiers sur le site peut varier no-
tamment en fonction de I'état du réseau et du volume des fichiers concernés. Seule |I'"heure de fin
de transmission du dossier sur la plate-forme étant prise en compte. Les candidats sont invités a
prendre toute précaution utile en termes de délai pour que leurs plis soient déposés sur la plate-
forme dans les délais imposés et fixés par l'acheteur.

La présente consultation est passée en application des textes de la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés publics sur le profil acheteur du support PLACE.

Le site est libre d'acces et les frais d’accés au réseau internet sont a la charge du candidat.

4.7 Retrait par téléchargement sur le profil acheteur obligatoire PLACE

URL https://www.marches-publics.gouv.fr

Ce profil est une plate-forme en libre acces, congue pour effectuer en ligne I'ensemble des actions
relevant des procédures de marchés publics, garantissant la sécurité et I'intégralité des échanges
par horodatage et permet les tracabilités.

Les candidats sont invités a tester la configuration de leur poste de travail et répondre a une consul-
tation test, afin de s’assurer du bon fonctionnement de I'environnement informatique.

Une aide en ligne est disponible sur le site PLACE, relative a la consultation dématérialisée et au dé-
pot électronique des plis.

L'acheteur fournit également une annexe 1 au présent CCAP-S relative a la dématérialisation et a la
signature électronique des documents, via la plateforme PLACE.

L'acheteur public a fait le choix de mettre en ligne ces dossiers et ces avis de publicité sur une se-
conde plateforme complémentaire (http://sudest-marchespublics.com) dédiée aux entreprises du
BTP, avec une facilité d’inscription gratuite pour les entreprises et bénéficier d'aide en ligne sur de
nombreuses questions et démarches pour répondre a des marchés. Ce site est libre d’accés aux can-
didats.
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Aucun retrait et/ou envoi de DCE par support papier

Tout support papier sera considéré comme offre irréguliere et en conséquence rejetée sans étre
analysée.

4.8 Signature électronique
Le représentant du pouvoir adjudicateur n'impose pas a la candidature la signature des documents.

Seul I'offre finale de I'attributaire du marché fera I'objet d’une signature au moyen de :

- acte d’engagement représenté par le document ATTI1 contractuel ;

- déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) présentée avec I'offre éventuellement ;

- bordereau de prix représenté par le formulaire DPGF annexé a l'acte d’engagement ATTRI1.

Il revient au représentant du pouvoir adjudicateur de lui adresser ces documents en lui précisant les
modalités de signature.

Remarques complémentaires : Ces mémes documents sont imprimés sur papier et conservés dans
les locaux de I'Administration du pouvoir Adjudicateur. lls sont les seuls faisant foi sous cette forme.

4.9 Moyens de communication des échanges au cours de la consultation

L'ensemble des échanges se fait uniquement par messagerie sécurisée et voie électronique, via

PLACE : https://www.marches-publics.gouv.fr. Aucune réponse ne sera apportée par téléphone et/
ou par mail par la personne publique.

Uniquement en cas de dysfonctionnement de la PLACE, les candidats peuvent s’adresser par déro-
gation justifiée a I'acheteur :bruno-l.borel@gendarmerie.interieur.gouv.fr et copie a sa.bba.rgara@-
gendarmerie.interieur.gouv.fr

4.0 Renseignhements complémentaires

Les candidats soumissionnaires doivent exclusivement poser leurs questions et les demandes de
renseignements complémentaires sur la plate-forme des achats de I'Etat (PLACE) : https://www.-
marches-publics.gouv.fr. Un courriel de réponse par écrit via la plateforme PLACE leur est alors
adressé, ainsi qu‘a I'ensemble des soumissionnaires

Toute question et renseignement complémentaires dont la réponse pourraient avoir un impact sur
la teneur de l'offre doit parvenir a I'acheteur au plus tard 5 jours calendaires avant la date limite de
réception des offres.

Les réponses apportées par |'acheteur aux demandes de renseignements complémentaires et aux
compléments d’informations sont envoyées aux opérateurs économiques jusqu’a 5 jours calen-
daires au plus tard avant la date limite de réception des plis.

Pour les questions posées postérieurement a la date limite ci-dessus, I'acheteur n’est pas tenu de ré-
pondre et le candidat ne peut s’en prévaloir pour faire repousser les délais de remise de I'offre ou
établir un recours sur la procédure du présent marché.

411 Copie de sauvegarde

Réglementation : Par arrété du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise a disposition des docu-
ments de la consultation et de la copie de sauvegarde et selon les modificatifs du décret n°2022-
1683 du 28/12/2022.

Le candidat soumissionnaire peut adresser a |'acheteur une copie de sauvegarde des documents
transmis par voie électronique dans les conditions fixées ci-dessous.

Cette copie ne peut étre prise en considération gue si elle est parvenue a l'acheteur dans le délai
prescrit pour le dépdt, selon le cas des candidatures ou des offres.

Les candidats qui effectuent a la fois une transmission électronique et, a titre de copie de sauve-
garde, une transmission sur support physique numérique ou sur support papier doivent faire parve-
nir cette copie avant la date limite de remise des plis.

Cette copie de sauvegarde est placée dans un pli cacheté comportant les mentions suivantes :
— « Copie de sauvegarde » — Intitulé de la consultation ;- Nom ou dénomination du candidat.

Le candidat qui envoie ou dépose sa copie de sauvegarde en main propre contre récépissé, a
I'adresse suivante :
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Région de gendarmerie Auvergne Rhéne-Alpes Etat-major DAO SF SA cellule achat marchés travaux
36 BD. De ["'Ouest 69 580 Sathonay-Camp.

Cette copie ne peut étre ouverte que dans les cas prévus a l'article 2-1l de I'arrété de référence
fixant les modalités de mise a disposition des documents de la consultation et de la copie de sauve-
garde :

- en cas de détection d'un programme informatique malveillant dans les candidatures ou les offres
transmises par voie électronique ;

—en cas de candidature ou d’offre électronique recue de fagon incompléte, hors délais ou n‘ayant
pas pu étre ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de 'offre électronique ait
commencé avant la cléture de la remise des plis.

Si un programme malveillant est détecté, la copie de sauvegarde est écartée par le représentant du
pouvoir adjudicateur.

La copie de sauvegarde est conservée en cas d'ouverture. Si au contraire elle n'a pas été ouverte ou
selle a été écartée suite a la détection d’'un programme malveillant celle — ci est détruite.

4.]2 Cas de doubles offres recues par un méme soumissionnaire

En cas de réception de deux dépbts électroniques du méme candidat pour la méme offre, seule la
plus récente selon I'"horodatage automatique du support PLACE, faisant foi, sera conservée par I'ad-
ministration et analysée.

Toute transmission d’un document par l'opérateur économique a |'acheteur via la plateforme du
profil acheteur PLACE ne constitue pas nécessairement une candidature ou une offre au sens et
pour l'application du Code de la commande publique, I'acheteur prend connaissance des docu-
ments transmis et s’assure de la nature exacte de chacune des transmissions avant de statuer sur le
sort du pli regu.

Le pouvoir adjudicateur s’assure que toute nouvelle transmission d'un document ne peut « raison-
nablement [étre] regarder comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieure-
ment ».

413 Contradictions dans les documents de la consultation

Les contradictions qui sont aisément décelables par les candidats soumissionnaires ne peuvent pas
se méprendre de bonne foi sur les exigences de l'acheteur telles qu’elles sont formulées dans les di-
vers documents de la consultation formant le DCE et de I'avis de marché, auquel ils doivent se
conformer. La vigilance est demandée aux candidats sur leurs responsabilités a détecter les contra-
dictions « aisément décelables » dans les documents et d’'interroger le pouvoir adjudicateur en cas
de doute.

4.4 Information des candidats sur la candidature

Pour la présente consultation, I'acheteur impose le mode de réponse électronique obligatoire mais
aucune signature des offres n‘est exigée lors de leur dépdt. Néanmoins, un opérateur économique
peut candidater a la présence procédure selon I'une des deux maniéres distinctes présentées ci-des-
sous (DUME cas 1 ou HORS DUME cas 2)

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché est dispensé de transmettre ses at-
testations fiscales et sociables a condition d‘avoir renseigné son numéro de SIRET, sur place et que
I'acheteur puisse accéder gratuitement a ces informations.

A /CAS N° 1 Candidature sous la forme de Document Unique de Marché européen (DUME)

La candidature présentée sous le formulaire DUME est accessible depuis le service exposé de PLACE
et/ou depuis I'adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr

Le Représentant du pouvoir adjudicateur accepte que les candidats présentent leurs candidatures
sous la forme du Document Unique du Marché Européen (DUME) et constituant un échange de don-
nées structurées, établi conformément au modéle fixé par le réglement de la commission euro-
péenne établissent le formulaire type pour ce DUME, en lieu et place des déclarations sur ’honneur
et des autres renseignements demandés a la candidature (2¢ cas).

La réponse électronique est indispensable, mais aucune signature n’est exigée (la signature dans ce
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cas sera demandée a posteriori au seul candidat titulaire retenu).

La candidature sous la forme du DUME pré-renseigné par I'acheteur et fourni sur le profil acheteur,
en cochant uniquement dans la partie IV — Criteres de sélection Aptitude «indication globale pour
tous les criteres de sélection » dudit document sans fournir d’informations particulieres. En re-
vanche, si l'acheteur n'a pas prévu cette possibilité, les candidats doivent fournir les informations
requises.

Ce DUME transmis par la plateforme PLACE peut éventuellement étre complété par I'acheteur, en
cochant certaines parties qui seront a renseigner par le candidat.

Les candidats déposant une candidature sous forme de groupement d’opérateurs économiques, ou
ne disposant pas d’'un numéro de SIRET déposent leurs candidatures selon les modalités hors DUME
CAS 2

A1 /Modalités du fichier DUME via la plateforme PLACE

Le format du DUME est obligatoirement au format XML qui a seule valeur probante. Le DUME est
mis a disposition du candidat via la plateforme PLACE, complété des conditions de participation au
marché. Il est également disponible depuis I'adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr

Le site PLACE dispose d'une aide en ligne sur l'utilisation du formulaire DUME. Le candidat dispose
également d'une aide en ligne a I'URL suivante :

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/accueil/operateur-economique

A2 [Précisions concernant la sous-traitance et le recours aux capacités d’autres opérateurs écono-
miques pour une candidature :

Sous la forme d’une candidature DUME

Si le candidat s'appuie sur un ou des sous-traitants ou d'autres opérateurs pour faire acte de candi-
dature, il renseigne la partie 1I-C du DUME et fournit pour chacun de ces sous-traitants un formu-
laire DUME distinct signé par le sous-traitant et contenant les informations des sections A et B de Ia
partie Il ainsi que celles de la partie Il et, le cas échéant, les parties IV et V. Le candidat remet éga-
lement I'imprimé DC4 dOment rempli par le sous-traitant et le candidat (imprimé ATTRI2 spécifique
a la sous-traitance avec la remise de |'offre, téléchargeable a L'URL suivante :https://www.economie.-
gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2019

Si le candidat ne s’appuie pas sur de la sous-traitance pour faire acte de candidature mais qu'il a
I'intention de sous-traiter une part du marché, il renseigne la partie II-D du DUME et fournit les in-
formations figurant dans les parties II-A et B et |l pour chacun de ces sous-traitants.

Sous la forme d’une candidature hors DUME

La présentation d'un sous-traitant se fait a l'aide de I'imprimé DC4 (déclaration de sous-traitance)
version commande publique 2019, d0ment rempli et signé par le sous-traitant et le candidat, com-
portant les informations prescrites au chapitre de I'article 8.

— le détail des travaux sous-traités, ainsi que le montant, correspondant au poste du DPGF, ainsi que
la durée prévisible.

B / CAS N° 2 Présentations de la candidature hors DUME

A défaut de recours au DUME, le candidat doit transmettre les documents et renseignements de-
mandés a l'article 416 « Examen des candidatures avant admission ». || compléte le formulaire DC1
et DC2 fourni dans le DCE ou a défaut la version en vigueur disponible sur le site de la DAJ: http://

www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics

4141 Pieces a fournir par le candidat au titre de la candidature

Un candidat qui fait une fausse déclaration est punissable au titre de l'article 4411 du Code pénal
pour faux et usage de faux.

415 Transmission des justificatifs de I'aptitude et des capacités

Les moyens de preuves sont vérifiés par I'acheteur.

Les candidatures qui n‘ont pas été écartées en application des dispositions des articles R.2143-3 et
R.2143-4 du Code de la commande publique seront appréciées au regard des capacités profession-
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nelles, des connaissances techniques des candidats et I'aptitude de son personnel. Les candidatures
qui ne justifient pas de I'aptitude professionnelle ou qui ne disposent manifestement pas des capa-
cités professionnelles, techniques et financieres suffisantes demandées pour I'exécution du marché
sont éliminées.

Les justificatifs sont fournis a tout moment de la procédure, a la demande du RPA. Si pour une rai-
son justifiée, 'opérateur n‘est pas en mesure de produire les renseignements et les documents de-
mandés par le RPA, il est autorisé a prouver sa capacité économique et financiére par tout autre
moyen considéré comme approprié par le RPA.

Le pouvoir adjudicateur s'assure que toute nouvelle transmission d’'un document ne peut « raison-
nablement [étre] regarder comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieure-
ment ».

4.6 Examen des candidatures sur les conditions de participation, avant admission

Le représentant du pouvoir adjudicateur n‘a pas fixé de nombre maximum de candidats admis a
participer a la suite de la procédure. Le RPA se réserve la possibilité d’examiner les offres avant
d’examiner les candidatures. Au titre de la candidature, l'acheteur vérifier que les candidats
n‘entrent dans aucun cas d’interdiction de soumissionner mentionnées aux articles L2141-1 a L2141-
11 du Code de la commande publique et qu'ils sont en régle au regard des articles L5212-1 a L5212-11
du code du travail concernant I'emploi des travailleurs handicapés ;

4.17 Demande de compléments et/ou précision sur la candidature

Avant de procéder a I'examen des candidatures, si le représentant du pouvoir adjudicateur constate
que les piéces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplétes, il peut décider de demander a
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces piéces dans un délai identique de cinq
jours (5) calendaires, stipulé également dans le formulaire de la demande de complément.

La réglementation de |la commande publigue n‘impose pas a I’'acheteur de demander aux candidats

de compléter leur dossier. La mise en ceuvre de cette procédure de régularisation est une faculté
laissée a l'acheteur et pas une obligation

La régularisation de la candidature ne peut étre mise a profit par les candidats pour compléter ou
régulariser leur offre (par exemple, en complétant I'offre par la production d‘un mémoire technique
mangquant).

Le délai fixé ci-dessus et octroyé peut étre modifié en fonction de la complexité de la demande de
I'acheteur, et étre raisonnable en allongeant le_délai cité ci-dessus, mais il sera précisé sur le docu-
ment de l'acheteur, adressé au candidat, au titre de sa demande de complément de candidature.
Ce délai peut étre réduit pour une demande jugée simple et ne nécessitant pas une procédure com-
plexe a effectuer par le candidat soumissionnaire aupres des administrations compétentes

La demande de piéces a fournir au titre de la candidature est adressée au titulaire par voie dématé-
rialisée PLACE. Les autres candidats dont leur pli est complet dispose du méme délai, par égalité de
traitement.

Les candidatures incomplétes ou demeurdes incomplétes a la suite d'une demande de complé-
ments seront éliminées.

418 Documents justificatifs et autres moyens de preuve d’exclusion

Conformément aux dispositions réglementaires de la commande publique et des articles L2141-1 a2 6
et L2141-7 a 11 relatifs aux exclusions de plein droit et L2141-7 a 11 relatifs aux exclusions a I'apprécia-
tion de l'acheteur, le candidat ne doit pas étre dans un de ces cas d’interdiction de soumissionner.

Lorsqu’un soumissionne se trouve en cours de procédure, en situation d’interdiction de soumission-
ner, il en informe sans délai, I'acheteur. En cas d’interdiction de soumissionner obligatoire, le soumis-
sionnaire est exclu de la procédure.

L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas
d’exclusion, I'annexe 6 a I'’ATTRI1 formant 'acte d’engagement du candidat « Attestation sur I’hon-
neur » récapitulant les diverses exclusions, de plein droit et celles a I'initiative de I'acheteur, fournit
dans le DCE. Le formulaire DC2 adapté et intégré dans le DCE, intégré également une rubrique a
cocher attestant que le candidat soumissionnaire ne rentre pas dans un des cas d‘exclusion du
Code de la commande publique (L2141-1 et L2141-4).
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En cas de groupement d’opérateurs économiques et de sous-traitance :

Lorsque le motif d’exclusion de la procédure de passation concerne un des membres du groupe-
ment, I'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas I'objet d’'un motif d’ex-
clusion dans un délai de dix (10) jours a compter de la réception de cette demande par le manda-
taire du groupement. A défaut, le groupement est exclu de la procédure.

Les personnes a lI'encontre desquelles il existe un motif d’exclusion ne peuvent étre acceptées en
tant que sous-traitant. Lorsque le sous-traitant a I'encontre duquel il existe un motif d‘exclusion est
présenté au stade de la candidature, I'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne
fait pas objet d'un motif d‘exclusion, dans un délai de dix (10) jours ouvrés a compter de la récep-
tion de cette demande par le candidat, ou en cas de groupement, par le mandataire du groupe-
ment. A défaut de réponse, le candidat ou le groupement est exclu de la procédure.

Le candidat atteste qu'il est en regle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du Code du travail
concernant I'emploi des travailleurs handicapés

4.9 Espace de stockage ou autre biais d'un systéme électronique

Les documents justificatifs du candidat peuvent étre déposés sur un espace ou un autre biais d'un
systeme électronique de mise a disposition gratuitement pour I'administration.

La présente consultation prend en compte |'annexe 4 de la commande publique, reprenant I'arrété
du 22 mars 2019 fixant la liste des impots, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a
la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les justificatifs de la candidature lorsque le RPA peut les
obtenir directement par le biais de voie électronique gratuitement, en application du Code de la
commande publique, le candidat indique oU le trouver (hom de la base de données, référence du
dossier ou de l'enregistrement, adresse du site, lien URL, code d'acces...). Cet acces doit étre totale-
ment gratuit, libre d'accés pour I'administration et sans enregistrement, sans inscription et abonne-
ment.

4.20 Conditions de participation concernant les groupements d’opérateurs économiques (GME)

4.201 Groupements d’opérateurs économiques

La consultation est ouverte au groupement d’entreprise et co-traitance, GME (groupement momen-
tané d’entreprise) conformément au sens de l'article R2142-19 a R2142-27 du code de la commande
publique. Ce service est proposé sur le portail « entreprise » du profil acheteur PLACE. Ce service
entend faciliter les contacts des entreprises entre elles qui souhaitent répondre a des marchés pu-
blics de maniere groupée sous la forme d'un groupement d‘opérateurs économique.

Aide en ligne a L'URL :https://www.marches-publics.gouv.fr/docs/outils-esr-2017/place/Bourse_cotrai-
tance_mode_emploi6.pdf

Le représentant du pouvoir adjudicateur n'autorise pas le candidat a présenter plusieurs offres a la
fois :

- en qualité de candidat individuel et de membre de groupement d’opérateurs économiques ;

- en qualité de membre de plusieurs groupements d‘opérateurs économiques ;

- un méme opérateur ne peut pas étre mandataire de plus d’un groupement.

4.20.2 Condition de présentation pour les groupements conjoints d’opérateurs

Dans le cas d’'une candidature d'un groupement d’opérateurs, chaque membre du groupement doit
fournir 'ensemble des documents et renseignements attestant des capacités juridiques, profession-
nelles, techniques et financieres. L'appréciation des capacités du groupement est globale. Il nest
toutefois pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité de la capacité requise et en-
tiére pour exécuter le marché, vu que le groupement est constitué de plusieurs membres.

Le mandataire solidaire désigné et habilité des membres du Groupement conjoint précise pour
chaque membre du groupement la nature et le montant des prestations qui seront exécutés dans le
marché.
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En cas de présentation de candidature sous la forme du DUME, chacun des membres du groupe-
ment doit fournir un DUME distinct.

En cas de présentation de sa candidature avec les formulaires DC1 et DC2 complétés par chaque
membre du groupement.

4.20.3 Forme du groupement et mandataire

En cas de groupement conjoint, la forme n’est pas imposée au stade de la candidature mais le grou-
pement attributaire devra adopter la forme du groupement conjoint avec mandataire solidaire
pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contrac-
tuelles a I'égard du représentant du pouvoir adjudicateur.

Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire,
représente l'ensemble des membres du groupement vis-a-vis du maitre d’ouvrage ou son représen-
tant et du maftre d’'ceuvre, pour I'exécution du marché.

4.21 Capacités a fournir des candidats

Les modalités de présentation de la forme de la candidature (DUME /hors DUME) sont précisées a
I'article ci-dessus 414.

Le dépot électronique des candidatures et des offres s’'effectue en dématérialisation exclusivement
sur le site exclusif du profil acheteur PLACE a I'URL https://www.marches-publics.gouv.fr. Seul le sou-
missionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra signer les pieces contractuelles du
marché selon les modalités qui lui seront communiqués par le RPA.

A/ Condition de participation de la candidature

Les candidats sont libres d’apporter la preuve de leur capacité par tout autre moyen, ou des certi-
ficats d'identité professionnel, d'avis de travaux et autres en plus que ceux demandés ou en rem-
placement.

Les documents a fournir pour la candidature sont les suivants :

1) Capacité économique et financiére

Le représentant du pouvoir adjudicateur fixe des niveaux minimum et n'impose pas de montant
de chiffre d'affaires (CA) annuel. Les justificatifs des capacités sont liés et proportionnels a I'objet
de l'opération.

1.1 Déclaration du candidat DC2 et/ou DC1T fourni par I'administration dans le DCE. En cas de pré-
sentation sous la forme de groupement, le DC1 désignant le mandataire et le DC2 sont a fournir

complétés par chaque membre du groupement.

Le formulaire DC1 est téléchargeable sur le site de la DAJ a I'URL https://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candidat

En cas de soumission en groupement, le DC2 par membre du groupement et le DC1 signé de
chaque membre, et doit précise le mandataire solidaire désigné et habilité représentant le groupe-
ment a |'égard de I'acheteur

1.2 Le CA annvuel global clos, des 2 derniéres années (2024-2023) du domaine d’activité des travaux
objet du marché, réalisés et en fonction de sa création et dans la mesure ouU les informations sur
ces CA sont disponibles, (a saisir sur le document DC2 du DCE de I'administration). Le candidat
peut également fournir, toute autre piece de déclarations appropriées de banque (bilans ou ex-

traits) ou autres établissement financiers. En cas de non dépébt des bilans comptables arrétés pour
2024, il est admis le CA de l'activité 2023 2022

2) Aptitude : Capacité Technique, professionnelle et expérience professionnelle.

2.1 Liste de références de travaux et chantiers similaires exécutés sur 2_ans [2024-2023] - (nom du
client, date, montant, nature des travaux) assortie d’attestation de bonne exécution pour les tra-
vaux les plus importants, en rapport avec I'objet du marché. Ces attestations indiquent le mon-
tant, I'époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les régles
de I'art et menés régulierement a bonne fin. La liste indique le destinataire maitre d’ouvrage pu-
blic ou privé. Ces listes doivent étre contrdlables.
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2.2 Liste des moyens techniques (outillage-fourniture) et moyens humains de l'entreprise

Déclaration d’effectif moyen annuel du candidat et l'importance du personnel d’encadrement
pendant les deux (2) derniéres années. A ne pas confondre avec la description de l'outillage, maté-
riel et équipement technique a disposition pour I'exécution du marché et le cas échéant, s'il fait
appel aux moyens techniques d’autres prestataires, qui seront précisés dans le mémoire technique
de l'offre.

2.3 Aptitude a exercer l’activité professionnelle (Qualification détenue).

La qualification technique professionnelle détenue est en adéquation avec les travaux du marché.
Ces qualifications peuvent étre accompagnées de divers autres documents techniques, avis, attes-
tations, certificats attestant de sa capacité a exercer le métier. Le candidat est réputé investi de la
qualification particuliere en matiere du domaine du secteur du BTP. Le candidat doit posséder la
qualification et I'expérience professionnelle reconnues et attestées sur le secteur BTP et exigées
pour la catégorie de métier en concordance avec |'objet du marché : Activité sectorielle du bati-
ment définie selon les régles du BTP.

Activité et famille sectorielle et corps d‘état des travaux : Capacités et exigences professionnelles
(moyens de preuve). Les certificats et/ou qualifications Qualitatif et autres références sont exigées
ou équivalentes de l'activité :

Famille catégorie de l'activité professionnelle sectorielle principale: « Clos-Divisions-Aménage-
ments extérieurs » Famille métier : Clétures métalliques et treillages, acier etfou aluminium etfou
Maconnerie.

Qualification et certification exigées : Technicité confirmée avec la capacité de réaliser les travaux
spécifiques avec Qualibat 3512, 3522, 3532, 441, 4421 « Aménagements extérieurs clotures métal-
liques » ou équivalent

Qualification Obligatoire : Sans objet

Exigences particuliéres obligatoires : Pratique professionnelles sur des opérations d‘installations
d’aménagement extérieurs, en clos et cloture, et mur de soubassement, et de sécurisation exté-
rieure d'enclos

Les certificats etfou qualifications, attestations devront couvrir la période d‘exécution des travaux
du marché.

Carte professionnelle d’entrepreneur pour exercer l'activité BTP en technicité professionnelle cou-
rante dans son domaine professionnel);

Application du décret 2021-21 mai 2021 relatif a la suppression de I'exigence de présentation de
Kbis

Un numéro unique d’identification RNE (registre national des entreprises) permettant a l'acheteur
d’accéder aux informations pertinentes par le biais d'un systéme électronique, aux données rela-
tives a une société qui lui sont nécessaires, qui sont issues selon le cas au registre national du RCS ou
équivalent

En raison d'une impossibilité technique, I'acheteur demande au candidat de fournir un extrait d'im-
matriculation au registre ou au répertoire auquel elle est inscrite.

Le candidat doit appartenir si possible a une charte professionnelle ou autre Union ou Syndicat de
métiers de la FFB (CAPEB). Joindre un modele des cartes professionnelles d’identification des per-
sonnels salariés du BTP, cas général, intérimaire ou autre qui seront chargés de l'exécution des tra-
vaux (Réglementation selon le Code du travail).

3) Politique de Responsabilité Soci€tale et Environnementale (RSE) et Achats responsable

Le candidat a l'obligation de justifier de la participation de son entreprise au développement du-
rable : Le candidat informe sur un ensemble de pratiques adoptées au sein de son entreprise en fa-
veur du développement durable. Ces informations sont les réponses a apporter aux obligations
d’exécution fixée par l'acheteur sur les considérations sociales et environnementales.

Le candidat justifie de sa stratégie environnementale sociétale par ses compétences et du savoir
faire en matiére environnementale au titre des capacités techniques ; Certification ou équivalents,
compétences particulieres des intervenants sur le marché, expérience dans les activités similaires.
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Ces domaines environnementaux portent sur la valorisation des déchets et du tri (méthodologie,
systeme de tri, valorisation filiére, codification des déchets, quantité...), et ses engagements du res-
pect de la législation environnementale. (Construction durable sur les batiments, pérennité des
performances du produit du batiment, les économies d’énergie, gestion de chantier a faible nui-
sance, qualité d'air).

Le candidat prouve de son effort de participation au développement durable et/fou Appartenance
a une charte de qualité environnementale. Norme 1SO 14001 et/ou 20400, 26000 ou autre systéme
de management de qualité environnementale EMAS, label RSE, reconnu ou équivalent ou autre
qualification environnementale et normes.

Achats responsables - Label environnemental : Le candidat précise son approche et son déploie-
ment de sa démarche sur les domaines et les enjeux suivants : Economie circulaire, produits recy-
clés, et le suivi des émissions de gaz a effet de serre, trajectoire, déplacement et bilan et dé-
marche d’une planification de décarbonation (BEGES), moyens mis en ceuvre pour baisser la
consommation énergétique des matériels roulants et de sa flotte automobile électrique, réduc-
tion de sa consommation énergétique.

Fournir et transmettre le BEGES (BILAN DES EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE) si la société
remplit les conditions réglementaires et obligatoires de déclaration (Article 29 | 3° de la loi 2023-
973 du 23/10/2023) (I 229-25 du code de I'environnement)

- Le candidat est incité a présenter un label d’enjeux environnementale et ou I'adhésion a une
charte Recycleur BTP, et autre filiere en faveur de I'économie circulaire.

4) Prise en compte des mesures incitatives de la participation du candidat a l'insertion et a l'inno-
Vation sociale :

4.1 Domaine des considérations sociales : Au sein de l'entreprise et au travers des prestations réali-
sées

Conformément aux engagements de I’Etat, Le RPA exige la participation du candidat 3 promou-
voir le progrés social et a lutter contre les exclusions via I'Insertion par I'activité économique et la
participation du candidat a promouvoir le progrés social et a lutter contre les exclusions.

4.2 Domaine Innovation et acces PME :

Le candidat expose éventuellement sa capacité d'innovation (écosystéme de I'innovation) au tra-
vers de recherche, développement ou autre force d’'innovation (intégration ou partie de réseaux,
pble de compétitivité, association ou membre du PACTE PME INNOVATION, partenariat de re-
cherche, participation au salon...). Le caractére innovant peut consister dans la mise en ceuvre de
nouveaux procédés de production, de nouvelles méthodes organisationnelle dans les pratiques.

5) Attestation de posséder les assurances réglementaires professionnelles couvrant les activités
du marché. Le candidat a le choix de fournir une attestation sur I’honneur etf/ou la copie des
contrats d’assurances (obligatoires en cas d’attribution du marché). La case F3 du DC2 fourni dans
le DCE est a compléter.

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du (des) jugement(s) prononcé(s) a cet effet.

B/ Présentation de l'offre

Signature des documents

Il est rappelé qu’aucun document fourni au stade de |'offre ne doit étre signé. La signature sera exi-
gée qu’au terme de la procédure afin de formaliser le marché conclu avec le candidat attributaire.
Le document ATTRI « acte d’engagement » fourni dans le DCE est_complété et adapté pour 'offre
de base

L'offre du soumissionnaire comporte les pieces suivantes en tenant compte des précisions ci-des-
Sous :

1) ATTRI1 Complété et représentant l'acte d’engagement du (des) offre(s) du marché. La signature
sera exigée qu’au terme de la procédure afin de formaliser le marché conclu avec le candidat attri-
butaire. Les montants représentent le montant contractuel des travaux résultant du marché initial.
En cas d'erreur avec les annexes DPGF, le montant inscrit dans cet ATTRI1 prévaut au montant du
DPGE
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2) Annexe 1 a I’ATTRI1 constituant le DPGF a l'acte d’engagement ATTRI1 relative a I'offre de base

Observations : Ces documents sont complétés et renseignés par la personne habilitée a engager la
société. Les délais de réalisation des travaux, et autres renseignements relatifs a la disponibilité des
équipements sont a compléter au bas du tableau constituant ce DPGF. Les différents postes du do-
cument DPGF sont saisis sans rature et sans modification. Le délai est exprimé en semaines de jours
ouvrés (5) pour une semaine. Le candidat a la charge de vérifier ses calculs et ses formules moné-
taires.

3)_Les délégations de pouvoir et de signature : des personnes habilitées a signer les pieces du mar-
ché (les offres représentées sur les annexes DPGF sur I'ATTRI1 acte d’engagement).

4) Annexe 2 a I'ATTRI1 représentant le Mémoire Technique : le candidat renseigne et compléte les
informations demandées en détaillant pour l'offre de base. Ce document rédigé par le candidat
conformément au cadre de mémoire technique qui se trouve dans le DCE, dont il respecte le fond
et la forme. La notation du critére de la valeur Technique sera basée uniquement sur ce mémoire
technique complété et renseigné par le candidat. En période de crise et de pénuries des matiéres
premiéres entrainant éventuellement des difficultés d’approvisionnement et dans ce cas, le candi-
dat précise sa chaine logistique qui pourrait présenter des difficultés de commande en cours d'exé-
cution du marché. La notation du critére technique est évaluée avec les attendus du candidat rele-
vés sur ce mémoire technique.

5) Avec le dépét de l'offre, le document ATTRI2 représentant I'acte spécial de la sous-traitance au
stade du dépdbt de l'offre, accompagné des documents attestant de la capacité, qualification du
sous-traitant, signé des deux parties. (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-déclaration-can-
didat).

6) Les fiches techniques et commerciales descriptives des équipements et principales fournitures

proposées dans l'offre et conformément au CCTP. Ces fiches présentent les caractéristiques tech-
niques des fournitures, équipements, produits proposés dans I'offre conformément aux prescrip-
tions techniques du CCTP précisant les matériels, fournitures et équipements. Ces matériels et
équipements sont précisés par le candidat dans le mémoire technique. Les fiches sont accompa-
gnées des avis techniques etf/ou des agréments ACERMI, DTU applicables précisant les criteres de
la qualité de la performance énergétique et thermique des produits présentés dans I'offre, qui se-
ront installés. La fiche précise la provenance des matériels et matériaux proposés et leurs constitu-
tions.

vaux). Ce calendrier prévisionnel est non imposé par sa forme, mais doit préciser en toute clarté le
délai d'exécution des travaux présenté en concordance avec celui indiqué dans |'acte d’engage-
ment (ATTRIT) et le DPGF. Ce planning prend en compte les interventions en fonction des
contraintes du site occupé et des disponibilités des occupants.

8) Annexe 4 a I’ATTRI1 « Certificat de Visite du site » En cas de non fourniture du certificat de vi-
site, il en ressort que le candidat n’a pas visité.

9) Relevé d’identité bancaire ou postal : Correspondant a celui figurant dans I’ATTRI1 et inscrit sur
les situations, factures, DGD et autres documents de paiement.

10) SHOD : Le schéma d’organisation de la gestion des déchets, précisant la nature, les quantités
de déchets, les filieres d’élimination, le type de tri, les aspects environnementaux. Ce document
peut étre annexé au mémoire technique.

11)_Engagement de l'insertion sociale :

Le candidat adresse I'annexe 5 a I'ATTRI (acte d’engagement) fournie au DCE, renseignée et com-
plétée sur sa participation a l'insertion sociale, conformément aux clauses et objectifs du repré-
sentant du pouvoir adjudicateur. (soit le nombre ou pourcentage d'heure d’insertion du chantier
réservé a ce type de personnel, les formes de démarches et actions favorisant I'emploi de per-
sonnes éloignés du travail et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres,
nombre de contrats d’apprentissage, ou autre équivalent).

NOTA : Les candidats ne sont pas autorisés a formuler dans leur offre des réserves sur la clause
d’insertion. Une offre qui ne satisferait pas a cette condition serait déclarée irréguliére au sens de
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l'article L2752-2 du Code de la commande publique.

12) L'annexe 6 (fourni au DCE) a I’ATTRI 1, formant I'attestation sur I'honneur de non exclusion et
de non interdiction de concourir a un marché public

13) L'annexe 7 (fourni au DCE) a I'ATTRI1 attestant d’absence de lien avec la RUSSIE (fourni dans le
DCE)

4.22 Demande de compléments et de précisions sur |'offre

Aprés 'analyse et I'étude des piéces de |'offre, si le représentant du pouvoir adjudicateur constate
que les piéces sont incomplétes, imprécises, pas claires, il peut décider de demander a tous les can-
didats concernés de produire ou compléter ces pieéces dans un délai de cinq (5) jours calendaires a
compte de I'envoi du document, stipulé également dans le formulaire de la demande de précision
et/ou de complément. La demande de piéces a fournir est adressée au titulaire par voie dématériali-
sée PLACE.

Observations : Par « demande de complément », on entend apporter des indications, précisions qui
n‘étaient pas disponibles auparavant. Cette possibilité permet une comparaison réelle des offres
sans affecter le jeu de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats. Une telle demande
ne peut aboutir qu’a des rectifications minimes, des erreurs matérielles par exemple, n‘emportant
pas de conséquence sur |'offre globale et ne modifiant pas de facon substantielle initiale.

Les offres demeurées incomplétes a la svite d’'une demande de compléments seront éliminées.

Nota important : Tout dossier incomplet avec absence des pieces contractuelles demandées dans
I'offre peut conduire au rejet de I'offre sous la forme d‘étre classée irréguliére, en fonction de la na-
ture, type et nombre de documents a compléter ou manquant. Le candidat doit envoyer une offre
conforme aux prescriptions du présent document. Le candidat est tenu de présenter une offre
compléete aux exigences du CCTP et des pieces demandées au CCAP.

Article 5 - Délais d’exécution et de réalisation de I'ouvrage
5.1 Date de début
Fixée pour une planification prévisionnelle au 2¢ semestre 2025, en semaine 44 (fin octobre 2025)

en fonction des possibilités techniques d'exécuter les travaux en site occupé. L'unité bénéficiaire de
I'ouvrage est située dans le département de la SAVOIE.

5.2 Période prévisionnelle des travaux

Le titulaire prend en compte cette date prévisionnelle pour étre en mesure de présenter un délai
d’exécution des travaux sur la période indiquée pour permettre une livraison de |I'opération dans les
délais prévus et dans le but d’assurer un confort aux personnels affectés dans les logements de I'en-
ceinte du site, bénéficiaire de 'opération de travaux.

5.3 Fixation et modification des délais contractuels

Les délais fixés dans les documents de la consultation revétent un caractére prévisionnel et non
contractuel.

Les délais prévisionnels d'exécution des travaux peuvent étre modifiés dans les conditions sui-
vantes :

Mesures prises au regard du contexte de la période et le risque de pénurie des matieres premiéres
sur recommandations du Premier ministre en date du 16 juillet 2021

Pour des difficultés rencontrées dans le cadre de I'exécution du marché, des suggestions imprévues,
des mesures peuvent étre mises en ceuvre visant a adapter les délais pour ne pas pénaliser le titu-
laire ne pouvant pas respecter les délais contractuels.

Lorsque les circonstances extérieures mettent le titulaire dans | impossibilité de respecter le délai,
I'acheteur peut éventuellement sur la demande du titulaire qui doit en apporter la démonstration
ou que ses délais entraineraient pour lui un surco0t manifestement excessif, aménager les délais
d’exécution, en les suspendant, ou prolongeant.

Le délai global de réalisation du marché est celui imparti pour I'exécution des travaux incombant au
titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des
lieux.
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La durée d’exécution de l'opération est fixée et composée comme ci-dessous, pour I'ensemble de
I'opération.

Les délais sont fixés dans I'acte d’engagement représenté par le document contractuel ATTRI1, au
calendrier prévisionnel d’exécution et listé dans les piéces contractuelles, le CCAP, le DPGF.

5.4 Délai Global d’exécution des travaux

Le planning prévisionnel est annexé au CCTP, fourni dans le DCE :_Sans objet

Ces travaux sont exécutés dans un délai réalisation global prévisionnel avec la période de prépara-
tion.

Délai global = Délais d’exécution des travaux + Délais de préparation

Dans le cas des travaux, le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux du corps d’état
unique est fixé en tenant compte d‘un calendrier prévisionnel d‘exécution par phase et qui précise
les dates d’intervention figurant dans les documents particuliers du marché, de |'ordre de service
ordonnant le début des travaux et de la préparation.

Le délai d’exécution de l'ensemble des travaux des travaux est fixé a une période de huit (8) se-
maines, hors préparation a compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les com-
mencer .

5.41 Prolongation du/des délai(s) d’exécution des travaux

Cette période peut étre prolongée pour I'achévement compléte des travaux conformément aux ar-
ticles 18.2 du CCAGT.

(Par dérogation a l'article 18.2-1 du CCAG T) et en dehors des cas prévus aux articles 18.2.3 et a cet
article, le délai d'exécution peut résulter d’'une décision de I'acheteur

Toutes les prolongations sont actées par ordre de service.

Le titulaire est tenu de signaler au maitre d‘ceuvre/maitre d'ouvrage, par lettre recommandée, dans
un délai de cinqg (5) jours, toute circonstance ou événement susceptible, de motiver une prolonga-
tion du délai de réalisation de I'ensemble des travaux. Toutes justifications nécessaires permettant
au maftre d‘ceuvre de reconnaitre le bien fondé des difficultés signalées doivent étre fournies.

5.411 Intempéries
Conforme au CCAG-T.

5.5 Délais de préparation
(dérogation a l'article 28 CCAG-T)

La période de préparation est hors délai global d’exécution. Fixée a quatre (4) semaines. Cette pé-
riode de préparation commence a partir de la notification de I'ordre de service fixant le début des
travaux.

5.5 Période préparation des travaux
(dérogation a l'article 28-1 et 28-2 du CCAG travaux 2021).

Il est procédé, au cours de cette période aux opérations décrites ci-dessous :

5.5.1.1 Par les soins du maitre d’ouvrage ou délégataire

- Délivrance des autorisations d’accés comme définis dans la réglementation interne liée a la sécuri-
té des emprises militaires.

— (Par dérogation a l'article 31.2 du CCAG T), la désignation des lieux de parking des véhicules du ti-
tulaire, dépbts provisoires de stockage des matériels et matériaux, comme définis dans le CCTP

- Mise a disposition des sources d‘énergie (et non des branchements nécessaire a I'alimentation)
dans les conditions fixées au CCTP.

— Autorisation préalable de mise en service d'échafaudage, gruetage, nacelles, et autres moyens de
levage et autres dispositifs de mise en hauteur
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5.5.1.2 Par les soins du titulaire

— La prise de connaissance du site du chantier, des contraintes (bornage, servitude, voisinage, occu-
pant des lieux, circulation et stationnement des véhicules, dispositif d’acces réglementé au site) ;

- La prise de contact ente les différentes parties qui ont pour mission de livrer I'ouvrage : D'une
part, le maitre d'ouvrage, d’autre part, le maitre d'ceuvre, l'entreprise titulaire et les organismes véri-
ficateurs (B.ET., bureau de contréble, SPS, etc...) ;

- l'identification, l'organisation, et de caractériser la méthodologie indispensable au bon déroule-
ment des travaux dans les délais impartis validés par le Maitre d’ouvrage oU son représentant et le
titulaire du marché ;

- La mise a disposition et 'emplacement des bennes diverses de déchets ;

— Mise a disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées au CCTP ;

- Mise au point du planning d’exécution, en concertation avec le titulaire, et notification avec I'OS 1
de début des travaux ;

— La mise en place de_l'organisation administrative avant le commencement du chantier, et de
mettre au point définitivement les éléments du marché en s’assurant que les différentes piéces
marchés sont parvenues au titulaire ;

- La mise au point de la gestion et facturation des comptes (réeglements des travaux, processus, mo-
déle de situation).

— De procéder aux formalités administratives et réglementaires :

- Les demandes d’autorisation administratives pour I'accés au site gendarmerie avec liste no-
minative (nom, prénom, téléphone, copie des cartes d’identité ou titre de séjour) des per-
sonnels permanents ou non intervenant sur le chantier en précisant leurs différentes respon-
sabilités par segment (études, chef de chantier, technique, exécutant...) et également les ré-
férents administratifs et financiers, interlocuteurs de I'achetevur ;

- Vérifier les attestations d’assurances professionnelles obligatoires détenues par le titulaire et
sous traitant éventuel, couvrant les risques liés a I'exécution des travaux et couvrant la pé-
riode contractuelle des travaux ;

- Connaitre les différentes solutions d’assurance (Police de chantier, TRC...) ;

-  Effectuer la déclaration d’ouverture du chantier ;

- La demande préalable d'autorisation et de mise en service et d’installation des moyens de
levage et de mise en hauteur, des échafaudages, accompagnés des attestations des diffé-
rents contrdles réglementaires affectés aux équipements soumis aux régles ;

- Les demandes de déclaration et d’acceptation de I'utilisation de la voirie, si nécessaire pour
I'occupation des sols extérieurs au site de I'ouvrage ;

- Accepter les sous-traitants, si les déclarations par actes spéciaux ont été présentés avant la
période et valider, ou Vvérifier la régularité des nouvelles déclarations de sous - traitance pré-
sentées, si elles n‘ont pas été présentées avec |'offre initiale ;

- Le titulaire prend connaissance des différents documents du marché (ATTRIT de l'acte

d’engagement, DPGF, CCAP et CCTP, PGC, RICT, modeéles de situation, d'acompte...) ;

- La prise en compte et de la coordination entre les différents intervenants du chantier.

- Déclaration d’assurance par le titulaire (I’assuré) du marché
‘assureur est le suivant :

Le délai a respecter pour la déclaration d’un sinistre a

Sinistres Délais de déclaration a respecter

Régime général (décennale, incendie, automobile, responsabi-|5 jours
lité civile, professionnelle, etc.)

Vol 2 jours
Catastrophes naturelles 10 jours
Gréle 4 jours

Autres en fonction du type de |'assurance du titulaire
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Le délai commence a courir le lendemain du jour du sinistre. Mais si le titulaire, I'assuré s’apercoit
plus tard de l'existence du sinistre, le point de départ du délai est le lendemain de cette décou-
verte. Sont pris en compte les jours ouvrés, c’est-a-dire les jours ouU les bureaux de I'assureur du titu-
laire sont ouverts. Les samedis et les dimanches ne sont généralement pas pris en compte. Le délai
expire a minuit le dernier jour. Il faut déclarer le sinistre a I'assureur du titulaire ou a son mandataire
qui peut étre I'agent général, mais non au courtier qui est le mandat, conformément aux informa-
tions transmises dans les attestations d’assurance réglementaires fournies a I'acheteur.

- L'organisation logistique des commandes :

- Le titulaire n‘effectue les commandes de fourniture nécessaire a l'exécution des travaux dés notifi-
cation du marché apreés visa. Il précise également la disponibilité des fournitures dans le DPGF ainsi
que le délai de livraison et de commande en cas d'indisponibilité des équipements. Aucune com-
mande ne doit étre lancée sans le visa ;

- L'organisation technique, matérielle et de la planification d’exécution des travaux du chantier au
travers de la remise des documents listés ci-dessous :

Les prestations préparatoires et documents techniques a remettre pour visa pendant la préparation
et avant exécution des travaux sont :

- Fournir le plan d’installation du chantier (bureaux, aire de stockage, panneaux de chantier,
chemins, approvisionnement et acces);

- Lesinstructions et les consignes de fonctionnement des matériels ;
- Les commandes nécessaires aux protections des ouvrages et des locaux ;

- Fournir les Plans PGC et PPSPS soumis a I'approbation et visa du coordonnateur SPS, aprés
I'inspection commune organisée par celui-ci ;

- Mise au point des installations communes d’hygiéne nécessaire a I'ensemble des personnels
et de leurs présences sur le chantier ;

- La mise en place des prescriptions du PGC, plan général de coordination sécurité et protec-
tion de la santé, établi par le coordonnateur SPS et prévu au marché ;

- Fournir le Plan du programme et calendrier d’exécution ; Plan de détail ;

- Fournir un plan du schéma d’organisation et de gestion de déchets (SHOD) avec I'emplace-
ment des différentes bennes d’évacuation, en fonction de la nature et de la famille des dé-
chets;

- Le tableau récapitulatif de matériels avec marque et type retenu définitivement pour visa au
MOE et/ou maitre d'ouvrage ;

- La mise au point de l'organisation des rendez-vous de chantier avec la liste des personnes
devant représenter I'entreprise titulaire, qui seront présents aux réunions de chantier ;

- Le projet des commandes des matériels et des équipements non stockés et non dispo-
nibles ;

- L'exécution des travaux préparatoires prescrits dans le CCTP;

- Effectuer les différents branchements, cldétures, panneaux, signalisation d’installation du
chantier ;

5.6 Programme, calendrier et plan détaillé d’exécution

Les Etudes d’Exécution (EXE) sont confiées a la charge du titulaire. Les précisions sont fixées au
CCTP correspondant. Ces études d’exécution sont transmises pour approbation au visa de la mai-
trise d’ceuvre. Etudes et programme d’exécution a la charge du titulaire du marché. Les documents
sont élaborés et fournis par les titulaires du marché, conformément a ses missions.

Le maftre d'ouvrage est autorisé a demander au titulaire d’organiser, aux frais de ce dernier, des vi-
sites d'usine afin de vérifier les qualités de fabrication des matériaux et matériels proposés.

5.61 Documents d’exécution soumis a Visa

Cas du marché soumis au VISA MOE : Sans objet. En I'absence de maitrise d’ceuvre, les différents
avis sont soumis a la validation du MOA et/ou de son représentant technique, conduite de |'opéra-
tion.
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5.6.1.1 Plans, programme et calendrier

Le titulaire élabore sous sa responsabilité son projet de programme et son plan de calendrier prévi-
sionnel d’exécution, par phasage selon le mode opératoire du CCTP et ses annexes, et qui prendra
la forme de plan initial présenté pour visa. Ces documents précisent notamment les matériels et les
méthodes qui seront utilisés pour I'exécution des travaux. Le calendrier précise la date de démar-
rage des travaux et leur durée d’exécution.

Aprés acceptation par l'entrepreneur titulaire, le programme d’exécution est soumis au visa du MO-
MOA, représentant du pouvoir adjudicateur.

Avant la mise en place de tout équipement, le titulaire du marché devra obtenir I'accord sur les em-
placements par le maitre d’ouvrage ou son représentant.

Le titulaire fournit les plans et documents suivants :

— Les documents nécessaires a la réalisation de l'ouvrage d'aprés les éléments de définition du pro-
jet;

- Les éléments et informations nécessaires a I'élaboration du DIUO ;

- Les plans et notes techniques de calculs réglementaires, études de détail, échantillons et autres
documents nécessaires a son dossier d’exécution de l'ouvrage.

Tous ces documents listés sont régulierement mis a jour par le titulaire avant chaque réunion de
chantier et remis au maitre d’ceuvre au cours des réunions de chantier. Tous les documents non vali-
dés par le MOA, ou le bureau de contrdle si existant sur l'opération seront considérés comme non
recevables. Le maitre de I'ouvrage pourra refuser les travaux.

5.6.1.2 Autres documents d’exécution pour visa et autres que ceux cités

Sans objet
Les autres documents utiles et si nécessaires seront précisés dans l'ordre de service de démarrage
et dans le CCTP correspondant.

5.6.1.3 Echantillons (application article 24 CCAG-T)

Sur demande du Maitre d‘ouvrage, le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons
nécessaires pour les vérifications.

Les travaux ne commenceront pas avant l'obtention du visa et de I'achévement de la période de
préparation

5.6.2 Documents non soumis a Visa :

- Copie des attestations annuelles des contrats d’assurance professionnelle réglementaires couvant
I'activité de |'entrepreneur ;

— Copie déclaration d‘ouverture de chantier pour tout chantier employant au moins pendant plus
d’une semaine dix (10) personnes a adresser au maitre d'ouvrage.

5.7 Repliement des installations de chantier, remise en état des lieux

Au terme des travaux et imparti dans le délai global de réalisation, le titulaire doit avoir fini de pro-
céder au:

- repliement des installations de chantier ;
- la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ;

- au dégagement, au nettoiement et évacuation de ses déblais et déchets divers vers les filieres ré-
glementaires. Ces opérations sont effectuées dans le délai d’exécution des travaux. En cas de re-
tard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées au CCAG travaux
référencé.

5.8 Exécution des Ordres de Services (OS) :

5.81 Type, forme et notification

La notification du marché précise I'exécution des travaux par |'établissement d'un_ordre de service.
La date de commencement des travaux fixé sur l'ordre de service est le point de départ du dé-
compte du délai d'exécution des travaux.
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Délai d’émission et de notification de l'ordre de service aprés notification du marché : prise en
compte de la nouvelle mesure de décembre 2022 de simplification, évitant I'inflation des co0ts du-
rant cette période.

Le délai de l'ordre de service ordonnant le début de I'exécution du marché est fixé au maximum a
4 mois a compter de la notification du marché.

Les Ordres de Services (OS) sont des documents écrits, numérotés et signés et émis exclusivement
par le maitre d'ouvrage, représentant du pouvoir adjudicateur, sur lequel sont précisés :

- Le rappel du montant du marché initial notifié (offre de base avec les variantes si elles sont accep-
tées) et ses actes modificatifs éventuels ;

- Les délais d’exécution des travaux, durée et date de démarrage ;

- Les modalités d’exécution de tout ou partie des travaux a exécuter ;

— Les attestations d‘assurances professionnelles diverses détenues par le titulaire, a jour couvrant
I'exécution des travaux en cours ;

5.811 Notification et réception électronique des OS

Echanges dématérialisés :

Afin de simplifier les échanges dématérialisés des relations entre les parties pendant la phase d’exé-
cution du marché, les ordres de services sont notifiés au titulaire par voie dématérialisée par le biais
du profil acheteur sur le support PLACE. Le titulaire est réputé avoir regu cette notification a la date
de la premiére consultation du document qui leur a été adressé, certifié par I'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou a défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours a
compter de la date de mise a disposition du document sur le profil acheteur, a I'issue de ce délai.

Observations du titulaire :
(application du 3.8.2 CCAG-T)

5.9 Modification des travaux ou prestations supplémentaires éventuelles

Lorsqu’elles sont devenues nécessaires en cours d’exécution, pour des circonstances imprévues ou
dont les montants sont faibles et non substantiels. Ces ajustements ayant une incidence financiere
sont réalisées par ordre de service valorisant la prestation, aprés accord du maitre d’ouvrage préci-
sant les modalités d’exécution (technique, financiére, exécution...).

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d’exécution fera l'objet d’un ordre
de service modificatif. Des ordres de services complémentaires peuvent étre adressés au titulaire
pour |'exécution du marché.

510 Durée et date limite d’achévement des travaux

La durée d’exécution totale des travaux est fixée dans I'acte d’engagement (ATTRI1), et figurant sur
I'ordre de service.

Le présent marché est passé pour une durée initiale, courant de la date de début de travaux, apres
notification du marché au titulaire et notification de la réception de I'Ordre de service ordonnant le
début des travaux) jusqu'a I'expiration du délai d’exécution prévu et l'achevement des travaux in-
combant a I'entrepreneur et de la réception des travaux. L'opération s’achéve avec la réception de
I'ouvrage.

Article 6 — Dispositions des obligations des enjeux sociaux et environnementaux

Ils sont définis par le RPA par les clauses d’obligation fixées ci-dessous :

6.1 Considérations sociales

Tout achat public comporte une dimension sociale et responsable dans tous les secteurs d’activité
de la commande publique, le RPA s’engage au travers du marché, en intégrant cette dimension par
le dispositif ci-dessous, et ses conditions d’exécution fixées ci-dessous. Ces dispositions visent a pro-
mouvoir le progrés social et a lutter contre les exclusions via les mesures et les objectifs fixés par
I'acheteur dans ses consultations.
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611 Cadre |égislatif et réglementaire en matiéere sociale :

Textes principaux :

— Code de la commande publique (L 21121 a L 2112-3) et le CCAG/ travaux applicables au marché ;
- La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative a I'économie sociale et solidaire ;

- La loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés meres et des entre-
prises donneuse d’ordre ;

— Loi dite Climat et Résilience n°® 2021-1104 du 22 ao0t 2021 et son décret d'application, précisant les
considérations sociales dans tous les marchés a compter d‘ao0t 2023 pour les seuils européens ;

— Le pacte de croissance de |'économie sociale et solidaire du 29 novembre 2018 ;

— Circulaire Premier Ministre du 25 février 2020 fixant les engagements de I'Etat pour les services pu-
blics éco responsables ;

- Plan National des Achats Durables de I'Etat 2022-2025 fixant un pourcentage de 30 % des contrats
marchés incluant une considération sociale d‘ici 2025 ;

— Concertation avec I'AMO Insertion de la Maison Métropole Insertion de I'Emploi de Lyon.

6-1-2 Conditions d’exécutions des dispositions relatives aux clauses sociales

Le nouveau CCAG-T prévoit un article optionnel permettant d’insérer une Clause d’Insertion So-
ciale et par dérogation a l'article 201 et 20.2 du CCAGT. L'article 20 « Clause d’Insertion Sociale » du
CCAG-T portant sur le développement durable est intégralement remplacé par les articles suivants .

Afin de faciliter la mise en ceuvre, le suivi et I'évaluation de cet engagement d’insertion, l'acheteur a
mis en place un d dispositif d’accompagnement des entreprises géré par le facilitateur de la Maison
de 'Emploi et de la Formation de Haute-Savoie :

Arnaud DORSIVAL

Contact AMO Insertion Innovales

14 rue des Vanneaux 74 800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
Téléphone : 07 75 22 49 70 — courriel : adorsival@innovales.org.

Clause d’Insertion

A - OBJET

En application de I'article L2112-2 du Code de la Commande Publique du 1er Avril 2019, la Région de
Gendarmerie Auvergne-Rhdne-Alpes fixe dans ce marché une clause d’exécution a caractére social
permettant I'accés ou le retour a I'emploi des personnes issues des publics prioritaires éligibles cités
ci-dessous. Afin de conserver les éléments de rédaction propre au territoire Auvergne Rhone-Alpes,
I'acheteur introduit et intégre a ses marchés une clause de promotion de I'emploi dont le respect
est obligatoire. Cet article du CCAP faisant référent a la Clause Sociale les rédactions ci-dessous :

La mise en ceuvre des conditions d’exécution consiste pour le titulaire du marché ou mandataire du
groupement a s'engager a réaliser une action d’insertion qui permet |'accés ou le retour a I'emploi
de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

Cet engagement porte sur les prestations objet du présent marché . Les personnes en insertion se-
ront encadrées par I'entreprise titulaire . Le responsable de ce personnel veillera a faire respecter les
normes de sécurité.

L'engagement du candidat a une démarche d’insertion est formulée dans l'annexe 5 a I’ATTRI1 four-
nie dans le Dossier de consultation des Entreprises (DCE).Ces clauses ne concernent que l'offre de
base du marché.

Les entreprises du territoire de la Savoie rencontrent des difficultés de recrutement. En paralléle, il
existe sur le territoire des personnes éloignées de I'emploi, tel que défini ci-dessous, qui souhaitent
surmonter leurs difficultés socio-professionnelles et trouver des solutions d’insertion profession-
nelle durable dans le secteur d’activité objet du présent marché.

B — PUBLIC ELIGIBLE A L ‘ACTION D’INSERTION

L'éligibilité des publics doit étre établie par le facilitateur de la Maison de I'emploi et de la formation
Haute-Savoie, référente pour le Maitre d'Ouvrage, préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et
a la réalisation des heures d’'insertion.
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Les personnes concernées par |'action d’insertion professionnelle sont celles citées a I'article 2011
du CCAG et par dérogation a l'article 20111 du CCAG, les personnes visées au petit « e » doivent
aussi relever d'une des catégories du 20.1.1.2.

1/ Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par L'Etat: E2C, ESAT,
EPIDE...

2/ Personnes répondant a des critéres d'éloignement du marché du travail :
e demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chémage) sans acti-
vité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
e bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi;

e personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de I'article L.
5212-13 du Code du travail orientées en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la
liste des

e bénéficiaires de I'obligation d'emploi;

e bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de I'allocation adulte handicapé
(AAH), de I'allocation d'insertion (Al), de I'allocation veuvage, ou de I'allocation d'invalidité;

e jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi sans qualification (infra niveau 3, soit ni-
veau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systéeme scolaire depuis au moins 6 mois ou dipl6-
més, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou
de I'enseignement supérieur ;

e demandeurs d'emploi de plus de 50 ans ;

e jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes;

e habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi ;

e personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

e personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Pble emploi,

des maisons de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions lo-
cales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

D’autres personnes, rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion professionnelle, peuvent,
sur avis motivé des acteurs de I'emploi, apprécié par ’'AMO INSERTION Innovales, étre considérées
comme relevant des publics prioritaires.

Dans un cadre général et par dérogation a l'article 2011 du CCAG, le Maftre d'ouvrage demande au
titulaire du marché de porter une attention particuliére aux candidatures du territoire de la SA-
VOIE.

C -ENGAGEMENT D’INSERTION
Cl-Engagement de |'entreprise-Prise de contact
Pour le marché défini a I'article C2 du présent, les entreprises qui soumissionnent s’engagent a réali-

ser une action d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés sociales ou pro-
fessionnelles particulieres.

C2 Nombre d’'heures d’insertion :
A ce titre, le titulaire s’engage a réserver une part minimale du travail nécessaire a I'exécution du
présent marché aux publics prioritaires nommeés ci-dessus. Il s'agira alors d’embaucher un candidat
validé par le facilitateur pour une durée minimale de :

Le nombre d’heures d’insertion est :

Nombre d’heures Equivalent 3 titre indicatif temps plein/jours ou-
imposées vrés, semaines ou mois (base 35 h)
95 3 semaines

L'entreprise titulaire peut proposer, dans les 8 jours suivant la notification du marché, les modalités
qu'elle envisage pour réaliser ses engagements insertion susvisés, ainsi qu’un planning de mise en
ceuvre.

En cas de non-réalisation des heures d’insertion, des pénalités pourront étre appliquées a I'entre-
prise titulaire. En tout état de cause, le titulaire désignera son propre correspondant insertion.
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C3-Globalisation des personnes entre marchés

Une entreprise ayant plusieurs marchés avec clause d‘insertion, peut, sous réserve de I'accord par le
Facilitateur de la Maison de I'emploi et de la formation, valoriser la méme personne et I'affecter in-
différemment a l'un ou l'autre des marchés suivis par celle-ci. Ceci afin d’améliorer son parcours
d’accés a I'emploi. Cette globalisation est possible seulement sur le temps effectif du contrat du
participant et du temps commun entre les opérations concernées.

6.1.2.1 Modalités de mise en ceuvre des conditions d’exécution de ['action d’insertion professionnelle

Dans un délai d’'un mois maximum suivant la notification du marché, le titulaire prend contact avec
I’'AMOI Innovales afin de définir les modalités opérationnelles d’exécution de la clause et le calen-
drier prévisionnel de mise en ceuvre de son engagement d’insertion. Le contréle des engagements
insertion, se réalisera par le biais d'une rencontre en début et fin de prestation avec lI'entreprise ti-
tulaire, d’'un compte rendu réalisé par ’'AMO Insertion et la transmission de feuilles d’émargement
ou tout autre document justifiant la réalité physique de I'action. L'Assistant a Maitrise d'Ouvrage
d’Insertion assure ce suivi pour le compte de la gendarmerie ARA, le titulaire s’engage donc a ré-
pondre a ses sollicitations et a fournir, dans les délais ci-dessous, tous renseignements néces-
saires (planning de mise en ceuvre...) propres a permettre le contréle de I'exécution et I'évaluation
de I'action d’insertion.

Les personnes recrutées restent choisies librement et sous la seule responsabilité du titulaire du
marché. Si les bénéficiaires affectés auprés du titulaire du marché ne donnent pas satisfaction, le ti-
tulaire du marché pourra demander leur remplacement. Il reste que le titulaire demeure lié par son
engagement au volume horaire et les objectifs qualitatifs fixés au marché.

D - DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ACTION SOCIALE

Afin de faciliter la mise en ceuvre de l'action d'insertion, la Maison de I'emploi et de la formation,
service de facilitation des clauses, est chargée par le Maitre d’'Ouvrage du suivi de la mise en ceuvre
par les entreprises et du bilan général de I'action, et au préalable d’un accompagnement spécifique.

L’AMOI apporte un soutien méthodologique au titulaire des marchés publics pour 'aider a satisfaire
les conditions d’exécution sociales.

Il répond également aux demandes de conseils ou d'appui formulées par le titulaire dans le cadre
de la mise en ceuvre de son engagement d’insertion. Pour ce faire, il peut :

— accompagner les entreprises dans leurs actions d’insertion ou recrutements, par la recherche et la
présentation de candidats,

— de conseiller et informer les entreprises sur les modalités de mise en ceuvre de l'action,
— de mettre en relation les entreprises avec les structures d'insertion par I'activité économique,
- d'aider au recrutement de personnes éligibles a I'action,

- de suivre 'application de la clause et d’évaluer ses effets sur I'accés a I'emploi en liaison avec les
entreprises.

- s'assurer, si nécessaire, de la mise en place d’un accompagnement favorisant l'accueil et |'intégra-
tion,

— Apporter si besoin est des réponses en matiére d'ingénierie de formation pour satisfaire aux be-
soins de compétences définis avec les entreprises ou leurs organisations professionnelles.

E- CONTROLE DE L' ACTION D’ INSERTION

Il sera procédé au contrdle de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le prestataire s'est
engagé.

Il sera procédé au contrdle de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire du mar-
ché s'est engagé. La gendarmerie ARA prévoit un suivi et une évaluation réguliere en cours d'opéra-
tion sur I'application des mesures d'insertion professionnelle des publics en difficulté. LAMO Inser-
tion Innovales est missionnée sur cet axe.

L'entreprise titulaire du marché devra dans ce cadre établir un bilan trimestriel, pour son propre
compte comme pour celui des entreprises de travail temporaire et des sous-traitants auxquels elle
aura recours. Le bilan trimestriel concerne |'action insertion ou le nombre d'heures effectuées par
les publics en insertion, ainsi que la nature des contrats signés et le contenu des actions d'accompa-
gnement et de formation réalisées. Ce bilan trimestriel sera transmis par courriel sous format Excel
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a ’AMO insertion avant le 15 du mois suivant. LAMOI Innovales transmettra un modéle a remplir a la
suite de la notification du marché.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, I'entreprise attributaire peut
demander au pouvoir adjudicateur la suspension ou la suppression de la clause sociale d'insertion.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de I'activité partielle, ou a I'en-
gagement d'une procédure de licenciement pour motif économique ou encore, a l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur annule la clause sociale d’'insertion.
Cette annulation est subordonnée a la communication d’'une copie des documents afférents a ces
difficultés, transmis a la DDETS (PP) ou au juge.

F - PENALITES
En cas de non-exécution de la clause sociale d’insertion, et aprés mise en demeure, le titulaire du
marché se voit appliquer les pénalités forfaitaires précisées ci-dessous a l'article 10.8.5 pénalités

G - RESILIATION
En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maftre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché conformément a I'article 11 du présent C.C.A.P.

H - REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNES (RGPD)
Le titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs sera confiée a la Maison
de I'emploi et de la formation. Ces données seront traitées dans le logiciel « ABC clause », dévelop-

pé par la société Cityzen du Groupe UP a la demande de I'Alliance Villes Emploi, qui a fait I'objet
d’une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de I'entreprise, les représentants du Donneur d‘ordre,
les représentants de tous les partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont in-
formés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le
suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion. La Maison de I'emploi et de la formation de la Sa-
voie est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées :

1. Dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations devront étre conservées jusqu’en
2028 inclus.

2. Enl'absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois maximum.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi
- insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.

Il est possible a tout moment de demander |'accés, la rectification, I'effacement, la portabilité ou la
limitation des données vous concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant le délé-
gué a la protection des données par mél a : adorsival@innovales.org ou par courrier : a I'attention du
délégué a la protection des données, Innovales, 14 rue des Vanneaux — 74 800 SAINT-PIERRE-EN-
FAUCIGNY

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n'est pas assuré, peut intro-
duire une réclamation aupres de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL),
3 Place de Fontenoy — TSA 80715 - 75 334 PARIS CEDEX 07. La non-fourniture ou la non-autorisation
de la transmission de ces informations entrainera I'impossibilité de donner une suite a ce position-
nement.

6.2 Considérations environnementales et achats responsables
6.2 Cadre législatif et réglementaire

— Code de I'environnement ;

— Code de la commande publique (L.2111.1) et le CCAG/ travaux applicables au marché ;
— Loi n°® 2023-973 du 23 octobre 2023 relative a l'industrie verte ;

—Loi n°® 20211104 du 22 aoUt 2021 dite loi « Climat et résilience » ;

- Loi n° 2020-105 du 10/2/2020 AGEC relative a la lutte contre le gaspillage et a I'économie circu-
laire ;

- Circulaire du 10 novembre 2022 relative au plan de sobriété énergétique de I'état ;
— Directive 2012/27/UE du 25/10/2012 relative a I'efficacité énergétique ;

- Loi n® 2009-967 du 03 ao0t 2009 modifiée de programmation relative a la mise en ceuvre du Gre-
nelle de I'environnement ;

C.C.A.P-S 09 - Travaux de remplacement de cldtures caserne de gendarmerie de Bassens (73) 37/68


mailto:adorsival@innovales.org

- Loi n° 2010-788 dite « GRENELLE 2 du 12 juillet 2010 » portant sur I'engagement national pour lI'en-
vironnement ;

- Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergé-
tique ;

— Stratégie Nationale de Développement durable (SNDD) adoptée en juin 2003 ;

— Plan National d’Action pour les achats Publics Durable (PNADD) ;

— Politique d’achat responsable de I’Etat avril 2023, sous la forme d’un cadre de mise en ouvre et de
conduite opérationnelle, transmise par la Direction des Achats de I'Etat ;

— Circulaire du 03 décembre 2008 PAE (Plan Exemplaire de I’Etat) relative & I'exemplarité de I'Etat au
regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et établissements pu-
blics ;

- Guide et recommandation T2-2000 relative a la gestion des déchets de chantier du batiment.

6.2.2 Conditions d’exécutions des exigences de performance et environnementales
(dérogation a l'article 20.2 CCAG-T)

Gestion et objectif des enjeux environnementaux liés a I'objet du marché, dont le chantier doit étre
respectueux de I'environnement :

Dans une volonté de protection de l'environnement, il est fait application des articles de la com-
mande publique (L2112-2) et des reglements cités ci-dessous, en prévoyant des conditions d’exécu-
tion des prestations comportant des éléments a caractére environnemental.

Les objectifs et les cibles environnements fixés par le RPA sont fixés par priorité selon les axes sui-
vants :

« Gestion des déchets »; « Bruit et vibration » ; « transport et circulation » ; « économie circulaire »
et « Promouvoir |'égalité Homme/Femme dans les conditions de travail du personnel »

6.2.2.1 Composition des produits, matériaux issus du réemploi, réutilisés et recyclés

Les matériaux présentés dans |'offre du candidat doivent répondre au niveau minimum des exi-
gences thermiques et acoustiques requises fixées dans le CCTP. Les fournitures, matériaux présen-
tés par le titulaire sont non dangereux et doivent posséder un impact réduit sur I'environnement.
Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits issus de I'économie circulaire et faire I'ob-
jet de réemploi. Les produits et matériaux peuvent étre bas-Carbonne et biosourcés. Le titulaire est
donc un acteur de cette action environnementale.

La réglementation appliquée par le titulaire encadrant la gestion des déchets doit favoriser les prin-
cipes de I'dconomie-circulaire.

6.2.2.2 Clause verte de Gestion des déchets — Objectifs et conditions exécution

L'objet du marché relatif a des travaux sur batiment représente un fort enjeu environnemental, vu
que l'activité et le secteur du BTP traite environ 42 MT/an de déchets, le RPA impose ses conditions
de prescription et d’exécution sur la gestion environnementale des déchets, favorisant I'améliora-
tion la valorisation et de limiter le risque de pollution/

- La politique de gestion des déchets avec une réduction et une valorisation des déchets, avec
I'obligation de Tri a la source des déchets et recyclage par nature et rubriques citées ci-dessous. Le
titulaire prend I'ensemble des mesures nécessaires pour son tri en respectant les cahiers des charges
des différentes filieres de valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux mo-
dalités de dépose, collecte séparé et transport de ces déchets a respecter.

—L'obligation aux producteurs de trier a la source les 5 flux de déchets selon I'application du décret
n°2016-288 du 10 mars 2016 dit DECRET 5 FLUX :

- Déchets Industriels Banals non dangereux (DIB) ;
- Déchets Industriels Spéciaux (DIS) ;
- Déchets amiantés des MCA ;

- Déchets en provenance des Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E ) ;

C.C.A.P-S 09 - Travaux de remplacement de cldtures caserne de gendarmerie de Bassens (73) 38/68



- Emballages-divers et cartons non souillés ;
Le titulaire :

— contractualise si possible avec des éco-organismes (valovat ou équivalent) pour bénéficier de la
prise en charge des coUts de traitement des déchets triés ;

— organise et déclare le chantier a un éco-organisme en détaillant les informations demandées et en
précisant le gestionnaire de déchets référencé de l'entreprise ;

- respecte l'obligation de tracgabilité des déchets sur la plateforme TRACKDECHETS ;
— participe et entreprend les actions anti gaspillage en faveur de I'économie circulaire ;

— Respecter un des axes de la loi AGEC anti gaspillage et de I'économie circulaire sur I'objectif de
SORTIR DU PLASTIQUE JETABLE ET DE L'ATTEINTE ZERO pour 2025 et il doit privilégier les objets et
produits réutilisables.

- Interdiction du plastique d‘origine pétrochimique a usage unique de type bouteilles contenants,
assiettes, et gobelets et autres polymeres plastiques naturels ou modifiés et les matiéres plastiques
fabriquées a partir de matieres premieres d’origine biologique, fossiles ou synthétiques, sur les lieux
de travail, de chantier, base vie, conformément a la réglementation de juillet 2020 et de la directive
européenne de 2019. Un guide est annexé au DCE

En cas de présence d’Amiante, le titulaire a I'obligation de saisir pour la tracabilité de déclarer les in-
formations réglementaires dématérialisées sur le site TRACKDECHETS, de la rubrique BSDA pour
I'amiante) en fin de chantier, lors de la réception des travaux.

Le titulaire exécute et applique le traitement des déchets conformément a la présentation de son
SHOD, remis dans |'offre.

6.2.2.3 Objectif de réduction des nuisances sonores

Les prescriptions techniques des fournitures principales sont fixées au CCTP et sont une source
d’économie d'énergie. Les équipements listés dans I'annexe du CCTP et fournis dans I'offre au titre
de I'exécution des travaux répondront a la réglementation selon I'arrété du 28/10/1994 concernant
la réglementation acoustique.

6.2.2.4 Conduite et Transport

Le candidat s'efforcera a réduire et gérer I'effort de réduction des nuisances sonores pendant la du-
rée d'exécution des travaux. Le pouvoir adjudicateur exige du candidat a optimiser les tournées des
livraisons de fournitures sur le chantier, dans le but de réduire les émissions polluantes liées aux
transports. Le candidat pratique 'ECOCONDUITE. Les différents véhicules sur le chantier doivent
étre arrétés, ne pas tourner inutilement et donc moteurs coupés pendant les opérations de charge-
ment ou déchargement. Les différents accessoires de manutention des véhicules (grue, palan, bras
de manceuvre) permettant les opérations doivent étre si possible reliés a des batteries auxiliaires et
non sur le moteur tournant. Le titulaire détermine sa quantité de gaz a effet de serre émise et mo-
bilisée par le transport pendant la durée d’exécution des travaux.

6.2.2.5 Critére d’incitation le candidat a une charte et/ou label de Recycleur du BTP

L'acheteur incite les candidats a prendre en compte les objectifs au travers de cette clause d’incita-
tion du candidat a adhérer et/ou rejoindre a une charte professionnelle d’entrepreneur recycleur du
BTP, pour une prise en compte de la démarche d'une économie circulaire.

6.2.2.6 Clause relative 3 I’égalité Homme/Femme

L'acheteur fixe la disposition relative aux dispositions de la politique de promotion de cette égalité
au travers des stipulations suivantes :

Conformément au Code du travail, le titulaire met en place, le cas échéant, des installations sani-
taires séparées sur la base vie du chantier pour les travailleurs féminins et masculins. En cas d'inob-
servation de cette obligation, I'acheteur peut prendre aux frais et risques du titulaire les mesures né-
cessaires aprés une mise en demeure restée sans effet. L'égalité entre les hommes et les femmes
doit étre respectée dans les conditions de travail du personnel du titulaire affecté aux travaux.
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6.2.3 Dispositif de performance et d’Economie d’Energie des fluides

6.2.3.1 Cadre Réglementaire de la performance et de l'efficacité énergétique

Sans objet

6.2.3.2 Principaux textes réglementaires

Les principaux textes et reglements sont cités et listés au sein des articles 2.7 et du 2.10 du présent
CCAP.

6.3 Certification achats responsables de I’Etat

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le
ministere de I'Intérieur est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR)
adossé a la norme I1SO 20400/2017 « Achats Responsables - litiges directrices délivré par la média-
tion des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants interve-
nant dans ses marchés publiés, le représentant du pouvoir adjudicateur invite I'ensemble des titu-
laires desdits marchés a se conformer a la norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la charte « Re-
lations Fournisseurs Responsables (RFAR) et au label RFAR joint au présent DCE et/ou toute norme
ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére de I'Intérieur de toute démarche entreprise en la ma-
tiere, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dép6t d’un dossier de candidature au
label susmentionné et de I’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour inté-
grer les recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le Conseil National des Achats (CNA) - vous ac-
compagnera dans cette démarche. Pour toute information :

URL : http://www.economie.gouv.fr/mediation-des-entreprises

Article 7 - Organisation / installation / coordination [ sécurité et hygiéne du chantier

Déclaration Préalable : Sans objet

Les prescriptions sont fixées au CCTP. L'installation du chantier est incluse dans le prix forfaitaire du
titulaire est comprend les sujétions et fournitures suivantes:

71 De base et portée Générale
- Les branchements (EP/EU/EV) de fluide, eau, électricité et téléphonie, a titre provisoire.

- Les prestations nécessaires a I'hygiéne : sanitaires et vestiaires (demandées dans les piéces com-
munes et du PCSPS).

— Les dispositions spécifiques liées a la pandémie de COVID19 et rendues nécessaires par I'applica-
tion des préconisations du guide de I'OPPBTP.

- Les installations réglementaires de sécurité : garde-corps, cléture de chantier type Heras avec un
portail d’accés fermant a clé et dispositif anti-vandales, signalisations et panneaux réglementaires :
« chantier interdit au public » et « port du casque obligatoire ».

— La salle de réunion de chantier avec table et chaises et armoire (tel que demandé dans les piéces
communes ou PGSPS).

- Supporte les charges relatives a I'entretien et a I'établissement de ses installations de chantier.

- Le panneau de chantier, fourniture, pose et dépose suivant indications du Maitre d’ouvrage ou son
représentant.

- Identification des salariés employés sur le chantier — port d’'un badge : L'ensemble des salariés pré-
sent su le chantier a 'obligation de porter de maniére apparente sa carte d’identité professionnelle
sécurisée comportant :

Photo ; Nom ; Employeur réel (titulaire ou sous-traitant)

Le représentant du maitre d’ouvrage peut effectuer des contréles ayant pour objet la vérification
du port effectif du badge et la validité de celui-ci En cas de manquement a |'obligation du port du
badge ou de constatation d’un badge non valider les sanctions prévues a I'article des pénalités sont
mises en ceuvre.
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- La protection des ouvrages si nécessaires.

7.2 De base portée technigue et détaillée

Les prescriptions de l'installation sont fixées au CCTP .

7.21 Principes généraux de la Gestion des déchets de chantier

Pour les travaux sur existant : (déchets issus de la phase dépose et de |la phase de mise en ceuvre des
matériaux neufs) (dérogation a I'article 36 CCAG-T).

7.2.2 Réglementation applicable au présent marché

- Code de I'environnement : Titre IV : Prévention et gestion des déchets;

— Recommandation GEM (groupe d'étude Marché) n° T2-2000 adopté le 22 juin 2000 relative a la
gestion des déchets de chantiers du batiment et obligation de tracabilité des déchets issus du
chantier ;

- Guide pratique du BTP des bonnes pratiques environnementales sur les Déchets ;
- CCTP.
L'objectif est de limiter la production des déchets, le titulaire ne doit pas stocker sur le site et son

offre présente sa procédure de traitement des différents types de déchets (DEEE, DIS, DIB..) issus
du chantier.

Lieux de dépo6t des déblais en excédent : (application CCAG travaux 31.2)

7.2.3 Contrdle et suivi des déchets
La Saisie sur le site dématérialisé TRACKDECHETS est obligatoire.

Le titulaire a lI'obligation de saisir les informations réglementaires des déchets concernés par nature
et type de déchets. Le titulaire fournit au MOE et au maitre d'ouvrage son Schéma d'organisation et
de gestion des déchets en le développant dans le mémoire technique, document contractuel a son
offre.

7.2.4 Déchets amiantés éventuels sur le chantier

Le titulaire s'appuie des rapports (DTA RAT ; Prélévement, analyse..) fournis dans le DCE et leur ab-
sence, il applique la réglementation liée a ce déchet « amiante ».

Déchets classés comme dangereux.

L'amiante est interdit depuis le 1°" janvier 1997 en raison de son caractére dangereux pour la santé et
I'environnement lorsqu’il est abimé, qu'il devient friable et qu’il risque d’émettre des fibres dans
I'air. On ne procede a son élimination que si le matériau est altéré.

Un déchet comportant de I'amiante n’est pas un déchet ordinaire. A ce titre il n’est pas accepté en
Centre de Valorisation et d’apport des encombrants, anciennement déchetterie. Il est interdit de le
jeter dans la nature ou dans les bacs a ordures ménageres.

En présence de déchets amiantés, le titulaire prévoit les emballages dans des sacs fermés, régle-
mentés, étiquetés et transportés selon la réglementation ADR en vigueur, des centres de stockage
des déchets ultimes présents dans l'aire géographique au plus prés du site de I'ouvrage. La gestion
et I'élimination sont confiées au titulaire, ce dernier aura la qualité de détenteur, qui procédera a
leur élimination sur les filieres réglementaires. Le conditionnement des déchets amiantés est effec-
tué en faible quantité.

Les documents de tracabilité (CAP, BSD Amiante dématérialisé sur TRACKDECHETS...) des déchets
amiantés seront fournis au maitre d'ouvrage, lors de la réception du chantier.

Seuls les personnels chargés de I'exécution des travaux sur des matériaux susceptibles contenir de
I'amiante formé en sous-section 4 pourront étre affectés a ce type de prestation.

Le détail des prestations lides au désamiantage sont précisées au CCTP.
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7.2.5 Plan de Prévention : Hygiéne et Sécurité du chantier

Les travaux sont soumis a la réglementation de la rédaction d’un plan de prévention.

Z2.51 Installation générale, sécurité et hygiéne du chantier

Les précisions, recommandations et obligations sont fixés au PGC SPS. Un emplacement sur le site
de I'ouvrage sera désigné lors de la période de préparation et sera mis gratuitement a la disposition
du titulaire pour ses installations de chantier et dépots provisoire de matériels et matériaux.

L'équipement et l'installation du chantier sont définis au CCTP. Les régles d’installation sont définies
par le maitre d'ouvrage en coordination avec le Maitre d'ceuvre. Le titulaire prend sur son chantier
toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres pour éviter des accidents, tant a I'égard du per-
sonnel qu‘a I'’égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les réglements et consignes de l'autorité
compétente, commandant la caserne du site gendarmerie concerné par I'exécution de l'ouvrage et
du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

7.2.6 Prévention des risques particuliers

Législation du Travail en hauteur : Décret n°2004-924 du 1°" septembre 2004, relatif a l'utilisation des
équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le
code du travail Art R.4328-58 a 4323-68 et de la norme européenne EN 14439.

Les travaux en hauteur sont effectués en application des principes généraux de prévention énoncés
aux articles L4121-1 a L4121-5 et L4522-1 du Code du travail.

Toutes les autorisations préalables et mises en service des moyens de levage, de hauteur, nacelle,
échafaudage, empiétement sur la voirie sont soumis a l'autorisation du Maftre d’ouvrage et sont ré-
glées lors de la période de préparation.

Les dispositifs nécessaires a I'exécution des travaux en hauteur (moyens d’acces : échafaudages, na-
celles, garde-corps, lignes de vie provisoires...) sont décris indépendamment des ouvrages a exécuter
dans un poste du DPGF des différents lots en cas d'allotissement.

Protection aux chutes : le titulaire met en ceuvre toutes les mesures réglementaires et imposées par
la législation travail en hauteur pour la protection des employés du chantier. Lorsque les travaux
temporaires en hauteur ne peuvent étre exécutées a partir du plan de travail mentionné a I'article

R4323-58 du code du travail, les équipements de travail appropriés doivent étre choisis pour assurer
et maintenir des conditions de travail sOres.

La priorité doit étre donnée aux équipements permettant d'assurer une protection collective.
Chaque travailleur doit avoir recu une information sur le travail en hauteur et une formation au port
d’équipement individuel (Art R4323-106 du code du travail).

Les mesures de prévention et des risques sont fixées dans le PGCSPS et/oU dans le plan de préven-
tion se substituant au PGC selon la catégorie de chantier lié a I'opération de travaux, objet du mar-
ché.

7.2.7 Prévention de I'exposition aux matériaux susceptibles de contenir de I'amiante

NOTA : En cas de présence d’amiante (type MPCA) lors des travaux d’exécution, le titulaire appli-
quera les textes et réglements suivants :

L'amiante est interdit depuis le 1°" janvier 1997 en raison de son caractére dangereux pour la santé et
I'environnement lorsqu’il est abimé, s’il devient friable et qu’il risque d’émettre des fibres dans I'air.
On ne procede a son élimination que si le matériau est altéré.

Réglementation sur les risques d’exposition a I'amiante : dispositions communes pour tous types de
travaux.

Le respect de la réglementation amiante en sous-section 4 (5S4) du Code du Travail est obligatoire
pour intervenir sur un chantier oU un diagnostic amiante avant travaux ou avant démolition a
confirmé la présence de ce polluant.

Les recommandations et les fiches diverses de 'OPPBTP relatives a I'amiante.

Loi 93 1418 du 31/12/1993 transposant la directive européenne dite « chantiers temporaires ou mo-
bile »
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Le titulaire est informé des obligations réglementaires (notice, aptitude médicale, formation, infor-
mation) fiches individuelles d’exposition a I'amiante, concernant les salariés, conformément au
Code du travail et informe ces personnels sur le risque de I'amiante susceptible d'étre présent sur
les travaux a exécuter. Le titulaire indique les méthodes et les moyens de protection et équipe-

ments individuel de travail a employer.
7.2.8 Implantation des ouvrages
<] Sans objet

7.2.9 Piquetage Général
<] Sans objet

7.3.0 Plan général d’'implantation
(dérogation a l'article 27 CCAG)

Pour démarrer les travaux, le titulaire disposera d’un plan de masse et de situation du site, annexé
fourni et transmis aprés validation de I'acte d'engagement de confidentialité suite aux directives de
sécurisation des données immobilieres citées ci-dessus.

7.31 Conditions d’exécution des travaux, éléments particuliers et contraintes

Les travaux sont exécutés en logement occupé : l'attention du titulaire est attirée sur le fait que le
site est occupé par les locataires des batiments pendant I'exécution des travaux. Le titulaire pren-

dra les mesures pour réduire la nuisance aux usagers et assurer une continuité du service. Il devra
s'assurer du respect du réglement intérieur de la caserne de gendarmerie du lieu de livraison. Les
travaux ne devront au aucun cas, ni perturber, ni interrompre le fonctionnement normal des instal-
lations existantes. Le titulaire gére I'organisation de ses interventions en fonction des disponibilités
des occupants. Il prendra contact directement avec les occupants en coordination avec les autori-
sations du maftre d'ouvrage ou de son représentant sur le site.

7.3.2 Fluides et énergie

Le titulaire établira une demande pour une mise a disposition, si nécessaire au maitre d’ouvrage qui
décidera d’en faire bénéficier gratuitement au titulaire.

7.3.3 Mesures d'ordre social

Il est fait application de la réglementation du travail et de la protection de la main d‘ceuvre et
conditions de travail :

Les obligations qui s'imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est em-
ployée. En cas d'évolution de la législation, en cours d'exécution du marché, les modifications éven-
tuelles demandées par le Représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles
nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties du marché, d'un avenant. Les personnels de
I'entreprise titulaire exécutant les travaux devront étre équipés d'effets vestimentaires réglemen-
taires aux travaux concernés. Le titulaire respectera les régles d'hygiéne et les régles particuliéres de
prévention applicables a l'activité sectorielle et professionnelle, liée au marché pour lesquelles il y
aurait un risque d'accident de travail. Les dispositions spécifiques du Code du travail seront appli-
quées par le titulaire. Le Titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur
en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur
le chantier.

Droit environnemental, protection social et du travail, de la main d’ceuvre (selon avis relatif a la liste
des dispositions internationales en matiére de droit environnemental social et du travail_permet-
tant de rejeter une offre comme anormalement basse en matiere de marché public (JO du
27/03/2016)

Le titulaire a I'obligation d'analyser et évaluer les risques liés aux travaux et faire appliquer ses me-
sures de sécurité. Outre la réglementation sociale locale qui lui est applicable, le titulaire est égale-
ment tenu au respect des dispositions des huit principales conventions fondamentales de I'Organi-
sation Internationale du Travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements
du pays concerné :
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—la convention sur la liberté syndicale et |la protection du droit syndical (C 87,1948) ;

— la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;

- la convention sur le travail force (C 29, 1930) ;

- la convention sur I'abolition du travail force (C105, 1957) ;

- la convention sur I'égalité de rémunération (C 100, 1951) ;

- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;

- la convention sur I’age minimum (C 138, 1973) ;

— la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

En outre, le Titulaire doit étre en mesure, en cours d'exécution du marché et pendant la période de

garantie des prestations, d'en justifier sur simple demande du Représentant du pouvoir adjudica-
teur.

Lutte contre le travail dissimulé : Le titulaire est tenu de faire porter par son personnel, ou dans le
cadre d'un contrat de sous, et dans |'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identi-
fication de chaque personnel. Le titulaire est tenu d'établir un enregistrement exhaustif de toutes
les personnes qu’il emploie sur le chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a la disposition
du représentant du pouvoir adjudicateur.

7.3.4 Réunion de chantier et fréguence

L'organisation et la date pour la fréquence mensuelle des rendez-vous de chantier sont laissés a I'ini-
tiative du Maitre d’ouvrage en fonction des nécessités et des phases d’avancement du chantier. La
fréquence de réunion est fixée a minimum a : 1/ Mensuelle (hors programmation et visite demandée
éventuellement par le CSPS ou son représentant vis-a-vis du maftre d’ouvrage, ou éventuellement
précisé dans le plan de prévention. La fréquence sera fixée lors de la premiére réunion de prépara-
tion avant travaux, fixée par OS notifié aux parties exécutantes, et autres intervenants. Le titulaire
informera le maitre d'ouvrage et/ou représentant de ses personnels interlocuteurs, personnels
d’exécution des travaux et référents, par niveau d’encadrement du chantier conformément au mé-
moire technique

Le titulaire, devra systématiquement assister aux réunions de chantier organisées par le maitre d'ou-
vrage ou le maftre d’ceuvre et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire pendant la durée des travaux
sans qu’‘une convocation formelle lui soit adressée. Toutefois, des conditions particuliéres peuvent
étre définies en accord avec le maitre d'ouvrage. En cas d'impossibilité, le titulaire devra se faire re-
présenter par une personne qualifiée ayant pouvoir de décision, afin que les arbitrages inhérents
aux travaux soient menés et mis en application immédiatement.

Le titulaire mettre tout en ceuvre pour que les demandes formulées au cours des réunions de chan-
tier soient traitées au plus tard pour la réunion de chantier suivante. Le cas échéant, des pénalités
pourront étre appliquées.

Les observations figurant au compte rendu de réunion sont contractuelles. Si le compte rendu ne
fait I'objet d’aucune contestation au plus tard sous huit (8) jours a compter de sa date de diffusion
par voie dématérialisée, les dispositions qui y sont décrites sont considérées comme acceptées sans
aucune réserve.

Le maitre d'ouvrage peut de son initiative provoguer une réunion en convoguant les différents in-
tervenants, en communiquant par courriel les destinataires, avec un délai minimum de trois (3)

JOUTrS.

En cas d’intervenant extérieur et mandaté au marché :
CSPS — Contréleur Technique

X_Sans objet

7.3.5 Obligations du titulaire

7.3.5.1 Secret professionnel — Obligation de discrétion et de confidentialité (dérogation 3 l'article 5 CCAG-T
2021)

Le présent dossier intéressant le Ministere de I'Intérieur, et plus précisément une caserne de Gen-
darmerie, en conséquence, le Titulaire doit se conformer aux différentes stipulations demandées
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par I'Acheteur (liste nominative du personnel employé sur le chantier, contréle nominatif...). Le Titu-
laire aura a en assurer la conservation avec toutes les précautions de confidentialité requises.

Au cas ou les nécessités de la sécurité de ses activités I'exigeraient, le maitre d’ouvrage peut se ré-
server le droit de refuser a un ou plusieurs personnels du titulaire I'acces de certains locaux.

Le titulaire s'engage a ne pas communiquer, en France et a |'étranger, sous quelque forme que ce
soit, les renseignements qu'il aurait pur recueillir pendant I'exécution des travaux.

D’une facon générale, le personnel du titulaire est tenu a la plus entiére discrétion pour tout ce qui
touche a I'administration pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés, tant vis-a-vis du per-
sonnel de cette derniére que vis-a-vis de tout tiers quelconque et cela méme aprés la cessation du
contrat. Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas
échéant a ses sous-traitants et fournisseurs. L'acheteur pourra demander, a tout moment, au titu-
laire, de lui retourner les éléments ou supports d’informations confidentielles qui lui auraient été
fournis. La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du
marché aux torts du titulaire.

7.3.5.2 Obligations administratives d'accés au chantier - consignes — contréle nominatif — Sécurité

Les différentes autorisations sont délivrées par le responsable du lieu de livraison de I'ouvrage ou du
casernement du site, ou du commandant de caserne situé a la caserne de Gendarmerie, pour les ac-
cés des personnels de I'entreprise au sein de la caserne. Une liste nominative du personnel compor-
tant nom prénom date de naissance, lieux de naissance, n° carte d’identité, copie de la Cl, est éta-
blie par I'entrepreneur titulaire au responsable du casernement. Cette liste est tenue a jour par le ti-
tulaire. Tout étranger titulaire d'un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra étre
exclu du chantier. Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier
sont en régle vis-a vis des dispositions légales et réglementaires.

Le titulaire est informé que les personnes travaillant dans le cadre du marché, ainsi que lui-méme,
seront soumis a un contrdle de sécurité. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit
de demander le remplacement de toute personne ayant fait l'objet d’'un avis défavorable. La non
habilitation n’a pas a étre évoquée.

Obligations des Mesures de sécurité

Le personnel du titulaire est assujetti aux régles d’acces et de sécurité établies par le responsable
commandant de Caserne du site de I'opération.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu oU des mesures de sécurité s'appliquent, no-
tamment dans les lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée en vertu des dispositions |é-
gislatives ou réglementaires prises pour la protection du secret défense, le titulaire doit observer les
dispositions particulieres que la personne publique lui a fait communiquer.

Contraintes horaires : Les livraisons et les travaux sont exécutés sur les horaires fixés lors de la
réunion préparatoire de chantier et stipulés sur I'OS fixant le début de chantier.

Article 8 - Sous-traitance et régime financier
8.1 Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Selon le chapitre IV Article 28 « Responsable du traitement et sous-traitant », lorsque le titulaire du
marché public souhaite sous-traiter des prestations impliquant la sous-traitance de traitement de
données a caractére personnel, I'acheteur doit donner son autorisation écrite préalable en applica-
tion de l'article 28.2 du RGPD.

Dans le cadre des relations contractuelles entre le titulaire et son sous-traitant, les deux parties s'en-
gagent a accepter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractere
personnel et, en particulier, le réglement (UE 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27
avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 ( ci-apres, “le réglement européen sur la protection
des données”)

Le nouveau document de sous-traitance DC4 version code de la commande publique 2019 est
adapté et mis a jour afin que I'acheteur public puisse donner son autorisation préalable spécifique a
I'acceptation du sous-traitant lorsque ce dernier est chargé de traitements de données a caractére
personnel.
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Le titulaire doit s'assurer, d’'une part que son sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la
mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles propres a assurer la protection des don-
nées personnelles et d’autre part, que le sous-traitant intégre les clauses obligatoires prévues a |'ar-
ticle 28 du RGPD. Si le sous-traitant ne remplit pas les obligations en matiére de protection des don-
nées, le titulaire demeure pleinement responsable devant I'acheteur de I'exécution par le sous-trai-
tant de ses obligations.

8.2 Principes Généraux

La sous-traitance de la totalité du marché n'est pas autorisée. Le délai d’agrément du sous-traitant
ne débute qu'a compter de la réception du dossier complet. L'entreprise sous-traitante devra obli-

gatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par le RPA avant toutes interven-
tions sur site

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché.

Le titulaire d’'un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter I'exécution d’une partie du
marché public dans les conditions fixées par la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée et codi-
fiée dans le Code de la commande publique 2019 (Article R2193-1 et suivants) et sous condition
d’avoir obtenu de I'acheteur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement.

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant obliga-
toirement le paiement direct au sous-traitant accepté et agréé pour des prestations égales ou supé-
rieures a 600,00 € ttc.

Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, le RPA exige que le ti-
tulaire lui fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations sous-traitées.

Le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les
obligations résultant du marché.

8.3 Limitation de la sous-traitance -Taches essentielles

Le RPA exige que les travaux d’installation et de pose des clétures soient effectuées directement
par le titulaire du marché. Il est également rappelé que la sous-traitance totale est interdite.

Le RPA exige que ces taches essentielles qui incombent au titulaire, notamment pour des motifs liés
a la sécurité des approvisionnements ou des informations.

En cas de sous-traitance déclarée dans l'offre du soumissionnaire, ce dernier doit informer |'ache-
teur de la part du marché qu’il a I'intention de sous-traiter a des tiers, notamment ds petites et
moyennes entreprises.

8.4 Désignation des sous-traitants en cours d'exécution du marché

Le candidat peut faire appel a la sous-traitance a condition de les avoir déclarés et d’en faire la de-
mande a la personne publique chargée d'accepter chaque sous-traitant et d'agréer les conditions
de paiement. Il fournit une déclaration imprimée DC4 téléchargeable sur le site officiel : https://
www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics/formulaires

Pour chaque sous-traitant, I'acte de sous-traitance DC4 mis a jour commande publique 2019 men-
tionne les rubriques suivantes :

- la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue;

- le détail d’exécution des prestations sous-traitée ;

- le nom, la raison ou dénomination sociale et |I'adresse du sous-traitant proposé ;

- le montant des sommes a payer directement au sous - traitant (ht et ttc);

- les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance;

- le taux de TVA ou le cas particulier des travaux relevant de I'article 283-2 nonies du Code général
des impots (auto-liquidation) ;

- les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant ;

- les certificats et attestations attestant la régularité fiscale et sociale du sous-traitant ;

- liste de référence des travaux similaires ;
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— extrait de k bis ;

— le détail des travaux sous-traités, ainsi que le montant, correspondant au poste du DPGF, ainsi que
la durée prévisible ;

- attestation en matiére de lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement ;

— attestation de déclaration sur I'"honneur du sous-traitant justifiant que ce dernier n‘entre pas dans
un des cas d’exclusion de plein droit et les exclusions a I'appréciation de I'acheteur, lui interdisant
de soumissionner prévus aux articles 1.2141-1 A 1.2141-14 de I'ordonnance n°2018-1015 du 3 décembre
2018 ;

- La déclaration d'un sous-traitant au moment de |'offre est présentée sur le document ATTRI 2
Acte spécial.

Sous-traitance de second-rang (indirect)

Dans I'hypothése oU le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a
toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce
sous-traitant indirect auprés du représentant du pouvoir adjudicateur.

Avance au sous-traitant

Si les conditions d‘exécution du marché respectent le versement d’'une avance selon les dispositions
fixées ci-dessous a I'article 10. Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du
marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paie-
ment direct.

Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception du dossier complet .
Article 9 — Notation / Attribution / Piéeces Contractuelles / Plis

Pour I'ensemble de I'opération, les offres des candidats admis a I'analyse de leur proposition seront
notées et classées par ordre décroissant sur la base des critéres pondérés ci-dessous.

Le candidat soumissionne pour I'ensemble des travaux représentant I'offre de base du DPGF.

Le délai de validité des offres est fixé a 120 jours. En cas de nécessité, la personne publique se ré-
serve la faculté de demander, par écrit aux candidats, de maintenir leurs offres au-dela de cette pé-
riode. En cas d’acceptation, notifiée par écrit a la personne publique, les candidats seront engagés
par leurs offres jusqu’a I'échéance de ce nouveau délai durant lequel la personne publique notifiera
aux candidats l'acceptation ou le rejet de leurs offres. La validité de I'offre étant fixée dans I'acte
d’engagement.

9.1 Jugement des offres — Conditions d’envoi des plis

911 Examen des offres-

Avant de procéder au classement, le RPA s’assure de la recevabilité des offres. Le jugement des
offres est effectué dans les conditions prévues au Code de la commande publique.

L'analyse, la notation des offres sont effectuées selon la méthode ci-dessous

La moyenne des offres est étudiée et analysée par l'acheteur au regard du secteur économique du
corps d'état de la conjoncture et de I'estimation par la maitrise d'ceuvre, sur 'opération de travaux.
La « moyenne des offres » est le prix moyen pour I'ensemble des offres analysées.

La méthode de notation consiste a attribuer une valeur chiffrée a une prestation au regard du cri-
tére donné.

Le choix de la méthode de notation par l'acheteur est approprié et non équivoque grace a sa
connaissance de |'état du secteur économique concerné et du niveau de prix des offres. La formule
retenue pour la mise en ceuvre du critere du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au
candidat ayant présenté I'offre économiquement la plus avantageuse avec les notes des autres cri-
teéres pondérés. Les montants a prendre en considération pour |'évaluation des offres sont les mon-
tants TTC (TVA et toutes autres taxes). Chacune des offres recues, qui n’a pas été écartée comme
irréguliere, inacceptable, inappropriée ou anormalement basse, est analysée, critére par critére de
sélection, selon la pondération retenue, puis convertie en note.

Aprés notation et classement des offres conformément aux critéres pondérés définis, I'offre écono-
miquement la plus avantageuse est choisie par le représentant du pouvoir adjudicateur. La mise en
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ceuvre du classement des critéres est de type pondération affectant chacun des critéres d'un coef-
ficient chiffré et d'une note.

9.2 Notation et méthode classigue

L'attribution de la note_finale globale est sur 100 points est obtenue par addition de la note des 3
critéres.

Les offres sont ainsi classées de la meilleure (note la plus proche de 100) a la moins bonne (note la
plus proche de 0). Le candidat obtenant la note finale /100 la plus importante sera classé premier et
désigné comme attributaire potentiel du présent marché, sous conditions de la production des do-
cuments mentionnés a produire dans le délai fixé. (Régles d'attribution cf. Ar VI).

Dans le cas d’erreurs arithmétiques ou de report constatés dans le DPGF, le candidat sera invité a
préciser les montants indiqués sans que cette précision puisse engendrer une modification substan-
tielle de son offre.

Méthode de notation des offres : L'attribution de la valeur chiffrée (nombre de points) est faite au
regard du critere de sélection listé dans le tableau ci-dessus. En cas d'égalité entre deux candidats,
celui qui aura la meilleure note sur le critére de la valeur technique sera classé en meilleure position.

91.3 Critéres et sous-criteres d'attribution des offres

L'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des criteres hiérarchisés et pon-
dérés (en pourcentage) énoncés ci-dessous.

Notation pour les variantes : Sans objet

Exigences et présence de sous-critére pondérés a l'intérieur de critere : Oui

N° d‘ordre du Critére Pondération en % par cri-| Nbre de points

Hiérarchisé par ordre tere de la note finale maximum

Nature du critére Intitulé attribués sur une note
de 100 :

Critére 1: PRIX 60 % de la note finale Note sur 60 points

Critére 2 : VALEUR TECHNIQUE 30 % de la note finale et|Note sur 30 points (to-

(appréciée d'apres le mémoire technique com-| décomposé en 4 sous-cri-|tal obtenu par I'addi-

plété et précis). téres désignés ci-dessous |tion des notes des
sous-critéres)

Critére 3 : VALEUR ENVIRONNEMENTALE 10 % de la note finale et Note sur 10 points (to-

(appréciée et notée d'aprés le mémoire tech-| décomposée en 4 sous-cri-|tal obtenu par I'addi-

nique complété et précisé par le candidat) teres tion des notes des
sous-critéres)

Nombre total de points obtenus sur les critéres sur un total de: 100 points

Avant classement et notation des critéres principaux, |‘offre technique du candidat est examinée
sur sa conformité ou non aux exigences des caractéristiques du CCTP. Toute offre non conforme
techniquement et ne répondant pas aux exigences du CCTP est rejetée.

bale de 100 — note sur 60 points)

La formule de calcul pour le calcul de la note est la suivante :Cette méthode consiste a mettre la
note maximum (60 points sur 60) pour le prix le plus bas proposé par le candidat présentant une
offre économiquement la moins disante obtient une note maximale de 60 points. Les autres offres
sont notées comme ci-dessous :

Formule de base de notation du candidat jugé = (prix de I'offre du moins disant/ prix de |'offre ju-
gée du candidat) x note max de 60 points. Le montant de I'offre du candidat est celle figurant a
I'acte d'engagement (Attri1) et de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire mixte du D.P.G.F.
détaillé qui permettra d'apprécier les propositions de prix. En cas d'erreur de prix, le montant de
I'offre figurant dans le nouveau modéle d'acte d'engagement (ATTRI1) et le pouvoir adjudicateur
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peut demander des précisions sur les calculs de I'offre du candidat en cas de discordance entre les
documents.

C2/ Critére de la valeur technique: (pondérée a 30 % de la note globale de 100- note sur 30 points)

Attendus du Contenu du mémoire technique

La notation de la valeur technique est évaluée et appréciée d’apres les éléments renseignés et com-
plétés dans le cadre de réponse du mémoire technique (annexe 3 a I'Attri1 du candidat) se verra at-
tribuée une note répartie et obtenue a partir de I'addition des notes obtenues sur les 4 sous-cri-
téres.

Méthode de notation du critére technique avec le nombre de points obtenus des sous-critéres :

Pour chacun des sous-critéres de cette valeur technique, il est demandé aux candidats de répondre
précisément a l'aide du cadre de réponse du mémoire technique. La notation détaillée des sous-
criteres du mémoire technique est la suivante :

La note de la valeur technique totale obtenue a partir des sous-criteres.A l'instar du jugement sur
le critere « Prix », le candidat qui obtient le plus grand nombre de points au total sur le critere de la
valeur technique notée a partir des rendus du « mémoire technique » se verra attribuer la une note
maximale sur 30 points.

Le détail des précisions des informations demandées au niveau des sous-critéres est précisé dans le
mémoire technique, modeéle joint au DCE. Les sous-criteres de la valeur technique sont les sui-
vants :

SC21 Mode opératoire — méthodologie-contraintes d’exécution et solutions pro-/15 points
posées — Gestion de la sécurité du chantier

SC2.2 Matériels, produits et fournitures proposés avec documentations et fiches|5 points
techniques descriptives

SC2.3 Moyens humains affectés en personnel et matériels/équipements pour la|5 points
réalisation chantier

SC2.4 Plannings d'exécution, délais proposés et phasage présenté 5 points

C3/ Critere de la valeur Environnementale : (pondérée a 10 % de la note globale de 100 — note sur 10
points)

Cette valeur environnementale est exprimée et précisée au travers des réponses du candidat sou-
missionnaire dans son mémoire technique. Le RPA intégre cette valeur environnementale en critere,
comme le précisent les textes et autres directives fixées ci-dessus au sein des articles 210 du pré-
sent CCAP-S et des objectifs gouvernementaux. Ces sous-critéres concernent le domaine des dé-
chets, et sa clause verte, la performance énergétique des produits, I'économie circulaire et le réem-
ploi, les produits biosourcés, |'allongement de la durabilité des produits, et la réduction des nui-
sances sonores et autres.

Les sous-critéres de la valeur technique sont les suivants :

SC31 Clause verte — Prévention, valorisation et Gestion des déchets — Production|3 points
d’un Soged
SC3.2 Economies circulaire, produits issus du réemploi/réutilisation, contenant|3 points
des matieres recyclées
SC3.3 Allongements de la durée de vie, réparabilité des produits, produits éco-|2 points
congus et/ou biosourcés
SC3.4 Réduction des nuisances sonores et des émissions de gaz a effet de serre,|2 points
des polluants atmosphériques, Moyens mis en ceuvre pour la protection de |'envi-
ronnement

Attribution de la note finale (ensemble des critéres)

Une note finale sur 100 points est attribuée a chaque candidat en additionnant les notes de
chaque critére. L'offre du candidat ayant obtenu la meilleure note finale sera considérée comme
I'offre la mieux distante.

Langage : Les documents seront entierement rédigés en langue francaise.
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La consultation prend en compte les nouvelles mesures de la réglementation de la commande pu-
blique.

Pour information au sens de la consultation du marché en procédure adaptée:

Une offre inacceptable est une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation
en vigueur ou lorsque les crédits alloués au présent marché ne permettent pas au pouvoir adjudica-
teur de la financer.

Une offre inappropriée est une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pou-
voir adjudicateur et qui peut en conséquence étre assimilée a une absence.

Une offre irréguliere ne peut étre régularisée qu’a la condition d’étre régularisable.

Une vigilance et une responsabilité sont demandées aux candidats soumissionnaires face a des
contradictions aisément décelables dans les documents de la consultation (énoncés a l'article ci-
dessus 413

Une offre irréguliére est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudi-
cateur, est incompléte par I'absence des documents contractuels demandés et exigés au titre de
I'offre ou ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de consultation, ou qui mé-
connait la législation applicable notamment en matiére sociale et environnementale.

Observation : Cas des offres irréguliéres dans le sens incomplet en procédure adaptée

Pourrait ainsi étre régularisée sans négociation :

L'offre qui présente une simple erreur matérielle, bordereau des prix incomplet, erreurs de calculs,
mal renseigné, |'offre dont I'annexe a I’ATRRI1 n’‘indique pas, contrairement a ce qui est demandé
dans les documents de la consultation, des délais d’exécution du marché alors que ceux-ci figurent
dans le planning d’exécution joint au dossier ou autres documents.

A condition qu’elles ne soient pas anormalement basses, les offres irréguliéres, incomplétes peuvent
toutefois étre régularisées dans un délai approprié.

Le RPA n'est pas tenu de demander au soumissionnaire de la régulariser et peut décider de la reje-

ter.

Une offre jugée dans le sens incomplet (cas cités ci-dessus) est donc régularisable afin de permettre
I'analyse comparative réelle des offres remises.

Elles font I'objet d'une demande de régularisation de 'offre par un document contractuel (Ouv6)
du représentant du pouvoir adjudicateur au candidat. La demande de régularisation de |'offre in-
compléte, renseignée par le candidat doit permettre de rendre son offre initiale analysable et com-
parative, avec les autres offres déposées sans affecter le jeu de la concurrence et le principe d'égali-
té entre les candidats. La régularisation ne peut étre I'occasion pour le candidat d’améliorer son
offre sur des points dont la régularité n’est pas en cause et ne peut en aucun cas avoir pour effet de
modifier ses caractéristiques substantielles. Il ne s’agit pas en effet de permettre au soumission-
naire de présenter une nouvelle offre ou de changer les termes de celle-ci de telle sorte que son
économie générale soit bouleversée.

9.2 Négociation de la procédure adaptée

Le RPA prévoit de négocier en se réservant toute fois la possibilité d'attribuer le marché public sur
la base des offres initiales sans négociation.

Organisation de la négociation : Elle est écrite et transparente dématérialisé sur le profil acheteur
PLACE. La négociation a lieu aprés la remise des offres et son analyse. Cette phase peut étre effec-
tuée lot par lot en cas d'allotissement de la consultation

Les points de la négociation : l'acheteur peut arréter ses objectifs et priorités sur les prix (unitaires,
liés a la quantité commandée, prix liés au volume global, clause de variation des prix ...), les délais,
les livraisons, I'environnement des produits, le co0t d’utilisation et le cycle de vie, co0t global du ba-
timent (maintenance, entretien...), les garanties. Elle peut porter sur tous les éléments de l'offre, y
compris les prix. L'acheteur réalisera sa grille d’analyse multicritéres montrant I'intérét de la négo-
ciation pour intégrer les cas prévus de ces objectifs
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Formalisme : l'acheteur adresse un document de type OUV6 intitulé «instance de négociation »
portant a la fois sur l'invitation du candidat a s'engager ou pas sur cette phase et les objectifs et pé-
rimétrie de la négociation. Ce document précise la forme, la durée et son organisation ainsi que les
points a négocier . La négociation peut se dérouler en plusieurs tours.

Elle peut étre engagée avec tous les soumissionnaires dont la candidature a été recevable et/ou les
candidats ayant obtenu les meilleures notes a l'issue d'un premier classement en application des
critéres d'attribution du marché et sous réserve d’'un nombre suffisant d’'opérateurs économiques.

Transparence, tracabilité et périmétre : Cette négociation est menée soit sous forme de réunion en
présentiel soit sous la forme de consultation par écrit dématérialisé. Les soumissionnaires sont invi-
tés via PLACE a négocier, et informés des conditions et des délais (en X jours précisés dans les ins-
tances de négociation) de la remise d’une nouvelle offre négociée a compter de I'invitation tracé
dans le document adressé au candidat.

A l'issue, une nouvelle analyse des offres est réalisée et un classement est effectué a partir de la re-
mise des nouvelles offres négociées. Un compte rendu de négociation listant les points de négocia-
tion est dressé.

9.2 Suite de |la procédure en cas d’infructuosité — Abandon et déclaration sans suite

Pour cette consultation et son financement d’opération d’amélioration et d’économie d’énergie, de
résilience issue du plan de programmation de la transition écologique, le RPA peut étre amené a ne
pas lancer une nouvelle consultation en I'absence de candidat, si I'action fixée n’est pas reconduite
ainsi que son financement.

Durée de validité des offres :
Les offres sont valables 120 jours a compter de la date de limite de remise des offres.

9.3 Modalité de transmission des plis
9.31 Date et heure de réception des plis électronigues

Les plis devront étre transmis avant la date et heure indiquée ci-dessous :

Date et heure limites de réception des offres électroniques : 18 SEPTEMBRE 2025 a 14h00

Les plis électroniques téléchargés et les copies de sauvegarde parvenues hors délais sont inscrits au
registre des dépots et sont rejetées.

9.3.2 Condition de transmission des plis électroniques
Pour cette consultation, seuls sont autorisés les dépots électroniques a I'adresse suivante : URL

https://www.marches-publics.gouv.fr

En cas d’envois successifs seul le dernier envoi réceptionné avant la date limite de remise des plis
est admis. Les plis antérieurs seront rejetés sans &tre examinés.

Le dépbt électronique des plis s’effectue exclusivement sur le site PLACE. Les candidats trouveront
sur ce site un guide « utilisateur » téléchargeable. Une annexe au CCAP est également fournie dans
le DCE, relative a |'utilisation de PLACE. Plusieurs documents et informations sont disponibles a la
rubrique « aide » de la plateforme PLACE ;

Horodatage

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout dossier dont le dépdbt se termine aprés
la date et I'heure limite est considéré comme hors délai. En cas d’indisponibilité de la plateforme
PLACE empéchant la remise des plis dans les délais fixés par la consultation, la date et I'heure de re-
mise des offres peuvent étre modifiées.

Présentation des dossiers et format des fichiers

Les formats acceptés sont les suivants: pdf ,doc ,xls ,ppt ,odt, ods ,odp ainsi que les formats
d'image *jpg *,png et de documents *html.

Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que :

-formats exécutables .exe,.com, .scr. Etc.
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-macros ; activeX, Applets, scripts,etc.

9.4 Attribution du marché avant signature. Notification au titulaire pressenti

9.41 Justificatifs et preuve des opérations de vérification

A I'égard seul du titulaire pressenti, le soumissionnaire auquel il est envisagé d’'attribuer le marché
doit fournir les éléments cités ci-dessous dans un délai fixé dans le courrier l'informant (Mlle Noti 1
Pressenti) que son offre est susceptible d'étre retenue. L'acheteur vérifie avant d'attribuer que le ti-
tulaire pressenti ne rentre dans aucun cas d’exclusion de la procédure de passation du marché men-
tionnés aux articles L2141-1 a L.2141-6 du Code de la commande publique ainsi que, le cas échéant
aux articles L.2117-7 a L.2141-11 du méme code, en exigeant des moyens de preuve.

Le titulaire pressenti n‘est cependant pas tenu de fournir les documents demandés lorsque l'ache-
teur peut les obtenir directement par le biais d’un systéme électronique de mise a disposition d’in-
formation administrée par un organisme officiel ou par le biais d'un espace de stockage numérique,
a condition que figurent, dans le dossier de candidature, toutes les informations nécessaires a la
consultation de ce systéme ou de cet espace et que |'accés a ceux-ci soit gratuit.

94.2 Documents obligatoires a fournir avant signature

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d‘attribuer le marché doit fournir les éléments cités ci-des-
sous dans un délai fixé dans le courrier I'informant (Mle Noti 1 adressé au Pressenti) que son offre
est susceptible d’étre retenue

1) L'acte d’engagement (ATTRI1), complété, visé et signé électroniquement et les annexes consti-

tuant les DPGF du marché et le relevé d’identité bancaire ou postal s'il n‘est pas fourni dans le pli.
Ce formulaire marché ATTRI formalise la conclusion du marché

2) Assurance responsabilité civile professionnelle de droit commun et dommage «ouvrage» obliga-
toire en cours de validité : (dérogation a l'article 8 du CCAG-T)

Textes applicables:

— Code des assurances (Art. L2471 L 242-1; L 243-2 L 243-1-1) code civil (art.1792 ; 1792-1; 1792-2,
1792-6). Le Titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité I'égard
du Maitre d’ouvrage, du Représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents
ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. Le titulaire doit justifier avant tout début
des travaux, qu’il possede ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant I'éten-
due de la responsabilité civile et dommages avec I'étendue des garanties. (conformément aux_ar-
ticles 1792 a 1792-6 du Code Civil et du Code des assurances).

— Article 8 du CCAG de travaux version 2021 modifié et approuvé.

Rappel : I'absence de production des attestations d’assurances obligatoires ou non pertinentes
n‘exempte pas le titulaire de sa responsabilité qui peut étre recherchée du fait des actes et dom-
mages dont il est I'auteur et peut justifier la résiliation pour faute du marché en application de I'ar-
ticle 50.31 du CCAG Travaux de référence.

Responsabilité civile professionnelle : Cette police d'assurance doit apporter les minima de garan-
ties suffisants compte tenu de I'importance des travaux par sinistre avant réception et par sinistre
aprés réception.

Dommages : La police d'assurance s’applique pour l'opération, objet du marché dont les termes de-
vront étre conformes aux dispositions du Code des assurances pour les travaux sur existant. Les ga-
ranties demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur ne limitent en rien les responsabili-
tés liées au choix des propres garanties par le titulaire.

Responsabilité civile décennale : Autre que I'assurance de responsabilité civile professionnelle, le ti-
tulaire a I'obligation de souscrire I'assurance décennale obligatoire visée a I'article L.2411 du Code
des assurances et des clauses énoncées a I'annexe | de |'article A 2411 du méme code.

Attestation : Le titulaire doit justifier dans un délai de guinze jours (15) a compter de la notification
du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurance
au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la na-
ture des risques couverts et les montants de garantie. A tout moment durant I'exécution du mar-
ché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande du représentant du
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maitre d'ouvrage et dans un_délai de cing (5) jours ouvrés a compter de la réception de la de-
mande. L'attestation doit étre valable a la date de I'ouverture du chantier sur lequel le titulaire in-
tervient et pour les activités objets du marché.

Le titulaire doit démontrer de la maftrise des risques liés a la réalisation de I'activité pour laquelle
elle exerce son activité sectorielle et les risques des travaux. Le titulaire s'engage a informer expres-
sément le maitre d’ouvrage de toute modification de ses contrats.

Assurance du maitre d'ouvrage /

L'ouvrage concernant une enceinte domaniale de la Gendarmerie du ministére de |'Intérieur, I'état
étant son propre assureur. En cas de sinistre, le dossier est ouvert et établi en liaison avec la cellule
administration contentieux du maftre d’ouvrage.

9.4.3 Vérification de la régularité de la situation de l'attributaire

Elles sont imposées par le Code du travail et sont les suivantes :

1) Attestation et/ou certificat attestant de la régularité de la situation de I'employeur au regard de
I'obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-2 a L5212-5 du Code du
travail.

2) Application de l'article R123-6 du code du commerce : En appui de I'extrait RNE INPI et/ou RCS
et carte des métiers pour l'artisanat de moins de six (6) mois, ou extrait immatriculation au RCS l'ac-
cusé de réception électronique émanant du greffier du tribunal de commerce compétant ou de la
chambre des métiers et de I'artisanat compétent. Le cas échéant, le numéro unique d’identification
délivré par I'INSEE permettant a |I'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un
systeme électronique, aux données relatives a une société qui lui sont nécessaires, qui sont issues
selon le cas au registre national du RCS ou équivalent

En raison d'une impossibilité technique, I'acheteur demande au candidat de fournir un extrait d'im-
matriculation au registre ou au répertoire auquel elle est inscrite.

3) Renforcement et lutte contre le travail clandestin - Vigilance et renforcement du dispositif de
lutte contre le travail dissimulé et de lutte conte I'emploi d'étrangers sans titre de travail- Sanc-
tions contractuelles (Loi n°2011-525 du 17/05/2011)

Conformément aux dispositions de |'article D.8222-5 du Code du Travalil, s’il emploie des salariés, le
Titulaire doit fournir a la date de signature du contrat, et tous les six (6) mois a compter de la notifi-
cation du marché, une attestation sur I'honneur que le travail sera réalisé avec des salariés em-
ployés régulierement au regard des articles L1221-10 a L122112, L.3243-1 a L.3243-2, L.3243-4 et
R.3243-1 a R.3243- 5 du Code du Travail

Lorsqu’il contrevient a ces dispositions, aprés mise en demeure restée infructueuse, le Titulaire peut
faire I'objet d'une décision de résiliation du marché a ses torts sans qu'il puisse prétendre a indemni-
té et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d’indication du délai, le Titulaire dispose d'un
(1) mois a compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-
Ci ou pour présenter ses observations.

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du travail, une clause est stipulée dans le CCAP. si le ti-
tulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L8221-3 a L 8221-5. Le montant des
pénalités est au plus égal a 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes en-
courues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L 8224-5 .

4)_Situation fiscale, sociale, recouvrement des déclarations URSSAF : Conformément a l'annexe 4
au code de la commande publique 2029 modifié, précisant I'arrété du 22 mars 2019 fixant la liste
des impbts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats
pour l'attribution des contrats de la commande publique, et lorsque le profil acheteur PLACE ne le
permet pas ou que le candidat soumissionnaire n'a pas pu les intégrer sur PLACE, ou dans son pli, le
soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché est tenu de fournir les certificats sui-
vants :

— Le certificat et I'attestation URSSAF attestant de la souscription des déclarations fiscales et des
versements des cotisations, et du paiement prouvant qu'il a satisfait a ses obligations fiscales et so-
ciales
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5) Le cas échéant et en cas d'affiliation de l'activité professionnelle au BTP, un certificat attestant
le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et
du chémage intempéries, et les attestations de cotisations retraites (PRO BTP- ALPRO AGIRC ARR-
CO, délégataire de gestion par la fédération) des personnels employés

9.4.4 Piéces contractuelles constitutives du marché
(dérogation a I'article 4 CCAG-T)

Le marché est constitué par les documents contractuels, pieces particuliéres et générales pour le
marché et classées en ordre de priorité de la maniére suivante :

Pieces particuliéres :

- Lacte d'engagement représenté par le document ATTRI1 et Son (ses) annexe(s) financieres
« Décomposition du Prix Global et Forfaitaire DPGF Mixte » constituant les prix de l'offre de
base du marché et tout autre documents annexés a I'acte d’engagement ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres simplifié (C.C.A.P-S) et ses éven-
tuelles annexes ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes formant plans, sché-
mas et autres documents techniques ;

- L'annexe 2 cadre du mémoire technique du titulaire et tout autre document de son offre
technique;

- Les documents représentant les actes spéciaux de sous-traitance avec les formulaires AT-
TRI2 et/ou DC4, accordés par le RPA ;

- Les différents Ordres de Services qui seront adressés par le représentant du pouvoir adjudi-
cateur.

- Les réponses aux différentes questions et les pieces supplémentaires, présentées par le can-
didat retenu et consignées par le document (Ouv6) du RPA.

Piéces générales : Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'éta-
blissement de la remise de I'offre.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAG-T) ap-
plicables aux prestations, objet du marché, approuvé par arrété du 30 mars 2021 et modifié en sep-
tembre 2021. Il est réputé connuy, il n'est pas joint matériellement au présent CCAP-S mais le titulaire
peut consulter la version en vigueur sur le site internet de la daj : https://www.economie.gouv.fr/
daj/cahiers-clauses-administratives-générales-et-techniques.

Le ou les CCTG applicables aux marchés de travaux et a la nature des travaux de |'opération.
Les différents DTU et Qualification cités au CCTP.

Article 10 — Prix — Réglement — Avance - Décompte — Acompte — Pénalités

101 Délai et fixation du délai de paiement

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28
janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de I'Union euro-
péenne en matiére économique et financiére des articles L2192-12 ; R2192-10 aR2192-36 du Code de
la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a trente (30) jours maximum. La date de début du délai est détermi-
née selon les modalités de |'article 2 du décret sus-vis.

Le virement est effectué au compte du Titulaire, dont le RIP ou RIB remis lors de I'offre est indiqué
sur l'acte d’engagement. Le point de départ de ce délai est |a date de réception de paiement au-
prés du responsable destinataire de la facture, avec admission des prestations. Le délai, pour le
solde des marchés de travaux court a compter de la date de réception par le Maitre de I'ouvrage (ou
bureau le représentant) du décompte général et définitif.

10.2 Le point de départ du délai global de paiement

Le point de départ est la date de dépdt de la demande de paiement sur le portail de dématérialisa-
tion de facture CHORUS-PRO module Travaux (cf paragraphe ci-dessous sur la transmission des fac-
tures).
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10.3 Le dépassement du délai de paiement et Intérét moratoires

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a l'expiration du délai de paie-
ment, le titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier
2013 susvisée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’'intérét appliqué par la Banque centrale euro-
péenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de huit points de pourcentage. lls courent a l'expiration du délai de paiement jusqu’a la date de
mise en paiement du principal incluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes
taxes comprises, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses d’actualisation, de révision
et des pénalités.

Dispositif pour retard de paiement applicable a cette consultation : Décret 2013-269 du 29 mars
2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le

montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un dé-
lai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

Ce délai de paiement peut étre suspendu qu’une seule fois si le représentant du pouvoir adjudica-
teur constate que la demande de paiement du créancier ne comporte pas I'ensemble des piéces et
des mentions prévues par la loi et par les articles le CCP ou que celles-ci sont erronées ou incohé-
rentes.

Taux de TVA applicable au marché : Les prix sont assujettis au taux de tva en vigueur lors du fait gé-
nérateur de la taxe au sens du Code général des imp6ots.

Taux 20 % et 10 % pour les travaux situés en zone famille
Taux réduit pour logement : Sans objet

10.4 Paiement direct des sous-traitants

Modalités de paiement direct : Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du
service bénéficiaire du représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous plis re-
commandé avec accusé de réception ou la dépose auprées du titulaire contre récépissé. Le titulaire
dispose d‘un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépis-
sé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d'autre part, au ser-
vice bénéficiaire de I'acheteur.

Le sous-traitant adresse également sa demande paiement au service bénéficiaire du représentant
du pouvoir adjudicateur, accompagné des factures et de I'accusé attestant que le titulaire a bien re-
cu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

Le service acheteur informe sans délai le titulaire qu’il peut présenter la facture du sous-traitant,en
la déposant sur l'outil chorus-pro conformément a la procédure des factures dématérialisées. La
procédure de mise en paiement est effectuée conformément au délai de paiement fixé ci-dessus.

Auto-liguidation

Les dispositions de |'article 283-2 nonies du Code général des impbts relatives au régime d’'auto-li-
quidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s’appliquent au présent
contrat. Ainsi la TVA due au titre des travaux réalisés par un sous-traitant est acquittée par le don-
neur d’ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxes des
prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des pres-
tations sous-traitées justifiant l'auto-liquidation dans le DC4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation »
pour justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.
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10.5 Forme, décomposition, type et contenu des prix

Le marché est traité a prix global forfaitaire décomposé des sous détails de prix unitaire pour les
quantités a exécuter, par nature d'ouvrage ou de chaque élément d'ouvrage

Les prix sont fermes et peut étre actualisable, non révisable, au dépét de I'offre. Les prix sont éta-
blis en fonction des prestations détaillées dans la partie technique du C.C.T.P. Le prix est du type
global forfaitaire mixte.

Les prix sont établis en tenant compte des dépenses liées aux mesures engendrées par la gestion
des déchets conformément au « schéma d’organisation déchets ».

10.51.Prix de reglement

10.5.1.1 Disposition et modalités des prix

Les prestations exécutées et réalisés faisant I'objet du présent marché seront réglées aux prix fixés
dans l'acte d’engagement constitué par le document ATTRI1 et ses différentes annexes contrac-
tuelles constituant le (les) Bordereau des prix sous la forme du DPGF mixte.

Mois d’établissement des prix initiaux du marché :
Conjoncture économique :

Les prix présentés par l'opérateur économique sont supposés prendre en compte les difficultés ac-
tuelles d'approvisionnement, et de pendre en compte les surcoUts occasionnés qui peuvent étre en-
gendrés par ces circonstances exceptionnelles actuelles. Le titulaire présente son offre en prenant
en compte des différentes situations rencontrées en cours d’exécution sans avoir le droit a indemni-
sation.

Mesures dérogatoires prises pour les marchés confrontés a la flambée des prix et au risque de pénu-
rie des matiéres premiéres au regard du contexte et des directives du Premier ministre en date du
16 juillet 2021.

Circonstances exceptionnelles des surcoits des prix du marché — Modifications des clauses finan-
cieres

En dehors de la clause d’actualisation fixée ci-dessous et de la prise en compte de certaines me-
sures issues des assises du batiment et des travaux publics prises en compte dans le marché et favo-
risant les opérateurs économiques, les modifications possibles sur les clauses financiéres du marché
pour compenser des hausses imprévisibles de co0t d’approvisionnement en raison de circonstances
exceptionnelles. Le titulaire

La modification des augmentations des dépenses ou la diminution de ces recettes imputables a ces
circonstances exceptionnelles doivent étre exposées par le titulaire, en démontrant le dépassement
des limites ayant pu raisonnablement étre envisagées par les deux parties lors de passation du mar-
ché.

Les justifications des augmentations imposées seront adressés par le titulaire au RPA, qui analysera
les précisions apportées avec une possibilité de demander des documents complémentaires et de
précisions des prix par décomposition qui peuvent étre : co0t des matieres premiéres, surco(t d'ap-
provisionnement, col0t de confection ou de production, charges indirectes, co0t transport, total
co0t de revient, prix de vente, résultat, marge, avant augmentation et apreés évolution...)

10.6 Actualisation des prix

Les prix initiaux du marché sont réputés fermes et établis sur la base des conditions économiques
du mois de remise des offres soit le mois de : SEPTEMBRE 2025 appelé «<mois zéro » (MO) définis-
sant le prix initial du marché.

Définition.

Les prix initiaux de I'offre du marché sont établis en tenant compte de ce délai entre la date de re-
mise des offres et la date de début prévisionnel des travaux contractualisé dans I'ordre de service
n°1. Il revient au titulaire d’intégrer lors de la formalisation de son offre financiére I'ensemble des
aléas pesant sur I'exécution du marché pendant la durée prévisible a été portée a sa connaissance
lors de la mise en concurrence.
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Cette actualisation est un mode de variation des prix qui permet de faire évoluer le prix initial fixé
dans l'offre, pour tenir compte des variations économiques survenues ente la date de fixation de ce
prix et le commencement d‘exécution des prestations. |l s'agit de réinitialiser le prix initial en cas de
dépassement de plus de trois mois écoulé entre la remise des offres et le début des travaux. L'actua-
lisation compense alors le décalage (qui n‘est pas un retard). L'actualisation ne peut étre effectuée
qu’une seule fois pour un marché considéré.

En cas de dépassement du délai de trois (3) mois,imputable au pouvoir adjudicateur et pour des
évolutions et des variations économiques importantes liées au prix des matiéres premiéres, le Titu-
laire peut prétendre a une actualisation de son offre initiale dont le calcul est fixé ci-dessous :

Périodicité, index ou indice de référence, détail du calcul :

Le titulaire présente son actualisation lors de sa premiére demande de paiement mensuelle a partir
de laquelle est calculée I'actualisation selon la formule suivante :

Prix actualisé = prix initial * (indice ou index a la date de début d’exécution des prestations — 3
mois)/(indices ou index de la date de fixation des prix des offres MO).

Index Batiment choisi(s) pour l'actualisation des prix des travaux faisant l'objet du marché

INDEX Définition Lot(s) ou section(s) techniques du marché

BT 01 identifiant
001710986

Tous corps d’Etat base 2010 |Cléture aménagement division

Ces indices de références sont choisis en raison de la nature des travaux du marché, pour représen-
ter I'évolution des prix des travaux objet du marché. Cette actualisation est intégrée et présentée
dans le premier décompte mensuel présenté. En cas d’actualisation, elle se fera aux conditions éco-
nomiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des
prestations de travaux.

10.7 Travaux des prestations supplémentaires ou modificatives en cours d’exécution

Conditions financieres - Prix et reglements — Valorisation des ordres de services

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a l'article 13 du CCAG-T de référence (version
2021) et au Code de la commande publique relative a I'exécution des modifications du marché.

En complément de cet article 13 (CCAG travaux), les prix présentés pour des prestations similaires,
ou des matériels identiques peuvent étre ceux fixés au marché initial et prévus dans le DPGF ou
sont susceptibles de faire une négociation entre les parties, si ce n‘est pas le cas a partir des nou-
veaux prix établis a partir des sous détails ou décomposition de ceux fixés au DPGF. Les pris
peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

La rémunération est déterminée entre I'acheteur et le titulaire a partir de prix présentés par I'entre-
prise sur les justifications utiles et techniques (fiche de travaux, devis détaillé..) et en tenant
compte des co0ts supportés et des conditions économiques au moment de I'émission des presta-
tions supplémentaires ou modificatives. En cas de maitrise d’‘ceuvre mandatée dans le marché, la
fiche modificative est validée techniquement par ce dernier et présentée au maitre d'ouvrage.

Sans observation du titulaire et aprés acceptation entre les deux parties, ces prix retenus sont défi-
nitifs et font 'objet de I'avenant au marché par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Dépassement du montant initial contractuel des travaux (augmentation et/ou diminution)

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont fixées a l'article 14 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de l'article ci-
té, la poursuite de l'exécution des travaux est subordonnée a la notification d’'une décision de
poursuivre par le représentant t du pouvoir adjudicateur ou a la conclusion d’un avenant.

Les diminutions de montant contractuel de travaux sont fixés a l'article 15 du CCAG-T 2021.
Rappel : Le montant contractuel des travaux est celui du montant des travaux résultant du marché
initial et éventuellement modifié par les avenants intervenus.
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10.8 Conditions financiéres — Prix et réglements - Valorisation des ordres de services

10.81 Régime de I'avance versée au titulaire ou son sous-traitant

Avance obligatoire : Sans objet

Les conditions d’exécution du marché ne sont pas remplies pour l'octroi d’'une avance réglemen-
taire. Le délai d’exécution des travaux est estimé a 8 semaines (2 mois), hors préparation. La durée
des travaux étant pas supérieure a deux (2) mois, I'avance n’est pas consentie.

Principes et versement, Taux (Favorisant les PME et TPE): La procédure est appliquée selon les
conditions ci-aprés :

Les dispositions et les modalités du principe de versement et du paiement de I'avance fixées dans la
commande publique) sont applicables conformément aux conditions fixées a l'article R2191-3 du
CCP.

Sauf renonciation du titulaire (selon les précisions portées ci-dessous), cette avance due au titulaire
du marché est calculée sur la base du montant TTC initial du marché public diminué, le cas
échéant, du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieux a paiement di-
rect.

En cas de sous-traitance par le titulaire qui percoit I’'avance :

Si le titulaire du marché qui a percu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme
dans le cas oU le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de I'avance. Dans ce cas, le rembourse-
ment par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par l'acheteur et débute a compter
de la notification de I'acte spécial.

Taux minimal en vigueur du marché, d’une durée inférieure ou égale & douze (12) mois et pour un ti-

tulaire de catégorie TPE PME : Sans objet

Si le titulaire n'est pas une PTE ou PME au sens du code de la commande publique, le taux est fixé a :
Sans objet

Le montant de I'avance ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Si le_marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables
aux prestations exécutées directement par I'ensemble des membres du groupement. Les modalités
de détermination du montant de I'avance s'applique alors au montant en de base des prestations
de chaque co-traitant.

Les modalités de paiement de l'avance sont les suivantes : Sans objet

Le remboursement — Modalités et Rythme (par dérogation a l'article R2191-11 du Code de la com-
mande publique)

Sans objet

Etat liquidatif de l'avance - Rythme et échelonnement de la liquidation du remboursement de
l"avance :

Sans objet
Avance non obligatoire si les conditions réglementaires ne sont pas remplies : Sans objet

Renonciation de I'avance

Sans objet

10.8.2 Etablissement des états de décompte

Présentation des demandes paiement - Projets de décompte mensuel- Situations mensuelles et
acomptes

Les conditions de la durée de réalisation des travaux, fixée a une durée prévisionnelle inférieure a
2 mois pour réaliser I'ouvrage de l'opération ne sont remplies et permettent les conditions de la
procédure des réglements par acomptes périodiques mensuels.

Il sera donc en conséquence autorisé un unique acompte mensuel
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Le projet de décompte comporte_le montant des travaux établis en pourcentage d’exécution d’ou-
vrage a partir des postes récapitulés au DPGF, les approvisionnements constitués et non encore uti-
lisés. Ces décomptes établissant le montant cumulé du mois précédent sont établis aux prix de
base du marché initial, sans actualisation, ni révision de prix et hors TVA.

En complément des dispositions de l'article 12 du CCAG de référence,_le montant de l'acompte
mensuel a régler a l'entrepreneur est déterminé par le maftre d’ceuvre, a partir du décompte men-
suel, conformément a un modéle qui est remis au titulaire lors de la notification du marché ou lors
de la premiere réunion de chantier, ou sur demande au maitre d‘ouvrage.

Cet acompte en plus des montants des travaux exécutés sur l'ouvrage peut faire ressortir éventuel-
lement l'effet de I'actualisation, la retenue de la garantie et le remboursement de |'avance, s'il en
est prévu une au marché.

Il comporte et mentionne la TVA. Le MOE propose pour réeglement au RPA I'acompte qu’il a admis.
En I'absence de MOE, le titulaire adresse son projet au maftre d'ouvrage.

10.8.2.1 Acompte sur approvisionnements

(conformément a l'article 10.4 du CCAG-T). Il peut étre prévu le versement d’acompte sur approvi-
sionnements. Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de
construction constitués par le titulaire pour I'exécution des travaux objet du marché et dont la date
de commande est postérieure a la notification du marché.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les prix du
bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, pro-
duits ou composants de construction & mettre en ceuvre. A I'appui de tout projet de décompte
mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :

- tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description pré-
cise des approvisionnements, les quantités livrées ;

— les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés. Les matériaux, produits ou
composants de construction ayant fait I'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la
propriété du titulaire. lls ne peuvent toutefois étre enlevés du chantier sans autorisation écrite du
maitre d'ceuvre.

Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les me-
sures adéquates pour s'assurer qu'ils ne seront pas endommagés, ni affectés a un autre usage. A dé-
faut, il s'engage a constituer de nouveaux approvisionnements équivalents a ses frais et risques.

10.8.2.2 Périodicité et Rythme

Selon les conditions d’exécution de travaux inférieures a deux (2) mois , le rythme et la périodicité
du projet de décompte sera unique et mensuel.

Mensuelle et fixée en fin de mois par des demandes de paiement mensuelles : L'acompte ne pré-
sente pas de caractére définitif et n‘a pas de caractére de paiement non susceptible d'étre remis en
cause. Le titulaire dresse son décompte avant la fin de chaque mois. Les projets de décomptes men-
suels sont établis conformément aux dispositions de I'article 12 du CCAG-Travaux. Le titulaire trans-
met mensuellement en cours d’exécution et apres la réalisation des travaux effectués auxquels se
rapporte son projet de décompte au MOE pour vérification, acceptation et dresser 'acompte men-
suel a présenter au RPA pour mise en paiement.

10.8.3 Décompte Général et Définitif - Solde du marché
(dérogation a l'article 12.3 et 12.4 CCAG-T).

Le réglement du marché se fait par un projet de Décompte Général (DG) qui est la demande de
paiement finale aprés I'achévement des travaux. Ce solde est établi et réglé, dans un délai de vingt
(20) jours a compter de la date de décision de réception des travaux.

Dispositions générales : Le solde intervient a |'issue de la procédure de réception des travaux.

Aprés constatation de |'achévement de sa mission, (réception des travaux) le titulaire adresse une
demande de paiement finale du solde sous forme d‘un projet de Décompte Général final compre-
nant le récapitulatif des acomptes versés, le montant HT du marché initial, l'incidence de la TVA,
I'avance consentie éventuellement, la récapitulation des postes et le solde a verser. Cette demande
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établit le montant total des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre du fait de I'exécution du
marché dans son ensemble ;

Le paiement des sommes dues par la personne publique s'effectue, a I'expiration des travaux exécu-
tés, dans son ensemble aprés I'achévement des travaux. La présentation du Projet de Décompte Fi-
nal, acceptée par le Représentant du pouvoir adjudicateur, disposant d‘un délai de dix (10) jours
pour vérification, devient le Décompte Général et Définitif (DGD) et la demande de paiement fi-
nale, solde et réglement du marché due au titulaire. Ce décompte Général final a un caractére défi-
nitif, apres acceptation des deux parties et ne peut étre revu, sauf, bien entendu en cas de désac-
cord de volonté des parties de modifier le décompte général et définitif. La demande se présentera
sous la forme d'une facture, comprenant les indications ci-dessous :

Le Décompte Général Final et Définitif ne fera apparaitre que les prestations réellement réalisées.
Elle est établie a partir des prix initiaux du marché.

Le projet de décompte général avec le solde est établi par le maftre d’ceuvre qui le transmet au re-
présentant du Maftre d’ouvrage.

La demande de paiement finale est établie par le titulaire, aprés I'achévement des travaux sous la
forme du décompte final avec le décompte mensuel afférent au dernier mois d‘exécution ou a la
place de ce dernier.

Effets du Décompte Général final et définitif sur la réception : || met fin un point final a I'opération
avec le réglement des éléments financiers du marché

10.8.4 Facturation et Transmission électronique

Article 12.6 du CCAG travaux ; article D2192-1 du code de la commande publique, article L.2192-3
fixé dans la décision (UE) 2017/1870 de la commission européenne du 16/10/2017 précisant la norme
de la facturation électronique dans la commande publique, le titulaire ainsi que les sous-traitants
éventuellement admis au paiement direct transmettent les factures sous forme électronique sur le
portail Chorus-pro accessible par internet a 'adresse URL suivante : https://chorus-pro.gouv.fr Fac-
tures Travaux

Depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre des marchés publics, toutes les entreprises doivent obliga-
toirement transmettre leurs factures de facon dématérialisée via la plateforme chorus pro, y com-

pris les micro-entreprises.
Dans le cadre de factures de travaux les maitres d‘ceuvre ou leurs représentants doivent utiliser la

plate-forme Chorus Pro pour valider les factures déposées par I'ensemble des intervenants d'un
chantier admis en paiements directs : Entreprises et sous-traitants.

L'intérét d'utiliser les plates-formes de gestion des marchés de travaux pour réaliser le calcul et la
validation des situations de travaux et ensuite déposer ces états d’acomptes sur Chorus Pro de ma-
niére transparente est alors immédiat.

Une aide en ligne pour le titulaire est disponible sur le site :https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
notre-offre-d’ accompagnement/

Un mode d’emploi de dépbt des factures pour les PME a l'url : https://communaute.chorus-pro.-
gouv.fr/facturation-electronique-mode-demploi-pour-les-pme/

Comment bien déposer ses factures de travaux et les modalités spécifiques a la facturation des
marchés de travaux : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/comment-bien-deposer-ses-factures-

de-travaux/

Une annexe Ill est jointe également au présent CCAP-S pour la dématérialisation des factures de tra-
vaux sur le portail CHORUS PRO

Les mentions obligatoires normées des factures électroniques sont :

Les factures devront correspondre aux normes imposées dans le décret de référence. La facture est
établie en euros (€) [maximum deux (2) décimales] :

- Les références du marché ;
- Nom et adresse de I'émetteur et du destinataire de la facture ;
- Le numéro de compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur I'acte d'engagement ;
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- Le taux et le montant des taxes;

- Le détail des travaux exécutés, conformément aux prix et poste du DPGF et son pourcen-
tage d’avancer de travaux pour les situations et les acomptes ;

- La date de facturation et le numéro de facture ;
- Le numéro de SIRET et SIREN de I'entreprise titulaire du marché.

- Le numéro de Référence CHORUS ENGAGEMENT JURIDIQUE qui figure sur les documents
marché.

- Le numéro du service exécutant CODE SE MISPLTF069 SIRET UNIQUE 11000201100044

Dépdbt des factures dématérialisés sur le Portail public chorus pro onglet «factures de travaux »:
https://chorus-pro.gouv.fr

L'’état dispose de sa solution de dématérialisation des factures dénommée Portail CHORUS PRO a
I'adresse ci-dessus. Le DCE intégre deux plaquettes d'aide a la saisie et a la dépose de factures sous
le portail chorus-pro. Ce mode de transmission est exclusif de tous les autres.

Une aide est disponible a L'URL suivante :https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
Période transitoire et dérogatoire hors abonnement a la plateforme électronique de dépdbt chorus-
pro-Travaux

Si le maitre d'ouvrage n'a pas déployé son abonnement et n'a pas mis en place la plateforme déma-
térialisée chorus-pro travaux, le titulaire est autorisé a adresser ses projets d'acomptes, situations,
décomptes et DGD par voie dématérialisée au maftre d'ceuvre avec copie au RPA.

10.8.5 Pénalités - Primes d'avances — Sanction

(dérogation a l'article 19)

Généralités

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pé-
nalités.

En cas de groupement et de paiements séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du
groupement conformément aux indications données par le mandataire. Les pénalités sont opérées
sur le dernier décompte mensuel.

Pénalités de retard : Lorsque le délai d'exécution est dépassé du fait du titulaire, celui-ci encourt du
simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre ou du conducteur d‘opération une
pénalité journaliere de cent cinquante (150) euros (€) toutes taxes comprises (TTC), par jour calen-
daire de retard. Le titulaire peut échapper aux pénalités lorsque le maitre d’ouvrage ou le maitre
d'ceuvre est responsable du dépassement du délai convenu. Des retards liés a un délai d'exécution
partiel mais rattrapé au regard du délai global ne peuvent donner lieu a sanction. Le maitre d'ou-
vrage peut renoncer, par exonération a appliquer les pénalités de retard, particulierement lorsque le
titulaire du marché est une TPE ou une PME, pour lesquelles la mise en ceuvre des pénalités peut
avoir de lourdes conséquences financiéres. La renonciation peut étre unilatérale, contractuelle ou
encore transactionnelle.

Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 8 % du montant
total hors taxes du marché initial, éventuellement modifié.

Pénalités pour remise de document conformément a l'exécution du marché :

Une pénalité forfaitaire de 150,00 € TTC est appliquée pour:

Pour non remise des documents demandés par le maftre d'ouvrage ou pour visa au MOE.

Pour non-respect des dispositions du marché :

Absence de Rendez-vous chantier ordonné par OS : 150,00 € TTC par journée de retard

Pour non-respect des consignes du CSPC, le cas échéant ou application des régles de prévention.

Une pénalité forfaitaire de 1 500,00 € TTC est appliquée pour:

Pour non-respect de la désignation des sous-traitants.

Pour non-respect des indications de comptes rendus de réunion.
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Pour non remise du ou des BSD.
Non remise des attestations d'assurance apres |'expiration du délai fixé par le RPA.
Non respect des obligations des traitements des données personnelles

Une pénalité forfaitaire de 1 000,00 € TTC est appliquée pour :

Pour non transmission des documents d'élaboration du DOE au MOE, avant réception du DGD.

Pénalités pour non respect des obligations d’objectifs environnementaux conformément a |'exécu-
tion du marché :

Une pénalité forfaitaire de 500,00 € TTC est appliquée pour :

Non respect des objectifs environnementaux fixés par le RPA, concernant le tri des déchets, le titu-
laire encoure, sous constatations du maitre d'ceuvre ou du CSPS

Pénalités pour non respect des Clauses sociales et de I'engagement d’insertion

Dans le cas ou le titulaire s’est engagé a suivre et a exécuter les démarches d’insertion précisées
dans le CCAP et selon l'annexe d’insertion jointe dans son offre.En cas de non-exécution de la
clause sociale d’insertion, et aprés mise en demeure, le titulaire du marché se voit appliquer les pé-
nalités forfaitaires suivantes :

Motif Montant HT

Non-respect des objectifs minimum d‘inser-
tion précisés au paragraphe « Engagement du
candidat » de I'article 6.1.2 du présent CCAP

60 euros par heure non contractualisée

Absence ou refus ou retard de transmission

des renseignements - article 6 — propres a

tion

Absence injustifiée a une réunion de suivi de
I'exécution de la clause d'insertion 200 euros

Retenues : Sans objet

Sanctions pour manguement vis-a-vis d'une obligation concernant la santé ou la sécurité des tra-
vailleurs.

En cas de manquement de la part du titulaire ou de son sous-traitant d’une obligation concernant la
santé ou la sécurité des travailleurs, le maftre d’ouvrage se réserve le droit de saisir sans délai et sans
mise en demeure les organismes ou administrations de contréle dont dépend le titulaire.

Prime(s) d'avance(s) : Sans objet

10.8.6 Retenue de Garantie -Taux-Remboursement

Sans objet

Garantie a premiére demande et/ou caution personnelles solidaire: Sans objet

Cession ou nantissement de créances

Le titulaire peut étre admis au bénéfice du régime institué par les articles R2191-46 a R2191-62 du
Code de la commande publique relative a I'affectation de marchés publics en nantissement et ces-
sion de créances. Les créances nées ou a naftre concernant les marchés attribués peuvent étre cé-
dées ou nanties conformément aux dispositions des articles L2191-8 du Code de la commande pu-
blique. Les certificats de cessibilité sont établis, a la demande du titulaire au RPA, pour la créance
du marché.

Ordonnateur secondaire et service liquidateur chorus pour la Gendarmerie :
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Ordonnateur secondaire désigné par délégation de signature du préfet de Zone de Défense et de
Sécurité Sud-est (Arrété préfectoral SGAMI SE_DAGF_2024-09-17183 du 17/09/2024), le Général
Commandant la Région de Gendarmerie Auvergne Rhéne-Alpes. Cette autorité est chargée d’enga-
ger les dépenses du marché de travaux et de les mandater en donnant au comptable public I'ordre
de payer au titulaire du marché les sommes dues et vérifiées via l'outil financier budgétaire CHO-
RUS

Centre de Service partagé CHORUS : chargé de la liquidation des dépenses

D.A.G.F. (Direction de I'Administration Générale et des Finances) SGAMI Sud-Est (Secrétariat Géné-
ral de I'Administration du Ministére de I'Intérieur) C.S.P. (Centre de Service Partagé) CHORUS 215
Rue André Philip 69421 Lyon cedex 03.

Comptable assignataire :Comptable public exécutant les opérations comptables du représentant
du pouvoir adjudicateur du marché

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique.

Le comptable assignataire compétent est le contréleur budgétaire et comptable public ministériel
(CBCM) rattaché au ministére pour les dépenses relevant des ordonnateurs principaux. Ce comp-
table assignataire est le seul compétent pour exécuter les opérations comptables du pouvoir adju-
dicateur.

Il est visé par un arrété fixant I'assignation des dépenses relevant de I'ordonnateur secondaire :

- Cet arrété fixant l'assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des ser-
vices civils de I'Etat, peut faire I'objet d’une mise a jour annuelle et est publié au Journal officiel de
la République francaise JORF

Désignation :Trésorier Payeur Général du Rhdéne-Direction Régionale des Finances Publiques de
Rhéne-Alpes et du département — 3 rue de la charité 69 268 Lyon cedex 2.

Financement de I'opération de travaux :

Accordé dans le cadre du dispositif des actions du programme 152 de |'activité générique AG 308
prévisible pour financer des opérations 2025 retenues au profit de la rénovation et amélioration du
parc immobilier de I'Etat.

En cas de non financement de l'opération ou pour un financement incomplet (insuffisance de cré-
dits) de l'opération représentée par les offres remises, le RPA se réserve le droit d’achever la procé-
dure en la classant sans suite ; sans indemnité aux candidats.

Article 11 - résiliation du marche |/ litiges et différends / interruption des travaux

Réglement des litiges et des différends entre les parties : (Titulaire, mailtre d’ouvrage, maitre
d’ceuvre

En cas de litiges, le droit francais est seul applicable. Le Représentant du pouvoir adjudicateur et le
Titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des sti-
pulations du marché ou a I'exécution des prestations du marché.

Recours administratifs gracieux : Mémoire de réclamation et Intervention du Maitre d ‘ouvrage

Le titulaire peut adresser au représentant du pouvoir adjudicateur sa demande de recours adminis-
tratif gracieux.

Tout différend et réserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme de document, doit
étre porté obligatoirement, par le Titulaire, a la connaissance du Représentant du pouvoir adjudica-
teur par écrit recommandé avec accusé de réception (RAR). L'article 55 du CCAG-T est appliqué.

Lorsque les parties ne parviennent pas a régler le différend a l'issue de la procédure décrite ci-des-
sus, les partis Maitres d’ouvrage ou si le maitre d'ouvrage n’a pas donné suite ou n‘a pas donné une
suite favorable a la demande du titulaire, le différent reléve du mode alternatif suivant :

Modes Alternatifs et clause de médiation (Application article 55.2 CCAG-T)

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner en-
semble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différent qui pourrait survenir et relatif a
son existence, son interprétation ou a son exécution. En cas d'échec des négociations directes alors
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engagées entre les parties, et avant toute saisine de la juridiction compétente, celles-ci ont la possi-
bilité de recueillir I'avis du CCRA etf/ou le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministére
de I'Intérieur fixé ci-dessous

Les parties privilégient le recours au Comité Consultatif de Réglement Amiable des différends ou
des litiges relatifs aux marchés publics auprés du_médiateur des entreprises, représenté pour la Gen-
darmerie :

Médiateur Fournisseur - Intérieur» : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier re-
commandé avec avis de réception a M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs du Ministére
de lI'Intérieur, Place Beauvau, 75 800 Paris Cédex 08.

Comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics
(CCIRA):

Ressort territorial du RHONE : Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhéne-Alpes et
département du Rhéne - Contact Secrétariat du CCIRA de Lyon — Mme Kahina BENTAHAR M Jor-
dan CHAPUIS 3 rue de la Charité 69 268 LYON CEDEX 02 Tél : 04 72 77-21-30. Courriel : ccira.lyon.-
cijap@dgfip.finances.gouv.fr. L'avis du Comité Consultatif de Réglement Amiable ne lie pas les par-
ties.

Information aux requérants et aux défendeurs : pour toute question se rapportant aux modalités de
transmission de la saisine ou des éléments produits au cours de l'instruction (nombre d’exemplaires
papier/dématérialisé, canal de transmission), nous vous invitons a prendre l'attache du secrétariat
du comité local, pour vous assurer des modalités en place

Dans I'hypothése ouU a I'issue d'un délai de 3 (trois) mois, le différent n'aurait pas trouvé de solutions
acceptables pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle sy croit fon-
dée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause. Les échanges intervenus entre les parties
en application de la présente clause de médiation doivent rester confidentiels

Procédure contentieuse :(Application article 55.3 CCAG T) et juridiction compétence

Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porte devant cette juridiction que
les chefs et motifs énoncés dans les mémoires de réclamation. Application article 55.3 CCAG T.

Tous les litiges survenus entre les parties a I'occasion du présent marché et qui ne pourraient étre
résolus de fagcon amiable entre elles, sont de la compétence exclusive du :

Tribunal Administratif de Lyon situé au Palais des Juridictions Administratives (184 Rue Duguesclin,
69003 Lyon- Tél 04 87 63 50 00 greffe-ta-lyon@juradm.fr)

Résiliation du contrat - Clause de sauvegarde

Par dérogation aux articles 49.1 et 50.4 du CCAG Travaux, le RPA ajoute les mentions suivantes :

Dans le cas ou le mafitre d'ouvrage mette fin a tout moment de I'exécution des prestations du mar-
ché en le classant sans suite pour_motif d'intérét général, ou d'insuffisance budgétaire, le Représen-
tant du pouvoir adjudicateur met fin a la procédure et en informe le titulaire. Aucune indemnité,
compensation ou autre primes n'est due au titulaire

Dans le cas d'une déclaration sans suite pour motif d’intérét général aprés la remise des offres mais
avant tout début d'exécution des prestations, ou de notification,le RPA en informe les candidats
sans qu'ils prétendent a une indemnité ou autres primes et d'indemnisation des frais engagés et
autres investissements.

L'article 501 s'applique au marché.
Par dérogation a I'article 50.21 CCAG-T- Résiliation du fait du maitre d'ouvrage ou représentant

Pour ordre de service tardif, et en cas de résiliation, le titulaire ne peut pas prétendre a une indem-
nisation des frais et investissements engagés pour le marché. Le titulaire présentera un décompte
des frais et dépenses justifiant des marchandises, matériels et autres équipements achetés auprés
de ses fournisseurs et stockés pour I'exécution des travaux. Les factures et bons de commandes né-
cessaires justifiant des dépenses seront présentées sur demandes au maitre d'ouvrage pour accep-
tation. En cas d'accords, le décompte sera arrété définitivement avec le titulaire sans autre indemni-
té financiére.
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Par dérogation a l'article 50.2.2 et 5311 apres ajournement et interruption des travaux, le marché
peut étre résilié sans indemnité d'attente et sans indemnisation des frais d'attente.

L'article 50.3 - Résiliation pour faute du titulaire s'applique au marché.
Dérogation a l'article 50.4 résiliation pour motif d’intérét général

En cas de résiliation prononcée par le Maitre d’ouvrage pour ce motif, il n'est réglé aucune indemni-
té et aucun frais au titulaire. Seules les prestations exécutées et validées par le MOE donnent droit a
un paiement du service fait conformément a |'état de décompte présenté avec justificatif.

Les articles 531.2- Ajournement des travaux; 53.2- Interruption des travaux pour retard de paie-
ment;53.3 suspensions des travaux en cas de circonstances imprévisibles, s'appliquent au présent
marché.

Conventionnelle a I'amiable

Les parties (Représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire) peuvent parfaitement convenir
d'une résiliation amiable. Le titulaire a droit au paiement des prestations de travaux exécutés et réa-
lisés.

Article 12 - garanties - réception

Essais et controle des ouvrages exécutés avant réception
Contrdle :

Les opérations de contréle ont pour but de vérifier et de constater le respect d'obligation de résul-
tat qui incombe au titulaire du marché. Les contréles sont établis par le titulaire selon les indica-
tions du contréle technique fixés réglementairement et au CCTP.

Le titulaire avise le Maitre d'ceuvre de la date oU il juge ses installations recevables. Cette notifica-
tion est produite au moins deux (2) semaines avant la fin des travaux.

Les essais et contrdle des travaux, sont définis au CCTP et sont a la charge de I'entrepreneur. A la fin
des travaux, le titulaire devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installa-
tions, conformément aux dispositions figurant dans les documents et avis techniques liés a la réali-
sation de |'ouvrage.

Essais et contrdles — Mise au point et mise en service : A la charge du Titulaire

Le titulaire fourni les caractéristiques de matériels prévus au CCTP, lorsqu’ils sont nécessaires. Ces
piéces seront communiquées au Maitre d'ceuvre s'il y a lieu.

Les essais, vérifications particulieres, et les controles d'ouvrage réglementaires prévus par les diffé-
rents avis techniques, et normes DTU fixés au CCTP exécuté sur le chantier.

Les conformités des caractéristiques des performances de qualité des matériaux installés, produits
et composants sont validées conformément aux exigences des prescriptions techniques du CCTP.

Les essais et controles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les documents particuliers du mar-
ché, sont a la charge du titulaire. Les essais techniques divers sont fixés et précisés au sein du CCTP.
Les essais réalisés sont conformes aux modes opératoires définis dans les documents techniques de
I’'AQC sont consignés dans un proces verbal rédigé suivant le modéle défini par 'AQC « Attestation
essais de fonctionnement ».

Dossiers d’ouvrages Exécutés : D.O.E. et autres documents fournis aprés exécution

Au plus tard lors de la réception des travaux réalisée avec le maftre d'ouvrage, le titulaire doit re-
mettre son dossier des ouvrages exécutés. Avant sa transmission définitive, le titulaire remet un pro-
totype au MOE pour Vvérification et validation. Le DOE définitif est livré en support numérique en 3
exemplaires dont 1 au format PDF. Ce DOE peut étre présenté sous forme classeur ou équivalent
comprenant les éléments ci-dessous.

Le titulaire met a jour ses plans d’exécution selon les observations de la maftrise d‘ceuvre et I'exécu-
tion des travaux, dés la phase de préparation et a I'avancement des travaux sans attendre la fin du
chantier, pour permettre de livrer dans les temps les documents. Tout élément manquant au DOE
fait 'objet de réserves a la réception des travaux

Les principales pieces du DOE sont les suivants a minima :
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— Les plans d’installation conformes aux travaux réalisés ; les notices de fonctionnement, d’entretien
et de maintenance des installations et équipements mis en ceuvre avec leurs modes d’emploi et
éventuelles garanties; les références des produits de construction et de second ceuvre mis en
ceuvre, avec leurs référentiels techniques et notice d’entretien ; les proces-verbaux de classement
au feu des produits et d’essais acoustique, mécanique, etc. ; les notes de calcul ; les pieces contrac-
tuelles écrites et graphiques et, dans la mesure ou leur connaissance est utile a I'exploitation des ou-
vrages, les piéces établies par le titulaire. Le détail de la composition est également précisé dans le
CCTP concerné.

- Les plans de recollement et schémas en format PDF et fichier dwg.
- Analyse fonctionnelle.

En cas d'allotissement, le DOE est fourni par le titulaire de chaque lot dés que celui a achevé ses ou-
vrages.

Autocontréle a la charge du titulaire :

En cours d'exécution des travaux, et quinze (15) jours avant réception, le titulaire fournit les fiches
d'autocontréle effectuées.

Formation des utilisateurs, bénéficiaires occupants des logements :

Sans objet

Un contrdleur technique

Il peut étre désigné par le MOA au titre du marché et intervenant pour assister le maitre d'ouvrage
pour effectuer des contréles techniques : Sur demande de la maitrise d'ceuvre

Amorcage de la réception : Achévement des travaux unique et globale:

La réception est unique et globale a la réalisation globale et totale de I'ouvrage concerné par les tra-
vaux. La procédure est Conforme a l'article 41 du CCAG-T.

Le Titulaire avise par écrit ou par un avis d’achévement des travaux, le représentant du Maitre d'ou-
vrage et le Maftre d'ceuvre, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le se-
ront, en demandant les OPR.

Opérations préalables a la décision de réception : (OPR). Application du CCAG-T (Article 41,2)

Les O.P.R. sont effectuées par le Maitre d'ceuvre désigné dans le marché qui en informe le Maitre
d'ouvrage. Le Maitre d'ceuvre et en absence de maitrise d'ceuvre, le MOA procéde en convoquant
sur site le titulaire, aux opérations préalables a la réception, assisté d’un personnel du Bureau Immo-
bilier et Logement de la gendarmerie, représentant le maitre d’ouvrage. Les OPR sont effectuées
dans un délai de Vingt jours (20) jours a compter de la date de réception de l'avis d’achévement
adressé par le titulaire ou de la date indiquée dans I'écrit de I'achévement des travaux.

Mission d’assistance du MOE/AMO aux OPR

Ces OPR sont mandatées a la maftrise d'ceuvre conformément a son élément de mission et font
I'objet d'un procés verbal signé sur le champ et sur le site, par le MOE, le MOA ou son représentant
et le titulaire.

Acte de [a décision de la réception : conforme a l'article 41.3 du CCAG-T

Le procés-verbal de réception des travaux est conforme aux modéles réglementaires et adaptés et
effectués avec le maitre d'ceuvre ou son délégataire. La réception, est une opération prononcée
contradictoirement. Elle fait I'objet d'un Procés-verbal de réception de travaux, signé et accepté
avec ou sans réserve et valant constatation que les engagements contractuels pris par le Titulaire
ont été respectés. Il est visé par le Titulaire et le Maitre d'ouvrage, ou son représentant délégataire.
La réception est unique et globale. Elle fait I'objet d'une opération d'ensemble a la fin des travaux.

A l'issue des opérations de travaux exécutées, si celles-ci ne sont pas conformes aux stipulations du
marché, le Pouvoir adjudicateur peut décider soit de les accepter avec réserves, soit d'aviser le Titu-
laire de les compléter, d'en achever |'exécution ou de les rejeter. Dans le cadre de la réfaction, le
prix est modifié proportionnellement a l'importance des imperfections constatées. Cette décision
doit étre motivée. Les réserves ne font pas obstacles a la réception.
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Levées des Réserves : (dérogation a |'article 41.6 CCAG-T)

Lorsque la réception est assortie de réserve, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfa-
cons correspondantes dans un délai fixé de quinze (15) jours par le maitre d'ceuvre. En I'absence
d'un tel délai, trois (3) mois avant I'expiration du délai de garantie définie ci-dessous. Au cas ou ces
travaux ne seraient pas faits par le titulaire, dans le délai fixé, le maitre d'ouvrage peut les faire exé-
cuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

Réception partielle et avant achévement de I'ensemble des travaux : Sans objet.

Elle est unique et globale.

Vices de construction et autres malfacons :

Si le maftre d'ouvrage ou son maitre d'ceuvre délégué présume qu'il existe une malfacon, ou imper-
fection, le titulaire est tenu d'effectuer la réparation dans le délai fixé qui lui sera imparti par le
maitre d'ceuvre, ou en |'absence de délai, trois (3) mois avant |'expiration du délai de garantie.

Mise a disposition de I'ouvrage :

Le titulaire a la responsabilité de la protection des ouvrages, des installations et des appareils et
fournitures jusqu’a la réception de ceux-ci.

Le transfert et la garde de |'ouvrage sont effectués lors de la réception actée par le Procés-verbal si-
gné et daté entre les deux parties. Un état des lieux contradictoire est établi entre le titulaire et le
maftre d'ceuvre.

Garanties légales contractuelles et complémentaire du titulaire :
Le point de départ des délais ci-dessous est la date de réception, figurant sur le procés-verbal de ré-
ception.

Garantie contractuelle de Parfait achévement : (GPA)

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée et précisée, d'un (1) an a compter de la date
d'effet de Réception. Pendant le délai de garantie, le Titulaire est tenu a une obligation dite « Obli-
gation de parfait Achevement ». Cette garantie s'étend a la réparation de tous les désordres signa-
Iés par le Maftre d'ouvrage ou son représentant sur site, soit au moyen de réserves mentionnées au
procés-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement a
la réception. Les délais nécessaires a |'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun
accord par le Maitre de 'ouvrage et le Titulaire concerné. La garantie ne s'étend pas aux travaux né-
cessaires pour remédier aux effets de I'usure normale ou de I'usage. A I'expiration du délai de garan-
tie, si le titulaire n'a pas satisfait a ses obligations, le délai de garantie peut étre prolongé par le RPA,
jusqu'a I'exécution compléte des travaux et prestations.

Garantie complémentaire de Bon fonctionnement : (article 1792-3 du Code civil) (dérogation a I'ar-
ticle 44 CCAG-T)

La garantie de bon fonctionnement concerne les équipements, les fournitures installées durant
deux (2) ans a compter de la date de réception des travaux. Elle a pour objectif de garantir les
désordres non apparents lors de la réception et touchant les éléments particuliers qui contribuent a
I'utilisation de l'ouvrage. Ces éléments d'équipement sont dissociables du batiment, c’est-a-dire
ceux dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s'effectuer sans détérioration de I'ou-
vrage.

Garantie contractuelle décennale : (articles 1792 et 1792-2 du Code civil):

L'attestation est remise par le titulaire conformément aux prescriptions de I'article 9 du CCAP.
Garanties Particuliéres : Sans objet

La participation au présent marché a procédure adaptée vaut acceptation du présent C.C.A.P.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail
au dossier de consultation.

Article 13 — Propriété Intellectuelle

Résultats attendus, livrables du marché - Connaissances antérieures

Il fait application des articles 45 a 48 du CCAG T de référence.
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Article 14 — Détail des annexes au présent CCAP

Annexe 1 Aide sur la fonction dématérialisation et signature électronique PLACE
Annexe 2 Aide sur la facturation dématérialisée CHORUS PRO Travaux
Annexe 3 Aide sur l'utilisation du Document unique Européen DUME

Clauses sociales, économie circulaire, charte des recycleurs BTP, décarbona-

6 Autres guides tion pacte PME, échéance fin du plastique jetable.

Article 15 — Dérogations aux documents généraux du CCAG-T version modifiée 2021

Articles du CCAG Travaux Articles du présent CCAP-S

4. Pieces contractuelles 9.4.4 Piéces contractuelles

5. Confidentialité — Protection des données|7.3.41 Rubrique : secret professionnel et confidentiali-
personnelles té

9. Rubrique attributions-Piéces contractuelles assu-
rances

8. Assurances

12.4. Décompte général - Solde

- - 10. Prix/Reglement/Avance/Acompte
19. Pénalités, primes et retenues

201 et 20.2. Clause d'insertion et clause en-

. " 6.1 Dispositions environnementales et sociales
vironnementale générale

27. Plan d' implantation des ouvrages et pi-

quetage 7. Organisation du chantier/implantation/piquetage

281 et 28.2. Durée période préparation et

R 5.5 Modalités d’exécution et préparation
Programme d’exécution

1811 Prolongation de délai 5.4 Prolongation délais

31.2 Lieux de dépdt des déblais en excé-

5.511 Soins du MOA
dent

7.2 Organisation du chantier/Sécurité et Hygiéne Ru-

36. Gestion des déchets de chantier brique gestion des déchets

41.6. Réception assortie de réserves

) 12. Garanties/Réception. Rubrigue levée des réserves
44 Garanties contractuelles / P aq

491. Principes généraux de résiliation

50.2.1. Résiliation pour ordre de service tar-
dif

50.2.2. Aprés ajournement ou interruption
de travaux

50.4. Pour motif d'intérét général

11. Résiliation

5311 Ajournement des travaux 11. Résiliation. Rubrique ajournement

2. Dispositions générales de la procédure-Rubrique

54. Clauses de réexamen g
clauses de réexamen

A SATHONAY-CAMP, le 07 Ao0t 2025

Pour le général de corps d'armée Christophe MARIETTI
Commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhéne-Alpes
Et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-est
Représentant du pouvoir adjudicateur et par délégation
Le lieutenant-colonel Didier BERNARD, officier adjoint soutiens finances
SIGNE ORIGINAL
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